MZUK-EPZ.50.6.2020 ZALACZNIK NR 2
UMOWA

zawartawdniu................. 2020 r. pomiedzy Miastem Gliwice ul. Zwyciestwa 21, 44-100
Gliwice NIP 6311006640, w imieniu i na rzecz ktérego dziata Miejski Zarzad Ustug Komunainych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice, reprezentowany przez:

dr inz. Krystiana Tomala - Dyrektora

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

a

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu opracowanego na podstawie art. 701 - 70°
ustawy Kodeks cywilny zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiotem umowy jest budowa Street Workout Parku miedzy ulicami Gwiazdy Polarnej a Syriusza
w Gliwicach w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot umowy obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej zwanej dalej Projektem,

2) realizacja roboty budowlanej na podstawie zatwierdzonego Projektu;

3) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg roboty budowlane;j.

Prace projektowo — budowlane beda realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego na rok 2020.
Strony umowy zobowigzujg sie do wspotdziatania w realizacji niniejszej umowy.

Czes¢ | — opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot Projektu
§1.

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca wykona dzieto w postaci dokumentacji projektowo —
kosztorysowej budowy Street Workout Parku o powierzchni okoto 150 m2 na dziatce nr 94 obreb
Kopernik, zwane w dalszej cze$ci umowy Projektem. Przedmiot umowy zostat przez
Zamawiajgcego opisany w programie funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

2. Projekt zaktada etapy realizacji:

1) Projekt koncepcyjny - przygotowanie koncepcji funkcjonalnego zagospodarownia przestrzeni
miedzy ulicami Gwiazdy Polarnej a Syriusza w Gliwicach — poprzez wizualizacje przyjetych
rozwigzan, z zastosowaniem nawierzchni EPDM z ptyt gumowych oraz montaz urzgdzen do
cwiczen.

2) Projekt wykonawczy:

— opracowanie mapy do celéw projektowych;
— wykonanie projektu zagospodarowania terenu z infrastrukturg towarzyszaca;
— rysunki wykonawcze zaakceptowanej koncepciji.

2) Dokonanie wszelkich uzgodnien i wustalen z wtasciwymi podmiotami bedagcymi
administratorami podziemnych przylgczy i sieci — jezeli bedzie to wymagane, a nastepnie
ztozenie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw do wiasciwych organdw
administracji publicznej celem uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen, oraz
uzyskanie pozwolenia na budowe, lub uzyskanie potwierdzenia przyjecia zgtoszenia
wykonania robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

3. W skiad kompletnego opracowania projektu wykonawczego wchodzi:

1) projekt budowlano — wykonawczy — 5 szt.;

2) specyfikacja techniczna — 4 egz.;

3) kosztorys inwestorski — 2 egz.;

4) przedmiar robot — 2 egz.;

5) wersja elektroniczna dokumentacji na ptycie CD. — 2 egz. po jednym egzemplarzu w formacie
pdf i w wersji edytowalnej np. XML.

Obowiazki Wykonawcy
§2.

Wykonawca oswiadcza, ze:



1. Posiada wiedze, kwalifikacje oraz umiejetnosci, a takze zasoby kadrowe oraz potencjat techniczny
i gospodarczy do wykonania Projektu oraz, ze Projekt wykona z profesjonalng starannoscia,
zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki.

2. Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow.

3. Projekt zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, wymogami prawa
budowlanego, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i powinien spetniaé oczekiwania i
potrzeby wszystkich uzytkownikéw.

4. Wykonawca wykona dokumentacje projektowg z wtasnego materiatu i przy uzyciu wiasnych
narzedzi, a koszt wszelkich materiatéw wyjsciowych, podktadow mapowych, ich aktualizacji oraz
innych prac pomocniczych uznanych przez Wykonawce za niezbedne, jak réowniez uzgodnien
obligatoryjnych ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Prawa autorskie

§ 3.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1. Posiada wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Projektu, jaki powstanie w wyniku wykonania
niniejszej umowy. Projekt bedzie wolny od jakichkolwiek praw osob trzecich, zas prawo
Wykonawcy do rozporzgdzania przedmiotem umowy nie bedzie w jakikolwiek sposéb
ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.

2. Projekt nie bedzie naruszat praw autorskich osob trzecich zaréwno osobistych, jak i
majatkowych.

3. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych do
Projektu i rozporzgdzania nim na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach
eksploatacji. W szczegdlnosci Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

1) uzywania i wykorzystywania Projektu do realizacji robot;

2) zwielokrotniania i utrwalania Projektu dowolng technika;

3) wprowadzania Projektu do pamieci komputerdw i innych tego typu urzadzen;

4) wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w kazdy sposéb w Internecie
oraz innych sieciach komputerowych;

5) wystawiania i publikowania Projektu dowolng technika;

6) wykorzystywania dokumentacji projektowej w postepowaniach przetargowych o
udzielenie zaméwieh na wykonanie przedmiotu objetego dokumentacjg;

7) prawo dostosowania Projektu do wtasnych wymagan;

8) wprowadzenia do obrotu, uzyczenie lub najem projektu, w tym przekazania go
jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice;

9) wykorzystywania Projektu przy wykonywaniu innych opracowan,

10) wprowadzania do obrotu oraz oddawania projektu do korzystania innym podmiotom na
podstawie uméw prawa cywilnego;

11) wykorzystania Projektu do celéw dziatan marketingowych prowadzonych na stronie www,
w folderach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz na innych nosnikach
reklamy i promociji.

4. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
przenosi rowniez na Zamawiajgcego wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie
autorskich praw zaleznych do Projektu.

5. Przejscie na rzecz Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastepuje na
mocy niniejszej umowy z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentacji, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

6. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wiasnos¢ wszystkich nosnikéw, na ktérych
dokumentacja projektowa zostata utrwalona i przekazana Zamawiajgcemu.

7. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych wymienionych w niniejszym
paragrafie, nastepuje bez ograniczen, co do czasu, ilo&ci i terytorium.

8. Publikacja i ekspozycja Projektu w catosci lub czedci, jak i zagospodarowania terenu po
zakonczeniu roboét budowlanych realizowanych na podstawie Projektu, po zakonczeniu
niniejszej umowy bedzie mozliwa tylko i wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.



9.

10.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
dokumentacji projektowe;.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczen wynikajgcych z
powyzszych tytutdéw przeciwko Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia
w procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu
w sprawie.

Realizacja Projektu

1.

2.

§4.

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszystkie znane mu dane, ktoérych potrzeba wytoni sie w

trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygniecia.

W ramach prac nad Projektem Wykonawca podda witasnej ocenie wszelkie informacije i wymogi

Zamawiajgcego i niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich watpliwosciach.

Projekt bedzie posiada¢ komplet uzgodnien wymaganych przepisami, a koszty ich uzyskania

zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1)

niniejszej umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie ponadto do:

1) pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, dotyczacych uzgodnien z
Wydziatem Architektury i Budownictwa UM Gliwice oraz innymi organami;

2) wspotdziatania w celu uzyskania dokumentacji projektowej spetniajgcej warunki okreslone w
niniejszej umowie i programie funkcjonalno - uzytkowym.

§ 5.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania kompletnego Projektu okreslonego w § 1 niniejszej

umowy Ww nieprzekraczalnym terminie do 5 miesigcy od daty podpisania umowy z

zastrzezeniem termindw posrednich:

1) wstepna koncepcja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy zostanie
przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcego do 14 dni od daty podpisania umowy;

2) w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do koncepcji, Wykonawca w terminie 7
dni od wniesienia uwag przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong koncepcje; zapisy ust. 1 pkt
2) stosuje sie odpowiednio;

3) odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, przed zlozeniem Projektu w
Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach, w terminie 14 dni od
daty ostatecznego zaakceptowania jednej z koncepciji realizacji;

Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie do zorganizowania spotkan Zamawiajgcego i

Wykonawcy, celem przedstawienia wstepnej koncepcji, wszelkich dodatkowych uzgodnien i/lub

wniesienia ewentualnych poprawek, az do momentu ostatecznego zatwierdzenia Projektu.

Dokumentacje projektowg, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne,

nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w

sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych

kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130,p0z.1389) oraz Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 r. Nr 202, poz.2072).

§6.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej z pozwoleniem na
budowe Ilub potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe jest protokdt odbioru Projektu w dwdch egzemplarzach i-podpisany
przez Komisje, w skfad ktorej wejda:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) przedstawiciel Wykonawcy;
Protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury obejmujgcej wynagrodzenie za
wykonany i odebrany Projekt.
Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszystkie wady dokumentacji
projektowe;j.



Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej

istniejgce w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujgc

uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:

1) zada¢ ich usuniecia, wyznaczajgc wtym celu Wykonawcy odpowiedni termin
Z zagrozeniem, iz po bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usuniecia wad i odstgpi
od umowy;

2) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter
istotny i nie dadzg sie usungg;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungé, lecz nie
majg charakteru istotnego i nie wptywajg na funkcjonalnos¢;

4) w przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowa, koszt wykonania
dokumentacji uzupeiniajgcej w catosci pokryje Wykonawca i wykona jg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Jezeli dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji rob6t

i skutkujgce zwigkszeniem ceny za wykonanie robdét, to koszty te pokryje Wykonawca.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

§7.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady wykonania Projektu wygasajg wraz z
uptywem okresu rekojmi robo6t budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu.
Jedli w trakcie trwania rekojmi dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do ich nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
najpozniej jednak w terminie 14 dni od daty powiadomienia i dokona ich usuniecia. Z czynnosci
usuniecia wad Strony sporzadzajg protokét odbioru.
W razie nieusuniecia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ ich usunigcie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Czesé Il — wykonanie robé6t budowlanych

Przedmiot robét budowlanych

§ 8.

Celem jest realizacja roboty budowlanej na podstawie zatwierdzonego Projektu i petnienie nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych.

Obowiazki Stron

1.

§9.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby kadrowe

oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do wykonania przedmiotu umowy oraz, ze

wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu;

2) protokolarne przekazanie frontu robét w terminie 7 dni roboczych od daty uzyskania
pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe;

3) odbidr wykonanych robé6t zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych, magazynowych i nie ponosi

odpowiedzialno$¢ za skitadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia
na terenie budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt;



2)
3)

4)

5)

6)

7

8)
9)
10)
11)

12)
13)

14)
15)

16)

17)
18)

19)

20)
21)

Odbiory

sporzgdzenie w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego;

doprowadzi zasilanie energii elektrycznej i wody do placu budowy na wiasny koszt,
zainstaluje liczniki zuzycia, a takze poniesie koszty zuzycia energii elektrycznej i wody;
dokona wszelkich uzgodnieh wynikajgcych z decyzji administracyjnej, pozwolenia na
budowe, wytycznych gestoréw uzbrojenia, zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w
szczegolnosci ze strony dysponentéw i wiascicieli istniejgcego uzbrojenia;

prowadzenie robot pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdét w pasie drogowym, oraz
zatwierdzi w Zarzadzie Drég Miejskich projekt organizacji i zabezpieczenia robot w pasie
drogowym; koszty z tytutu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz optaty za
zajecie pasa drogowego, o ktérych mowa w art. 40 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych ( teks jednolity Dz.U. 2018 poz. 2068) ponosi Wykonawca;

dbanie o to, aby sSrodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty
okolicznych ulic — w razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na
wiasny koszt punktu mycia opon samochodow wyjezdzajgcych z budowy;

nalezyte zabezpieczenie skladowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP, p.poz., a
takze zachowanie porzgdku na terenie placu budowy;

zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatdw niezbednych do wykonania robat;
po zakonczeniu robot posprzatanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzgdkowanym i czystym, najpdzniej przed terminem odbioru czesciowego Ilub
koncowego;

wykonanie przedmiotu umowy z wtasnego materiatu i przy uzyciu wiasnych narzedzi;

przy  wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiatbw  okreslonych
w specyfikacji technicznej, posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa
i deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i odpowiadajgce
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.)
oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 r. poz. 1570
ze zm.);

prowadzenie dziennika budowy jezeli bedzie taka koniecznosg;

prowadzenie robot pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane;

zgtaszanie do odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz udziat
w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym;

biezgcy wywdéz gruzu i odpadoéw pochodzacych z rozbidrek;

zagospodarowanie odpadow powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wiasny koszt;

wykonanie robot ziemnych z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci zwtaszcza w rejonie
rosngcych drzew i ich systemédw Kkorzeniowych. W razie potrzeby prace
w sgsiedztwie korzeni nalezy wykonywac recznie. Ewentualne szkody wynikte w trakcie
prowadzenia robdt Wykonawca usunie na witasny koszt i ryzyko w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego;

biezgce uzgadnianie wszystkich wykonywanych robét z Zamawiajgcym;

wykonanie innych czynnosci wyzej nie wymienionych, a zwigzanych z petnieniem funkgiji
Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

§ 10.
1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw budowlanych:
odbiory robét zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu — inspektor nadzoru

1)

2)

Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez
kierownika robét wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robét w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu uznaje sie za
wykonane prawidtowo;

odbioér czesciowy po zakonczeniu danego etapu robét wynikajgcego z harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu stosownym protokotem



odbioru bez uwag i zastrzezen bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury czesciowe;j
za wykonanie danego etapu robot;
3) odbiér koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;
4) odbidr ostateczny na 1 tydzien przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.
Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru robét
po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé¢ do odbioru czesciowego Ilub odbioru
kohAcowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego z
okresleniem daty zakonczenia robot, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty
zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad i usterek.
Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbior, druga
ze Stron przeprowadzi czynno$¢ odbioru samodzielnie, a protokét zostanie sporzadzony
jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.
Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje Komisja, w skfad ktérej wchodza:
1) przedstawiciel Zamawiajgcego;
2) inspektor nadzoru;
3) przedstawiciel Wykonawcy;
4) kierownik robot.
Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac Komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty
okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez uwag
i zastrzezen bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.
Protokét odbioru musi uwzgledniac:
1) zakres wykonanych robdt, ich wartos¢ finansowg, a takze ocene zgodnosci
Z przyjetym harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;
2) udziat podwykonawcow w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich robét oraz ich wartosé finansowa;
3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;
4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny termin.
W odniesieniu do robét podlegajagcych odbiorowi koncowemu robét inspektor nadzoru
sprawdza rowniez kompletnosé przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.
Odbidr czesciowy lub odbiér koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w
harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym, przez komisje okreslong
w ust. 5, w terminie 7 dni od prawidtowego powiadomienia o ukonczeniu robét, na podstawie
przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci wykonania robot
ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robot.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje

11.

12.

13.

od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usunigcia.

Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynno$ci na nowo.

Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia

postanowien umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowa,

techniczng lub estetyczng wykonanych robét.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji/

rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie

zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wtasnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robdt okredlonej w ofercie, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, wycenionej przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajgcego;

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania z
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokona¢ robét na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich wartos¢ z wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych. Wykonanie robét na koszt Wykonawcy nie
wymaga zgody Sadu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru kazdego z etapdw wszystkie dokumenty i

zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organéw, $wiadectwa techniczne i dokumenty

gwarancyjne, niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakorczeniu
budowy. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni.

14. Do odbioru kazdego etapu robét Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ m.in.:

1) opis technologii wykonywanych prac;



15.

16.

2) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci udzielone przez producentéw
zastosowanych materiatbw, wyposazenia matej architektury, wraz ze spisem
przyporzgadkowujgcym dokumenty do okreslonych wyrobdéw i materiatéw;

3) oswiadczenie kierownika robdt, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i hormami oraz, ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;

4) dziennik budowy;

5) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na
rysunkach i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi;

6) protokoty z utylizacji odpadow;

7) oswiadczenie kierownika robét, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego;

8) do odbioru koncowego Wykonawca przediozy operat powykonawczy geodezyjny z
naniesieniem na zasoby mapowe Wydziatu Geodezji UM w Gliwicach;

9) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady spowodujg, ze Zamawiajgcy moze

odméwic odbioru prac, choéby roboty budowlane byty wykonane prawidtowo.

Odbiér ostateczny jest dokonywany na 1 tydzien przed uptywem gwarancji oraz rekojmi

i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie

gwaranciji i rekojmi.

Realizacja przedmiotu umowy

1.

2.

§11.
Termin wykonania robét budowlanych wynosi 5 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. nie
pozniej Nizdo ......c.cecviviiiinnnnns,
Przed rozpoczeciem robét, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu robot, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegdétowy harmonogram realizacji umowy przedlozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy
m.in.:
1) podziat na etapy, ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
2) wskazanie w kazdym etapie robot wykonywanych przez podwykonawcow (dane
podwykonawcy), ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
3) wskazanie w kazdym etapie robot wykonywanych sitami wiasnymi Wykonawcy, ich wartosc
i termin wykonania, ktére gwarantowaé¢ bedg sukcesywny postep robaot.
Nie zaakceptowanie przez Zamawiajgcego przedtozonego mu harmonogramu traktowane
bedzie tak jak niedostarczenie tego harmonogramu przez Wykonawce.
Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym
terminie bedzie skutkowa¢ jednym odbiorem koncowym, a co za tym idzie jednorazowg
ptatnoscig po wykonaniu i pozytywnym odbiorze catosci robot.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.

2.

3.

§ 12.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego prac. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swdj koszt i wilasnym
staraniem naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Stan naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
szkody.

W  przypadku wyrzgdzenia szkdéd Zamawiajgcemu Ilub osobom trzecim, w wyniku
wykonywania prac lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji,
Wykonawca wlasnym staraniem i na wtasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzgdzong
szkode w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajacy zleci
usuniecie szkdd osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Wykonawca zawart umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy, oséb
trzecich oraz mienia, pozostajgcych w zwigzku z realizacjg umowy.

§ 13.



1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejszg umowg zgodnie
z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony
Srodowiska oraz wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.

2. Strony ustalajg, ze ,posiadaczem odpaddéw” powstajgcych podczas wykonywania prac
objetych niniejszg umowa, w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach, jest Wykonawca.

3. Wykonawca dokona zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie wykonywania prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wtasny koszt.

Gwarancja i rekojmia
§ 14.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rekojmi za
wady fizyczne dotyczace wad lub usterek istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru
oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu terminu gwarancji oraz rekojmi.

2. Termin gwarancji dla robét budowlanych wynosi ... miesiecy od dnia dokonania bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy.

3. Termin rekojmi za wady wykonania wygasa po uplywie ... miesiecy od daty dokonania
bezusterkowego catego odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zamontowano materiaty i/lub
urzgdzenia, wykonano nawierzchnieg, itp., co do ktérych producent/dostawca wymaga odptatnego
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca wykona bezpfatnie
wszystkie niezbedne przeglady i konserwacje oraz odpowiada za serwisowanie i ponosi jego
koszty w okresie gwarancji. O terminie przegladéw Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego; z
przeglagdéw kazdorazowo zostanie sporzgdzony protokoét. Koszty serwisowania urzgdzen oraz
czesci zamiennych w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkowg, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy.

6. O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest data
nadania pisma u operatora.

7. Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy lub
do uszkodzen z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usuniecia
zachowujgc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzgadzajg
protokét odbioru.

8. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnoéci wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania
zgody Sadu.

9. Zapis ust. 8 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogdinych.

10.Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty budowlane wykonane na podstawie
umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy podwykonawcéw czy
dalszych podwykonawcow, ktdrymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

11.Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolng od
wad lub tez po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wymienit czes$¢ rzeczy, powyzsza zasade stosuje sie do rzeczy wymienionej. W
innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego w skautek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

12.Roszczenia z tytutlu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

13.Na jeden tydzien przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majacy na
celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji. Materiat zdewastowany i skradziony
nie jest objety gwarancjg/rekojmia.

14.Zapisy niniejszego paragrafu nie wytgczajg i nie modyfikujg rekojmi, w tym rekojmi za wady
prawne. Rekojmia obowigzuje na zasadach Kodeksu cywilnego.

Nadzér autorski
§ 15.



1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajgcg
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z zastrzezeniem, ze sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wizyty
projektantéw w trakcie realizacji rob6t budowlanych w oparciu o Projekt sg wliczone w
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy.

2. Nadzér autorski Wykonawca bedzie sprawowat od chwili rozpoczecia robé6t budowlanych, az do
chwili dokonania odbioru przez Zamawiajgcego bezusterkowego wykonania robét realizowanych
na podstawie Projektu, a takze w okresie rekojmi i gwarancji wykonanej na podstawie Projektu
roboty budowlanej.

Czesé wspodlna umowy dla Projektu i roboty budowlanej

Podwykonawcy
§ 16.

1. Prace wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykonaé przy pomocy
podwykonawcy/ podwykonawcéw. Zgoda Zamawiajgcego na podwykonawce wymaga dla
swojej waznosci formy pisemne;.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcow.

3. Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcow:

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu wykazu wszystkich
podwykonawcow dostaw lub ustug, z ktérymi ma zawarte umowy o podwykonawstwo dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt oraz zakres tych robot, dostaw lub ustug ze
wskazaniem, ktory z podwykonawcéw bedzie je wykonywat.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy jednak nie wiekszej niz 50 000,00 zt.

6. Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/
rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie ustugi/ dostawy.

7. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na piSmie wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcéw.

8. Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania
terminoéw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zgdanie do Wykonawcy na pi$mie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy.

9. W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczace podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

10. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umow zawieranych przez
podwykonawce z dalszymi podwykonawca/podwykonawcami przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian do
umowy.

Przedstawiciele Stron
§17.

1. Ze strony Zamawiajgcego do biezgcych kontaktow z Wykonawca, do przekazania terenu
budowy, odbioru robét zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania
i realizacji zapisOw niniejszej umowy upowazniony jest:
- Maciej Butka tel. 32 335 04 15, e-mail: tr@mzuk.pl ;

2. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
- w zakresie wykonania i uzgodnien zwigzanych z wykonaniem i zatwierdzeniem Projektu

- w trakcie wykonywania roboty budowlanej............ ..o


mailto:tr@mzuk.pl

Wykonawca zobowigzuje sie, Zze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadac
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Zmiany oséb wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuaciji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony, z zastrzezeniem, ze w przypadku zmiany
0s6b ze strony Wykonawcy nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiada¢ kwalifikacje
i spetnia¢ wymagania nie gorsze niz wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Wynagrodzenie

1.

§ 18.
Wynagrodzenie za realizacje catej umowy ustala sie na kwote brutto ............... zt (stownie
ztotych: ... ), w tym warto$¢ netto w wysokosSci ..., zt i podatek
VAT W WYSOKOSCI ....eneniiiiiiiiiieeea, zt.

Wynagrodzenie zostato ustalone w oparciu o ceny za poszczegoélne rodzaje wykonywanych

prac:

1) za wykonanie Projektu, w tym za przeniesienie praw, o ktérych mowa w § 3 niniejszej
umowy, w szczegolnosci autorskich praw majgtkowych, ustala sie na kwote brutto

................. zt (stownie ztotych: .................), w tym wartos¢ netto w wysokosci
....................... zt i podatek VAT w wysokosCi ...............eeeennnn 21

2) za wykonanie robét budowlanych ustala sie na kwote brutto ..................... zt (stownie
zZiotych: ...l ), w tym warto$¢ netto w wysokosci ............... zt i podatek VAT w
WYSOKOSCi ..o, zh,;

Ustalone wyzej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z jej realizacja.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o nr NIP 6311006640.

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy: ,Miasto Gliwice ul. Zwycigstwa 21 44 — 100 Gliwice
NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul.
Strzelcéw Bytomskich 25¢ 44-109 Gliwice”.

. Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za wykonane prace bedace przedmiotem

niniejszej umowy:

1) rozliczenie za wykonany Projekt po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu
potwierdzenia przyjecia robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe;

2) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robét budowlanych na
podstawie czesciowego protokotu odbioru robdt bez uwag, w wysokosci 90% warto$ci
wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie rzeczowo — finansowym za dany etap
robot;

3) rozliczenie koncowe robot budowlanych na podstawie protokotu odbioru koncowego bez
uwag i zastrzezen, obejmujgce pozostate 10% wartosci poprzednich faktur i wartosci
ostatniego etapu realizaciji.

7. Platnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku bankowego

na rachunek Wykonawcy w banku .................... Nrrach. ...,
w terminach:

1) dla wykonanego Projektu w terminie 30 dni po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub po
uzyskaniu potwierdzenia przyjecia robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe;

2) dla faktury czesciowej do 21 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robét bez wad, uwag i zastrzezen oraz
dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu;

3) dla faktury koncowej w terminie 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robét bez wad, uwag i
zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego
paragrafu.

W przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego zaptata
wynagrodzenia za roboty budowlane nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z kohcowym protokotem odbioru robét
bez wad, uwag i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 12
niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze nr rachunku bankowego okreslony w ust. 7 niniejszego paragrafu
jest rachunkiem firmowym z wydzielonym rachunkiem VAT.



10.Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej ptatnosci, o
ktérej mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug. W przypadku realizacji przez
Zamawiajgcego, ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 9 Zamawiajgcy przekaze wartos¢ netto
zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku

................ nroorach. ... W terminach
okreslonych w ust. 7, za$ wartos¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze na osobny
rachunek VAT Wykonawcy.

11.Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

12.Warunkiem dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest kazdorazowo
dotgczenie do faktury dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawcom i w
przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcow dowodu zaptaty
dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie wykonania przelewu
lub os$wiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcow i w przypadku istnienia dalszego
podwykonawcy/dalszych  podwykonawcéw, o uregulowaniu wymagalnych naleznosci
wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenie dodatkowo musi zwieraé:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie, a w przypadku
opOznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;
2) os$wiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umaéw.

13.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 12, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

14.Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru Ilub jej brakéw formalnych
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci lub
usuniecia brakéw.

15.W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem pfatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

16.W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, Zze kwota netto obliczona z
uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia umowy stawki podatku od towardéw i ustug nie
ulegnie zmianie.

17.Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy,
ani na rozporzadzanie nimi w jakiejkolwiek inny sposob.

Odstgpienie od umowy
§ 19.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez ponoszenia skutkdw prawnych
w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 20 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy — w terminie 20 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczagt w umowionym terminie w catosci lub czesci wykonywania
ustugi, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do
podjecia wykonywania ustug, w terminie 5 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat z wtasnej inicjatywy realizacje umowy i przerwa trwa dtuzej niz
2 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania ustug, w terminie 1 dnia
od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Wykonawca wykonuje ustugi nienalezycie, niezgodnie z powszechnie przyjetymi
zasadami w terminie 10 dni od zaistnienia powyzszych okolicznosci;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, ze wykonanie umowy nie lezy juz w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy. Postanowienia
o0 karach umownych nie majg w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze
zgdac¢ odszkodowania.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:



1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania
odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty za odebrane roboty oraz zasadnie
i prawidtowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego terminu
zaptaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

3. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-2 niniejszego
paragrafu, Strony mogg skorzysta¢ w terminie miesigca od dnia, w ktérym nastgpito
zdarzenie bedgce przyczyng odstgpienia.

4. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyny odstgpienia
i wskazaniem terminu odstgpienia, pod rygorem niewaznosci.

5. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty przed
zniszczeniem i utratg wartosci robdt juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym
dziataniem lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdlne:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w § 10 ust. 5, szczegdtowy protokét inwentaryzaciji prac w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b) zabezpieczyC przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym;

C) najpozniej w terminie 10 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia, sprzet
i materiaty przez niego dostarczone i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokona¢ odbioru prac przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za prace, ktore
zostaly wykonane i odebrane przez Zamawiajagcego do dnia odstgpienia
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian
technologii dla prac nie objetych formularzem cenowym, a zaakceptowanych pisemnie
przez Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy w uzgodnionym terminie.

7. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do obowigzkdéw wynikajgcych z ust. 7 pkt.
1) lit. a) - Zamawiajgcy ma prawo wejs¢ na teren budowy i dokonac¢ jednostronnej
inwentaryzacji. Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzgce dla obu Stron.

§ 20.
1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia
jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje roboty nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep robét nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

3) nie przystgpienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek Iub nie usuniecia
stwierdzonych wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody z winy Wykonawcy;

5) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy za nie
wykonanie zakresu prac objetych danym etapem, wzglednie wykonanie ich w sposob
nienalezyty;

6) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy,
za opdznienia, brak reakcji w przystgpieniu przez Wykonawce do usuwania uchybien
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni
od dnia jej rozwigzania.

Kary umowne

§ 21.
Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowigzan
umownych:



1.

N

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary

umowne;

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 18 ust.1 niniejszej umowy;

2) za opOznienie w przekazaniu dwoéch koncepcji, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej
umowy w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 2 pkt 1) niniejszej
umowy;

3) za opodznienie w wykonaniu Projektu, w wysokosci 200,00 zt (stownie ztotych: dwiescie
00/100), za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia;

4) za opodznienie w usunieciu wad projektowych ujawnionych w okresie realizacji przedmiotu
umowy lub w okresie rekojmi w wysokosci 200 zt ( stownie ztotych: dwiescie 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, poza termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad;

5) za niewykonanie Projektu z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 50 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

6) za opdznienie w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opéznienia
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wykonania — kara naliczana w przypadku
niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego;

7) za opoznienie w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac
od nastepnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek, a w
przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w §18 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

8) za spowodowanie przerwy w realizacji robét budowlanych dluzszej niz 3 dni robocze z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym,
za kazdy rozpoczety dzien przerwy, a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §18 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien przerwy;

9) za opodznienie w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w
wysokosci 1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie terminowo
— rzeczowo — finansowym za dany etap, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od
nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek, a w
przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w §18 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszemu

podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w

wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej brak zaptaty

dotyczy.

Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub

dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare

umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej
zaptata dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, odnoszgce sie do wykonania

przedmiotu umowy od poczatku realizacji umowy do chwili odebrania protokotem odbioru

koncowego, bedg naliczane maksymalnie do wysokosci 50% wynagrodzenia ryczaitowego brutto
okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kare umowng/ kary umowne z faktury/faktur Wykonawcy lub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzajgce;j.

Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg

sumowaniu.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w trybie § 19 ust. 1 lub rozwigzania

umowy w trybie § 20 ust. 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20%

wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego

wysokos$¢ kar umownych na zasadach ogdéinych.

Obowigzek zapftaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak od

wysokosci poniesionej szkody, jak i niezalezny od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku

szkody.



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

§ 22.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzuje sie wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy w formie .
......................... lub w pienigdzu na konto ING Bank Slgski SA w Katowicach Oddz.
Gliwice 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408, do wysokosci 100% zabezpieczenia tj. kwote: ...
(stownie ztotych: ...).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania, w wysokosci 70% wniesionej kwoty, zostanie zwrécone lub
zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego bez wad i usterek.

3. Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi oraz gwaranciji i zwrécone zostanie w terminie do 15 dni
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:
1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres;
2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, jednoczesnie

Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

W  przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej

na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy

zmienia forme na  zabezpieczenie w  pienigdzu  poprzez  wyptate  kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Postanowienia koncowe

§23.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejszag umowg zgodnie
z zasadami zawartymi w ustawie o odpadach, Prawie ochrony s$rodowiska oraz wymagan
okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.

2. Strony ustalajg, ze posiadaczem odpadéw powstajgcych podczas wykonywania prac objetych
niniejszg umowag, w rozumieniu przepisdw ustawy o odpadach, jest Wykonawca.

3. Wykonawca dokona zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie wykonywania prac
zgodnie z obowigzujgcymi ww. przepisami w tym zakresie.

§24.

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa
budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
polskiego.

3. Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowi program funkcjonalno — uzytkowy — zatgcznik nr 1.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



