Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.28.2022
ZALACZNIK NR 6
Wz6r umowy
UMOWA
zawartawdniu................. 2022 r. w Gliwicach, pomiedzy:
Gliwice —miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640, w imieniu
i na rzecz, ktérego dziata Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ul. Strzelcow Bytomskich 25¢, 44-109
Gliwice, reprezentowany przez:
mgr inz. Tadeusza Mazura — Dyrektora
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawca”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym — wariant Il (negocjacje fakultatywne)
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.
2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji wybiegdw zewnetrznych i wewnetrznych w
pawilonach dla pséw na terenie Schroniska dla zwierzat przy ul. Wschodniej w Gliwicach.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) rozbidrka istniejgcych posadzek i kanatow Sciekowych, wywoz i utylizacja gruzu, ziemi i
pozostatych materiatdow z rozbidrek;

2) rozbidrka istniejgcych przegrod pomiedzy boksami, utylizacja ztomu z rozbiorki;

3) wykonanie posadzek odpornych na agresywne chemicznie $cieki (odchody psie);

4) wykonanie kanatow sSciekowych odpornych na agresywne chemicznie $cieki (odchody
psie);

5) wykonanie przegréd pomiedzy boksami dla pséw z profili stalowych ocynkowanych,
przegrody zaopatrzone w furtki, zasuwy.

3. Szczegotowy zakres robdt, o ktérym mowa w ust. 2, okre$lony jest w dokumentacji technicznej,
przedmiarze robdt i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Dokumentacja ta stanowi integralng czes¢ umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze oferta jest zgodna 2z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami prawa, a cena oferty obejmuje catos¢ robét wynikajgcych
z przedmiaru i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz, ze Wykonawca zawart
w niej wszystkie koszty, w tym wynikajgce z organizacji pracy i placu budowy, czasu
niezbednego do wykonania zamdwienia, transportu materiatow, itp.

Obowiazki Stron
§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby kadrowe
oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng staranno$cig, zgodnie z przepisami i zasadami
sztuki budowlanej.

2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktére zatrudnia lub ktdérymi sie postuguje przy realizacji
niniejszej umowy posiadajg aktualne lekarskie badania oraz zostaty przeszkolone w zakresie
BHP, a takze bedg wyposazone w odpowiedni sprzet do prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

3. Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robot sieci
(mediéw) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych, magazynowych i toalety oraz nie ponosi
odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy
w trakcie realizacji zamodwienia.

5. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy wraz z komplethg dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem
budowy;



2) protokolarne przekazanie frontu robét w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy;

3) odbiér wykonanych robét zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

6. Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia
na terenie budowy wtasnym staraniem i na wiasny koszt;

2) przekazanie Zamawiajgcemu w dniu przekazania frontu robét oswiadczenia kierownika
robot o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami;

3) sporzadzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego;

4) wykonywanie robot w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i wiascicielem
obiektu;

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji wskazanej w §1
ust. 3, z zachowaniem norm oraz zgodnie z przepisami prawa, z materiatdw witasnych
i przy uzyciu wtasnych narzedzi;

6) state utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy;

7) dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;

8) nalezyte zabezpieczenie skladowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP
i p.poz.,

9) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,;

10) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

11) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatdbw niezbednych do wykonania
robot;

12) po zakonczeniu robot posprzgtanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzgdkowanym i czystym, najpozniej przed terminem odbioru koncowego;

13) przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiatdw okreslonych
w specyfikacji technicznej lub réwnowaznych, posiadajacych certyfikaty na znak
bezpieczenhstwa i deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna,
odpowiadajgce wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 215 ze zm.);

14) zabezpieczenie dostawy materiatow;

15) informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu;

16) prowadzenie robét pod nadzorem kierownika robdt posiadajacego uprawnienia
o specjalnosci konstukcyjno-budowlanej;

17) biezgcego wywozu odpaddw i gruzu pochodzgcego z rozbiérek;

18) zagospodarowanie odpaddéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wiasny koszt;

19) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

20) zgtaszanie do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy roboét zanikowych
i ulegajgcych zakryciu oraz udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym:;

21) wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegodlnionych, a zwigzanych z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Podwykonawcy

1.

2.

§3

Prace wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykonaé przy pomocy podwykonawcy/
podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peitng odpowiedzialnos¢ za prace, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcéw. Powierzenie wykonania czesci umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad
pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.
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15.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wlasnymi zakres rzeczowy robdt wskazany
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy oraz
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.
Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcow:

)
a zakres rzeczowy tych robot zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.
W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czes$ci umowy przy pomocy
podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu
podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informaciji na temat nowych
podwykonawcow, ktérym zamierza powierzyc¢ realizacje czesci zamdwienia w trakcie realizacji
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowalne i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
zmian.
Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 8 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i projektu
jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i jej zmian, gdy projekt
umowy lub umowa badz ich zmiany:

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) bedzie przewidywata dtuzszy termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku
potwierdzajgcej/ potwierdzajgcego wykonanie robét budowlanych/ ustug/ dostaw;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb
dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i projektu
jej zmian bgdz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i jej zmian,
w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian/
umowy i jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
niniejszej umowy jednak nie wigkszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 13 ponizej, Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo bgdz jej zmiany, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;.
Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/
rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robot budowlanych/ ustugi/ dostawy.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na pismie wszelkich
informacji dotyczgcych podwykonawcow, a majacych zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego zaméwienia.
Jezeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit
podwykonawce innym podwykonawca/ innymi podwykonawcami, ktéry te warunki spetnia albo
wykazal, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania roboét lub dotrzymania
terminéw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zgdanie do Wykonawcy na pismie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczace podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umoéw zawieranych przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy Ilub wprowadzenia zmian
do umowy.

Przedstawiciele Stron

1.

§4

Ze strony Zamawiajgcego do biezgcych kontaktéw z Wykonawcg, do przekazania frontu robét,
odbioru robot zanikajgcych, czesciowych i odbioru kohcowego oraz egzekwowania
i realizacji zapisdw niniejszej umowy upowazniony jest:
1) Zbigniew Tesarczyk — tel. 32 335 04 46, e-mail: dt@mzuk.pl lub inna upowazniona przez

niego osoba,;
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
W zakresie wymagajgcym odpowiednich kwalifikacji i uprawnien wskazanych w SWZ,
przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktére
zostang wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SWZ.
Zmiany oséb wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuaciji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany osdb, o ktérych mowa
w ust. 3 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiadaé¢ kwalifikacje i uprawnienia
spetniajgce wymagania okreslone w SWZ.

Odbiory

1.

§5
Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu — inspektor nadzoru
Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robét w tym
terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu
uznaje sie za wykonane prawidtowo;

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu danego etapu robdét wynikajgcego
z harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu
stosownym protokotem odbioru bez uwag, wad i zastrzezeh bedzie stanowi¢ podstawe
do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego etapu robat;

3) odbidr koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;

4) odbidr ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.
Wykonawca zgltasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
koncowego po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru czesciowego oraz odbioru
koncowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego
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z okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty
zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad i usterek.
Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga
ze Stron przeprowadzi czynno$¢ odbioru samodzielnie, a protokot catego przedmiotu umowy
zostanie sporzgdzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.
Odbiorow czesciowych i odbioru koncowego dokonuje komisja, w sktad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy.
Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty
okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad, uwag
i zastrzezenh bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.
Protokét odbioru musi uwzgledniac:

1) zakres wykonanych robét, ich warto$¢ finansowg, a takze ocene zgodnosci
Z przyjetym harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcoéw w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich roboét oraz ich wartos¢ finansows;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny
termin.

W odniesieniu do robot podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza
réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw.

Odbidr koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo
— rzeczowo — finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo — rzeczowo —
finansowego po zakonczeniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy, przez komisje
okreslong w ust. 5, w terminie do 7 dni od prawidtowego powiadomienia o ukonczeniu robot,
na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci wykonania
robot ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje
od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia.
Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynno$ci na nowo.
Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia
postanowien umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowa,
techniczng lub estetyczng wykonanych robét.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnos$ci odbioru lub w okresie gwaranciji/
rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wkasnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej warto$ci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robét okreslonej w ofercie, a w przypadku braku mozliwosci
okreslenia zmniejszonej wartosci Zamawiajgcy jest uprawniony do powotania biegtego
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, ktdry okresli/ustali
wysokos¢ zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robét;

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokona¢ robot we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich wartos¢
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych. Wykonanie robét na koszt
Wykonawcy nie wymaga zgody Sadu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie wymagane
dokumenty i zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdéw, sSwiadectwa techniczne
i dokumenty gwarancyjne, niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu budowy. Strony zakonczg wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od
prawidtowego powiadomienia Zamawiajgcego o ukonczeniu robot.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ m.in.:

1) certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materialy i urzadzenia zastosowane

do wykonania robét;



15.

16.

2) oswiadczenie kierownika robot, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SWZ, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz,
ze teren budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;
3) dziennik budowy;
4) protokoty przekazania odpadéw na sktadowisko odpadow;
5) dokumentacje powykonawczg;
6) operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydziatu
Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach;
7) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady mogg spowodowaé, ze Zamawiajgcy
odméwi odbioru robét, chocby roboty budowlane byty wykonane prawidtowo.
Odbidr ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi
i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie
gwaranciji i rekojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja w sktad, ktdrej wchodzi przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel
Wykonawcy.

Realizacja przedmiotu umowy

1.

2.

§6
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie 3 miesiecy od daty
podpisania Umowy, tj. dO ....cveeveririiiiri e 2022 r.
Przed rozpoczeciem robét, w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegdétowy harmonogram realizacji umowy przediozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajacy m.in.:
1) podziat na etapy, ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
2) wskazanie w kazdym etapie robét wykonywanych przez podwykonawcow (dane
podwykonawcy), ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
3) wskazanie w kazdym etapie rob6t wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy, ich
wartos¢ i termin wykonania, ktére gwarantowaé bedg sukcesywny postep robaot.
Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym terminie,
a takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowac jednym
odbiorem koricowym, a co za tym idzie jednorazowg pfatnoscig po wykonaniu i pozytywnym
odbiorze catosci robot.

Wynagrodzenie

1.

§7

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie¢ na kwote
brutto: ... zt (stownie: ...), w tym wartos¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci
... zh

W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, Zze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

ZAPISY ALTERNATYWNE - dotyczy transakcji, ktorych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy:

1.

Wynagrodzenie ryczaftowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartoSc
nalezng Wykonawcy, ustala sie na kwote: ... zt (stownie: ...). Catkowita warto$¢ umowy wynosi:
... Zt (stownie: ...), w tym warto$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy
w kwocie: ... zt.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug catkowita warto$¢ umowy wskazana w
ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 1 zdanie 1 nie ulegnie zmianie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.
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12.

13.
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Strony ustalajg, zgodnie z ofertg Wykonawcy, obowigzujgce ceny jednostkowe za wykonanie
poszczegolnych rodzajow robot/ustug/dostaw, ktérych wykaz stanowi zatgcznik do niniejszej
umowy bedacy jej integralng czescia.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty bedgce
przedmiotem niniejszej umowy:

1) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robdét na podstawie
czesciowego protokotu odbioru robot bez wad i zastrzezen w wysokosci 90%
wynagrodzenia okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym
za dany etap robdt;

2) rozliczenie koncowe na podstawie protokotu odbioru korncowego bez wad i zastrzezeh.
Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartosci
przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10% zostanie
ujete w fakturze koncowej, ktorej warto$¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 1.

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Gliwice — miasto na prawach powiatu,
ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice, NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad
Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice.

Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie za kazdy wykonany i odebrany etap, przelewem w
formie metody podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.
Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang w fakturze przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank: ...

Nr rachunku bankowego: ...

W terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury czesciowej do siedziby Zamawiajgcego, a w
przypadku faktury kohcowej w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego,
zas$ wartos¢ podatku VAT zobowigzania wskazana w fakturze na osobny rachunek VAT
Wykonawcy.

Do kazdej faktury Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé protokét odbioru robét bez wad i
zastrzezen wraz z dowodem zaptaty, o ktéry mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

W przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego zaptata
wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z kohcowym protokotem odbioru robét bez wad
i zastrzezeh oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.

Strony postanawiajg, ze za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania zapfaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest kazdorazowo
dotgczenie do faktury dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/
podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcow
dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie
wykonania przelewu lub oswiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcéw i w przypadku
istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu wymagalnych
nalezno$ci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. O$wiadczenie dodatkowo
musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie, a w przypadku

opoznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, o ktérych
mowa w ust. 13, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie réwnej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru Iub jej brakéw formalnych
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznoSci
lub usuniecia brakow.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci i numerem rachunku bankowego
wskazanymi w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin i numer
rachunku okreslone w umowie.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy ani
na rozporzgdzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.



ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy osob fizycznych:

16. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 8 jest rachunkiem osobistym
/rachunkiem firmowym®* z wydzielonym rachunkiem VAT. **

*-niepotrzebne skresli¢

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczagce uméw na Swiadczenie ustug zawartych
z kontrahentem zagranicznym:

17. W przypadku koniecznoSci pobrania podatku u Zrodfa, zostanie on potrgcony
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w ust. 1 i 2 z tytutu zawartej umowy, Wykonawca przedtozy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego oryginat waznego dokumentu potwierdzajgcego siedzibe
podatkowg Wykonawcy. Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w tumaczenie na jezyk polski,
sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego.

Odpowiedzialnosé¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
§8
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci tytutow I,
VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC oraz w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych. Ponad to:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 10 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia sktadnikdw majgtkowych Wykonawcy majgcych wptyw
na realizacje umowy — w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umoéwionym terminie robot bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie przystgpit do ich wykonywania pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robét - w terminie 10 dni
od uptywu wyznaczonego terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje roboét i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania robdt,
w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami
sztuki budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robdt nie gwarantuje terminowego
wykonania, a takze gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem danego etapu roboét
powyzej 10 dni - w terminie 10 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1) odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru
lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

2) nie wywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odebranych robot oraz
zasadnie i prawidtowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego
terminu zaptaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
W takiej sytuacji Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych — Zamawiajagcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zaméwien publicznych;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,



ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

4, Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu, Strony moga skorzysta¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
bedace przyczyng odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyny odstgpienia
i wskazaniem terminu odstgpienia.

6. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty przed
zniszczeniem i utratg wartosci robdt juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym
dziataniem lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegolne:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w §5 ust. 5, szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

¢) najpdzniej w terminie 10 dni od sporzagdzenia protokotu inwentaryzacji robot usungé z
terenu budowy urzadzenia, sprzet i materialy przez niego dostarczone
i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokona¢ odbioru robot przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za roboty, ktére
zostaly wykonane i odebrane przez Zamawiajagcego do dnia odstgpienia
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian technologii
dla robét nieobjetych formularzem cenowym, a zaakceptowanych pisemnie przez
Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy w uzgodnionym terminie.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do wejscia na teren budowy i dokonania jednostronnej
inwentaryzacji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do obowigzkéw wynikajgcych z ust.
7 pkt 1) lit. a). Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzace dla obu Stron.

§9
1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje roboty nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep robét nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

3) nie przystapienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek lub nie usuniecia stwierdzonych
wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego w zakreslonym terminie;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody, wystgpienia szkody;

5) co najmniej dwukrotnego naliczenia kar umownych w okresie trwania umowy.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg jej rozliczenia w terminie 30 dni
od dnia jej rozwigzania.

§10
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie, nienalezyte lub nieterminowe wykonanie
zobowigzah umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz za rozwigzanie
umowy w trybie natychmiastowym 2z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §7 ust.
1



2) za zwioke w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczgc
od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu wykonania;

3) za zwioke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 1,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktérym wada wystgpita, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot dtuzszej niz 7 dni z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaitowego brutto
za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

5) za zwloke w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap, w ktérym wada/usterka wystgpita,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okre$lonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

Dla umowy zwigzanej z transakcjami w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy podstawg naliczenia wysoko$ci kary umownej (kar umownych) bedzie warto$¢ nalezna
Wykonawcy powiekszona o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy.

2. Z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom
lub dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktérej brak zaptaty dotyczy.

3. Ztytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktérej zaptata dotyczy, za kazdy dzien zwtoki w ptatnosci.

4. Ztytutu nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

5. Z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu
ptatnosci do terminu ptatnosci okreslonego w §3 ust. 13 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

7. Kary umowne, ktdére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego bez wad, bedg naliczane do wysokosci
40% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace transakcji w wyniku ktérych podatek VAT
zobowiazany jest rozliczy¢ Zamawiajacy:

7. tgczna wysokosc kar, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koricowego bez wad, nie przekroczy 40% catkowitej
wartosci umowy okreslonej w §7 ust. 1 powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy.

8. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 z
za kazdy dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢
rozpoczety;
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11.

12.

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §7 wust. 1, z
zastrzezeniem/wylgczeniem §8 ust. 1 i ust. 3.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowej.

Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg

sumowaniu.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych w przypadku,

gdy okreslone kary nie pokrywajg ich szkod.

Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak

od wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia szkody,

w tym ewentualnego braku szkody.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.

§11

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego robét. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swdj koszt i wlasnym staraniem
naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan
naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

W przypadku wyrzgdzenia szkod Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania
robot lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca
wtasnym staraniem i na wiasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzadzong szkode w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci usuniecie szkéd
osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczehstwo Wykonawcy przedmiotu umowy bez
potrzeby uzyskania zgody sgdu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

§12
Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot

umowy wformie .. ... ... ... . L. lub w pienigdzu na konto Bank Millenium SA
nr 16 1160 2202 0000 0005 0724 6399, do wysokosci 100% zabezpieczenia tj. kwote: ... zt
(stownie: ...).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokos$ci 70% wniesionej kwoty, zostanie

zwrdcone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego robét

bez wad i usterek.

Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zwrécone zostanie w terminie do 15 dni po uptywie

okresu gwaranciji i rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, jednoczesnie
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia zabezpieczenia na kolejne okresy.
W  przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wypfate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Gwarancja i rekojmia

1.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz rekojmi
za wady prawne i fizyczne dotyczgce wad lub usterek przedmiotu umowy istniejagcych w czasie
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11.

dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu

terminu gwarancji oraz rekojmi.

Termin gwarancji dla przedmiotu umowy wynosi ... miesiecy od dnia dokonania

bezusterkowego odbioru catego przedmiotu umowy.

Termin rekojmi wygasa po uptywie ... miesiecy od daty dokonania bezusterkowego odbioru

catego przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy;

2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych
w okresie gwarancyjnym.

O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce

w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zachowania terminu liczy sie data nadania

pisma u operatora.

Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy

lub do uszkodzen z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich

nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usuniecia

zachowujac rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzadzajg

protokét odbioru.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych z rekojmi

i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby

uzyskania zgody Sadu.

Zapis ust. 7 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogoéinych.

Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objety jest caty zakres przedmiotu umowy, bez wzgledu

na to, czy zostat wykonany przez Wykonawce, czy podwykonawcow czy dalszych

podwykonawcow, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli

Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majacy

na celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji oraz prawidtowos$ci wykonania

przedmiotu umowy. Materiat zdewastowany i skradziony nie jest objety gwarancja/rekojmiag.

Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnieh Zamawiajgcego z tytutu

gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwaranciji/rekojmi.

Postanowienia koncowe

1.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdét objetych niniejszg umowg zgodnie
z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony srodowiska
oraz wymaganh okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.

Strony ustalaja, ze ,wytworcg odpaddéw” powstajgcych podczas wykonywania robét objetych
niniejszg umowg, w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach, jest Wykonawca.

Wykonawca dokona zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wykonywania roboét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wtasny koszt.

§15
Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej
umowy bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia:
1) koniecznos¢ zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu terminowo -
rzeczowo — finansowego z powodu:
a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktdére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy, za przejaw sity wyzszej strony uznajg w szczegolnosSci:
kleski zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz iinne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne), akty wiadzy panstwowej (w tym stan wojenny, stan
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3)

b)

c)

d)

)
a)

h)
i)
)

k)

1)

wyjatkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne
niepokoje spoteczne;

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne
zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy  rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajgcego majgce wplyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisdw prawa majgcych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy);

wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych (przez
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma nauwadze warunki
atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majgcych wplyw na niemoznosé
prowadzenia robét budowlanych/ustug/dostaw, dlugotrwate intensywne opady
trwajace powyzej 3 dni, powddz - czas niezbedny na ustanie wody z zalanego terenu
i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robot);

zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét/ustug/dostaw niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

decyzji nadzoru budowlanego majacej wptyw na przesuniecie terminu realizacji robot,
np. konieczno$¢ wstrzymania robot, koniecznos¢ wykonania prac/badan
archeologicznych;

brakéw lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét lub w innych
dokumentach budowy;

odmiennych od zatozonych warunkow terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezidentyfikowanych instalacji lub sieci;

wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalno$¢ oséb trzecich;
nieterminowego przekazania placu budowy;

nadzwyczajnych zdarzen spotecznych i gospodarczych niezaleznych
od Zamawiajgcego, ktorych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w szczegoélnosci zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych
przepisOw prawa majgcych wpltyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia;

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegollnosci wstrzymania robét przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci nie
lezgcych po stronie Wykonawcy;

skrdcenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy;

koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiatéw lub urzadzen
zaoferowanych w ofercie z powodu:

a)

b)

c)

d)

niedostepnosci na rynku materiatéw wskazanych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét lub winnych dokumentach budowy spowodowanej
zaprzestaniem produkgcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw;

pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w SWZ lub
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych dokumentach
budowy, w sytuacji, gdy =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

odmiennych od przyjetych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét lub winnych dokumentach budowy warunkéw terenowych zwigzanych
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub
obiektéw budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatoZzeniach technologicznych lub materiatowych.

zmiany przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego:

a)

zmiany osob okreslonych w §4 ust. 3 w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w SIWZ;
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4) rezygnacji z wykonania czesci robot, wynikajgce z wprowadzenia zmian lub wad
w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji rob6t i byty konieczne
w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego
tytutu, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy realizacje umowy
o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci brutto wskazanej w §7 ust. 1;

5) zmiany zakresu robét przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce lub zmiany
podwykonawcy w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek
Zamawiajgcego badz Wykonawcy;

6) zmiany obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji
umowy;

7) w przypadku zmiany przepiséw o podatku od towardw i ustug, np. ustawowej zmiany stawki
podatku VAT, zmiany katalogu produktéw i ustug objetych VAT-em odwréconym
i innych;

8) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep do
zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzagd Ustug
Komunalnych, zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporzgdzona odrebna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca
postanowienia odnoszgce sie do udostepnienia zbioru danych osobowych.

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej

jednak niz o czas trwania okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1) powyze;.

W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek przediuzenia

okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazdorazowo na zmiane okre$long w ust. 1 pkt 2) musi wyrazi¢ zgode Projektant oraz

Zamawiajacy.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktoére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian

w umowie.

§16

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dziatalnosci Wykonawcy w zakresie objetym umowa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy prawa zamowien

publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce

przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego

wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Integralng czes$¢ umowy stanowig:

1) zatgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robo6t budowlanych;

2) zalgcznik nr 2 — wykaz oséb z wymaganymi uprawnieniami;

3) oferta Wykonawcy;

4) SWZ z zatgcznikami.

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace oséb fizycznych:

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajagcg z art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodine
rozporzgdzenie o ochronie danych) — RODO, ktéra zostata zawarta w SWZ.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



