Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.49.2022
ZALACZNIK NR 6
WZOR UMOWY
UMOWA
zawartawdniu................. 2022 r. w Gliwicach, pomiedzy:
Gliwice — miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640, w imieniu
i na rzecz, ktérego dziata Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢, 44-109
Gliwice, reprezentowany przez:
mgr inz. Tadeusza Mazura — Dyrektora
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcag”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym — wariant 1l (negocjacje fakultatywne)
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.
2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujgce;j tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z montazem matej
architektury oraz wykonaniem nawierzchni w ramach budowy street workout parku przy
ul. Niezapominajki w Gliwicach, teren inwestycyjny zlokalizowany jest na dzialce 214/2, obreb
Wilcze Gardio w Gliwicach.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie podbudowy i nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych;
2) instalacje urzadzenh typu street workout oraz tablicy regulaminowe;.

3. Przedmiot umowy nie obejmuje przesadzenia trzech drzew wskazanych w dokumentacji
projektowej, Zamawiajgcy przesadzit drzewa we wlasnym zakresie.

4. Szczego6towy zakres robdt, o ktorym mowa w ust. 2, okreslony jest w dokumentacji projektowej,
przedmiarze robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia. Dokumentacija ta stanowi integralng cze$¢ umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze oferta jest zgodna z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami prawa, a cena oferty obejmuje cato$é robot wynikajgcych z przedmiaru i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét oraz, ze Wykonawca zawart w niej wszystkie koszty, w
tym wynikajgce z organizacji pracy i placu budowy, czasu niezbednego do wykonania
zamowienia, transportu materiatéw, itp.

Obowigzki Stron
§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby kadrowe
oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami i zasadami
sztuki budowlane;.

2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktdre zatrudnia lub ktérymi sie postuguje przy realizacji
niniejszej umowy posiadajg aktualne lekarskie badania oraz zostaly przeszkolone w zakresie
BHP, a takze beda wyposazone w odpowiedni sprzet do prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

3. Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robét sieci
(mediéw) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze wykonana nawierzchnia i urzgdzenia zgodne bedg z normami
PN-EN 1177, PN-EN 16630.

5. Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych, magazynowych i toalety oraz nie ponosi
odpowiedzialnosci za skfadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy
w trakcie realizacji zamdwienia.

6. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem
budowy;

2) protokolarne przekazanie frontu robdt w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy;

3) odbiér wykonanych robot zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego;



5) wyptacenie Wykonawcy umowionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia na terenie
budowy wlasnym staraniem i na wtasny koszt;

2) przekazanie Zamawiajgcemu w dniu przekazania frontu rob6t o$wiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem zgtoszenia do
powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia rob6t budowlanych;

3) sporzgdzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét harmonogramu terminowo
— rzeczowo — finansowego;

4) wykonywanie robét w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i kierownikiem
obiektu;

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji wskazanej w §1 ust. 4, z
zachowaniem norm oraz zgodnie z przepisami prawa, z materiatdw wiasnych i przy uzyciu
wiasnych narzedzi;

6) przed przystgpieniem do rob6t wykonanie wykopdw kontrolnych —wykopy te nalezy wykonac¢
w miejscu robot fundamentowych, w ktérych mogag wystepowac skrzyzowania oraz zblizenia
z istniejgcymi instalacjami podziemnymi, roboty ziemne nalezy wykonac¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci w miejscach wystepowania uzbrojenia;

7) prowadzenie robét pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

8) zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie wykonywania prac w obrebie istniejgcego
drzewostanu oraz systemow korzeniowych drzew — w razie potrzeby prace w sasiedztwie
korzeni wykonywaé recznie - w przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu w wyniku
prowadzonych robét przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie do uiszczenia
administracyjnej kary pienieznej natozonej przez Prezydenta Miasta Gliwice;

9) prowadzenie robot zgodnie ze wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z decyz;ji
administracyjnej / pozwolenia na budowe;

10) state utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy;

11) dbanie o to, aby srodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty
okolicznych ulic — w razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na
wiasny koszt punktu mycia opon samochoddéw wyjezdzajgcych z budowy;

12) dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;

13) nalezyte zabezpieczenie sktadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP i p.poz.,

14) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia roboét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa;

15) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

16) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatdow niezbednych do wykonania robot;

17) po zakonczeniu robot posprzgtanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzgdkowanym i czystym, najpdzniej przed terminem odbioru koncowego;

18) przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiatdw okreslonych w specyfikacji
technicznej lub réwnowaznych, posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa i
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajgce wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze
zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2020 r. poz. 215 ze zm.);

19) zabezpieczenie dostawy materiatdw;

20) informowanie o wadach w dokumentacji hatychmiast po ich stwierdzeniu;

21) prowadzenie robdt pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia;

22) biezgcego wywozu odpaddw i gruzu pochodzgcego z rozbidrek;

23) zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wtasny koszt;

24) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

25) zgtaszanie do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy robét zanikowych i ulegajgcych
zakryciu oraz udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym;

26) wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegolnionych, a zwigzanych z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy.



Podwykonawcy
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§3

Prace wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykonaé przy pomocy podwykonawcy/

podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢ za prace, ktére wykonuje

przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcéw. Powierzenie wykonania czesci umowy

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad
pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wilasnymi zakres rzeczowy robdt wskazany

w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy oraz

w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.

Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcéow:

) PP

a zakres rzeczowy tych robét zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —

finansowym.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu cze$ci umowy przy pomocy

podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu

podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat nowych

podwykonawcow, ktérym zamierza powierzyC realizacje czesci zamowienia w trakcie realizacji

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty

budowlane i jej zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezeh do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowalne i do projektu jej zmian lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej

Zmian.

Zamawiajgcy, w terminie wskazanym w ust. 8 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i projektu

jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych i jej zmian, gdy projekt
umowy lub umowa badz ich zmiany:

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) bedzie przewidywata dtuzszy termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku potwierdzajgcej/
potwierdzajgcego wykonanie robo6t budowlanych/ ustug/ dostaw;

3) zawiera postanowienia ksztaftujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowierh dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposob dla
podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i projektu

jej zmian bgdz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i jej zmian,

w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian/

umowy i jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c¢

z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

niniejszej umowy jednak nie wiekszej niz 50 000,00 zt oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkitada poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 13 ponizej, Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania

umowy o podwykonawstwo bgdz jej zmiany, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/

rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robot budowlanych/ ustugi/ dostawy.
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Na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzielic na pisSmie wszelkich
informacji dotyczgcych podwykonawcow, a majacych zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego zamodwienia.
Jezeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spetnienia warunkoéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit
podwykonawce innym podwykonawca/ innymi podwykonawcami, ktéry te warunki spetnia albo
wykazal, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania
terminéw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zgdanie do Wykonawcy na pismie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczgce podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg przy czym podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian
do umowy.

Przedstawiciele Stron

1.

§4
Ze strony Zamawiajgcego do biezgcych kontaktéw z Wykonawcg, do przekazania frontu robét,
odbioru robét zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania i realizacji
zapisOw niniejszej umowy upowazniony jest:
1) Zbigniew Karpinski - kierownik dziatu utrzymania infrastruktury i urzadzen, tel. 32/335-04-

13, e-mail: tr@mzuk.pl lub inna upowazniona przez niego osoba;

Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
W zakresie wymagajgcym odpowiednich kwalifikacji i uprawnien wskazanych w SWZ,
przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktére
zostang wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SWZ.
Zmiany oséb wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuac;ji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa
w ust. 3 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiadaé kwalifikacje i uprawnienia
spetniajgce wymagania okreslone w SWZ.

Odbiory

1.

§5

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu — inspektor nadzoru
Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robé6t w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za
wykonane prawidtowo;

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu danego etapu robot wynikajgcego z harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu stosownym protokotem
odbioru bez uwag, wad i zastrzezen bedzie stanowié podstawe do wystawienia faktury
czesciowej za wykonanie danego etapu robdt;

3) odbidr koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;

4) odbior ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru

koncowego po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.
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Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego oraz odbioru

koncowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego

z okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty

zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad i usterek.

Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga

ze Stron przeprowadzi czynno$é odbioru samodzielnie, a protokét catego przedmiotu umowy

zostanie sporzadzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje komisja, w sktad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty

okres$lajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad, uwag

i zastrzezen bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

Protokdét odbioru musi uwzgledniac:

1) zakres wykonanych robét, ich warto$¢ finansowg, a takze ocene zgodnosci
z przyjetym harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcoéw w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich robét oraz ich wartos¢ finansowa;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny termin.

W odniesieniu do robét podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza

réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw.

Odbidr koncowy nastapi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo

— rzeczowo — finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo — rzeczowo —

finansowego po zakonczeniu wszystkich robot objetych przedmiotem umowy, przez komisje

okreslong w ust. 5, w terminie do 7 dni od prawidlowego powiadomienia o ukonczeniu robdt,
na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci wykonania
robot ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje

od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia.

Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajacy podejmujg czynnosci na nowo.

Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia

postanowien umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowa,

techniczng lub estetyczng wykonanych robét.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji/

rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie

zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wtasnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowe;,
technicznej lub estetycznej robdt okreslonej w ofercie, a w przypadku braku mozliwosci
okredlenia zmniejszonej warto$ci Zamawiajgcy jest uprawniony do powotania biegtego
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, ktéry okresli/ustali wysokos$¢
zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robdt;

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania z
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokona¢ robdét we wilasnym zakresie na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich warto$é
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych. Wykonanie robot na koszt Wykonawcy
nie wymaga zgody Sadu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie wymagane

dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw, sSwiadectwa techniczne

i dokumenty gwarancyjne, niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego

0 zakonczeniu budowy. Strony zakonczg wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od

prawidtowego powiadomienia Zamawiajgcego o ukonczeniu robaét.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ m.in.:

1) certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonania
robot;

2) certyfikaty i dokumentacje potwierdzajgca zgodnos¢ nawierzchni i urzgdzeh z normami
PN-EN 1177, PN-EN 16630;



15.

16.

3) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SWZ, obowigzujgcymi przepisami i hormami oraz, ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;

4) dziennik budowy;

5) protokoty przekazania odpaddéw na sktadowisko odpadéw;

6) dokumentacje powykonawczg;

7) operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydziatu Geodezji i
Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach;

8) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady moga spowodowac, ze Zamawiajgcy

odmaoéwi odbioru robét, choéby roboty budowlane byty wykonane prawidtowo.

Odbiér ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi

i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie

gwaranciji i rekojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego

z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi. Odbioru ostatecznego

dokonuje komisja w skfad, ktérej wchodzi przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel

Wykonawcy.

Realizacja przedmiotu umowy

=

§6
Termin wykonania przedmiotu umowy: 3 miesigce od daty zawarcia umowy, tj. do ... 2022 r.
Przed rozpoczeciem robét, w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegétowy harmonogram realizacji umowy przediozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy m.in.:
1) podziat na etapy, ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
2) wskazanie w kazdym etapie robot wykonywanych przez podwykonawcéw (dane
podwykonawcy), ich wartos¢ finansowg i termin wykonania;
3) wskazanie w kazdym etapie rob6t wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy, ich warto$¢
i termin wykonania, ktére gwarantowaé bedg sukcesywny postep robot.
Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym terminie,
a takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowac jednym
odbiorem koncowym, a co za tym idzie jednorazowg pfatnoscig po wykonaniu i pozytywnym
odbiorze catosci rob6t.

Wynagrodzenie

1.

§7

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie¢ na kwote
brutto: ... zt (stownie: ...), w tym warto$¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci
... zh

W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, Ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

ZAPISY ALTERNATYWNE - dotyczy transakcji, ktérych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy:

1.

Wynagrodzenie ryczaftowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce warto$¢

nalezng Wykonawcy, ustala sie na kwote: ... zt (stownie: ...). Catkowita warto$¢ umowy wynosi:

... zt (sfownie: ...), w tym warto$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy

w kwocie: ... zt.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug catkowita wartoS¢ umowy wskazana w

ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, Ze kwota wynagrodzenia, o ktérym

mowa w ust. 1 zdanie 1 nie ulegnie zmianie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.

Strony ustalajg, zgodnie z ofertg Wykonawcy, obowigzujgce ceny jednostkowe za wykonanie

poszczegolnych rodzajow robot/ustug/dostaw, ktérych wykaz stanowi zatgcznik do niniejszej

umowy bedacy jej integralng czescia.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty bedace

przedmiotem niniejszej umowy:

1) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robét na podstawie czesciowego
protokotu odbioru robét bez wad i zastrzezehn w wysokosci 90% wynagrodzenia okreslonego
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap robét;

2) rozliczenie kohcowe na podstawie protokotu odbioru koncowego bez wad i zastrzezen.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartosci

przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10% zostanie

ujete w fakturze koncowej, ktorej warto$¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10% wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 1.

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Gliwice — miasto na prawach powiatu,

ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice, NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad

Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek Wykonawcy:

Bank: ...

Nr rachunku bankowego: ...

w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z protokotem

odbioru robdt bez uwag i zastrzezenh.

Zamawiajgcy moze dokonaé zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej

ptatnosci, o ktérej mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug. W przypadku realizacji przez

Zamawiajgcego, ptatnosci, o ktérej mowa w niniejszym ustepie Zamawiajgcy przekaze wartos¢

netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w

banku: ... nr rachunku bankowego: ... w terminie zgodnym z ust. 8 liczac od daty dostarczenia

faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z protokotem odbioru robét bez uwag i zastrzezen,

za$ warto$¢ podatku VAT zobowigzania wskazang w fakturze na osobny rachunek VAT

Wykonawcy.

Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ protokét odbioru robét bez wad

i zastrzezen wraz z dowodem zapfaty, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.

W przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego zaptata

wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia

faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru robdt bez wad

i zastrzezen oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.

Strony postanawiajg, ze za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest kazdorazowo

doftgczenie do faktury dowodu =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/

podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcow

dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie

wykonania przelewu lub oswiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcéw i w przypadku

istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu wymagalnych

naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenie dodatkowo

musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaly zaptacone w umdwionym terminie, a w przypadku
opodznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych

mowa w ust. 13, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie réwnej sumie kwot wynikajgcych

Z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.

W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru Ilub jej brakéw formalnych

Zamawiajgcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci

lub usuniecia brakéw.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci i numerem rachunku bankowego

wskazanymi w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),

a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin i numer

rachunku okreslone w umowie.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy ani

na rozporzadzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy osoéb fizycznych:

Wykonawca o$wiadcza, Zze rachunek bankowy wskazany w ust. 8 i 9 jest rachunkiem
osobistym /rachunkiem firmowym* z wydzielonym rachunkiem VAT. **

*-niepotrzebne skreslic

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczagce uméw na $Swiadczenie usfug zawartych
z kontrahentem zagranicznym:
W przypadku koniecznoSci pobrania podatku u Zrodta, zostanie on potrgcony
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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20. W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w ust. 1 i 2 z tytutu zawartej umowy, Wykonawca przedfozy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego oryginat waznego dokumentu potwierdzajgcego siedzibe
podatkowg Wykonawcy. Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w ttumaczenie na jezyk polski,
sporzgdzone przez tfumacza przysiegtego.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy

§8
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci tytutow llI,
VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC oraz w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Ponad to:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 10 dni od daty powzigcia
wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia skfadnikdw majgtkowych Wykonawcy majgcych wptyw
na realizacje umowy — w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczgt w umoéwionym terminie robét bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie przystapit do ich wykonywania pomimo wezwania Zamawiajagcego ztozonego
na pismie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robot - w terminie 10 dni
od uptywu wyznaczonego terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania robot,
w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami
sztuki budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robdt nie gwarantuje terminowego
wykonania, a takze gdy Wykonawca opdznia sie¢ z wykonaniem danego etapu robot
powyzej 10 dni - w terminie 10 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1) odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru
lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

2) nie wywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odebranych robét oraz
zasadnie i prawidlowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego
terminu zaptaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
W takiej sytuacji Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych — Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamowien publicznych;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamodwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

4. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu, Strony mogg skorzysta¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
bedace przyczyng odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyny odstgpienia
i wskazaniem terminu odstgpienia.

6. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty przed
zniszczeniem i utratg wartosci robdt juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym
dziataniem lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdlne:

1) Wykonawca obowigzany jest:



2)

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzgdzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w §5 ust. 5, szczegbtowy protokét inwentaryzacii robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

¢) najpdzniej w terminie 10 dni od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji robot usungé z
terenu budowy urzadzenia, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i wniesione.

Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokona¢ odbioru robot przerwanych oraz wyptaci¢é wynagrodzenie za roboty, ktére
zostaty wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia od umowy, na
podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian technologii dla robot
nieobjetych  formularzem cenowym, a zaakceptowanych pisemnie przez
Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swéj dozér teren budowy w uzgodnionym terminie.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do wejscia na teren budowy i dokonania jednostronnej
inwentaryzacji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do obowigzkéw wynikajgcych z ust.
7 pkt 1) lit. a). Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzgce dla obu Stron.

§9

1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)
5)
2. W

gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje roboty nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep robét nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;

stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

nie przystapienia do usunigcia stwierdzonych wad, usterek lub nie usunigcia stwierdzonych
wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego w zakreslonym terminie;
narazenia Zamawiajgcego na szkody, wystgpienia szkody;

co najmniej dwukrotnego naliczenia kar umownych w okresie trwania umowy.

przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg jej rozliczenia w terminie 30 dni

od dnia jej rozwigzania.

§10

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie, nienalezyte Ilub nieterminowe wykonanie
zobowigzan umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz za rozwigzanie
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokos$ci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §7 ust. 1;
za zwioke w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokoéci 0,02% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczgc
od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu wykonania;

za zwioke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 1,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktérym wada wystgpita, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot diuzszej niz 7 dni z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto
za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo — rzeczowo - finansowym,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

za zwloke w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap, w ktérym wada/usterka wystgpita,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.



Dla umowy zwigzanej z transakcjami w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy podstawg naliczenia wysoko$ci kary umownej (kar umownych) bedzie warto$¢ nalezna
Wykonawcy powiekszona o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy.

2.

10.

11.

12.

Z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom
lub dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktérej brak zaptaty dotyczy.

Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktorej zaptata dotyczy, za kazdy dzieh zwtoki w ptatnosci.

Z tytutu nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu
pfatnosci do terminu pfatnosci okreslonego w §3 ust. 13 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.
Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego bez wad, bedg naliczane do wysokosci
40% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace transakcji w wyniku ktorych podatek VAT
zobowiazany jest rozliczy¢ Zamawiajacy:

tgczna wysokoS¢ kar, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koricowego bez wad, nie przekroczy 40% catkowitej
wartosci umowy okreslonej w §7 ust. 1 powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢
rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto Wykonawcy okreslonego w §7 wust. 1, z
zastrzezeniem/wytgczeniem §8 ust. 1 i ust. 3.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowe;.

Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg

sumowaniu.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdélnych w przypadku,

gdy okreslone kary nie pokrywajg ich szkod.

Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak

od wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia szkody,

w tym ewentualnego braku szkody.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.

§11

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego robét. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swdj koszt i wlkasnym staraniem
naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan
naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

W przypadku wyrzgdzenia szk6d Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania
robot lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca
wiasnym staraniem i na wtasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzagdzong szkode w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci usuniecie szkod
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osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczehstwo Wykonawcy przedmiotu umowy bez
potrzeby uzyskania zgody sadu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

§12

Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie wnie$¢ zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot

umowy wformie.......................... lub w pienigdzunakonto . ..............

........... , do wysokosci 100% zabezpieczenia tj. kwote: ... zt (stownie: ...).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% wniesionej kwoty, zostanie

zwrécone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koAcowego robot

bez wad i usterek.

Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zwrécone zostanie w terminie do 15 dni po uptywie

okresu gwarancji i rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, jednoczes$nie
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia zabezpieczenia na kolejne okresy.
W  przypadku nieprzediozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Gwarancja i rekojmia

1.

10.

11.

§13

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz rekojmi
za wady prawne i fizyczne dotyczgce wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu
terminu gwarancji oraz rekojmi.
Termin gwarancji dla roboét budowlanych wynosi ... miesiecy od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru catego przedmiotu umowy.
Termin rekojmi wygasa po uptywie ... miesiecy od daty dokonania bezusterkowego odbioru
catego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji za:
1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng przedmiotu umowy;
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnos$ci odbioru oraz ujawnionych

w okresie gwarancyjnym.
O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zachowania terminu liczy sie data nadania
pisma u operatora.
Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodpfatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usunigcia
zachowujgc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzadzajg
protokét odbioru.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajacych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania zgody Sadu.
Zapis ust. 7 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.
Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objety jest caty zakres przedmiotu umowy, bez wzgledu
na to, czy zostat wykonany przez Wykonawce, czy podwykonawcéw czy dalszych
podwykonawcéw, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢é dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.
Jezeli w ramach zamontowanych urzgdzen producent zazgada odptatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww.
elementéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Dodatkowo Wykonawca w okresie
gwarancji wykona bezptatnie wszystkie inne niezbedne przeglady i konserwacje.
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12.

13.

Koszty serwisowania urzadzen i instalacji oraz czesci zamiennych w okresie obowigzywania
gwarancji ponosi Wykonawca.

Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majgcy
na celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji oraz prawidtowo$ci wykonania
przedmiotu umowy. Materiat zdewastowany i skradziony nie jest objety gwarancja/rekojmia.
Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi.

Postanowienia koncowe

1.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot objetych niniejszg umowg zgodnie
z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony srodowiska,
ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych oraz wymagan okreslonych przepisami
wykonawczymi w tym zakresie.
Strony ustalajg, ze ,wytwoércg odpadéw” powstajgcych podczas wykonywania robot objetych
niniejszg umowa, w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach, jest Wykonawca.
Wykonawca dokona zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wykonywania roboét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wiasny koszt.

§15
Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej
umowy bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia:
1) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu terminowo -
rzeczowo — finansowego z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdzialaé przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy, za przejaw sity wyzszej strony uznajg w szczegoélnosci:
kleski zywiolowe (w tym trzesienia ziemi, huragan, pow6dz iinne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne), akty witadzy panstwowej (w tym stan wojenny, stan
wyjatkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzgdkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne
niepokoje spoteczne;

b) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne
zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy  rozumieé
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajgcego majgce wplyw nabudzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majgcych wplyw
na realizacje przedmiotu umowy);

c) wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych (przez
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajagcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majgcych wplyw na niemoznosé
prowadzenia robot budowlanych/ustug/dostaw, dlugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 3 dni, powddz - czas niezbedny na ustanie wody z zalanego terenu
i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robot);

d) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot/ustug/dostaw niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktdrych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy;

e) decyzji nadzoru budowlanego majacej wptyw na przesuniecie terminu realizacji robot,
np. konieczno$¢ wstrzymania robdt, konieczno$é wykonania prac/badan
archeologicznych;

f) brakéw lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych
dokumentach budowy;

g) odmiennych od zatozonych warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezidentyfikowanych instalacji lub sieci;

h) wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalno$¢ oséb trzecich;

i) nieterminowego przekazania placu budowy;

J) nadzwyczajnych zdarzenn  spotecznych igospodarczych niezaleznych od
Zamawiajgcego, ktérych Zamawiajgcy nie mégt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
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w szczegolnosci zmiany dotychczasowych lub wejScia w zycie nowych przepisow
prawa majgcych wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia;

k) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymania robét przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci nie
lezgcych po stronie Wykonawcy;

I) skrécenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy;

2) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiatow lub urzadzen
zaoferowanych w ofercie z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw wskazanych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét lub winnych dokumentach budowy spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

b) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzerh nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w SWZ Ilub
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych dokumentach
budowy, w sytuacji, gdy =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) odmiennych od przyjetych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét lub winnych dokumentach budowy warunkéw terenowych zwigzanych
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen Ilub
obiektéw budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

3) zmiany przedstawicieli uczestnikéw procesu inwestycyjnego:

a) zmiany osob okreslonych w §4 ust. 3 w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w SIWZ;

4) rezygnacji z wykonania czesci robot, wynikajgce z wprowadzenia zmian lub wad
w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robét i byly konieczne
w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego
tytutu, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy realizacje umowy
o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci brutto wskazanej w §7 ust. 1;

5) zmiany zakresu robot przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce lub zmiany
podwykonawcy w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek
Zamawiajgcego badz Wykonawcy;

6) zmiany obowigzujgcych przepisébw prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji
umowy;

7) w przypadku zmiany przepiséw o podatku od towardw i ustug, np. ustawowej zmiany stawki
podatku VAT, zmiany katalogu produktéow i ustug objetych VAT-em odwréconym
i innych;

8) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep do
zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzad Ustug
Komunalnych, zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporzgdzona odrebna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca
postanowienia odnoszgce sie do udostepnienia zbioru danych osobowych.

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie diuzej

jednak niz o czas trwania okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1) powyze;.

W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia

okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazdorazowo na zmiane okreslong w ust. 1 pkt 2) musi wyrazi¢ zgode Projektant oraz

Zamawiajacy.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian

w umowie.

§16

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dziatalnosci Wykonawcy w zakresie objetym umowa.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy prawa zamowien

publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce

przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego

wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) zalgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych;

2) zalgcznik nr 2 — wykaz oséb z wymaganymi uprawnieniami;

3) oferta Wykonawcy;

4) SWZ z zatgcznikami.

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace osoéb fizycznych:

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajgcg z art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) — RODO, ktéra zostata zawarta w SWZ.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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