Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.76.2022

ZALACZNIK NR 6/1, 11
Wz6r umowy
UMOWA
zawartawdniu................. 2022 r. w Gliwicach, pomiedzy:
Gliwice —miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640, w imieniu
i na rzecz, ktérego dziata Miejski Zarzagd Ustug Komunalnych ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢, 44-109
Gliwice, reprezentowany przez:
mgr inz. Tadeusza Mazura — Dyrektora
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcag”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym — wariant Il (negocjacje fakultatywne)
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.
2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy

§1
Czesé |

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z modernizacjg placu
zabaw na placu Grunwaldzkim w Gliwicach — etap |, zlokalizowanego na dziatce 1263/2 obreb
Nowe Miasto. Zadanie wykonywane w ramach Gliwickiego Budzetu Obywatelskiego na rok
2022.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegodlnosci:
1) demontaz istniejacej nawierzchni z kostki brukowej;
2) demontaz kosza do koszykowki;
3) wykonanie podbudowy i nawierzchni bezpiecznej z ptyt EPDM,;
4) zakup wraz z montazem wielofunkcyjnego urzadzenia zabawowego z 2 zjezdzalniami.

Czesé
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z modernizacjg placu
zabaw w parku Chopina w Gliwicach, zlokalizowanego na dziatce nr 85 obreb Centrum.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegodlnosci:
1) demontaz szesciu istniejgcych urzgdzeh zabawowych;
2) demontaz czesci istniejacych obrzezy betonowych oraz nawierzchni zwirowej;
3) zmiana lokalizacji dwdch istniejgcych urzadzen zabawowych;
4) zakup wraz z montazem szesciu nowych urzgdzen zabawowych:
— zestaw zabawowy dla dzieci starszych z piaskownicg;
— zestaw zabawowy z piaskownica;
— zestaw zabawowy dla maluchéw;
— zestaw zabawowy dla dzieci niepetnosprawnych;
— karuzels;
— trampolina;
5) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych;
6) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z ptyt EPDM;
7) wykonanie nawierzchni zwirowej;
8) uzupetnienie piasku w piaskownicy na wysokos¢ 50 cm od poziomu gruntu.

Obowiazki Stron
§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby kadrowe
oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami i zasadami
sztuki budowlane;.

2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktére zatrudnia lub ktdérymi sie postuguje przy realizacji
niniejszej umowy posiadajg aktualne lekarskie badania oraz zostaty przeszkolone w zakresie
BHP, a takze bedg wyposazone w odpowiedni sprzet do prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

3. Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robét sieci
(mediéw) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.



Wykonawca oswiadcza, ze wykonana nawierzchnia i zamontowane urzgdzenia bedg zgodne
z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych, magazynowych i toalety oraz nie ponosi
odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy
w trakcie realizacji zamowienia.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem
budowy;

2) protokolarne przekazanie frontu robét w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy;

3) odbidér wykonanych robét zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia
na terenie budowy wtasnym staraniem i na wiasny koszt;

2) przekazanie Zamawiajgcemu w dniu przekazania frontu robét oswiadczenia kierownika
rob6t o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem zgtoszenia
do powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych;

3) sporzadzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego;

4) wykonywanie robét w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i kierownikiem
obiektu;

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji wskazanej w §1
ust. 3, z zachowaniem norm oraz zgodnie z przepisami prawa i przy uzyciu wiasnych
narzedzi;

6) przed przystgpieniem do robét wykonanie wykopéw kontrolnych — wykopy te nalezy
wykonaé w miejscu robot fundamentowych, w ktérych moga wystepowaé skrzyzowania
oraz zblizenia z istniejgcymi instalacjami podziemnymi, roboty ziemne nalezy wykonaé
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w miejscach wystepowania uzbrojenia;

7) prowadzenie robét pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

8) zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie wykonywania prac w obrebie
istniejacego drzewostanu oraz systemow korzeniowych drzew — w razie potrzeby prace
w sgsiedztwie korzeni wykonywaé recznie - w przypadku zniszczenia drzewa lub
krzewu w wyniku prowadzonych robét przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany
bedzie do uiszczenia administracyjnej kary pienieznej natozonej przez Prezydenta
Miasta Gliwice;

9) prowadzenie robot zgodnie ze wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z decyzji
administracyjnej / pozwolenia na budowe;

10) state utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy;

11) dbanie o to, aby srodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty
okolicznych ulic — w razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
na wiasny koszt punktu mycia opon samochodéw wyjezdzajgcych z budowy;

12) dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;

13) nalezyte zabezpieczenie sktadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP
i p.poz.,

14) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

15) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

16) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatdw niezbednych do wykonania
robot;

17) po zakonhczeniu robot posprzatanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzadkowanym i czystym, najpdzniej przed terminem odbioru kohcowego;

18) przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiatdbw okre$lonych
w specyfikacji technicznej lub réwnowaznych, posiadajgcych certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng,
odpowiadajgce wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane



(tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 215 ze zm.);

19) zabezpieczenie dostawy materiatow;

20) informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu;

21) prowadzenie robot pod nadzorem kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia
o specjalnosci konstukcyjno-budowlanej;

22) biezacego wywozu odpadow i gruzu pochodzgcego z rozbiorek;

23) zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wtasny koszt;

24) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej;

25) zgtaszanie do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy robét zanikowych
i ulegajgcych zakryciu oraz udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze korncowym;

26) wykonanie innych czynnos$ci wyzej nie wyszczegodlnionych, a zwigzanych z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Podwykonawcy
§3
1. Prace wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykonac przy pomocy podwykonawcy/
podwykonawcéw.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za prace, ktére wykonuje

10.

11.

przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcOw. Powierzenie wykonania czesci umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad
pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wilasnymi zakres rzeczowy robot wskazany
w Specyfikacji Warunkédw Zamowienia, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy oraz
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.
Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcow:

L) e
a zakres rzeczowy tych robot zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.
W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji 0 wykonaniu czesci umowy przy pomocy
podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnaciji z zakresu
podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia w trakcie realizacji
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowalne i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane i do jej
zmian.
Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 8 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i projektu
jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i jej zmian, gdy projekt
umowy lub umowa badz ich zmiany:

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata dtuzszy termin ptatnoSci wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku
potwierdzajgcej/ potwierdzajgcego wykonanie robét budowlanych/ ustug/ dostaw;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb
dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i projektu
jej zmian bgdz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych i jej zmian,
w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian/
umowy i jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy jednak nie wigkszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 13 ponizej, Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/
rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robot budowlanych/ ustugi/ dostawy.
Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na pismie wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcéw, a majgcych zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego zaméwienia.
Jezeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastapit
podwykonawce innym podwykonawca/ innymi podwykonawcami, ktéry te warunki spetnia albo
wykazal, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania
termindéw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zadanie do Wykonawcy na pisSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczace podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umoéw zawieranych przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy Ilub wprowadzenia zmian
do umowy.

Przedstawiciele Stron

1.

§4

Ze strony Zamawiajgcego do biezagcych kontaktéw z Wykonawca, do przekazania frontu robdt,
odbioru robot zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania
i realizacji zapiséw niniejszej umowy upowazniony jest:
1) Zbigniew Karpinski — kierownik dziatu utrzymania infrastruktury i urzgdzen, tel. 32 335-04-

13, e-mail: tr@mzuk.pl lub inna upowazniona przez niego osoba;
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
W zakresie wymagajgcym odpowiednich kwalifikacji i uprawnien wskazanych w SWZ,
przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktére
zostang wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie, Ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SWZ.
Zmiany oséb wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuaciji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany osdéb, o ktérych mowa
w ust. 3 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiadaé¢ kwalifikacje i uprawnienia
spetniajgce wymagania okreslone w SWZ.

Odbiory

1.

§5
Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu — inspektor nadzoru
Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru
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przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym
terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu
uznaje sie za wykonane prawidtowo;

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu danego etapu robdét wynikajgcego

z harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu
stosownym protokotem odbioru bez uwag, wad i zastrzezen bedzie stanowi¢ podstawe
do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego etapu robat;

3) odbidr koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;

4) odbidr ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.
Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
koncowego po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego oraz odbioru
kohAcowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego
z okresleniem daty zakohczenia robot, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty
zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad i usterek.

Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga
ze Stron przeprowadzi czynno$¢ odbioru samodzielnie, a protokot catego przedmiotu umowy
zostanie sporzgdzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

Odbioréw czesciowych i odbioru korncowego dokonuje komisja, w sktad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty
okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad, uwag
i zastrzezen bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.
Protokét odbioru musi uwzgledniac:
1) zakres wykonanych robét, ich warto$¢ finansowg, a takze ocene zgodnosci
Z przyjetym harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcow w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego

wykonanych przez nich robét oraz ich wartosé finansowa;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny

termin.
W odniesieniu do robot podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza
réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw.
Odbidr koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo
— rzeczowo — finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo — rzeczowo —
finansowego po zakonczeniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy, przez komisje
okreslong w ust. 5, w terminie do 7 dni od prawidtowego powiadomienia o ukonczeniu robdt,
na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodno$ci wykonania
robot ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robét.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje
od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia.
Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynno$ci na nowo.
Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia
postanowien umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowa,
techniczng lub estetyczng wykonanych robot.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwaranc;ji/
rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wikasnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robét okreslonej w ofercie, a w przypadku braku mozliwosci
okreslenia zmniejszonej wartosci Zamawiajgcy jest uprawniony do powotania biegtego
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, ktory okresli/ustal
wysokos$¢ zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot;

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potragcenia kar umownych i odszkodowania z
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokona¢ rob6t we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich wartos¢
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych. Wykonanie robét na koszt
Wykonawcy nie wymaga zgody Sadu.
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Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie wymagane
dokumenty i zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw, $wiadectwa techniczne
i dokumenty gwarancyjne, niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu budowy. Strony zakonczg wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od
prawidiowego powiadomienia Zamawiajgcego o ukohczeniu robét.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ m.in.:
1) certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty i urzgdzenia zastosowane
do wykonania robét;
2) certyfikaty i dokumentacje potwierdzajgca zgodnos¢ urzadzen i nawierzchni z normami
PN-EN 1176 i PN-EN 1177;
3) oswiadczenie kierownika robot, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SWZ, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz,
ze teren budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;
4) dziennik budowy;
5) dokumenty potwierdzajgce przekazanie odpadéw na sktadowisko odpadow;
6) dokumentacje powykonawczg;
7) operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydziatu
Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach;
8) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady mogg spowodowaé, ze Zamawiajgcy
odméwi odbioru robét, chocby roboty budowlane byty wykonane prawidtowo.
Odbior ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi
i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie
gwaranciji i rekojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnienn Zamawiajgcego
z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja w sktad, ktorej wchodzi przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel
Wykonawcy.

Realizacja przedmiotu umowy

§6
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ caty przedmiot umowy w terminie do .......... 2022r.
Przed rozpoczeciem robét, w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegdétowy harmonogram realizacji umowy przedlozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy m.in.:
1) podziat na etapy, ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
2) wskazanie w kazdym etapie robét wykonywanych przez podwykonawcow (dane
podwykonawcy), ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
3) wskazanie w kazdym etapie rob6t wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy, ich
wartosc¢ i termin wykonania, ktére gwarantowac bedg sukcesywny postep robét.
Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym terminie,
a takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowac jednym
odbiorem kohcowym, a co za tym idzie jednorazowg ptatnoscig po wykonaniu i pozytywnym
odbiorze catosci robot.

Wynagrodzenie

1.

§7

Wynagrodzenie ryczaitowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote
brutto: ... zt (stownie: ...), w tym wartos¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci
... zh

W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, Zze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

ZAPISY ALTERNATYWNE - dotyczy transakcji, ktorych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy:

1.

Wynagrodzenie ryczaftowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartos$¢
nalezng Wykonawcy, ustala sie na kwote: ... zt (sfownie: ...). Catkowita warto$¢ umowy wynosi:
... Zt (stownie: ...), w tym warto$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy
w kwocie: ... zt.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardow i ustug catkowita warto$¢ umowy wskazana w
ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 1 zdanie 1 nie ulegnie zmianie.
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Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.

Strony ustalajg, zgodnie z ofertg Wykonawcy, obowigzujgce ceny jednostkowe za wykonanie
poszczegodlnych rodzajow robot/ustug/dostaw, ktdrych wykaz stanowi zatgcznik do niniejszej
umowy bedacy jej integralng czescia.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty bedace
przedmiotem niniejszej umowy:

1) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robdét na podstawie
czesciowego protokotu odbioru robot bez wad i zastrzezen w wysokosci 90%
wynagrodzenia okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym
za dany etap robdt;

2) rozliczenie koncowe na podstawie protokotu odbioru korncowego bez wad i zastrzezeh.
Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartosci
przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10% zostanie
ujete w fakturze koncowej, ktdrej wartos¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 1.

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Gliwice — miasto na prawach powiatu,
ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice, NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad
Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek Wykonawcy:

Bank: ...

Nr rachunku bankowego: ...

w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury czesciowej oraz 30 dni od daty dostarczenia
faktury koncowej do siedziby Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru roboét bez uwag i
zastrzezen, za$ warto$¢ podatku VAT zobowigzania wskazana w fakturze na osobny rachunek
VAT Wykonawcy, lecz nie pdzniej niz do 29 grudnia 2022 r.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej
ptatnosci, o ktérej mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego, ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 7 Zamawiajgcy
przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w banku:

nr rachunku bankowego:

w terminie okreslonym w ust. 8, zas warto$¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze
na osobny rachunek VAT Wykonawcy.

Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ protokédt odbioru robodt bez wad
i zastrzezen wraz z dowodem zapfaty, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.

W przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego zaptata
wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru robét bez wad
i zastrzezen oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, lecz nie
pdzniej niz 29 grudnia 2022 r.

Strony postanawiajg, ze za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania zapfaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest kazdorazowo
dotgczenie do faktury dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/
podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcow
dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie
wykonania przelewu lub oswiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcow i w przypadku
istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu wymagalnych
naleznoéci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. O$wiadczenie dodatkowo
musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umowionym terminie, a w przypadku

opoznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umoéw.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktdrych
mowa w ust. 12, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru Iub jej brakéw formalnych
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznoSci
lub usuniecia brakéw.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci i numerem rachunku bankowego
wskazanymi w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
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a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin i numer
rachunku okreslone w umowie.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy ani
na rozporzgdzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy oséb fizycznych:

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 8 jest rachunkiem osobistym
/rachunkiem firmowym* z wydzielonym rachunkiem VAT. **

*-niepotrzebne skresli¢

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczagce uméw na Swiadczenie ustug zawartych
z kontrahentem zagranicznym:

W przypadku koniecznosci pobrania podatku u zrodfa, zostanie on potrgcony
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku utraty wazno$ci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w ust. 1 i 2 z tytutu zawartej umowy, Wykonawca przedfozy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego oryginat waznego dokumentu potwierdzajgcego siedzibe
podatkowg Wykonawcy. Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w tumaczenie na jezyk polski,
sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego.

Odpowiedzialnosé¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy

§8

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci tytutow I,
VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC oraz w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych. Ponad to:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy —w terminie 10 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia sktadnikow majatkowych Wykonawcy majgcych wptyw
na realizacje umowy — w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczgt w umowionym terminie robét bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie przystapit do ich wykonywania pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robo6t - w terminie 10 dni
od uptywu wyznaczonego terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania robot,
w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami
sztuki budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robét nie gwarantuje terminowego
wykonania, a takze gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem danego etapu robot
powyzej 10 dni - w terminie 10 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1) odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru
lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

2) nie wywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zapfaty odebranych robét oraz
zasadnie i prawidtowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego
terminu zapfaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamoéwieh
publicznych — Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamdwien publicznych;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,



ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
Z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

4, Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu, Strony moga skorzysta¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
bedace przyczyng odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyny odstgpienia
i wskazaniem terminu odstgpienia.

6. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty przed
zniszczeniem i utratg wartosci robdt juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym
dziataniem lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegolne:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzgdzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w §5 ust. 5, szczegodtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

¢) najpdzniej w terminie 10 dni od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji robét
usung¢ z terenu budowy urzadzenia, sprzet i materiaty przez niego dostarczone
i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokonac odbioru robét przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za roboty, ktére
zostaty wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian
technologii dla roboét nieobjetych formularzem cenowym, a zaakceptowanych
pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy w uzgodnionym terminie.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do wejscia na teren budowy i dokonania jednostronnej
inwentaryzacji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do obowigzkéw wynikajgcych z ust.
7 pkt 1) lit. a). Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzace dla obu Stron.

§9
1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje roboty nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep robét nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

3) nie przystapienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek lub nie usuniecia stwierdzonych
wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego w zakreslonym terminie;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody, wystgpienia szkody;

5) co najmniej dwukrotnego naliczenia kar umownych w okresie trwania umowy.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg jej rozliczenia w terminie 30 dni
od dnia jej rozwigzania.

§10
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie, nienalezyte lub nieterminowe wykonanie
zobowigzan umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz za rozwigzanie
umowy w trybie natychmiastowym 2z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §7 ust.
1
2) za zwiloke w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczgc
od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu wykonania;
3) za zwioke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 1,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktérym wada wystgpita, a w przypadku braku harmonogramu



w wysokosci 0,4% wynagrodzenia ryczattowego brutto okredlonego w §7 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t dtuzszej niz 7 dni z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto za
dany etap okreslony w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,4% wynagrodzenia ryczaitowego
brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

5) za zwtoke w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap, w ktérym wada/usterka wystgpita,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,4% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

Dla umowy zwigzanej z transakcjami w wyniku ktorych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy podstawg naliczenia wysokosci kary umownej (kar umownych) bedzie warto$¢ nalezna
Wykonawcy powiekszona o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy.

2.

8.

10.

11.

Z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom
lub dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktorej brak zaptaty dotyczy.

Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowna w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktérej zaptata dotyczy, za kazdy dzien zwioki w ptatnosci.

Z tytutu nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

Z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu
pfatnosci do terminu ptatnosci okreslonego w §3 ust. 13 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.
Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego bez wad, bedg naliczane do wysokosci
40% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace transakcji w wyniku ktérych podatek VAT
zobowigzany jest rozliczyé Zamawiajacy:

tgczna wysokos¢ kar, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koricowego bez wad, nie przekroczy 40% catkowitej
warto$ci umowy okre$lonej w §7 ust. 1 powigkszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat byc
rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §7 wust. 1, z
zastrzezeniem/wytgczeniem §8 ust. 1 i ust. 3.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowe;.

Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg

sumowaniu.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy okreslone kary nie pokrywajg ich szkdd.



12. Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak

od wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia szkody,
w tym ewentualnego braku szkody.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.

§11

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru korncowego robét. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swdj koszt i wlasnym staraniem
naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan
naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

W przypadku wyrzgdzenia szk6d Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania
robét lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca
wtasnym staraniem i na wiasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzagdzong szkode w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci usuniecie szkod
osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy przedmiotu umowy bez
potrzeby uzyskania zgody sadu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

§12

Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie¢ wnie$¢ zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot

umowy wformie . ......... ... ... ... lub w pienigdzu na konto ING Bank Slgski

SA w Katowicach 0Oddz. Gliwice 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408,

do wysokosci 100% zabezpieczenia tj. kwote: ... zt (stownie: ...).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% wniesionej kwoty, zostanie

zwrocone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koAcowego robot

bez wad i usterek.

Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zwrécone zostanie w terminie do 15 dni po uptywie

okresu gwarancji i rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, jednoczesnie
Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia zabezpieczenia na kolejne okresy.
W  przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wypfate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Gwarancja i rekojmia

1.

§13

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz rekojmi
za wady prawne i fizyczne dotyczgce wad lub usterek przedmiotu umowy istniejacych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu
terminu gwarancji oraz rekojmi.
Termin gwarancji dla przedmiotu umowy wynosi ... miesiecy od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru catego przedmiotu umowy.
Termin rekojmi wygasa po uptywie ... miesiecy od daty dokonania bezusterkowego odbioru
catego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwaranc;ji za:
1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy;
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych

w okresie gwarancyjnym.
O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zachowania terminu liczy sie data nadania
pisma u operatora.
Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usunigecia
zachowujgc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzadzajg
protokét odbioru.



7.

10.

11.

12.

13.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajacych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania zgody Sadu.

Zapis ust. 8 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objety jest caty zakres przedmiotu umowy, bez wzgledu
na to, czy zostat wykonany przez Wykonawce, czy podwykonawcow czy dalszych
podwykonawcéw, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

Jezeli w ramach zamontowanych urzadzen/nawierzchni/ptyt EPDM producent zazada
odptatnego obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca
odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.
Dodatkowo Wykonawca w okresie gwarancji wykona bezpfatnie wszystkie inne niezbedne
przeglady i konserwacje.

Koszty serwisowania urzadzenh i instalacji oraz czesci zamiennych w okresie obowigzywania
gwarancji ponosi Wykonawca.

Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majgcy
na celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji oraz prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy. Materiat zdewastowany i skradziony nie jest objety gwarancja/rekojmia.
Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego z tytulu
gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwaranciji/rekojmi.

Postanowienia koncowe

1.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot objetych niniejsza umowag zgodnie
Z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony srodowiska
oraz wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.

Strony ustalaja, ze ,wytworcg odpadéw” powstajgcych podczas wykonywania robét objetych
niniejszg umowg, w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach, jest Wykonawca.

Wykonawca dokona zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wykonywania roboét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wtasny koszt.

§15
Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej
umowy bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia:
1) koniecznos¢ zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu terminowo -
rzeczowo — finansowego z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy, za przejaw sity wyzszej strony uznajg w szczegolnosSci:
kleski zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz iinne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne), akty wiadzy panstwowej (w tym stan wojenny, stan
wyjatkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki powszechne Iub inne
niepokoje spoteczne;

b) nadzwyczajnych zdarzeh gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne
zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy rozumieé
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajgcego majgce wplyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majgcych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy);

c) wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych (przez
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majgcych wplyw na niemoznosé
prowadzenia robd6t budowlanych/ustug/dostaw, dilugotrwate intensywne opady
trwajace powyzej 3 dni, powddz - czas niezbedny na ustanie wody z zalanego terenu
i mozliwos¢ kontynuaciji lub rozpoczecia robaét);



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

d) zmian wynikajgcych z konieczno$ci wykonania roboét/ustug/dostaw niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

e) decyzji nadzoru budowlanego majgcej wptyw na przesuniecie terminu realizacji robot,
np. konieczno$¢ wstrzymania robot, koniecznos¢ wykonania prac/badan
archeologicznych;

f) brakéw lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych
dokumentach budowy;

g) odmiennych od zatozonych warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezidentyfikowanych instalacji lub sieci;

h) wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalnos¢ oséb trzecich;

i) nieterminowego przekazania placu budowy;

i) nadzwyczajnych zdarzen spotecznych i gospodarczych niezaleznych
od Zamawiajgcego, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w szczegoélnosci zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych
przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia;

k) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci nie
lezacych po stronie Wykonawcy;

[) skrécenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy;

koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiatéw lub urzadzen

zaoferowanych w ofercie z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw wskazanych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t lub winnych dokumentach budowy spowodowanej
zaprzestaniem produkgcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw;

b) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzehn nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w SWZ Ilub
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych dokumentach
budowy, w sytuacji, gdy =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) odmiennych od przyjetych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot lub winnych dokumentach budowy warunkéw terenowych zwigzanych
Z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub
obiektéw budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatoZzeniach technologicznych lub materiatowych.

zmiany przedstawicieli uczestnikéw procesu inwestycyjnego:

a) zmiany os6b okreslonych w §4 ust. 3 w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w SIWZ;

rezygnacji z wykonania czesci robot, wynikajgce z wprowadzenia zmian lub wad

w dokumentacji projektowej, ktére wyniklty w trakcie realizacji rob6t i byly konieczne

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn niezaleznych

od Zamawiajgcego z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego

tytutu, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy realizacje umowy

o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci brutto wskazanej w §7 ust. 1;

zmiany zakresu robét przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce lub zmiany

podwykonawcy w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek

Zamawiajgcego badz Wykonawcy;

zmiany obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji

umowy;

w przypadku zmiany przepiséw o podatku od towardw i ustug, np. ustawowej zmiany stawki

podatku VAT, zmiany katalogu produkiéw i ustug objetych VAT-em odwroconym

i innych;

w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep do

zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzad Ustug

Komunalnych, zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporzgdzona odrebna

umowa Ww przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca

postanowienia odnoszace sie do udostepnienia zbioru danych osobowych.

3. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie diuzej
jednak niz o czas trwania okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1) powyze;j.



whN e

W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek przediuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kazdorazowo na zmiane okreslong w ust. 1 pkt 2) musi wyrazi¢ zgode Projektant oraz
Zamawiajacy.
Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktoére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian
w umowie.
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Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dziatalno$ci Wykonawcy w zakresie objetym umowsa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa zamoéwien
publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) zalgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robét budowlanych;
2) zafgcznik nr 2 — wykaz os6b z wymaganymi uprawnieniami;
3) oferta Wykonawcy;
4) SWZ z zatgcznikami.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace osob fizycznych:

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajagcg z art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine
rozporzgdzenie o ochronie danych) — RODO, ktéra zostata zawarta w SWZ.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



