Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.79.2022

ZALACZNIK NR 6

Wz6r umowy
UMOWA

zawarta W dniu ..........ooeeiiiiiii e 2022 r. w Gliwicach, pomiedzy:
Gliwice — miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640,
w imieniu i na rzecz, ktérego dziata Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ul. Strzelcow Bytomskich
25c, 44-109 Gliwice, reprezentowany przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym — wariant Il (negocjacje fakultatywne)
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.
2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja
rob6t budowlanych wedlug opracowanej dokumentacji polegajgcych na wykonaniu systemu
zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci przy ods$niezaniu dachu krytej ptywalni Mewa
przy ul. Mewy 36 w Gliwicach - zamowienie w tzw. systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”.

2. System zabezpieczajgcy musi by¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN 795 - ochrona przed
upadkiem z wysokosci - urzadzenia kotwiczgce (lub réwnowazng) oraz normg PN-EN 363 -
srodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci - indywidualne systemy chronigce
przed upadkiem z wysokosci (lub rownowazna).

3. Przedmiot umowy obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej zwanej dalej Projektem;
2) zrealizowanie roboty budowlanej na podstawie zatwierdzonego Projektu;
3) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg roboty budowlanej.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiot Projektu
§2

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlany systemu
zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysoko$ci przy od$niezaniu dachu krytej ptywalni Mewa
przy ul. Mewy 36 w Gliwicach.

2. Wytyczne Zamawiajgcego dla budowy systemu zabezpieczajgcego przed upadkiem
z wysokosci przy odsniezaniu dachu zostaty opisane w programie funkcjonalno-uzytkowym
stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. Projekt swoim zakresem bedzie obejmowat:

1) projekt koncepcyjny: przygotowanie dwoch koncepcji funkcjonalnego wykorzystania
terenu — poprzez wizualizacje przyjetych rozwigzan w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy, a nastepnie uzyskanie zatwierdzenia projektu koncepcyjnego przez
Zamawiajgcego;

2) projekt wykonawczy: opracowanie mapy do celdow projektowych, wykonanie projektu
zagospodarowania terenu z infrastrukturg towarzyszgca, rysunki wykonawcze
zaakceptowanej koncepciji.

4. Projekt musi zawiera¢ wszystkie branze, jakie bedg wynikaé z zakresu projektu. Projekt
powinien zawiera¢ czes¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane
prawem uzgodnienia), cze$¢ rysunkowg (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branzowe).

5. Petna dokumentacja projektowa obejmuje:

1) wykonanie dwéch wstepnych koncepcji zagospodarowania terenu;

2) wykonanie mapy do celéw projektowych;

3) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét — wersja papierowa w 4 egzemplarzach;

4) wykonanie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego — wersja papierowa w 4
egzemplarzach;



5) wykonanie petnej dokumentacji (projekt budowlany, wykonawczy, STWIOR, przedmiar
robot, kosztorys inwestorski) w formie elektronicznej w formacie PDF zapisane na nosniku
CD — 1 szt. Ponadto przedmiar robot i kosztorys inwestorski w formacie edytowalnym;

6) dokonanie wszelkich uzgodnien i wustalen z wilasciwymi podmiotami bedacymi
administratorami podziemnych przytgczy i sieci — jezeli bedzie to wymagane, uzyskanie
wszystkich wymaganych uzgodnien, pozwolen, opinii technicznych, ekspertyz i badan
technicznych, a nastepnie ztozenie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw
celem uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz uzyskanie pozwolenia
na budowe Ilub uzyskania potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robo6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Dokumentacje projektowg, przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje

techniczne, Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie

funkcjonalno-uzytkowym, ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r.

poz. 2351 ze zm.), rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389) oraz rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 r. Nr 202 poz. 2072).

Obowiazki Wykonawcy

1.

§3
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje oraz umiejetnosci, a takze zasoby
kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy do prawidtowego wykonania Projektu oraz,
ze wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki.
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow.
Projekt zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, wymogami prawa
budowlanego i obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca wykona dokumentacje projektowg z wlasnego materiatu i przy uzyciu wtasnych
narzedzi, a koszt wszelkich materiatow wyjsciowych, podktadow mapowych, ich aktualizaciji
oraz innych prac pomocniczych uznanych przez Wykonawce za niezbedne, jak réwniez
uzgodnien obligatoryjnych ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Prawa autorskie

1.

§4

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Projektu jaki

powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy. Projekt bedzie wolny od jakichkolwiek praw

0s0b trzecich, zas prawo Wykonawcy do rozporzgdzania przedmiotem umowy nie bedzie

w jakikolwiek sposob ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.

Projekt nie bedzie naruszat praw autorskich osob trzecich zarédwno osobistych, jak

i majatkowych.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych

do Projektu i prawo rozporzadzania nim na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy
polach eksploatacji. W szczegdlnosci Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

1) uzywania i wykorzystywania Projektu do realizacji robot;

2) zwielokrotniania i utrwalania Projektu dowolng technika;

3) wprowadzania Projektu do pamieci komputeréw i innych tego typu urzgdzen;

4) wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w kazdy sposéb w Internecie
oraz innych sieciach komputerowych;

5) wystawiania i publikowania Projektu dowolng technika;

6) wykorzystywania dokumentacji projektowej w postepowaniach przetargowych
0 udzielenie zamowieh na wykonanie przedmiotu objetego dokumentacjg, gdy powstanie
taka potrzeba,;

7) prawo dostosowania Projektu do wtasnych wymagan;



10.

8) wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu projektu, w tym przekazania
go jednostkom organizacyjnym Miasta Gliwice lub innym podmiotom na podstawie uméw
prawa cywilnego;

9) wykorzystywania Projektu przy wykonywaniu innych opracowan,

10) wykorzystania Projektu do celéow dziatan marketingowych prowadzonych na stronie www,
w folderach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz na innych nos$nikach
reklamy i promaocji.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi réwniez na Zamawiajgcego wylgczne prawo do zezwalania na wykonywanie

autorskich praw zaleznych do Projektu.

Przejscie na rzecz Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastepuje

na mocy niniejszej umowy z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru

dokumentac;ji, o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wiasnos¢é wszystkich nosnikow, na ktérych

dokumentacja projektowa zostata utrwalona i przekazana Zamawiajgcemu.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych wymienionych w niniejszym

paragrafie, nastepuje bez ograniczen, co do czasu, ilosci i terytorium.

Publikacja i ekspozycja Projektu w catosci lub czesci, jak i zagospodarowania terenu

po zakonczeniu robét budowlanych realizowanych na podstawie Projektu, po zakonczeniu

niniejszej umowy bedzie mozliwa tylko i wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami

dokumentacji projektowej.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczen wynikajgcych

z powyzszych tytutdbw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzuje sie

do przystgpienia w procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego

zwolnienia z udziatu w sprawie.

Realizacja Projektu

1.

2.

§5
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszystkie znane mu dane, kitdrych potrzeba wytoni sie
w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygnigcia.
W ramach prac nad Projektem Wykonawca podda witasnej ocenie wszelkie informacje
i wymogi Zamawiajgcego oraz niezwiocznie poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich
watpliwosciach.
Projekt bedzie posiada¢ komplet uzgodnien wymaganych przepisami, a koszty ich uzyskania
zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie ponadto do:
1) pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, dotyczacych uzgodnien
z Wydziatem Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz innymi
organami;
2) wspotdziatania w celu uzyskania dokumentacji projektowej spetniajgcej warunki okreslone
w niniejszej umowie i programie funkcjonalno-uzytkowym.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania kompletnego Projektu okreslonego w  §2

niniejszej umowy w terminie do dwéch miesiecy od daty podpisania umowy

Z zastrzezeniem terminéw posrednich:

1) wstepne koncepcje, o ktérych mowa w §2 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy zostang
przedstawione do wyboru i akceptacji Zamawiajgcego do 14 dni od daty podpisania
umowy;

2) w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do koncepcji, Wykonawca w terminie
7 dni od wniesienia uwag przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong koncepcje;

3) odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, przed ztozeniem Projektu
w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach, nastgpi w terminie
14 dni od daty ostatecznego zaakceptowania koncepciji.

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie do organizowania spotkah w celu przedstawienia

wstepnej koncepcji, dokonania wszelkich dodatkowych uzgodnieh i/lub wniesienia

ewentualnych poprawek, az do momentu ostatecznego zatwierdzenia Projektu przez

Zamawiajgcego.



Odbioér dokumentacji projektowej

1.

§7

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej z pozwoleniem

na budowe lub potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych

pozwolenia na budowe jest protokdt odbioru Projektu w dwdch egzemplarzach podpisany
przez komisje, w skfad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) przedstawiciel Wykonawcy.

Podpisany protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury obejmujgcej

wynagrodzenie za wykonany i odebrany Projekt.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych

w dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszystkie wady dokumentacji

projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji

projektowej istniejace w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujgc

uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:

1) zgda¢ ich usuniecia, wyznaczajgc wtym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z zagrozeniem, iz po bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usuniecia wad i odstapi
od umowy;

2) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter
istotny i nie dadzg sie usunag;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usunac, lecz nie
majg charakteru istotnego i nie wptywajg na funkcjonalnosg¢;

4) w przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowag, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca i wykona jg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Jezeli dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wady ujawnione w fazie realizacji robot i

skutkujgce zwigkszeniem ceny za wykonanie robét, to koszty te pokryje Wykonawca.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.
2.

3.

§8
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wykonania Projektu wygasajg wraz
z uptywem okresu rekojmi rob6t budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu.
Jesli w trakcie trwania rekojmi dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do ich nieodpftatnego usuniecia w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Z czynnosci usunigecia wad Strony sporzgdzajg protokét odbioru.
W razie nieusuniecia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ ich usuniecie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu.

WYKONANIE ROBOT BUDOWALNYCH

Przedmiot robét budowalnych

§9

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania systemu zabezpieczajgcego
przed upadkiem z wysokosci przy od$niezaniu dachu krytej ptywalni Mewa przy ul. Mewy 36
w Gliwicach zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg projektowg, a takze petnienia
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowalnych.

Obowiazki Stron

1.

2.

§10
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby
kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami
i zasadami sztuki budowlane;j.
Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robét sieci
(mediéw) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.



3. Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych oraz nie ponosi
odpowiedzialnosci za skfadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy
w trakcie realizacji zamowienia.

4. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem
budowy;

2) protokolarne przekazanie frontu robét w terminie do 7 dni roboczych od daty uzyskania
pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe;

3) odbiér wykonanych robét zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

5. Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia
na terenie budowy wtasnym staraniem i na wiasny koszt;

2) przekazanie Zamawiajgcemu w dniu przekazania frontu robét oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem zgtoszenia
do powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia robét
budowlanych;

3) sporzadzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robot harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego;

4) wykonywanie robét w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru;

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej,
z zachowaniem norm oraz zgodnie z przepisami prawa, z materiatdw witasnych
i przy uzyciu wtasnych narzedzi;

6) prowadzenie robdét zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z decyzji
administracyjnej / pozwolenia na budowe;

7) prowadzenie robot pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

8) wykonanie wykopow kontrolnych w miejscu prowadzenia robdt, w ktérych moga
wystepowac skrzyzowania oraz zblizenia z istniejacymi instalacjami podziemnymi;

9) wykonywanie robdét ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach
wystepowania uzbrojen;

10) wykonanie robét ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w rejonie rosngcych
drzew i ich systemdéw korzeniowych — w razie potrzeby prace w sasiedztwie korzeni
nalezy wykonywaé recznie, ewentualne szkody wynikle w trakcie prowadzenia robdt
Wykonawca usunie na wiasny koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

11) zabezpieczenie drzew i krzewow poprzez wydzielenie strefy ochronnej przed drzewami.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na poruszanie sie ciezkim  sprzetem
w zasiegu systemow korzeniowych drzew —w przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu
w wyniku prowadzonych robét przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie
do uiszczenia administracyjnej kary pienieznej natozonej przez organy publiczne;

12) state utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy;

13) dbanie o to, aby $rodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty
okolicznych ulic — w razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
na wiasny koszt punktu mycia opon samochodéw wyjezdzajgcych z budowy;

14) dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;

15) nalezyte zabezpieczenie sktadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP
i p.poz.,

16) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,;

17) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

18) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatdow niezbednych do wykonania robat;

19) po zakonczeniu robot posprzatanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzgdkowanym i czystym, najpdzniej przed terminem odbioru koncowego;

20) przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiatéw okreslonych w specyfikaciji
technicznej posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zharmonizowang
specyfikacje techniczng, ocene i weryfikacje statodci wiasciwosci uzytkowych wyrobu,
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deklaracje wtasciwosci uzytkowych, znak budowlanym znak CE Ilub réwnorzedny
dokument zgodny z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U. 2021 r. poz. 1213);

21) realizowanie robdét zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiatdw
i urzgdzen, sprzet uzywany do realizacji robot winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta;

22) zabezpieczenie dostawy materiatow;

23) informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu;

24) prowadzenie robét pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego stosowne
uprawnienia,;

25) biezgcego wywozu odpaddw i gruzu pochodzacego z rozbidrek;

26) zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wiasny koszt;

27) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

28) zgtaszanie do odbioru robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz udziat
w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym;

29) wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegoélnionych, a zwigzanych z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Odbiory
§11
1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu — inspektor nadzoru

Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie
nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie
za wykonane prawidiowo;

2) odbior czesciowy po zakonczeniu danego etapu robot wynikajgcego z harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu stosownym protokotem
odbioru bez uwag, wad i zastrzezen bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury
czesciowej za wykonanie danego etapu robat;

3) odbidr koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;

4) odbidr ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego oraz odbioru
koncowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego
z okresleniem daty zakonczenia robot, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty
zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad i usterek. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu
gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 13 i 14.

3. Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga
ze Stron przeprowadzi czynnos$¢ odbioru samodzielnie, a protokdt catego przedmiotu umowy
zostanie sporzgdzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

4. Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje komisja, w sktad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy.

5. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty
okre$lajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad, uwag
i zastrzezeh bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

6. Protokét odbioru musi uwzgledniaé:

1) zakres wykonanych robét, ich wartos¢ finansowa, a takze ocene zgodnosci z przyjetym
harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcow w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich roboét oraz ich wartos¢ finansowa;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny termin.

8. W odniesieniu do robét podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza
réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

9. Odbidr kohcowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo
— rzeczowo - finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo — rzeczowo —
finansowego po zakonczeniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy, przez komisje
okreslong w ust. 4, w terminie do 7 dni od prawidlowego powiadomienia o ukonczeniu robdt,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci

wykonania robot ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét i przedmiarem robdét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje

od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia.

Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynnosci na nowo.

Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia

postanowien umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowa,

techniczng lub estetyczng wykonanych robét.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwaranciji/

rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie

zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wkasnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot okreslonej w ofercie, a w przypadku braku mozliwosci
okreslenia zmniejszonej wartosci Zamawiajgcy jest uprawniony do powofania biegtego
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, ktéry okresli/ustali
wysoko$¢ zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robdot;

2) zazgda¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokona¢ robot na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich warto§¢ z wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogoélnych. Wykonanie robdét na koszt Wykonawcy nie
wymaga zgody Sadu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru kohcowego wszystkie wymagane

dokumenty i zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdow, $wiadectwa techniczne

i dokumenty gwarancyjne, niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego

o0 zakonczeniu budowy. Strony zakonczg wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od

prawidiowego powiadomienia Zamawiajgcego o ukohczeniu robot.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é m.in.:

1) certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania
robot;

2) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;

3) dziennik budowy;

4) dokumenty potwierdzajgce przekazanie odpadéw na sktadowisko odpadéw;

5) dokumentacje powykonawczg;

6) operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydziatu Geodezji
i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach;

7) instrukcje eksploatacji i konserwacji oraz gwarancje producentéw urzgdzenh;

8) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady moga spowodowaé, ze Zamawiajgcy

odméwi odbioru robdét, chocby roboty budowlane byly wykonane prawidtowo.

Odbidr ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi

i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie

gwaranciji i rekojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego

z tytulu gwarancjilrekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi. Odbioru

ostatecznego dokonuje komisja w sktad, ktérej wchodzi przedstawiciel Zamawiajgcego

i przedstawiciel Wykonawcy.

Realizacja robét budowlanych

1.

2.

§12

Termin wykonania kompleksowego przedmiotu UMOWY dO ....ccovvrverieiniieeneenns. 2022 r.
(wykonanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie roboty budowlanej).
Przed rozpoczeciem robot, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu robot, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegdétowy harmonogram realizacji umowy przedtozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy
m.in.:
1) podziat na etapy, ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
2) wskazanie w kazdym etapie robot wykonywanych przez podwykonawcéw (dane

podwykonawcy), ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;



3) wskazanie w kazdym etapie robét wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy, ich warto$é
i termin wykonania, ktére gwarantowaé bedg sukcesywny postep robaot.

Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym

terminie, a takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowac

jednym odbiorem koncowym, a co za tym idzie jednorazowg ptatnoscig po wykonaniu

i pozytywnym odbiorze catosci robét.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1.

§13

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego prac. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swoéj koszt i wlkasnym staraniem
naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan
naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

W przypadku wyrzadzenia szkéd Zamawiajgcemu Ilub osobom trzecim, w wyniku
wykonywania prac lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji,
Wykonawca wlasnym staraniem i na wtasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzagdzong
szkode w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci
usuniecie szkéd osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczehstwo Wykonawcy.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejsza umowg zgodnie
Z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony
srodowiska, ustawie o0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych oraz wymagan
okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.
Strony ustalaja, ze ,wytwdrcg odpaddéw” powstajgcych podczas wykonywania prac objetych
niniejszg umowg, w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach, jest Wykonawca.
Wykonawca dokona zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wtasny koszt.

Gwarancja i rekojmia

1.

§15
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rekojmi
za wady prawne i fizyczne dotyczace wad lub usterek istniejgcych w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu terminu
gwarancji oraz rekojmi.
Termin gwarancji dla robdét budowlanych wynosi .. miesiecy od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin rekojmi za wady wykonania wygasa po uplywie ... miesiecy od daty dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady prawne i fizyczne
zmniejszajagce wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy.
O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest data
nadania pisma u operatora.
Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usuniecia
zachowujgc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzadzajg
protokot odbioru.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania zgody Sadu.
Zapis ust. 7 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.
Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty budowlane wykonane
na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce,
czy podwykonawcéw, czy dalszych podwykonawcow, ktérymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu umowy.



10.

11.

12.

13.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolng
od wad lub tez po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢ rzeczy, powyzszg zasade stosuje sie
do rzeczy wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktérego w skutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt
z niej korzystac.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

Jezeli w ramach zamontowanych urzadzen producent zazgda odptatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww.
elementéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Dodatkowo Wykonawca w okresie
gwarancji wykona bezptatnie wszystkie inne niezbedne przeglady i konserwacje. Koszty
serwisowania urzadzen/materiatdw i instalacji oraz czesci zamiennych w okresie
obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majacy
na celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji. Material zdewastowany
i skradziony nie jest objety gwarancjg/rekojmig. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wylgcza
uprawnien Zamawiajgcego z tytulu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji/rekojmi.

Nadzér autorski

1.

§16

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajgcy
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z zastrzezeniem, ze sprawowanie nadzoru autorskiego oraz
wizyty projektantéw w trakcie realizacji rob6t budowlanych w oparciu o Projekt sg wliczone
w wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy.

Nadzor autorski Wykonawca bedzie sprawowat od chwili rozpoczecia robot budowlanych,
az do chwili dokonania przez Zamawiajgcego odbioru bezusterkowego wykonania robét
realizowanych na podstawie Projektu, a takze w okresie rekojmi i gwarancji wykonanej
na podstawie Projektu roboty budowlane;j.

POSTANOWIENIA WSPOLNE - dla dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych

Podwykonawcy

1.

2.

§17
Prace wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykonaé przy pomocy
podwykonawcy/ podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za prace, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcéw. Powierzenie wykonania cze$ci umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad
pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wiasnymi zakres rzeczowy robdét wskazany
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy oraz
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.
Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcéw:
1)
a zakres rzeczowy tych robot zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.
W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji 0 wykonaniu czesci umowy przy pomocy
podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnaciji z zakresu
podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia w trakcie
realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgloszenie zastrzezeh do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
zmian.

Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 8 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o0 podwykonawstwo robét budowlanych
i projektu jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i jej zmian,
gdy projekt umowy lub umowa badz ich zmiany:

1) nie bedzie spetnia¢é wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) bedzie przewidywata dtuzszy termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku
potwierdzajgcej/ potwierdzajgcego wykonanie robét budowlanych/ ustug/ dostaw;

3) zawiera postanowienia ksztalttujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia
w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgloszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
i projektu jej zmian bgdz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i jej
zmian, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej
zmian/ umowy i jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy jednak nie wiekszej niz 50 000,00 zt oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 13 ponizej, Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo bagdz jej zmiany, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;.
Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/
rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robot budowlanych/ ustugi/ dostawy.
Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na pismie wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcéw, a majgcych zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
niniejszego zamoéwienia.

Jezeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce Ilub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego zastgpit podwykonawce innym podwykonawca/ innymi podwykonawcami,
ktory te warunki spetnia albo wykazat, Zze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania
termindw to Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zgdanie do Wykonawcy na pismie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczgce podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umoéw zawieranych przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian
do umowy.
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Przedstawiciele Stron

1.

§18

Ze strony Zamawiajgcego do biezgcych kontaktéw z Wykonawca, do przekazania frontu robét,
odbioru robdét zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania
i realizacji zapisdw niniejszej umowy upowazniony jest:
1) Zbigniew Tokarczyk - Dziat Techniczny, tel. 32/335-04-12, e-mail: dt@mzuk.pl lub inna

osoba upowazniona przez Kierownika Dziatu Technicznego.
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
L) ctel ye-mail o
W zakresie wymagajgcym odpowiednich kwalifikacji i uprawnien wskazanych w SWZ,
przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktére
zostang wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SWZ.
Zmiany oséb wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuaciji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa
w ust. 3 i 4 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiadac¢ kwalifikacje i uprawnienia
spetniajgce wymagania okreslone w SWZ.

Wynagrodzenie

1.

§19

Wynagrodzenie ryczaltowe ustalone za realizacje catego przedmiotu umowy ustala sie

na kwote brutto: ... zt (stownie: ...), w tym wartos¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT

W WysoKkosci ... zt.

W przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1

niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, Zze kwota netto obliczona

z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku

od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostato obliczone na podstawie cen za poszczegdlne

rodzaje prac wykonanych w ramach niniejszej umowy:

1) za wykonanie Projektu, w tym za przeniesienie praw, o ktdrych mowa w §4 niniejszej
umowy, w szczegolnosci autorskich praw majgtkowych i petnienie nadzoru autorskiego, o
ktorym mowa w §16 umowy, ustala si¢ na kwote brutto ... zt (stownie ziotych: ...), w tym
warto$¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci ... zt;

2) za wykonanie robét budowlanych ustala sie na kwote brutto ... zt (stownie ztotych: ...),
w tym warto$é netto w wysokosci ... zti podatek VAT w wysokosci ... zt.

Ustalone wyzej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy i obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z jej realizacjqg.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen za wykonane prace bedgce przedmiotem

niniejszej umowy:

1) Dokumentacja projektowa: rozliczenie koncowe za wykonany Projekt po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia rob6t budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa
w §7 umowy;

2) Roboty budowlane:

a) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robdét na podstawie
czesciowego protokotu odbioru rob6t bez wad i zastrzezehh w wysokosci 90%
wynagrodzenia okre$lonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym
za dany etap robdt;

b) rozliczenie koncowe na podstawie protokotu odbioru korncowego bez wad i zastrzezen;

¢) Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartosci
przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10%
zostanie ujete w fakturze koncowej, ktérej wartos¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 3 pkt 2).

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Gliwice — miasto na prawach powiatu,

ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad

Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice.

Zaptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie, przelewem w formie metody podzielonej

ptatnosci, o ktérej mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug. Zamawiajgcy przekaze

11



10.

11.

12.

13.

14.

15.

wartos¢ netto zobowigzana wskazang w fakturze przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy:

BN . e

NI raChuNKU DanKOWEQO: ... v e e aaaes

w terminie:

1) dokumentacja projektowa: do 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru Projektu, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia rob6t budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa
w ust. 10 niniejszego paragrafu;

2) roboty budowlane:

a) dla faktury czesciowej do 21 dni od daty wpltywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robét bez wad, uwag
i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu;

b) dla faktury koncowej w terminie 30 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robét bez wad, uwag
i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu; jednak nie pézniej niz 20 grudnia 2022 r.;

c) w przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego
zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru
robot bez wad i zastrzezehn oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu; jednak nie pézniej niz 20 grudnia 2022 r.

za$ wartos¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek VAT
Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
Warunkiem dokonania zapftaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
kazdorazowo dotgczenie do faktury dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/
podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcéw
dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie
wykonania przelewu lub o$wiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcéw i w przypadku
istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenie dodatkowo
musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku
opdznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.

W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru lub jej brakéw formalnych

Zamawiajagcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci

lub usuniecia brakéw.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci i numerem rachunku bankowego

wskazanymi w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),

a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin i numer

rachunku okreslone w umowie.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrét wierzytelno$ciami wynikajgcymi z niniejszej umowy

ani na rozporzadzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy osob fizycznych:

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 8 jest rachunkiem osobistym
/rachunkiem firmowym* z wydzielonym rachunkiem VAT. **

*-niepotrzebne skresli¢
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Odstgpienie od umowy

§20

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci tytutéw lll,
VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC. Ponad to:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 14 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie;

wydania nakazu zajecia sktadnikdw majgtkowych Wykonawcy majacych wptyw
na realizacje umowy — w terminie 14 dni od daty powzigcia wiadomosci o tym fakcie;

gdy Wykonawca nie rozpoczgt w uméwionym terminie w catosci lub czeéci prac
wynikajgcych z niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystapit do ich
wykonywania pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do podjecia prac - w terminie 14 dni od uplywu wyznaczonego
terminu;

gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje ustug lub robot
i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania
ustug/robdt, w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

gdy Wykonawca wykonuje ustugi nienalezycie, niezgodnie z powszechnie przyjetymi
zasadami w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usunigcia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania;
gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami
sztuki budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robdot nie gwarantuje terminowego
wykonania, a takze gdy Wykonawca opo6znia sie z wykonaniem danego etapu robot
powyzej 10 dni - w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1)

2)

odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania
odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;

niewywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odebranych robét oraz
zasadnie i prawidlowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15
dniowego terminu zapfaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego
terminu.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1)

2)

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu.

W takiej sytuacji Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy;

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych — Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamowien publicznych;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;.

4. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu, Strony mogg skorzysta¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
bedace przyczyng odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na pi$mie pod rygorem niewaznosci z podaniem
przyczyny odstgpienia i wskazaniem terminu odstgpienia.

6. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane prace przed
zniszczeniem i utratg wartosci prac juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym
dziataniem lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.
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7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegolne:

1)

2)

Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w §11 ust. 4, szczegodtowy protokdt inwentaryzaciji prac w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym;

¢) najpdzniej w terminie 10 dni od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji prac
usung¢ z terenu budowy urzadzenia, sprzet i materiatly przez niego dostarczone
i wniesione.

Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokonac odbioru prac przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za prace, ktore
zostaty wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian
technologii dla prac nieobjetych formularzem cenowym, a zaakceptowanych
pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swéj dozér teren budowy w uzgodnionym terminie.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do wejscia na teren budowy i dokonania jednostronnej
inwentaryzacji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do obowigzkéw wynikajgcych
z ust. 7 pkt 1) lit. a). Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzgce dla obu Stron.

§21

1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia
jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje prace nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep prac nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;

stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

nieprzystgpienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek Ilub nie usuniecia
stwierdzonych wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego;
narazenia Zamawiajgcego na szkody, wystgpienia szkody;

w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy;
nieposiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej i/lub nie przediuzenia
waznosci polisy / nie zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej na caty okres trwania
niniejszej umowy.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni
od dnia jej rozwigzania.

Kary umowne

§22

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie Ilub nieterminowe wykonanie zobowigzan

umownych:

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne;

1

2)

3)

4)

5)

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za rozwigzanie
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §19
ust. 1;

za zwioke w przekazaniu koncepcji, o ktérej mowa w §2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczaitowego brutto okreslonego w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy;

za zwitoke w wykonaniu Projektu, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100),
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za zwloke w usunieciu wad projektowych ujawnionych w okresie realizacji przedmiotu
umowy lub w okresie rekojmi w wysokosci 150 zt (stownie ziotych: sto pieédziesiagt
00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwioki, poza termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad;

za niewykonanie Projektu z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy;
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6) za zwloke w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwitoki
liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu wykonania;

7) za zwloke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktéorym wada wystgpita, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

8) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t budowlanych diuzszej niz 3 dni robocze
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczaltowego brutto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo
— finansowym, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzieh przerwy;

9) za zwloke w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap, w ktérym wada/usterka wystapita,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

2. Z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom
lub dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktérej brak zaptaty dotyczy.

3. Z tytutlu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o
podwykonawstwo, ktérej zaptata dotyczy, za kazdy dzien zwtoki w ptatnosci.

4. Z tytulu nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

5. Z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu
pfatnosci do terminu pfatnosci okredlonego w §3 ust. 13 umowy, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

7. Kary umowne, ktére Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru kohicowego bez wad, bedg naliczane do wysokosci
40% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace transakcji w wyniku ktérych podatek VAT
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy:

7. tgczna wysokoSc kar, ktore Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koricowego bez wad, nie przekroczy 40% catkowitej
wartosci umowy okre$lonej w §7 ust. 1 powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy.

8. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 zi
za kazdy dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktdorym odbiér miat by¢
rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §7 wust. 1, z
zastrzezeniem §8 ust. 1 i ust. 3.

9. Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowe;.

10.Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg
sumowaniu.
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11.Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych w przypadku,
gdy okres$lone kary nie pokrywajg ich szkad.
12.0bowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak
od wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia
szkody, w tym ewentualnego braku szkody.

Postanowienia koncowe

1.

2.

§23

Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajgcy okre$la nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej
umowy bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia:
1) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy z powodu:

2)

a)

b)

c)

d)

e)

f)
a)
h)
i)
)
k)

1)

dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne odwoli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy, za przejaw sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:
kleski zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz iinne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne), akty wiadzy panstwowej (w tym stan wojenny, stan
wyjatkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki powszechne Ilub inne
niepokoje spoteczne;

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne
zdarzenia  gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy  rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajgcego majgce wptyw nabudzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisdw prawa majacych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy);

wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkoéw fizycznych badz atmosferycznych (przez
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majgcych wplyw na niemoznosc
prowadzenia robot budowlanych/ ustug/dostaw, dtugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 3 dni, powddz - czas niezbedny na ustanie wody z zalanego terenu
i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét);

zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt/ustug/dostaw niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

decyzji nadzoru budowlanego majgcej wplyw na przesunigcie terminu realizacji robét,
np. konieczno$¢ wstrzymania robdt, konieczno$s¢ wykonania prac/badan
archeologicznych;

brakéw lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych
dokumentach budowy;

odmiennych od zatozonych warunkéw terenowych, w szczegdélnosci istnienia
niezidentyfikowanych instalacji lub sieci;

wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalno$¢ osoéb trzecich;

nieterminowego przekazania placu budowy;

nadzwyczajnych zdarzehn spotecznych i gospodarczych niezaleznych od
Zamawiajgcego, ktorych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w szczegdllnosci zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow
prawa majgcych wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia;

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymania robét przez Zamawiajgcego;

skrdcenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy.

koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiatéw lub urzgdzen
zaoferowanych w ofercie z powodu:

a)

niedostepnosci na rynku materiatdw wskazanych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét lub winnych dokumentach budowy spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw;
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b) pojawienia sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t lub winnych dokumentach budowy,
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) odmiennych od przyjetych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub
w innych dokumentach budowy warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub obiektow
budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

3) zmiany przedstawicieli uczestnikéw procesu inwestycyjnego:

a) zmiany os6b okreslonych w §18 ust. 3 w przypadku wystagpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w ogloszeniu o przetargu — zmiana na podstawie pisemnego
powiadomienia bez koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy;

4) rezygnacji z wykonania czesci robot, wynikajgce z wprowadzenia zmian lub wad w
dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego tytutu, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy realizacje umowy o wartosci nie mniejszej niz
50% wartosci brutto wskazanej w §19 ust. 1;

5) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep do
zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzgd Ustug
Komunalnych, zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporzgdzona odrebna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca
postanowienia odnoszace sie do udostepnienia zbioru danych osobowych.

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej
jednak niz o czas trwania okolicznosci wskazanych w ust. 1 powyze;.

W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek
przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian
w umowie.

§24
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dziatalnosci Wykonawcy w zakresie objetym umowa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy prawa
budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
polskiego.
Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) oferta Wykonawcy;
2) SWZ z zatgcznikami.
3) wykaz os6b z wymaganymi uprawnieniami;
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigecych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace osob fizycznych:

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajgcg z art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) — RODO, ktéra zostata zawarta w ogtoszeniu
0 przetargu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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