Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.92.2022

ZALACZNIK NR 6

Wz6r umowy
UMOWA

zawartawdniu................. 2022 r. w Gliwicach, pomiedzy:
Gliwice — miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640,
w imieniu i na rzecz, ktérego dziata Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ul. Strzelcow Bytomskich
25c, 44-109 Gliwice, reprezentowany przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym — wariant Il (negocjacje fakultatywne)
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.
2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja
robot budowlanych wedilug opracowanej dokumentacji dla zadania: budowa wybiegu dla pséw
o powierzchni okoto 715 m? na dziatkach nr 1153/3 oraz 1152 obreb Szobiszowice
w Gliwicach — zaméwienie w tzw. systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej zwanej dalej Projektem;
2) zrealizowanie roboty budowlanej na podstawie zatwierdzonego Projektu;
3) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg roboty budowlanej.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiot Projektu
§2

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlany budowy
rekultywacji i zagospodarowania terenu: budowa wybiegu dla pséw o powierzchni okoto 715
m2 przy ul. Orlgt Slgskich i Sztabu Powstanczego w Gliwicach (dziatka nr 1153/3 oraz 1152
obreb Szobiszowice).

2. Wytyczne Zamawiajgcego dla budowy wybiegu dla pséw zostaly opisane w programie
funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym integralng czesc¢ niniejszej umowy.

3. Projekt swoim zakresem bedzie obejmowat:

1) projekt koncepcyjny: przygotowanie dwoéch koncepcji funkcjonalnego wykorzystania
terenu — poprzez wizualizacje przyjetych rozwigzan w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy, a nastepnie uzyskanie zatwierdzenia projektu koncepcyjnego przez
Zamawiajgcego;

2) projekt wykonawczy: opracowanie mapy do celéw projektowych, wykonanie projektu
zagospodarowania terenu z infrastrukturg towarzyszgca, rysunki wykonawcze
zaakceptowanej koncepciji.

4. Projekt musi zawiera¢ wszystkie branze, jakie bedg wynikaé z zakresu projektu. Projekt
powinien zawiera¢ czes¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdinych branz, wymagane
prawem uzgodnienia), cze$¢ rysunkowg (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branzowe).

5. Petna dokumentacja projektowa obejmuje:

1) wykonanie dwéch wstepnych koncepcji zagospodarowania terenu;

2) wykonanie mapy do celéw projektowych;

3) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét — wersja papierowa w 4 egzemplarzach;

4) wykonanie przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego — wersja papierowa w 2
egzemplarzach;

5) wykonanie petnej dokumentacji (projekt budowlany, wykonawczy, STWIOR, przedmiar
robot, kosztorys inwestorski) w formie elektronicznej w formacie PDF zapisane na nosniku
CD - 2 szt. Ponadto przedmiar robo6t i kosztorys inwestorski w formacie edytowalnym;

6) dokonanie wszelkich uzgodnien i wustaleA z wilasciwymi podmiotami bedacymi
administratorami podziemnych przytgczy i sieci — jezeli bedzie to wymagane, uzyskanie



6.

wszystkich wymaganych uzgodnien, pozwolen, opinii technicznych, ekspertyz i badan
technicznych, a nastepnie ztozenie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych dokumentow
celem uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz uzyskanie pozwolenia
na budowe Ilub uzyskania potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robdot budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe.
Dokumentacje projektowg, przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje
techniczne, Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie
funkcjonalno-uzytkowym, ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r.
poz. 2351 ze zm.), rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389) oraz rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 r. Nr 202 poz. 2072).

Obowiazki Wykonawcy

1.

§3
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje oraz umiejetnosci, a takze zasoby
kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy do prawidiowego wykonania Projektu oraz,
ze wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki.
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow.
Projekt zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, wymogami prawa
budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca wykona dokumentacje projektowg z wtasnego materiatu i przy uzyciu wiasnych
narzedzi, a koszt wszelkich materiatéw wyjsciowych, podktadéw mapowych, ich aktualizacji
oraz innych prac pomocniczych uznanych przez Wykonawce za niezbedne, jak réwniez
uzgodnien obligatoryjnych ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Prawa autorskie

1.

§4

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Projektu jaki

powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy. Projekt bedzie wolny od jakichkolwiek praw

osbb trzecich, za$ prawo Wykonawcy do rozporzgdzania przedmiotem umowy nie bedzie

w jakikolwiek sposdb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.

Projekt nie bedzie naruszat praw autorskich os6b trzecich zarédwno osobistych, jak

i majgtkowych.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majagtkowych i praw pokrewnych

do Projektu i prawo rozporzadzania nim na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy
polach eksploatacji. W szczegdlnosci Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

1) uzywania i wykorzystywania Projektu do realizacji robdt;

2) zwielokrotniania i utrwalania Projektu dowolng technika;

3) wprowadzania Projektu do pamieci komputeréw i innych tego typu urzgdzen;

4) wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w kazdy sposdb w Internecie
oraz innych sieciach komputerowych;

5) wystawiania i publikowania Projektu dowolng technikg;

6) wykorzystywania dokumentacji projektowej w postepowaniach przetargowych
0 udzielenie zamowieh na wykonanie przedmiotu objetego dokumentacja, gdy powstanie
taka potrzeba,;

7) prawo dostosowania Projektu do wlasnych wymagan;

8) wprowadzenia do obrotu, uzyczenia Ilub najmu projektu, w tym przekazania
go jednostkom organizacyjnym Miasta Gliwice lub innym podmiotom na podstawie uméw
prawa cywilnego;

9) wykorzystywania Projektu przy wykonywaniu innych opracowan,

10) wykorzystania Projektu do celéw dziatan marketingowych prowadzonych na stronie www,
w folderach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz na innych no$nikach
reklamy i promocji.



10.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
przenosi rowniez na Zamawiajgcego wylgczne prawo do zezwalania na wykonywanie
autorskich praw zaleznych do Projektu.

Przejscie na rzecz Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastepuje
na mocy niniejszej umowy z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentac;ji, o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wiasnosé wszystkich nosnikéw, na ktorych
dokumentacja projektowa zostata utrwalona i przekazana Zamawiajgcemu.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych wymienionych w niniejszym
paragrafie, nastepuje bez ograniczen, co do czasu, ilosci i terytorium.

Publikacja i ekspozycja Projektu w catosci lub czesci, jak i zagospodarowania terenu
po zakonczeniu robét budowlanych realizowanych na podstawie Projektu, po zakonczeniu
niniejszej umowy bedzie mozliwa tylko i wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
dokumentacji projektowej.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczeh wynikajgcych
z powyzszych tytutdbw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzuje sie
do przystgpienia w procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego
zwolnienia z udziatu w sprawie.

Realizacja Projektu

1.

2.

§5
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszystkie znane mu dane, ktérych potrzeba wytoni sie
w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygniecia.
W ramach prac nad Projektem Wykonawca podda wilasnej ocenie wszelkie informacje
i wymogi Zamawiajgcego oraz niezwiocznie poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich
watpliwosciach.
Projekt bedzie posiada¢ komplet uzgodnieh wymaganych przepisami, a koszty ich uzyskania
zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie ponadto do:
1) pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, dotyczacych uzgodnien
z Wydziatem Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz innymi
organami;
2) wspotdziatania w celu uzyskania dokumentacji projektowej spetniajgcej warunki okreslone
W niniejszej umowie i programie funkcjonalno-uzytkowym.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania kompletnego Projektu okreslonego w  §2

niniejszej umowy w terminie miesigca od daty podpisania umowy z zastrzezeniem

termindw posrednich:

1) wstepne koncepcje, o ktérych mowa w §2 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy zostang
przedstawione do wyboru i akceptacji Zamawiajgcego do 14 dni od daty podpisania
umowy;

2) w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do koncepcji, Wykonawca w terminie
7 dni od wniesienia uwag przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong koncepcje;

3) odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, przed ztozeniem Projektu
w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach, nastgpi w terminie
14 dni od daty ostatecznego zaakceptowania koncepcji.

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie do organizowania spotkah w celu przedstawienia

wstepnej koncepcji, dokonania wszelkich dodatkowych uzgodnien i/lub wniesienia

ewentualnych poprawek, az do momentu ostatecznego =zatwierdzenia Projektu przez

Zamawiajgcego.

Odbior dokumentacji projektowej

1.

§7
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej z pozwoleniem
na budowe lub potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe jest protokdt odbioru Projektu w dwéch egzemplarzach podpisany
przez komisje, w skfad ktérej wchodza:



1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) przedstawiciel Wykonawcy.

2. Podpisany protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury obejmujgcej
wynagrodzenie za wykonany i odebrany Projekt.
3. Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych

w dokumentaciji projektowe;j.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszystkie wady dokumentacji
projektowe;.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentaciji
projektowej istniejace w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze.

6. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujgc
uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:

1) zgda¢ ich usuniecia, wyznaczajgc wtym celu Wykonawcy odpowiedni termin
Z zagrozeniem, iz po bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usuniecia wad i odstgpi
od umowy;

2) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter
istotny i nie dadzg sie usunag;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungg, lecz nie
majg charakteru istotnego i nie wptywajg na funkcjonalnos¢;

4) w przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowg, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca i wykona jg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

7. Jezeli dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wady ujawnione w fazie realizacji robot i
skutkujgce zwiekszeniem ceny za wykonanie robdt, to koszty te pokryje Wykonawca.

Odpowiedzialnosé Wykonawcy
§8

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi.

2. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady wykonania Projektu wygasajg wraz
z uptywem okresu rekojmi robo6t budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu.

3. Jesdli w trakcie trwania rekojmi dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do ich nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Z czynnosci usuniecia wad Strony sporzadzajg protokét odbioru.

4. W razie nieusuniecia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ ich usuniecie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu.

WYKONANIE ROBOT BUDOWALNYCH

Przedmiot robét budowalnych
§9

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wybiegu dla psoéw przy ul.
Toszeckiej w Gliwicach zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg projektowg, a takze
petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowalnych. Zakres robot obejmuje m.in.:

1) rekultywacje i przygotowanie terenu;

2) zabudowe dwdch $luz wejsciowych;

3) wykonanie ogrodzenia,

4) montaz urzgdzen i elementéw matej architektury.

Obowiagzki Stron
§10

1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby
kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami
i zasadami sztuki budowlane;j.

2. Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robot sieci
(mediéw) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych oraz nie ponosi
odpowiedzialnosci za skfadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy
w trakcie realizacji zaméwienia.

4. Obowigzki Zamawiajgcego:



1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem
budowy;

2) protokolarne przekazanie frontu robét w terminie do 7 dni roboczych od daty uzyskania
pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe;

3) odbiér wykonanych robét zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia
na terenie budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

2) przekazanie Zamawiajgcemu w dniu przekazania frontu robét oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem zgtoszenia
do powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych;

3) sporzadzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego;

4) wykonywanie robét w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru;

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej,
z zachowaniem norm oraz zgodnie z przepisami prawa, z materialtdbw wiasnych
i przy uzyciu wtasnych narzedzi;

6) prowadzenie robdét zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z decyzji
administracyjnej / pozwolenia na budowe;

7) prowadzenie robot pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejace
uzbrojenie terenu;

8) wykonanie wykopow kontrolnych w miejscu prowadzenia robdt, w ktérych mogag
wystepowac skrzyzowania oraz zblizenia z istniejgcymi instalacjami podziemnymi;

9) wykonywanie robdét ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach
wystepowania uzbrojen;

10) wykonanie rob6t ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w rejonie rosngcych
drzew i ich systemdw korzeniowych — w razie potrzeby prace w sagsiedztwie korzeni
nalezy wykonywac¢ recznie, ewentualne szkody wynikte w trakcie prowadzenia robot
Wykonawca usunie na wiasny koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

11) zabezpieczenie drzew i krzewow poprzez wydzielenie strefy ochronnej przed drzewami.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na poruszanie sie ciezkim  sprzetem
w zasiegu systemow korzeniowych drzew —w przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu
w wyniku prowadzonych robét przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie
do uiszczenia administracyjnej kary pienieznej natozonej przez organy publiczne;

12) state utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy;

13) dbanie o to, aby s$rodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaly
okolicznych ulic — w razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
na wiasny koszt punktu mycia opon samochodoéw wyjezdzajgcych z budowy;

14) dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;

15) nalezyte zabezpieczenie sktadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP
i p.poz.,

16) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

17) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

18) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatéw niezbednych do wykonania robdt;

19) po zakonczeniu robot posprzatanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzagdkowanym i czystym, najpdzniej przed terminem odbioru kohcowego;

20) przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiatdbw  okreslonych
w specyfikacji technicznej posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zharmonizowang specyfikacje techniczng, ocene i weryfikacje statosci wtasciwosci
uzytkowych wyrobu, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, znak budowlanym znak CE lub
réwnorzedny dokument zgodny z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1213);



21) realizowanie robdét zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiatdw
i urzgdzen, sprzet uzywany do realizacji robot winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta;

22) zabezpieczenie dostawy materiatow;

23) informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu;

24) prowadzenie robét pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
0 specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;

25) biezgcego wywozu odpaddéw i gruzu pochodzacego z rozbidrek;

26) zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wtasny koszt;

27) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej;

28) zgtaszanie do odbioru robét zanikowych i ulegajgcych =zakryciu oraz udziat
w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym;

29) wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegoélnionych, a zwigzanych z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Odbiory
§11
1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu — inspektor nadzoru

Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robo6t w tym terminie
nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie
za wykonane prawidfowo;

2) odbior czesciowy po zakonczeniu danego etapu robot wynikajgcego z harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu stosownym protokotem
odbioru bez uwag, wad i zastrzezen bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury
czesciowej za wykonanie danego etapu robot;

3) odbidr koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;

4) odbiér ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego oraz odbioru
koncowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego
z okresleniem daty zakonczenia robot, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty
zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad i usterek. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu
gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 13 i 14.

3. Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidlowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga
ze Stron przeprowadzi czynnos¢ odbioru samodzielnie, a protokdt catego przedmiotu umowy
zostanie sporzgdzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

4. Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje komisja, w sktad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy.

5. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty
okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad, uwag
i zastrzezen bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

6. Protokét odbioru musi uwzgledniaé:

1) zakres wykonanych robét, ich wartos¢ finansowa, a takze ocene zgodnos$ci z przyjetym
harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcéw w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich robét oraz ich wartosc¢ finansowa;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny termin.

8. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza
réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw.

9. Odbidr koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo
— rzeczowo — finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo — rzeczowo —
finansowego po zakonczeniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy, przez komisje
okreslong w ust. 4, w terminie do 7 dni od prawidiowego powiadomienia o ukohczeniu robdt,
na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci
wykonania robo6t ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robét.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje
od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia.
Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynnosci na nowo.
Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia
postanowien umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowa,
techniczng lub estetyczng wykonanych robaot.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnos$ci odbioru lub w okresie gwarancji/

rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie

zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wkasnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robdt okreslonej w ofercie, a w przypadku braku mozliwosci
okreslenia zmniejszonej wartosci Zamawiajgcy jest uprawniony do powotania biegtego
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, ktéry okresli/ustali
wysoko$¢ zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robat;

2) zazgda¢ od Wykonawcy wykonania robdét po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokona¢ roboét na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich wartos¢ z wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogoélnych. Wykonanie robdét na koszt Wykonawcy nie
wymaga zgody Sadu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie wymagane

dokumenty i zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdéw, $Swiadectwa techniczne

i dokumenty gwarancyjne, niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego

o0 zakonczeniu budowy. Strony zakonczg wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od

prawidiowego powiadomienia Zamawiajgcego o ukohczeniu robot.

Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ m.in.:

1) protokoty z pomiardow i badan;

2) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;

3) dziennik budowy;

4) protokoty przekazania odpadéw na wysypisko smieci;

5) dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje techniczng zastosowanych materiatow
budowlanych;

6) operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydziatu Geodezji i
Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach;

7) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady moga spowodowaé, ze Zamawiajgcy

odmowi odbioru robdét, choéby roboty budowlane byly wykonane prawidtowo.

Odbiér ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi

i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie

gwaranciji i rekojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego

z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi. Odbioru

ostatecznego dokonuje komisja w sktad, ktérej wchodzi przedstawiciel Zamawiajacego

i przedstawiciel Wykonawcy.

Realizacja robét budowlanych

1.

2.

§12
Termin wykonania kompleksowego przedmiotu umowy: do 9 grudnia 2022 r. (wykonanie
dokumentaciji projektowej oraz zrealizowanie roboty budowlanej).
Przed rozpoczeciem robét, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu robét, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegétowy harmonogram realizacji umowy przedtozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajacy
m.in.:
1) podziat na etapy, ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
2) wskazanie w kazdym etapie robot wykonywanych przez podwykonawcéw (dane
podwykonawcy), ich wartos¢ finansowa i termin wykonania;
3) wskazanie w kazdym etapie robét wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy, ich warto$é
i termin wykonania, ktére gwarantowaé bedg sukcesywny postep roboét.
Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo - finansowego we wskazanym
terminie, a takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowac



jednym odbiorem koncowym, a co za tym idzie jednorazowg ptatnoscig po wykonaniu
i pozytywnym odbiorze catosci robét.

Odpowiedzialnosé Wykonawcy

1.

§13
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego prac. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swoj koszt i wikasnym staraniem
naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan
naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.
W przypadku wyrzgdzenia szkéd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku
wykonywania prac lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji,
Wykonawca wilasnym staraniem i na wlasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzadzong
szkode w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci
usuniecie szkéd osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada polise ubezpieczeniowg w zakresie odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej i kontraktowej, numer ... z dnia ... r. wystawiong przez ... i przekaze jej
kopie Zamawiajgcemu najpozniej w dniu podpisania umowy. W przypadku, gdy polisa
ubezpieczeniowa wygasa w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia kopii nowej polisy/dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje polisy
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia nowej polisy/dokumentu
potwierdzajgcego kontynuacje polisy.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejszg umowg zgodnie
Z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony
srodowiska oraz wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.
Strony ustalaja, ze ,wytwdrcg odpaddw” powstajgcych podczas wykonywania prac objetych
niniejszg umowag, w rozumieniu przepisdw ustawy o odpadach, jest Wykonawca.
Wykonawca dokona zagospodarowania odpadoéw powstatych w trakcie wykonywania prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wtasny koszt.

Gwarancja i rekojmia

1.

§15
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rekojmi
za wady prawne i fizyczne dotyczace wad lub usterek istniejgcych w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu terminu
gwarancji oraz rekojmi.
Termin gwarancji dla robét budowlanych wynosi ... miesiecy od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin rekojmi za wady wykonania wygasa po uptywie ... miesiecy od daty dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady prawne i fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng przedmiotu umowy.
O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest data
nadania pisma u operatora.
Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usunigecia
zachowujgc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzadzajg
protokét odbioru.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania zgody Sadu.
Zapis ust. 7 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.
Gwarancjg i rekojmia Wykonawcy objete sg wszystkie roboty budowlane wykonane
na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce,



10.

11.

12.

czy podwykonawcéw, czy dalszych podwykonawcow, ktéorymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu umowy.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolng
od wad lub tez po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwaranc;ji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢ rzeczy, powyzszg zasade stosuje sie
do rzeczy wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktérego w skutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mégt
z niej korzystac.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezel
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majacy
na celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji. Materiat zdewastowany
i skradziony nie jest objety gwarancja/rekojmig. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytacza
uprawnien Zamawiajgcego z tytulu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji/rekojmi.

Nadzoér autorski

1.

§16

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajaca
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z zastrzezeniem, ze sprawowanie nadzoru autorskiego oraz
wizyty projektantow w trakcie realizacji rob6t budowlanych w oparciu o Projekt sg wliczone
w wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy.

Nadzor autorski Wykonawca bedzie sprawowat od chwili rozpoczecia robét budowlanych,
az do chwili dokonania przez Zamawiajgcego odbioru bezusterkowego wykonania robot
realizowanych na podstawie Projektu, a takze w okresie rekojmi i gwarancji wykonanej
na podstawie Projektu roboty budowlanej.

POSTANOWIENIA WSPOLNE - dla dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych

Podwykonawcy

1.

2.

§17

Prace wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykonaé przy pomocy
podwykonawcy/ podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za prace, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcow. Powierzenie wykonania czesci umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad
pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wiasnymi zakres rzeczowy robot wskazany
w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy oraz
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.
Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcow:

L) e
a zakres rzeczowy tych robot zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.
W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czesci umowy przy pomocy
podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu
podwykonawstwa Ilub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia w trakcie
realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowalne i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
zmian.
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17.

18.

19.

Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 8 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych
i projektu jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i jej zmian,
gdy projekt umowy lub umowa badz ich zmiany:

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) bedzie przewidywata diuzszy termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku
potwierdzajgcej/ potwierdzajgcego wykonanie robét budowlanych/ ustug/ dostaw;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia
w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgloszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
i projektu jej zmian bgdz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i jej
zmian, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jgj
zmian/ umowy i jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy jednak nie wigkszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 13 ponizej, Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/
rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robot budowlanych/ ustugi/ dostawy.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na piSmie wszelkich
informacji dotyczgcych podwykonawcow, a majgcych zwigzek z realizacja niniejszej umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
niniejszego zamowienia.

Jezeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce Ilub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego zastgpit podwykonawce innym podwykonawca/ innymi podwykonawcami,
ktéory te warunki spetnia albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania
terminéw to Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zgdanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczgce podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian
do umowy.



Przedstawiciele Stron

1.

§18
Ze strony Zamawiajgcego do biezgcych kontaktéw z Wykonawca, do przekazania frontu robét,
odbioru robdt zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania
i realizacji zapisdw niniejszej umowy upowazniony jest:
1) Jakub Szeler, tel. ......coooiiiii , €-mail: tr@mzuk.pl
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
W zakresie wymagajgcym odpowiednich kwalifikacji i uprawnien wskazanych w SWZ,
przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktére
zostang wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SWZ.
Zmiany os6b wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuacji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa
w ust. 3 i 4 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia
spefniajgce wymagania okreslone w SWZ.

Wynagrodzenie

1.

§19

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje catego przedmiotu umowy ustala sie

na kwote brutto: ... zt (stownie: ...), w tym wartos¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT

W WysoKkosci ... zt.

W przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1

niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, Zze kwota netto obliczona

z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku

od towarodw i ustug nie ulegnie zmianie.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostalo obliczone na podstawie cen za poszczegdine

rodzaje prac wykonanych w ramach niniejszej umowy:

1) za wykonanie Projektu, w tym za przeniesienie praw, o ktérych mowa w §4 niniejszej
umowy, w szczegolnosci autorskich praw majatkowych i petnienie nadzoru autorskiego, o
ktorym mowa w §16 umowy, ustala si¢ na kwote brutto ... zt (stownie ztotych: ...), w tym
warto$¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci ... zt;

2) za wykonanie robot budowlanych ustala sie na kwote brutto ... zt (stownie ztotych: ...),
w tym warto$é netto w wysokosci ... ztipodatek VAT w wysokosci ... zt.

Ustalone wyzej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy i obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z jej realizacja.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen za wykonane prace bedace przedmiotem

niniejszej umowy:

1) Dokumentacja projektowa: rozliczenie koncowe za wykonany Projekt po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa
w §7 umowy;

2) Roboty budowlane:

a) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robét na podstawie
czesciowego protokotu odbioru robdt bez wad i zastrzezen w wysokosci 90%
wynagrodzenia okre$lonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym
za dany etap robét;

b) rozliczenie koncowe na podstawie protokotu odbioru korncowego bez wad i zastrzezen;

c) Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartosci
przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10%
zostanie ujete w fakturze koncowej, ktérej wartos¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 3 pkt 2).

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Gliwice — miasto na prawach powiatu,

ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad

Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25¢, 44-109 Gliwice.

Zaptata wynagrodzenia nastepowaC bedzie, przelewem w formie metody podzielonej

ptatnosci, o ktérej mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug. Zamawiajacy przekaze

wartos¢ netto zobowigzana wskazang w fakturze przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy:
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15.

BN .

NF raChuNKU DanKOWEQO: ... et e e aaes

w terminie:

1) dokumentacja projektowa: do 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury jednak nie poézniej niz do 22 grudnia 2022 r., wraz

z protokotem odbioru Projektu, po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu

potwierdzenia przyjecia rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe oraz

dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu;
2) roboty budowlane:
a) dla faktury czesciowej do 21 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury jednak nie pézniej niz do 22 grudnia 2022 r., wraz
z protokotem odbioru robét bez wad, uwag i zastrzezeh oraz dokumentem /
dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu;

b) dla faktury koncowej w terminie do 30 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury jednak nie pdzniej niz do 22 grudnia 2022 r., wraz
z protokotem odbioru robét bez wad, uwag i zastrzezeh oraz dokumentem /
dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu;

c) w przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego
zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru
robot bez wad i zastrzezen oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu.

za$ wartos¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek VAT
Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania zapfaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
kazdorazowo dotgczenie do faktury dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/
podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcow
dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie
wykonania przelewu lub oswiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcéw i w przypadku
istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenie dodatkowo
musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie, a w przypadku
opOznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umaéw.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodoéw zapfaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru Iub jej brakéw formalnych
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci
lub usuniecia brakéw.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci i numerem rachunku bankowego
wskazanymi w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin i numer
rachunku okreslone w umowie.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy
ani na rozporzgdzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy oséb fizycznych:

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 8 jest rachunkiem osobistym
/rachunkiem firmowym®* z wydzielonym rachunkiem VAT. **

*-niepotrzebne skresli¢



Odstgpienie od umowy

§20

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci tytutow lll,
VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC. Ponad to:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 14 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie;

wydania nakazu zajecia skfadnikow majgtkowych Wykonawcy majgcych wplyw
na realizacje umowy — w terminie 14 dni od daty powzigcia wiadomosci o tym fakcie;

gdy Wykonawca nie rozpoczagt w umowionym terminie w catosci lub czesci prac
wynikajgcych z niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystapit do ich
wykonywania pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do podjecia prac - w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;

gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje ustug lub roboét
i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania
ustug/robdt, w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

gdy Wykonawca wykonuje ustugi nienalezycie, niezgodnie z powszechnie przyjetymi
zasadami w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usunigcia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania;
gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjag lub zasadami
sztuki budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robdt nie gwarantuje terminowego
wykonania, a takze gdy Wykonawca opodznia sie z wykonaniem danego etapu robot
powyzej 10 dni - w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1)

2)

odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania
odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;

niewywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odebranych robét oraz
zasadnie i prawidlowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15
dniowego terminu zapfaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego
terminu.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1)

2)

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczehstwu
publicznemu.

W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy;

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych — Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamowien publicznych;

c) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;.

4. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu, Strony mogg skorzysta¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
bedace przyczyng odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci z podaniem
przyczyny odstgpienia i wskazaniem terminu odstgpienia.

6. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane prace przed
zniszczeniem i utratg wartosci prac juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym
dziataniem lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.



7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegolne:
1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w §11 ust. 4, szczegodtowy protokdt inwentaryzaciji prac w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym;

c) najpdzniej w terminie 10 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji prac
usung¢ z terenu budowy urzgdzenia, sprzet i materiaty przez niego dostarczone
i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokonac¢ odbioru prac przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za prace, ktére
zostaty wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian
technologii dla prac nieobjetych formularzem cenowym, a zaakceptowanych
pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy w uzgodnionym terminie.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do wejscia na teren budowy i dokonania jednostronnej
inwentaryzacji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do obowigzkéw wynikajgcych
z ust. 7 pkt 1) lit. a). Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedag wigzace dla obu Stron.

§21
1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia
jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje prace nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep prac nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

3) nieprzystgpienia do usuniecia stwierdzonych wad, wusterek lub nie usuniecia
stwierdzonych wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody, wystgpienia szkody;

5) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy;

6) nieposiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej i/lub nie przedtuzenia
waznosci polisy / nie zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej na caty okres trwania
niniejszej umowy.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni
od dnia jej rozwigzania.

Kary umowne
§22
Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowigzan
umownych:
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za rozwigzanie
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §19
ust. 1;
2) za zwioke w przekazaniu koncepcji, o ktérej mowa w §2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy;
3) za zwloke w wykonaniu Projektu, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100),
za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki;
4) za zwloke w usunieciu wad projektowych ujawnionych w okresie realizacji przedmiotu
umowy lub w okresie rekojmi w wysokosci 150 zt (stownie ziotych: sto pieédziesiagt
00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, poza termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad;



5) za niewykonanie Projektu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy w wysokosci 20%

wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy;

6) za zwloke w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwitoki
liczagc od nastepnego dnia po uptywie terminu wykonania;

7) za zwloke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktéorym wada wystgpita, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

8) za spowodowanie przerwy w realizacji robét budowlanych diuzszej niz 3 dni robocze
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo
— finansowym, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzieh przerwy;

9) za zwloke w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap, w ktérym wada/usterka wystgpita,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzienn zwtoki, liczgc
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

. Z tytulu braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom

lub dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu

kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktérej brak zaptaty dotyczy.

. Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub

dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu

kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o

podwykonawstwo, ktérej zaptata dotyczy, za kazdy dzieh zwtoki w ptatnosci.

. Z tytulu nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

. Z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng

w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu

pfatnosci do terminu pfatnosdci okredlonego w §3 ust. 13 umowy, Wykonawca zapfaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego

przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego bez wad, bedg naliczane do wysokosci

40% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace transakcji w wyniku ktérych podatek VAT
zobowigzany jest rozliczyé Zamawiajacy:

tgczna wysokos¢ kar, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koricowego bez wad, nie przekroczy 40% catkowitej
wartosci umowy okreslonej w §7 ust. 1 powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwiloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 z
za kazdy dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktéorym odbior miat byc
rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §7 wust. 1, z
zastrzezeniem §8 ust. 1 i ust. 3.

. Zamawiajgcy moze potragci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowe;.



10.Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg
sumowaniu.

11.Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych w przypadku,
gdy okres$lone kary nie pokrywajg ich szkod.

12.0bowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak
od wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia
szkody, w tym ewentualnego braku szkody.

Postanowienia koncowe

§23

1. Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej
umowy bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zaméwienia:
1) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy z powodu:

2.

a)

b)

c)

d)

e)

)

9)
h)
i)
)

k)

1)

dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub w czeéci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna =zapobiec ani przeciwdziataC przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy, za przejaw sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:
kleski zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne), akty witadzy panstwowej (w tym stan wojenny, stan
wyjatkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki powszechne Ilub inne
niepokoje spoteczne;

nadzwyczajnych zdarzeh gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktorych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne
zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy rozumieé
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne od
Zamawiajgcego majgce wplyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wej$cia w zycie nowych przepiséw prawa majgcych wptyw na
realizacje przedmiotu umowy);

wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych (przez
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majgcych wptyw na niemoznos¢
prowadzenia robd6t budowlanych/ ustug/dostaw, dtugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 3 dni, powddz - czas niezbedny na ustanie wody z zalanego terenu i
mozliwosé kontynuaciji lub rozpoczecia robaét);

zmian wynikajgcych z konieczno$ci wykonania robdt/ustug/dostaw niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtiowe wykonanie przedmiotu umowy;

decyzji nadzoru budowlanego majgcej wptyw na przesuniecie terminu realizacji robot,
np. konieczno$¢ wstrzymania robodt, koniecznos¢ wykonania prac/badan
archeologicznych;

brakéw lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych
dokumentach budowy;

odmiennych od zatozonych warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezidentyfikowanych instalacji lub sieci;

wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalno$¢ osoéb trzecich;

nieterminowego przekazania placu budowy;

nadzwyczajnych zdarzen spotecznych i gospodarczych niezaleznych
od Zamawiajgcego, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w szczegolnosci zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych
przepiséw prawa majagcych wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia;

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymania robét przez Zamawiajgcego;

skrdcenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy.

2) konieczno$é zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiatéw lub urzgdzen

zaoferowanych w ofercie z powodu:



3)

4)

5)

6)

a) niedostepnosci na rynku materiatdbw wskazanych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét lub w innych dokumentach budowy spowodowanej
zaprzestaniem produkc;ji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

b) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych dokumentach budowy,
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) odmiennych od przyjetych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub
w innych dokumentach budowy warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzeh Ilub obiektow
budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

zmiany przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego zmiany oséb okreslonych w §18
ust. 3 w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod
warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia zgodnie z warunkami okre$lonymi w ogtoszeniu o przetargu - zmiana
na podstawie pisemnego powiadomienia bez koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy;
rezygnacji z wykonania cze$ci robot, wynikajgce z wprowadzenia zmian lub wad
w dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu
prawidlowe]j realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego tytutu, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajagcy gwarantuje Wykonawcy realizacje umowy o wartosci nie mniejszej niz 50%
wartosci brutto wskazanej w §19 ust. 1;

zmiana maksymalnego terminu pfatnosci z powodu wydtuzenia terminu realizacji umowy,
jednak nie pdzniej niz do 29 grudnia 2022 r;

w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep do zbioru/zbioréw
danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych, zostanie
zawarty aneks do umowy lub zostanie sporzgdzona odrebna umowa w przedmiocie
powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca postanowienia odnoszgce sie
do udostepnienia zbioru danych osobowych.

3. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej
jednak niz o czas trwania okolicznosci wskazanych w ust. 1 powyZzej.

W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian
w umowie.

4,

5.

1.
2.
3

§24
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dziatalnosci Wykonawcy w zakresie objetym umowa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa
budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
polskiego.
Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) oferta Wykonawcy;
2) SWZ z zatgcznikami.
3) wykaz os6b z wymaganymi uprawnieniami;
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace osob fizycznych:

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajgcg z art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE



(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) — RODO, ktéra zostata zawarta w ogfoszeniu
0 przetargu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



