Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.94.2022

ZALACZNIK NR 6

Wz6r umowy
UMOWA

zawarta W dniu ........ooovviiiiii 2022 r. w Gliwicach, pomiedzy:
Gliwice — miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640,
w imieniu i na rzecz, ktérego dziata Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ul. Strzelcow Bytomskich
25c, 44-109 Gliwice, reprezentowany przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawca”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym — wariant Il (negocjacje fakultatywne)
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.
2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujgce;j tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja
robét budowlanych wedtug opracowanej dokumentacji polegajgcych na wykonaniu systemu
zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci przy od$niezaniu dachu krytej ptywalni Mewa
przy ul. Mewy 36 w Gliwicach - zaméwienie w tzw. systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.

2. System zabezpieczajgcy musi by¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN 795 - ochrona przed
upadkiem z wysokosci - urzadzenia kotwiczgce (lub réwnowazng) oraz normg PN-EN 363 -
srodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci - indywidualne systemy chronigce
przed upadkiem z wysokosci (lub rownowazng).

3. Przedmiot umowy obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej zwanej dalej Projektem;
2) zrealizowanie roboty budowlanej na podstawie zatwierdzonego Projektu;
3) peftnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg roboty budowlanej.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiot Projektu
§2

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlany systemu
zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci przy odsniezaniu dachu krytej ptywalni Mewa
przy ul. Mewy 36 w Gliwicach.

2. Wytyczne Zamawiajgcego dla budowy systemu zabezpieczajgcego przed upadkiem
z wysokos$ci przy odsniezaniu dachu zostaty opisane w programie funkcjonalno-uzytkowym
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy.

3. Projekt swoim zakresem bedzie obejmowat:

1) projekt koncepcyjny: przygotowanie dwoch koncepcji funkcjonalnego wykorzystania
terenu — poprzez wizualizacje przyjetych rozwigzah w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy, a nastepnie uzyskanie zatwierdzenia projektu koncepcyjnego przez
Zamawiajgcego;

2) projekt wykonawczy zaakceptowanej koncepciji.

4. Projekt musi zawiera¢ wszystkie branze, jakie bedg wynika¢ z zakresu projektu. Projekt
powinien zawieraC cze$¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane
prawem uzgodnienia), cze$¢ rysunkowg (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branzowe).

5. Petna dokumentacja projektowa obejmuje:

1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét — wersja papierowa w 4 egzemplarzach;

2) wykonanie przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego — wersja papierowa w 4
egzemplarzach;

3) wykonanie petnej dokumentacji (projekt budowlany, wykonawczy, STWIOR, przedmiar
robot, kosztorys inwestorski) w formie elektronicznej w formacie PDF zapisane na nosniku
CD - 1 szt. Ponadto przedmiar robot i kosztorys inwestorski w formacie edytowalnym.

6. Dokumentacje projektowg, przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje
techniczne, Wykonawca wykona zgodnie 2z wymaganiami zawartymi w programie
funkcjonalno-uzytkowym, ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.
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poz. 2351, z 2022 r. poz. 88), rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389) oraz rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 r. Nr 202 poz. 2072).

Obowiazki Wykonawcy

1.

3.

4.

§3
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje oraz umiejetnosci, a takze zasoby
kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy do prawidtowego wykonania Projektu oraz,
ze wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki.
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletha z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzeh rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw.
Projekt zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, wymogami prawa
budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca wykona dokumentacje projektowg z wtasnego materiatu i przy uzyciu witasnych
narzedzi, a koszt wszelkich materiatdbw wyjsciowych, podktadéw mapowych, ich aktualizacji
oraz innych prac pomocniczych uznanych przez Wykonawce za niezbedne, jak réwniez
uzgodnien obligatoryjnych ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Prawa autorskie

1.

2.

3.

4.

6.

§4

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Projektu jaki

powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy. Projekt bedzie wolny od jakichkolwiek praw

0sob trzecich, zas prawo Wykonawcy do rozporzgadzania przedmiotem umowy nie bedzie

w jakikolwiek sposdéb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.

Projekt nie bedzie naruszat praw autorskich oséb trzecich zaréwno osobistych, jak

i majgtkowych.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych

do Projektu i prawo rozporzadzania nim na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy
polach eksploatacji. W szczegdlnosci Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

1) uzywania i wykorzystywania Projektu do realizacji robdt;

2) zwielokrotniania i utrwalania Projektu dowolng technika;

3) wprowadzania Projektu do pamieci komputeréw i innych tego typu urzadzen;

4) wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w kazdy sposdb w Internecie
oraz innych sieciach komputerowych;

5) wystawiania i publikowania Projektu dowolng technika;

6) wykorzystywania dokumentacji projektowej w postepowaniach przetargowych
0 udzielenie zamowien na wykonanie przedmiotu objetego dokumentacjg, gdy powstanie
taka potrzeba,;

7) prawo dostosowania Projektu do wiasnych wymagan;

8) wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu projektu, w tym przekazania
go jednostkom organizacyjnym Miasta Gliwice lub innym podmiotom na podstawie uméw
prawa cywilnego;

9) wykorzystywania Projektu przy wykonywaniu innych opracowan,

10) wykorzystania Projektu do celéw dziatah marketingowych prowadzonych na stronie www,
w folderach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz na innych nosnikach
reklamy i promocji.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi réwniez na Zamawiajgcego wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie

autorskich praw zaleznych do Projektu.

Przejscie na rzecz Zamawiajgcego praw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie nastepuje

na mocy niniejszej umowy z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru

dokumentacji, o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego witasnosé wszystkich nosnikow, na ktérych

dokumentacja projektowa zostata utrwalona i przekazana Zamawiajgcemu.
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7.

8.

9.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych wymienionych w niniejszym
paragrafie, nastepuje bez ograniczen, co do czasu, ilosci i terytorium.

Publikacja i ekspozycja Projektu w catosci lub czesci, jak i zagospodarowania terenu
po zakonczeniu robét budowlanych realizowanych na podstawie Projektu, po zakonczeniu
niniejszej umowy bedzie mozliwa tylko i wytgcznie za pisemna zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
dokumentacji projektowe;.

10. W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczeh wynikajgcych

z powyzszych tytutdw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzuje sie
do przystgpienia w procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego
zwolnienia z udziatu w sprawie.

Realizacja Projektu

1.

2.

§5
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszystkie znane mu dane, ktérych potrzeba wytoni sie
w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygniecia.
W ramach prac nad Projektem Wykonawca podda wtasnej ocenie wszelkie informacije
i wymogi Zamawiajgcego oraz niezwlocznie poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich
watpliwosciach.
Projekt bedzie posiada¢ komplet uzgodnienh wymaganych przepisami, a koszty ich uzyskania
zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie ponadto do:
1) pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, dotyczacych uzgodnien
z Wydziatem Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz innymi
organami (jezeli wymagane);
2) wspotdziatania w celu uzyskania dokumentacji projektowej spetniajgcej warunki okreslone
W niniejszej umowie i programie funkcjonalno-uzytkowym.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania kompletnego Projektu okreslonego w §2 niniejszej

umowy w terminie jednego miesigca od daty podpisania umowy z zastrzezeniem terminéw

posrednich:

1) wstepne koncepcje, o ktéorych mowa w §2 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy zostang
przedstawione do wyboru i akceptacji Zamawiajgcego do 7 dni od daty podpisania
umowy;

2) w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do koncepcji, Wykonawca w terminie
7 dni od wniesienia uwag przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong koncepcje.

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie do organizowania spotkah w celu przedstawienia

wstepnej koncepcji, dokonania wszelkich dodatkowych uzgodnien i/lub wniesienia

ewentualnych poprawek, az do momentu ostatecznego zatwierdzenia Projektu przez

Zamawiajgcego.

Odbiér dokumentacji projektowej

1.

§7
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokét
odbioru Projektu w dwdch egzemplarzach podpisany przez komisje, w sktad ktérej wchodza:
1) przedstawiciel Zamawiajgcego;
2) przedstawiciel Wykonawcy.
Podpisany protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury obejmujgcej
wynagrodzenie za wykonany i odebrany Projekt.
Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszystkie wady dokumentagciji
projektowe;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentaciji
projektowej istniejgce w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze.
Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujgc
uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:
1) zgda¢ ich usuniecia, wyznaczajgc wtym celu Wykonawcy odpowiedni termin
Z zagrozeniem, iz po bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usuniecia wad i odstapi
od umowy;
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2) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter
istotny i nie dadzg sie usungg;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungg, lecz nie
majg charakteru istotnego i nie wptywajg na funkcjonalnosc;

4) w przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowag, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajacej w catosci pokryje Wykonawca i wykona jg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Jezeli dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wady ujawnione w fazie realizacji robot i

skutkujgce zwiekszeniem ceny za wykonanie robét, to koszty te pokryje Wykonawca.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.
2.

3.

§8
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wykonania Projektu wygasajg wraz
z uptywem okresu rekojmi robo6t budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu.
Jesli w trakcie trwania rekojmi dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do ich nieodptatnego usunigcia w terminie wskazanym przez
Zamawiajagcego. Z czynnosci usuniecia wad Strony sporzadzajg protokét odbioru.
W razie nieusuniecia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ ich usuniecie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

WYKONANIE ROBOT BUDOWALNYCH

Przedmiot robét budowalnych

§9

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania systemu zabezpieczajgcego
przed upadkiem z wysokosci przy odsniezaniu dachu krytej ptywalni Mewa przy ul. Mewy 36
w Gliwicach zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg projektowg, a takze petnienia
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowalnych.

Obowiazki Stron

1.

§10

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby

kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidlowego wykonania

przedmiotu umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami

i zasadami sztuki budowlanej.

Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robét sieci

(mediéw) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych oraz nie ponosi

odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy

w trakcie realizacji zamdéwienia.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem
budowy;

2) protokolarne przekazanie frontu robdt w terminie do 7 dni roboczych od daty uzyskania
pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe;

3) odbidér wykonanych robot zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wlasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia
na terenie budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

2) przekazanie Zamawiajgcemu w dniu przekazania frontu robét o$wiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem zgtoszenia
do powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych (jezeli wymagane);

3) sporzadzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego;

4) wykonywanie robot w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru;



5)

6)
7
8)
9)

10)

11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)

18)
19)

20)

21)

22)
23)
24)
25)
26)

27)
28)

29)

Odbiory

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej,
z zachowaniem norm oraz zgodnie z przepisami prawa, z materiatbw wiasnych
i przy uzyciu wtasnych narzedzi;

prowadzenie robot zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z decyzji
administracyjnej / pozwolenia na budowe;

prowadzenie robot pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

wykonanie wykopow kontrolnych w miejscu prowadzenia roboét, w ktérych moga
wystepowac skrzyzowania oraz zblizenia z istniejgcymi instalacjami podziemnymi;
wykonywanie robo6t ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach
wystepowania uzbrojen;

wykonanie robot ziemnych z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci w rejonie rosngcych
drzew i ich systemdéw korzeniowych — w razie potrzeby prace w sasiedztwie korzeni
nalezy wykonywac recznie, ewentualne szkody wynikte w trakcie prowadzenia robot
Wykonawca usunie na wilasny koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

zabezpieczenie drzew i krzewow poprzez wydzielenie strefy ochronnej przed drzewami.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na poruszanie sie ciezkim sprzetem w zasiegu systemow
korzeniowych drzew — w przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu w wyniku
prowadzonych roboét przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie do uiszczenia
administracyjnej kary pienieznej natozonej przez organy publiczne;

state utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy;

dbanie o to, aby $rodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty
okolicznych ulic — w razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
na wiasny koszt punktu mycia opon samochodoéw wyjezdzajgcych z budowy;

dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;
nalezyte zabezpieczenie skiadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP
i p.poz.,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatdw niezbednych do wykonania robot;
po zakonczeniu robdt posprzgtanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzagdkowanym i czystym, najpdzniej przed terminem odbioru kohcowego;

przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiatdéw okreslonych w specyfikacji
technicznej posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zharmonizowang
specyfikacje techniczng, ocene i weryfikacje statosci wilasciwosci uzytkowych wyrobu,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, znak budowlanym znak CE Ilub réwnorzedny
dokument zgodny z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U. 2021 r. poz. 1213);

realizowanie robo6t zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiatow
i urzadzen, sprzet uzywany do realizacji robét winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta;
zabezpieczenie dostawy materiatow;

informowanie o wadach w dokumentaciji natychmiast po ich stwierdzeniu;

prowadzenie robét pod nadzorem kierownika posiadajgcego stosowne uprawnienia;
biezgcego wywozu odpadow i gruzu pochodzgcego z rozbiorek;

zagospodarowanie odpadow powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wiasny koszt;

sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej;

zgtaszanie do odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz udziat w odbiorach
czesciowych i w odbiorze koncowym;

wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegdlnionych, a zwigzanych z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

§11

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajgcych oraz robdt ulegajagcych zakryciu — inspektor nadzoru

Zamawiajgcego dokonuje odbiorow w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robét w tym terminie
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10.

11.

12.

13.

nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie
za wykonane prawidiowo;

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu danego etapu robdot wynikajgcego z harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu stosownym protokotem
odbioru bez uwag, wad i zastrzezen bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury
czesciowej za wykonanie danego etapu robot;

3) odbidr koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;

4) odbidr ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego oraz odbioru

kohAcowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego

z okresleniem daty zakonczenia robdt, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty

zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad i usterek. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu

gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru korcowego po przediozeniu dokumentéw, o ktorych

mowa w ust. 13 i 14,

Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidiowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga

ze Stron przeprowadzi czynnos¢ odbioru samodzielnie, a protokdét catego przedmiotu umowy

zostanie sporzgdzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje komisja, w sktad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty

okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad, uwag

i zastrzezen bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

Protokot odbioru musi uwzgledniaé:

1) zakres wykonanych robét, ich wartos¢ finansowa, a takze ocene zgodnosci z przyjetym
harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcéw w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich robét oraz ich wartos¢ finansowa;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny termin.

W odniesieniu do robot podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza

réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

Odbidr koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo

— rzeczowo — finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo — rzeczowo —

finansowego po zakonczeniu wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy, przez komisje

okreslong w ust. 4, w terminie do 7 dni od prawidtowego powiadomienia o ukonczeniu robdét,
na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci
wykonania robét ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robdét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje

od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia.

Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynnosci na nowo.

Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia

postanowiei umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkows,

techniczng lub estetyczng wykonanych robét.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji/

rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie

zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wtasnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowe;j,
technicznej lub estetycznej robot okreslonej w ofercie, a w przypadku braku mozliwosci
okredlenia zmniejszonej warto$ci Zamawiajgcy jest uprawniony do powotania biegtego
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, ktéry okresli/ustali
wysoko$¢ zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robét;

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania
Z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokona¢ robot na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich wartos¢ z wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogoélnych. Wykonanie robdét na koszt Wykonawcy nie
wymaga zgody Sadu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie wymagane

dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw, sSwiadectwa techniczne
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14.

15.

16.

i dokumenty gwarancyjne, niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu budowy. Strony zakonczg wszystkie czynno$ci odbioru w ciggu 7 dni od
prawidtowego powiadomienia Zamawiajgcego o ukonczeniu robot.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ m.in.:

1) certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania
robot;

2) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;

3) dziennik budowy;

4) dokumenty potwierdzajgce przekazanie odpaddéw na sktadowisko odpadéw;

5) dokumentacje powykonawczg;

6) operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydziatu Geodezji
i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach;

7) instrukcje eksploatacji i konserwacji oraz gwarancje producentéw urzgdzen;

8) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady mogg spowodowac, ze Zamawiajgcy

odmoéwi odbioru robét, choéby roboty budowlane byty wykonane prawidtowo.

Odbiér ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi

i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie

gwaranciji i rekojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego

z tytulu gwarancjilrekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi. Odbioru

ostatecznego dokonuje komisja w skfad, ktérej wchodzi przedstawiciel Zamawiajgcego

i przedstawiciel Wykonawcy.

Realizacja robét budowlanych

1.

2.

§12
Termin wykonania kompleksowego przedmiotu umowy do 09 grudnia 2022 r. (wykonanie
dokumentaciji projektowej oraz zrealizowanie roboty budowlanej).
Przed rozpoczeciem robét, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu robét, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegoétowy harmonogram realizacji umowy przedtozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegdtowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajacy
m.in.:
1) podziat na etapy, ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
2) wskazanie w kazdym etapie robot wykonywanych przez podwykonawcéw (dane
podwykonawcy), ich wartos¢ finansowg i termin wykonania;
3) wskazanie w kazdym etapie rob6t wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy, ich warto$¢
i termin wykonania, ktére gwarantowa¢ beda sukcesywny postep robot.
Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym
terminie, a takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowac
jednym odbiorem koncowym, a co za tym idzie jednorazowg ptatnoscig po wykonaniu
i pozytywnym odbiorze cato$ci robét.

Odpowiedzialnosé Wykonawcy

1.

§13

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego prac. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swoj koszt i wlkasnym staraniem
naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan
naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

W przypadku wyrzadzenia szkéd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku
wykonywania prac lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji,
Wykonawca witasnym staraniem i na witasny koszt usunie i naprawi w cato$ci wyrzgdzong
szkode w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci
usuniecie szkdd osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejszg umowg zgodnie
z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony
Srodowiska, ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych oraz wymagan
okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.



Strony ustalaja, ze ,wytworcag odpadow” powstajgcych podczas wykonywania prac objetych
niniejszg umowa, w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach, jest Wykonawca.

Wykonawca dokona zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wiasny koszt.

Gwarancja i rekojmia

1.

10.

11.

12.

13.

§15
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rekojmi
za wady prawne i fizyczne dotyczace wad lub usterek istniejagcych w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu terminu
gwarancji oraz rekojmi.
Termin gwarancji dla robét budowlanych wynosi ... miesiecy od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin rekojmi za wady wykonania wygasa po uplywie ... miesiecy od daty dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady prawne i fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy.
O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest data
nadania pisma u operatora.
Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodpfatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usuniecia
zachowujgc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzadzajg
protokét odbioru.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania zgody Sadu.
Zapis ust. 7 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogolnych.
Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty budowlane wykonane
na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce,
czy podwykonawcéw, czy dalszych podwykonawcow, ktorymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu umowy.
Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolng
od wad lub tez po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$C rzeczy, powyzszg zasade stosuje sie
do rzeczy wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktérego w skutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt
Z niej korzystaé.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezel
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.
Jezeli w ramach zamontowanych urzadzen producent zazgda odpfatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww.
elementéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Dodatkowo Wykonawca w okresie
gwarancji wykona bezpfatnie wszystkie inne niezbedne przeglady i konserwacje. Koszty
serwisowania urzgdzen/materiatdw i instalacji oraz czesci zamiennych w okresie
obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.
Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbior ostateczny majgcy
na celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji. Materiat zdewastowany
i skradziony nie jest objety gwarancja/rekojmig. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji/rekojmi.

Nadzér autorski

1.

§16
Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajaca
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z zastrzezeniem, ze sprawowanie nadzoru autorskiego oraz
wizyty projektantéw w trakcie realizacji rob6t budowlanych w oparciu o Projekt sg wliczone
w wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy.
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Nadzér autorski Wykonawca bedzie sprawowat od chwili rozpoczecia robét budowlanych,
az do chwili dokonania przez Zamawiajacego odbioru bezusterkowego wykonania robot
realizowanych na podstawie Projektu, a takze w okresie rekojmi i gwarancji wykonanej
na podstawie Projektu roboty budowlanej.

POSTANOWIENIA WSPOLNE - dla dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych

Podwykonawcy

1.

2.

10.

11.

§17
Prace wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykona¢ przy pomocy
podwykonawcy/ podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za prace, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcéw. Powierzenie wykonania czesci umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad
pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami witasnymi zakres rzeczowy robo6t wskazany
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy oraz
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.
Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcow:
1)
a zakres rzeczowy tych robot zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.
W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji 0 wykonaniu czesci umowy przy pomocy
podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu
podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktéorym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia w trakcie
realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkitadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
Zmian.
Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 8 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo roboét budowlanych
i projektu jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i jej zmian,
gdy projekt umowy lub umowa badz ich zmiany:

1) nie bedzie spetiaé wymagan okres$lonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata diuzszy termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku
potwierdzajacej/ potwierdzajgcego wykonanie rob6t budowlanych/ ustug/ dostaw;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia
w sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
i projektu jej zmian badz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych i jej
zmian, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej
zmian/ umowy i jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy jednak nie wigkszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jezeli w umowach, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okreslony w ust. 13 ponizej, Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo bagdz jej zmiany, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/
rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robot budowlanych/ ustugi/ dostawy.
Na Zzagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzielic na pismie wszelkich
informacji dotyczgcych podwykonawcdéw, a majgcych zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
niniejszego zamdéwienia.

Jezeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce Ilub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego zastgpit podwykonawce innym podwykonawca/ innymi podwykonawcami,
ktéry te warunki spetnia albo wykazal, Zze samodzielnie spelnia warunki udziatu
w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajagcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania
terminéw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zgdanie do Wykonawcy na pismie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczgce podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg przy czym podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian
do umowy.

Przedstawiciele Stron

1.

§18

Ze strony Zamawiajgcego do biezgcych kontaktéw z Wykonawcg, do przekazania frontu robot,
odbioru robot zanikajgcych, czesciowych i odbioru kohcowego oraz egzekwowania
i realizacji zapiséw niniejszej umowy upowazniony jest:
1) Zbigniew Tesarczyk - Dziat Techniczny, tel. 32/335-04-12, e-mail: dt@mzuk.pl lub inna

osoba upowazniona przez Kierownika Dziatu Technicznego.
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
L) Jtel ye-mail ...
W zakresie wymagajgcym odpowiednich kwalifikacji i uprawnien wskazanych w SWZ,
przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktére
zostang wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SWZ.
Zmiany oséb wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuacji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa
w ust. 3 i 4 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiadac¢ kwalifikacje i uprawnienia
spetniajgce wymagania okres$lone w SWZ.

Wynagrodzenie

1.

§19
Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje catego przedmiotu umowy ustala sie
na kwote brutto: ... zt (stownie: ...), w tym warto$¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT
w wysokosci ... zh
W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, Ze kwota netto obliczona

10



o0

7.

z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku

od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostato obliczone na podstawie cen za poszczegdine

rodzaje prac wykonanych w ramach niniejszej umowy:

1) za wykonanie Projektu, w tym za przeniesienie praw, o ktdrych mowa w §4 niniejszej
umowy, w szczegolnosci autorskich praw majgtkowych i petnienie nadzoru autorskiego, o
ktérym mowa w §16 umowy, ustala sie na kwote brutto ... zt (stownie ziotych: ...), w tym
warto$¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci ... zt;

2) za wykonanie robét budowlanych ustala sie na kwote brutto ... zt (stownie zilotych: ...),
w tym wartos¢ netto w wysokosci ... zti podatek VAT w wysokosci ... zt.

Ustalone wyzej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy i obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z jej realizacja.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen za wykonane prace bedgce przedmiotem

niniejszej umowy:

1) Dokumentacja projektowa: rozliczenie koncowe za wykonany Projekt po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia rob6t budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa
w §7 umowy;

2) Roboty budowlane:

a) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robdét na podstawie
czesciowego protokotu odbioru robét bez wad i zastrzezeh w wysokosci 90%
wynagrodzenia okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym
za dany etap robot;

b) rozliczenie kohcowe na podstawie protokotu odbioru korncowego bez wad i zastrzezen;

¢) Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartosci
przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10%
zostanie ujete w fakturze koncowej, ktérej wartos¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 3 pkt 2).

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Gliwice — miasto na prawach powiatu,

ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad

Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25¢, 44-109 Gliwice.

Zaptata wynagrodzenia nastepowacC bedzie, przelewem w formie metody podzielonej

ptatnosci, o ktérej mowa w ustawie o podatku od towardéw i ustug. Zamawiajgcy przekaze

warto$¢ netto zobowigzana wskazang w fakturze przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy:

BaNK: .o e

NI raChunNKU DanKOWEGO: ... ..ttt e eeeeaas

w terminie:

1) dokumentacja projektowa: do 30 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru Projektu, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia rob6t budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa
w ust. 10 niniejszego paragrafu;

2) roboty budowlane:

a) dla faktury czesciowej do 21 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru roboét bez wad, uwag
i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu;

b) dla faktury kohcowej w terminie 30 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robét bez wad, uwag
i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu; jednak nie p6zniej niz 20 grudnia 2022 r.;

c) w przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego
zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z koricowym protokotem odbioru
robét bez wad i zastrzezeh oraz dowodem zapfaty, o ktérym mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu; jednak nie pézniej niz 20 grudnia 2022 r.;

za$ wartos¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek VAT

Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Warunkiem dokonania =zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
kazdorazowo dotaczenie do faktury dowodu =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/
podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcow
dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie
wykonania przelewu lub oswiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcow i w przypadku
istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. O$wiadczenie dodatkowo
musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaly zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku

opoznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;

2) os$wiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umoéw.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru Ilub jej brakéw formalnych
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci
lub usuniecia brakéw.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci i numerem rachunku bankowego
wskazanymi w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin i numer
rachunku okreslone w umowie.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy
ani na rozporzadzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy osoéb fizycznych:
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 8 jest rachunkiem osobistym

/rachunkiem firmowym* z wydzielonym rachunkiem VAT. **
*-niepotrzebne skresli¢

Odstgpienie od umowy

§20

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci tytutow lll,
VI, XV i XVI ksiegi trzeciej KC. Ponad to:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 14 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia skladnikdw majgtkowych Wykonawcy majgcych wptyw
na realizacje umowy — w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczagt w uméwionym terminie w catosci lub czesci prac
wynikajgcych z niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystapit do ich
wykonywania pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do podjecia prac - w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje ustug lub robot
i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania
ustug/robét, w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Wykonawca wykonuje ustugi nienalezycie, niezgodnie z powszechnie przyjetymi
zasadami w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania;

6) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami
sztuki budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robdt nie gwarantuje terminowego
wykonania, a takze gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem danego etapu robét
powyzej 10 dni - w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1) odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania
odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;
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2) niewywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odebranych robét oraz
zasadnie i prawidlowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15
dniowego terminu zapfaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego
terminu.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu.

W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych — Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamowien publicznych;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu, Strony mogg skorzysta¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
bedace przyczyng odstgpienia.

Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie pod rygorem niewaznosci z podaniem
przyczyny odstagpienia i wskazaniem terminu odstagpienia.

Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane prace przed
zniszczeniem i utratg wartosci prac juz wykonanych na koszt tej Strony, kiéra swym
dziataniem lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegolne:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w §11 ust. 4, szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji prac w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym;

€) najpdzniej w terminie 10 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji prac
usungc¢ z terenu budowy urzadzenia, sprzet i materiaty przez niego dostarczone
i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokonac¢ odbioru prac przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za prace, ktore
zostaly wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian
technologii dla prac nieobjetych formularzem cenowym, a zaakceptowanych
pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przejg¢ od Wykonawcy pod swéj dozor teren budowy w uzgodnionym terminie.

Zamawiajagcy jest uprawniony do wejscia na teren budowy i dokonania jednostronnej

inwentaryzacji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do obowigzkéw wynikajgcych

z ust. 7 pkt 1) lit. a). Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzace dla obu Stron.

§21
Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia
jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje prace nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep prac nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;
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3) nieprzystgpienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek lub nie usuniecia
stwierdzonych wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody, wystgpienia szkody;

5) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy;

6) nieposiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej i/lub nie przediuzenia
waznosci polisy / nie zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej na caty okres trwania
niniejszej umowy.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni
od dnia jej rozwigzania.

Kary umowne

§22
Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowigzan
umownych:
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za rozwigzanie
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §19
ust. 1,

2) za zwioke w przekazaniu koncepcji, o ktérej mowa w §2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy;

3) za zwitoke w wykonaniu Projektu, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100),
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) za zwioke w usunieciu wad projektowych ujawnionych w okresie realizacji przedmiotu
umowy lub w okresie rekojmi w wysokosci 150 zt (stownie ziotych: sto pieédziesigt
00/100) za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, poza termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad;

5) za niewykonanie Projektu z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy;

6) za zwioke w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wykonania;

7) za zwioke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany etap okres$lony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktérym wada wystgpita, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

8) za spowodowanie przerwy w realizacji robét budowlanych diuzszej niz 3 dni robocze
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo
— finansowym, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

9) za zwloke w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap, w ktérym wada/usterka wystgpita,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okredlonego w §19 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

2. Z tytulu braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom
lub dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktorej brak zaptaty dotyczy.

3. Z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o
podwykonawstwo, ktdrej zaptata dotyczy, za kazdy dzieh zwtoki w ptatnosci.
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4.

10.

11.

12.

Z tytulu nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

Z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu

pfatnosci do terminu pfatnosci okreslonego w §3 ust. 13 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego

przedmiotu umowy protokotem odbioru kohcowego bez wad, bedg naliczane do wysokosci
40% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace transakcji w wyniku ktérych podatek VAT
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy:

tgczna wysoko$c¢ kar, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koricowego bez wad, nie przekroczy 40% catkowitej
wartosci umowy okreslonej w §7 ust. 1 powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢
rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §7 wust. 1, z
zastrzezeniem §8 ust. 1 i ust. 3.

Zamawiajagcy moze potragci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowej.

Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg

sumowaniu.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych w przypadku,

gdy okreslone kary nie pokrywajg ich szkdd.

Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak

od wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia

szkody, w tym ewentualnego braku szkody.

Postanowienia koncowe

1.

2.

§23
Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tredci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej
umowy bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamaowienia:
1) koniecznos¢ zmiany terminu wykonania umowy z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne odwoli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataC przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy, za przejaw sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:
kleski zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz iinne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne), akty witadzy panstwowej (w tym stan wojenny, stan
wyjatkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki powszechne Ilub inne
niepokoje spoteczne;

b) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne
zdarzenia  gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy  rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajgcego majagce wplyw nabudzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisdw prawa majgcych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy);
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2)

3)

4)

5)

c) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych (przez
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma nauwadze warunki
atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majagcych wplyw na niemoznosc
prowadzenia robot budowlanych/ ustug/dostaw, diugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 3 dni, powddz - czas niezbedny na ustanie wody z zalanego terenu
i mozliwos$¢ kontynuaciji lub rozpoczecia roboét);

d) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot/ustug/dostaw niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

e) decyzji nadzoru budowlanego majgcej wptyw na przesuniecie terminu realizacji robét,
np. konieczno$¢ wstrzymania roboét, konieczno$¢ wykonania prac/badan
archeologicznych;

f) brakéw lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych
dokumentach budowy;

g) odmiennych od zatozonych warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezidentyfikowanych instalaciji lub sieci;

h) wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalno$¢ osob trzecich;

i) nieterminowego przekazania placu budowy;

i) nadzwyczajnych zdarzen spotecznych i gospodarczych niezaleznych od
Zamawiajgcego, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w szczegoélnosci zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow
prawa majgcych wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia;

k) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;

[) zmiana maksymalnego terminu pfatnosci z powodu wydiuzenia terminu realizacji
umowy, jednak nie pézniej niz do 29 grudnia 2022 r.;

m) skrocenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy.

koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiatéw lub urzgdzen

zaoferowanych w ofercie z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatbw wskazanych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét lub winnych dokumentach budowy spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw;

b) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

¢) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot lub  winnych dokumentach budowy,
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) odmiennych od przyjetych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robaét lub
w innych dokumentach budowy warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub obiektow
budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

zmiany przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego:

a) zmiany osob okreslonych w §18 ust. 3 w przypadku wystgpienia o zmiang na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w ogtoszeniu o przetargu — zmiana na podstawie pisemnego
powiadomienia bez koniecznosci sporzgdzania aneksu do umowy;

rezygnacji z wykonania czeéci robot, wynikajgce z wprowadzenia zmian lub wad w

dokumentaciji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu

prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego

z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego tytutu, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy realizacje umowy o wartosci nie mniejszej niz

50% wartosci brutto wskazanej w §19 ust. 1;

w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep do

zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzagd Ustug

Komunalnych, zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporzgdzona odrebna

umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca

postanowienia odnoszgce sie do udostepnienia zbioru danych osobowych.
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W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej
jednak niz o czas trwania okolicznosci wskazanych w ust. 1 powyze;.

W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek
przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wszystkie okolicznos$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian
W umowie.

§24
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dziatalnosci Wykonawcy w zakresie objetym umowa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy prawa
budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
polskiego.
Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) oferta Wykonawcy;
2) SWZ z zatgcznikami.
3) wykaz oséb z wymaganymi uprawnieniami;
Umowe sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace osoéb fizycznych:

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajgcg z art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) — RODO, ktéra zostata zawarta w ogtoszeniu
0 przetargu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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