Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.98.2022

ZALACZNIK NR 6
Wz6r umowy

UMOWA
zawartawdniu................. 2022 r. w Gliwicach, pomiedzy:
Gliwice —miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640, w imieniu
i na rzecz, ktérego dziata Miejski Zarzagd Ustug Komunalnych ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢, 44-109
Gliwice, reprezentowany przez:
mgr inz. Tadeusza Mazura — Dyrektora
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym — wariant Il (negocjacje fakultatywne)
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.
2022 r. poz. 1710) zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac w zakresie przebudowy targowiska miejskiego przy
ul. Lipowej w Gliwicach zgodnie z projektem budowlanym.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdélnosci:

1) budowe budynku administracyjno-socjalnego w technologii kontenerowej;

2) budowe pawilonéw handlowych w technologii kontenerowe;j;

3) budowe otwartej hali targowej w konstrukcji stalowej;

4) montaz otwartych stanowisk handlowych;

5) budowe miejsc postojowych dla samochodéw osobowych;

6) budowe miejsc postojowych dla rowerdw;

7) remont ogrodzenia wraz z wymiang bram wjazdowych oraz wykonanie dodatkowej bramy
wejsciowej od ul. Zakole;

8) remont istniejgcej nawierzchni asfaltowej;

9) wykonanie nawierzchni zielonej;

10) wykonanie kanalizacji wod.-kan. i deszczowej;

11) wykonanie przytgczy energetycznych oraz oswietlenie wiat;

12) wyburzenie wskazanych obiektéw w projekcie.

3. Szczegotowy zakres robdt, o ktérym mowa w ust. 2, okreslony jest w dokumentaciji techniczne;j,
przedmiarze robdt i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych.
Dokumentacja ta stanowi integralng czes¢ umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze oferta jest zgodna 2z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami prawa, a cena oferty obejmuje cato$¢ robdt wynikajgcych
z przedmiaru i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz, ze Wykonawca zawart
w niej wszystkie koszty, w tym wynikajgce z organizacji pracy i placu budowy, czasu
niezbednego do wykonania zamdéwienia, transportu materiatéw, itp.

Obowiazki Stron
§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby kadrowe
oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng starannoscig, zgodnie z przepisami i zasadami
sztuki budowlanej.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada polise ubezpieczeniowg w zakresie odpowiedzialnoSci
cywilnej deliktowej i kontraktowej na kwote nie mniejszg niz 3 000 000 z, numer ... zdnia ... r.
wystawiong przez ... i przekaze jej kopie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy.
W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa wygasa w trakcie trwania umowy Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia kopii nowej polisy/dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje
polisy Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia nowej polisy/dokumentu
potwierdzajgcego kontynuacje polisy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby, ktére zatrudnia lub ktérymi sie postuguje przy realizacji
niniejszej umowy posiadajg aktualne lekarskie badania oraz zostaty przeszkolone w zakresie
BHP, a takze bedg wyposazone w odpowiedni sprzet do prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.



Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robét sieci
(mediéw) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych, magazynowych i toalety oraz nie ponosi
odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy
w trakcie realizacji zaméwienia.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem
budowy;

2) protokolarne przekazanie frontu rob6t w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy;

3) odbidér wykonanych robét zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia
na terenie budowy wtasnym staraniem i na wiasny koszt;

2) przekazanie Zamawiajgcemu w dniu przekazania frontu robét oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem zgtoszenia do
powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia robét
budowlanych;

3) sporzadzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu rob6t harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego;

4) wykonywanie robét w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i kierownikiem
obiektu;

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji wskazanej w §1
ust. 3, z zachowaniem norm oraz zgodnie z przepisami prawa, z materiatéw witasnych
i przy uzyciu wtasnych narzedzi;

6) przed przystgpieniem do robét wykonanie wykopéw kontrolnych — wykopy te nalezy
wykonaé w miejscu robot fundamentowych, w ktérych moga wystepowaé skrzyzowania
oraz zblizenia z istniejgcymi instalacjami podziemnymi, roboty ziemne nalezy wykonac¢
z zachowanie szczegolnej ostroznosci w miejscach wystepowania uzbrojenia;

7) prowadzenia robét pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

8) zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie wykonywania prac w obrebie
istniejacego drzewostanu oraz systemow korzeniowych drzew — w razie potrzeby prace
w sasiedztwie korzeni wykonywaé recznie — w przypadku zniszczenia drzewa lub
krzewu w wyniku prowadzonych robét przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty administracyjnej kary pienieznej natozonej przez organy panstwowe;

9) prowadzenie robo6t zgodnie ze wszelkimi uzgodnieniami wynikajacymi z decyzji
administracyjnej / pozwolenia na budowe;

10) state utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy;

11) dbanie aby pojazdy wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty okolicznych ulic — w
razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt
punktu mycia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy;

12) dbanie aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;

13) nalezyte zabezpieczenie skfadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP
i p.poz.,

14) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

15) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

16) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatéw niezbednych do wykonania
robot;

17) po zakonhczeniu robot posprzatanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzgdkowanym i czystym przed terminem odbioru koncowego;

18) przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiatdbw okreslonych
w specyfikacji technicznej lub réwnowaznych, posiadajgcych certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna,
odpowiadajgce wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 1213);



19) zabezpieczenie dostawy materiatow;
20) informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu;
21) prowadzenie robot pod nadzorem:
a) kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen;
b) kierownika roboét posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych;
c) kierownika robét posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeh;
22) biezgcego wywozu odpadow i gruzu pochodzgcego z rozbidrek;
23) zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wiasny koszt;
24) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;
25) zgtaszanie do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy robdt zanikowych
i ulegajgcych zakryciu oraz udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym;
26) wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegodlnionych, a zwigzanych z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

. Jezeli bedzie to koniecznie - Wykonawca przygotuje na wiasny koszt i przekaze

Zamawiajacemu kompletny wniosek o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2)
lub 3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajecie pasa drogowego celem
umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem
umowy, a Zamawiajgcy ztozy taki wniosek u zarzadcy drogi w terminie do 7 dni od daty jego
otrzymania od Wykonawcy. Opfaty z tytutu zezwolenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym sg
kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca w przypadku koniecznosci uzupetnienia lub korekty
whniosku, o ktorym mowa powyzej, zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu
odpowiednich uzupetnien lub korekt wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania
od Zamawiajgcego informaciji o takiej koniecznosci.

. Wykonawca niezwiocznie przedtozy Zamawiajgcemu kopie wszelkich decyzji zarzadcy drogi na

zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych celem wykonania robét objetych przedmiotem umowy. Koszty z tytutu
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét objetych
przedmiotem umowy oraz opfaty za zajecie pasa drogowego w przypadku, o ktérym mowa
w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy sg kosztami Wykonawcy.

Podwykonawcy

1.

2.

§3

Prace wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykonaé przy pomocy podwykonawcy/
podwykonawcéw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcow. Powierzenie wykonania czesci umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad
pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wiltasnymi zakres rzeczowy robot wskazany
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy oraz
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.
Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcow:

L) oo
a zakres rzeczowy tych robot zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.
W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji 0 wykonaniu czesci umowy przy pomocy
podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu
podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia w trakcie realizacji
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekty jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

12.

Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgloszenie zastrzezeh do projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
zmian.

Zamawiajgcy, w terminie wskazanym w ust. 8 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i projektu
jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i jej zmian, gdy projekt
umowy lub umowa bgdz ich zmiany:

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) bedzie przewidywata dtuzszy termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku
potwierdzajgcej/ potwierdzajgcego wykonanie robét budowlanych/ ustug/ dostaw;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb
dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i projektu
jej zmian badz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i jej zmian, w
terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian/
umowy i jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu po$wiadczonej za
zgodnosé¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania
jej zmiany. Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy jednak nie wiekszej niz 50 000,00 zt oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedkiada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okre$lony w ust. 13 ponizej, Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo bgdz jej zmiany, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/
rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajagcego wykonanie robo6t budowlanych/ ustugi/ dostawy.
Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na pismie wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcéw majgcych zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego zaméwienia.
Jezeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajagcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastapit
podwykonawce innym podwykonawca/ innymi podwykonawcami, ktory te warunki spetnia albo
wykazal, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania
terminéw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zgdanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczace podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umoéw zawieranych przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian
do umowy.



Przedstawiciele Stron

1.

§4
Ze strony Zamawiajgcego do biezagcych kontaktéw z Wykonawcg, do przekazania frontu robét,
odbioru robdt zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania
i realizacji zapisdw niniejszej umowy upowazniony jest:
1) Tomasz Dudzinski — specjalista ds. technicznych, tel. 32 335-04-17, e-mail; dt@mzuk.pl —
w zakresie realizacji rob6t budowlanych;
2) Andrzej Lumpe — specjalista ds. elektrycznych, tel. 32 335-04-49, e-mail: dt@mzuk.pl —
w zakresie instalacji elektrycznych;
3) Jerzy Tyrakowski — kierownik obiektu, tel. 32 331-21-24, gielda@mzuk.pl — w zakresie
organizacyjnym na terenie obiektu.
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
W zakresie wymagajgcym odpowiednich kwalifikacji i uprawnien wskazanych w SWZ,
przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktore
zostang wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SWZ.
Zmiany oséb wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuaciji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa
w ust. 3 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiadaé¢ kwalifikacje i uprawnienia
spetniajgce wymagania okreslone w SWZ.

Odbiory

1.

§5
Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robot zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu — inspektor nadzoru
Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robét w tym
terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu
uznaje sie za wykonane prawidtowo;

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu danego etapu robot  wynikajgcego
z harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu
stosownym protokotem odbioru bez uwag, wad i zastrzezen bedzie stanowi¢ podstawe
do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego etapu robat;

3) odbidr koAcowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;

4) odbiér ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.
Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
koncowego po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru czesciowego oraz odbioru
koncowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego
z okresleniem daty zakonczenia robot, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty
zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad i usterek.

Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbidr, druga
ze Stron przeprowadzi czynnos¢ odbioru samodzielnie, a protokdt catego przedmiotu umowy
zostanie sporzgdzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje komisja, w skfad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty
okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad, uwag
i zastrzezen bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.
Protokot odbioru musi uwzgledniacé:
1) zakres wykonanych robot, ich wartos¢ finansowag, a takze ocene zgodnosci
z przyjetym harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcéw w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich robét oraz ich wartos¢ finansowsa;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajacy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny
termin.
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8. W odniesieniu do robdt podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza
réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw.

9. Odbidr koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo
— rzeczowo — finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo — rzeczowo —
finansowego po zakonczeniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy, przez komisje
okreslong w ust. 5, w terminie do 7 dni od prawidtowego powiadomienia o ukonczeniu robét, na
podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci wykonania
robot ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét i przedmiarem robot.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje
od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usunigcia.
Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajacy podejmujg czynno$ci na nowo.

11. Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia
postanowien umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowa,
techniczng lub estetyczng wykonanych robaot.

12. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwaranciji/
rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wiasnego wyboru:

1) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot okreslonej w ofercie, a w przypadku braku mozliwosci
okreslenia zmniejszonej wartosci Zamawiajgcy jest uprawniony do powotania biegtego
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, ktéry okreéli/ustali
wysokos¢ zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robdét;

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokonac¢ robét we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy potracajac ich warto$¢ z
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych. Wykonanie robét na koszt
Wykonawcy nie wymaga zgody Sadu.

13. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego
wszystkie wymagane dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, swiadectwa
techniczne i dokumenty gwarancyjne, niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakorczeniu budowy. Strony zakoriczg wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7
dni od prawidtowego powiadomienia Zamawiajgcego o ukornczeniu robét.

14. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ m.in.:

1) certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty i urzgdzenia zastosowane
do wykonania robdét;

2) oswiadczenie kierownika budowy, Zze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SWZ, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz,
ze teren budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;

3) operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydziatu
Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach;

4) protokoty z pomiaréw i badan;

5) instrukcje DTR oraz dokumentacje powykonawcza;

6) uzupetniony dziennik budowy;

7) protokoty przekazania odpadéw na sktadowisko odpadow;

8) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

15. Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady mogg spowodowaé, ze Zamawiajgcy
odmowi odbioru robét, choéby roboty budowlane byty wykonane prawidtowo.

16. Podpisanie protokotu odbioru kohcowego nie oznacza potwierdzenia braku wad w przedmiocie
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wady istniejgce w czasie odbioru oraz za
wady ujawnione po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

17. Odbiér ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi
i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie
gwaranciji i rekojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wylgcza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja w sktad, ktérej wchodzi przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel
Wykonawcy.

Realizacja przedmiotu umowy
§6
1. Termin wykonania przedmiotu umowy — 12 miesiecy od daty podpisania umowy, fj.
o Lo 2023 .



Przed rozpoczeciem robét, w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegdtowy harmonogram realizacji umowy przedtozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy m.in.:
1) podziat na etapy, ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
2) wskazanie w kazdym etapie robdét wykonywanych przez podwykonawcow (dane
podwykonawcy), ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
3) wskazanie w kazdym etapie robét wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy, ich
warto$¢ i termin wykonania, ktére gwarantowac beda sukcesywny postep robot.
Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym terminie,
a takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowaé jednym
odbiorem kohcowym, a co za tym idzie jednorazowg ptatnoscig po wykonaniu i pozytywnym
odbiorze catosci robot.

Wynagrodzenie

1.

§7

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote
brutto: ... zt (stownie: ...), w tym warto$é netto w wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci
... zh

W przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

ZAPISY ALTERNATYWNE - dotyczy transakcji, ktérych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy:

1.

Wynagrodzenie ryczaftowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartosc
nalezng Wykonawcy, ustala sie na kwote: ... zt (sfownie: ...). Catkowita warto$¢ umowy wynosi:
... Zt (stownie: ...), w tym warto$¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy
w kwocie: ... zt.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita wartos¢ umowy wskazana
w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 1 zdanie 1 nie ulegnie zmianie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.

Strony ustalajg, zgodnie z ofertg Wykonawcy, obowigzujgce ceny jednostkowe za wykonanie
poszczegodlnych rodzajow robot/ustug/dostaw, ktérych wykaz stanowi zatgcznik do niniejszej
umowy bedacy jej integralng czescia.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczeh i ptatnosci za wykonane roboty bedace
przedmiotem niniejszej umowy:

1) rozliczenie czesSciowe za kazdy wykonany i odebrany etap rob6t na podstawie
czesciowego protokotu odbioru rob6t bez wad i zastrzezen w wysokosci 90%
wynagrodzenia okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym
za dany etap robdt;

2) rozliczenie kohcowe na podstawie protokotu odbioru koncowego bez wad i zastrzezen.

. Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartosci

przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10% zostanie
ujete w fakturze koricowej, ktorej warto§¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 1.

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Gliwice — miasto na prawach powiatu,
ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice, NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad
Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice.

Zaptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie za kazdy wykonany i odebrany etap, przelewem
na rachunek Wykonawcy:

B AN

I T o ] =
w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury czesciowej do siedziby Zamawiajgcego,
wraz z protokotem odbioru robét bez wad i zastrzezenh oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa
w ust. 12, a w przypadku faktury koricowej w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru robét bez wad i zastrzezen oraz
dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 12.

Zamawiajgcy moze dokonaé zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej
ptatnosci, o ktérej mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug. W przypadku realizacji przez
Zamawiajgcego ptatnosci, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy przekaze wartosc



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w banku:

w terminach i razem z dokumentami wskazanymi w ust. 8, zas wartos¢ podatku VAT
zobowigzania wskazang w fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.

W przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego zaptata
wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z konncowym protokotem odbioru robét bez wad
i zastrzezeh oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

Strony postanawiajg, ze za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest kazdorazowo
dotgczenie do faktury dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/
podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcow
dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie
wykonania przelewu lub os$wiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcéw i w przypadku
istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenie dodatkowo
musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie, a w przypadku

opoznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktdrych
mowa w ust. 12, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru Iub jej brakéw formalnych
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci
lub usuniecia brakéw.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem pfatnosci i numerem rachunku bankowego
wskazanymi w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin i numer
rachunku okreslone w umowie.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy ani
na rozporzgdzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy osob fizycznych:

Wykonawca oswiadcza, Zze rachunek bankowy wskazany w ust. 8 9 jest rachunkiem osobistym
/rachunkiem firmowym?* z wydzielonym rachunkiem VAT, **

*-niepotrzebne skresli¢

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczagce uméw na Swiadczenie usfug zawartych
z kontrahentem zagranicznym:

W przypadku koniecznoSci pobrania podatku u Zrodfa, zostanie on potrgcony
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w ust. 1 i 2 z tytutu zawartej umowy, Wykonawca przedfozy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego oryginat waznego dokumentu potwierdzajgcego siedzibe
podatkowg Wykonawcy. Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w ttumaczenie na jezyk polski,
sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego.

Odpowiedzialnosé¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy

§8

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci tytutow lll,
VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC oraz w przepisach ustawy Prawo zamdéwien publicznych. Ponad to:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 10 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia skfadnikéw majgtkowych Wykonawcy majgcych wptyw
na realizacje umowy — w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;



2.

3.

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umoéwionym terminie robo6t bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie przystgpit do ich wykonywania pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robét - w terminie 10 dni
od uptywu wyznaczonego terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania robot,
w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami
sztuki budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robét nie gwarantuje terminowego
wykonania, a takze gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem danego etapu robot
powyzej 10 dni - w terminie 10 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1) odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru
lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

2) nie wywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odebranych robét oraz
zasadnie i prawidtowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego
terminu zapfaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W
takiej sytuacji Wykonawca moze zgda¢ wylagcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych — Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego

paragrafu, Strony mogg skorzysta¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie

bedgce przyczyng odstgpienia.

Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na pisSmie z podaniem przyczyny odstgpienia

i wskazaniem terminu odstgpienia.

Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty przed

zniszczeniem i utratg wartosci robot juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym dziataniem

lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdlne:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzgdzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w § 5 ust. 5, szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

C) najpdzniej w terminie 10 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot
usung¢ z terenu budowy urzadzenia, sprzet i materialy przez niego dostarczone
i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokonac odbioru robét przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za roboty, ktére
zostaty wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian
technologii dla robdt nieobjetych formularzem cenowym, a zaakceptowanych
pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swdj dozér teren budowy w uzgodnionym terminie.



8. Zamawiajgcy jest uprawniony do wejscia na teren budowy i dokonania jednostronnej
inwentaryzacji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do obowigzkéw wynikajgcych z ust.
7 pkt 1) lit. a). Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzace dla obu Stron.

§9

1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigzaC umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje roboty nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep rob6t nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;

stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

nie przystgpienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek lub nie usuniecia stwierdzonych
wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego w zakreslonym terminie;
narazenia Zamawiajgcego na szkody, w tym wystgpienia szkody;

co najmniej dwukrotnego naliczenia kar umownych w okresie trwania umowy;
niedostarczenia przez Wykonawce kopii polisy ubezpieczeniowej oraz kopii nowej polisy
ubezpieczeniowej/dokumentéw  potwierdzajgcych  przediuzenie  waznosci  polisy
w przypadku, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg jej rozliczenia w terminie do 30 dni
od dnia jej rozwigzania.

§10

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie, nienalezyte lub nieterminowe wykonanie
zobowigzah umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz za rozwigzanie
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust.
1

za zwitoke w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac
od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu wykonania;

za zwloke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 1,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktérym wada wystgpita, a w przypadku braku harmonogramu w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwitoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot diuzszej niz 7 dni z przyczyn lezagcych
po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto
za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo — rzeczowo - finansowym,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

za zwloke w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap, w ktérym wada/usterka wystgpita,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,03% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzierr zwtoki, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

za niedostarczenie kopii polisy ubezpieczeniowej oraz kopii nowej polisy
ubezpieczeniowej/dokumentéw  potwierdzajgcych  przediuzenie  waznosci  polisy
w przypadku, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu wskazanego w umowie.

Dla umowy zwigzanej z transakcjami w wyniku ktorych podatek VAT zobowigzany jest rozliczyc
Zamawiajgcy podstawg naliczenia wysokoSci kary umownej (kar umownych) bedzie warto$¢ nalezna
Wykonawcy powiekszona o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy.



8.

10.

11.

12.

Z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom
lub dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktérej brak zaptaty dotyczy.

Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktorej zaptata dotyczy, za kazdy dzien zwtoki w ptatnosci.

Z tytutu nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

Z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu

pfatnosci do terminu ptatnosci okreslonego w § 3 ust. 13 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego

przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego bez wad, beda naliczane do wysokosci
40% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace transakcji w wyniku ktorych podatek VAT
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy:

tgczna wysokos$c¢ kar, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koricowego bez wad, nie przekroczy 40% catkowitej
wartosci umowy okre$lonej w § 7 ust. 1 powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢
rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1, z
zastrzezeniem/wytgczeniem § 8 ust. 1 i ust. 3.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowe;j.

Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg

sumowaniu.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych w przypadku,

gdy okreslone kary nie pokrywajg ich szkod.

Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak

od wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia szkody,

w tym ewentualnego braku szkody.

Odpowiedzialnosé Wykonawcy

1.

§11

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego robét. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swdj koszt i wlasnym staraniem
naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan
naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

W przypadku wyrzgdzenia szk6d Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania
robot lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca
wiasnym staraniem i na wtasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzadzong szkode w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci usuniecie szkod
osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczehstwo Wykonawcy przedmiotu umowy bez
potrzeby uzyskania zgody sgdu.



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

§12

Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie wnie$¢ zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot

umowy w formie . . ..... ... ... lub w pienigdzu na konto na rachunek

bankowy nr 16 1160 2202 0000 0005 0724 6399 Miejskiego Zarzagdu Ustug Komunalnych w

Bank Millennium S.A., do wysoko$ci 100% zabezpieczenia tj. kwote: ... zt (stownie: ...).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% wniesionej kwoty, zostanie

zwrdcone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego robét

bez wad i usterek.

Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zwrécone zostanie w terminie do 15 dni po uptywie

okresu gwarancji i rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, jednoczesnie
Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia zabezpieczenia na kolejne okresy.
W  przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wypfate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Gwarancja i rekojmia

1.

10.

11.

12.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz rekojmi
za wady prawne i fizyczne dotyczace wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu
terminu gwarancji oraz rekojmi.

. Termin gwarancji dla robdét budowlanych wynosi ... miesiecy od dnia dokonania

bezusterkowego odbioru catego przedmiotu umowy.

. Termin rekojmi wygasa po uptywie ... miesiecy od daty dokonania bezusterkowego odbioru

catego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwaranciji za:
1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy;
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych
w okresie gwarancyjnym.

O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zachowania terminu liczy sie data nadania
pisma u operatora.
Jezeli w trakcie trwania rekojmi lub gwaranciji dojdzie do ujawnienia wad przedmiotu umowy lub
do uszkodzeh z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usuniecia
zachowujgc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzadzajg
protokét odbioru.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania zgody Sadu.
Zapis ust. 7 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.
Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objety jest caty zakres przedmiotu umowy, bez wzgledu
na to, czy zostat wykonany przez Wykonawce, czy podwykonawcow czy dalszych
podwykonawcow, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.
Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.
Jezeli w ramach zamontowanych urzgadzeh producent zazada odptatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww.
elementéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Dodatkowo Wykonawca w okresie
gwarancji wykona bezptatnie wszystkie inne niezbedne przeglady i konserwacje. Koszty
serwisowania urzadzen/materiatdw i instalacji oraz czesSci zamiennych w okresie
obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastapi odbiér ostateczny
majgcy na celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji oraz prawidtowosci



wykonania przedmiotu umowy. Materiat zdewastowany i skradziony nie jest objety
gwarancja/rekojmig. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu gwaranciji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi.

Postanowienia koncowe

1.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt objetych niniejsza umowg zgodnie
z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony srodowiska
oraz wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.

Strony ustalaja, ze ,wytworcg odpadéw” powstajgcych podczas wykonywania robét objetych
niniejszg umowg, w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach, jest Wykonawca.

Wykonawca dokona zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wykonywania robét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wtasny koszt.

§15
Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej
umowy bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zaméwienia:
1) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu terminowo -
rzeczowo — finansowego z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdzialaé przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy, za przejaw sity wyzszej strony uznajg w szczegoélnosci:
kleski zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz iinne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne), akty wiadzy panstwowej (w tym stan wojenny, stan
wyjagtkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne
niepokoje spoteczne;

b) nadzwyczajnych zdarzehn gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajagcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne
zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy  rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajgcego majgce wplyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow prawa majacych wplyw
na realizacje przedmiotu umowy);

c) wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych (przez
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majgcych wplyw na niemoznos$é
prowadzenia robot budowlanych/ustug/dostaw, dtugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 3 dni, powddz - czas niezbedny na ustanie wody z zalanego terenu
i mozliwos¢ kontynuaciji lub rozpoczecia robét);

d) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot/ustug/dostaw niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

e) decyzji nadzoru budowlanego majgcej wptyw na przesunigcie terminu realizacji robot,
np. konieczno$¢ wstrzymania robdt, konieczno$¢ wykonania prac/badan
archeologicznych;

f) brakéw lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét lub w innych
dokumentach budowy;

g) odmiennych od zatozonych warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezidentyfikowanych instalaciji lub sieci;

h) wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalnos$¢ oséb trzecich;

i) nieterminowego przekazania placu budowy;

i) nadzwyczajnych zdarzen spotecznych i gospodarczych niezaleznych
od Zamawiajgcego, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w szczegolnosci zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych
przepiséw prawa majgcych wpltyw na realizacje przedmiotu zaméwienia;

k) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegollnosci wstrzymania robét przez Zamawiajgcego z powodu okolicznoéci nie
lezgcych po stronie Wykonawcy;

[) skrdcenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy;
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2) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiatéw lub urzgdzen
zaoferowanych w ofercie z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatdéw wskazanych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét lub winnych dokumentach budowy spowodowanej
zaprzestaniem produkgcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw;

b) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

c) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w SWZ Ilub
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych dokumentach
budowy, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) odmiennych od przyjetych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét lub winnych dokumentach budowy warunkéw terenowych zwigzanych
Z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub
obiektéw budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

3) zmiany przedstawicieli uczestnikéw procesu inwestycyjnego:

a) zmiany oséb okreslonych w §4 ust. 3 w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w SWZ;

4) rezygnacji z wykonania czesci robot, wynikajgce z wprowadzenia zmian lub wad
w dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robot i byty konieczne
w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego
tytutu, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy realizacje umowy
o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci brutto wskazanej w § 7 ust. 1;

5) zmiany zakresu robot przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce lub zmiany
podwykonawcy w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek
Zamawiajgcego badz Wykonawcy;

6) zmiany obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji
umowy;

7) w przypadku zmiany przepiséw o podatku od towarow i ustug, np. ustawowej zmiany stawki
podatku VAT, zmiany katalogu produktow i ustug objetych VAT-em odwréconym
i innych;

8) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep
do zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzad Ustug
Komunalnych, zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporzgdzona odrebna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca
postanowienia odnoszgce sie do udostepnienia zbioru danych osobowych;

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej

jednak niz o czas trwania okolicznosci wskazanych w ust. 2 powyze;.

W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia

okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazdorazowo na zmiane okreslong w ust. 2 pkt 2) musi wyrazi¢ zgode Projektant oraz

Zamawiajacy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian

w umowie.
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Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosSci.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dziatalnosci Wykonawcy w zakresie objetym umowa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy prawa zamowien
publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) zatgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robo6t budowlanych;
2) zalgcznik nr 2 — wykaz os6b z wymaganymi uprawnieniami;



3) oferta Wykonawcy;

4) SWZ z zatgcznikami.

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace osoéb fizycznych:

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajgcg z art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) — RODO, ktéra zostata zawarta w SWZ.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



