Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.26.2017 ZAt ACZNIK NR 5
WZOR UMOWY

Umowa zawartawdniu.............. .. 2017 r. . pomiedzy Miastem Gliwice ul. Zwyciestwa 21 44

— 100 Gliwice, NIP 6311006640, w imieniu ktérego i na rzecz dziala Miejski Zarz ad Ustug

Komunalnych ul. Strzelcow Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice reprezentowany przez:

Tadeusza Mazur — Dyrektora

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiaj gcym”

a

zwanym w dalszej czesci umowy , Wykonawc g”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.)

zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy
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1. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji skweru miejskiego wraz parkingiem przy
ul. Jasnej 31a w Gliwicach.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

1) rozbiorki i roboty ziemne;

2) wykonanie nawierzchni;

3) roboty instalacyjne elektryczne;

4) roboty instalacyjne wod.— kan.;

5) wycinka 1 drzewa, urzadzenie zieleni, nasadzenia, regeneracja trawnikéw i roczna pielegnacja
zieleni.

3. Szczego6lowy zakres prac, o ktorym mowa w ust. 2 okreslony jest dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej
umowy — zatgcznik nr 1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze kosztorys ofertowy obejmuje catos¢ robo6t wynikajgcych umowy i z
dokumentacji projektowej, przedmiaru rob6t i specyfikacji technicznej oraz jest zgodny z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze oswiadcza, ze zawart w ofercie
wszystkie koszty, w tym wynikajgce z organizacji pracy i placu budowy, czasu niezbednego do
wykonania zamoéwienia, transportu materiatow, itp.

Obowi gzki Stron
§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby kadrowe
oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do wykonania przedmiotu umowy oraz,
ze wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wilasnego materiatu i przy uzyciu wlasnych narzedzi.
Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca bedzie stosowat materiaty okredlone w specyfikaciji
technicznej, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
lub Aprobatg Techniczng oraz inne dopuszczone do obrotu i zgodne 2z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazania terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie papierowej,
ktéra okresla przedmiot umowy w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem budowy;

2) protokolarnego przekazania frontu rob6t w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

3) odbioru wykonanych robét zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

5) wyptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

4. Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych, magazynowych i nie ponosi
odpowiedzialnosci za skfadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

5. Obowigzki Wykonawcy:

1) przejmie teren budowy od Zamawiajgcego oraz zapewni dozér mienia na terenie budowy
wlasnym staraniem na wiasny koszt;

2) przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy o$wiadczenie
kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem zgtoszenia
do powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia rob6t budowlanych;



3) sporzadzi w terminie 7 dni od dnia przekazania frontu robét harmonogram terminowo —
rzeczowo — finansowy;

4) uzyska warunki zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode oraz na wlasny koszt
zainstaluje liczniki ich zuzycia, a takze poniesie koszty zuzycia energii elektrycznej i wody;

5) dokona wszelkich uzgodnien wynikajgcych z decyzji administracyjnej, pozwolenia na budowe,
wytycznych gestoréw uzbrojenia, zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczegolnosci
ze strony dysponentow i wtascicieli istniejgcego uzbrojenia;

6) prowadzenie robot pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu,

7) uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym, oraz zatwierdzi
w Zarzgdzie Drog Miejskich projekt organizacji i zabezpieczenia robét w pasie drogowym;
koszty z tytutu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz optaty za zajecie pasa
drogowego, o ktérych mowa w art. 40 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych ( Dz.U. 2016.1440) ponosi Wykonawca;

8) dbanie, aby srodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty okolicznych ulic.
W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wilasny koszt punktu
mycia opon samochoddéw wyjezdzajgcych z budowy;

9) nalezyte zabezpieczenie skladowanego mienia oraz przestrzegania zasad BHP, p.poz a takze
zachowanie porzadku na terenie placu budowy;

10) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

11) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatow niezbednych do wykonania robaét,

12) po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest posprzatac teren budowy i przekaza¢ go

w stanie uporzagdkowanym i czystym najpézniej przed terminem odbioru koncowego robot;

13) wykonanie przedmiotu umowy z wlasnego materiatu i przy uzyciu wkasnych narzedzi.

14) do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca bedzie stosowat materialy okreslone w
specyfikacji technicznej, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa i deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i odpowiadajgce wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2016.290) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych ( Dz.U.2016.1570);

15) prowadzenie dziennika budowy;

16) informowanie o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich stwierdzeniu;

17) biezacego uzgadniania wszystkich wykonywanych rob6t z Zamawiajgcym,

18) prowadzenia robot pod nadzorem oso6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane;

19) zgtaszanie do odbioru rob6t zanikowych i ulegajagcych zakryciu oraz udziat w odbiorach
czesciowych i odbiorze koncowym;

20) biezacy wyw06z gruzu i odpadow pochodzacych z rozbidrek;

21) zagospodarowanie odpaddéw powstaltych w trakcie wykonywania prac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie;

22) wykonanie rob6t ziemnych z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci zwlaszcza w rejonie
rosngcych drzew i ich systeméw korzeniowych. W razie potrzeby prace
w sgsiedztwie korzeni nalezy wykonywac recznie. Ewentualne szkody wynikle w trakcie
prowadzenia robét Wykonawca usunie na wiasny koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcedo;

23) wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegdlnionych a zwigzanych z petnieniem funkcji
Wykonawcy w celu wlasciwego wykonania przedmiotu umowy;

24) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego;

25) pielegnowanie zieleni i nasadzen przez okres 12 miesiecy od daty odbioru kohcowego robét

lub etapu ;
Podwykonawcy
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1. Prace wynikajgce =z niniejszej umowy Wykonawca moze wykona¢ przy pomocy
podwykonawcy/podwykonawcow.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za prace, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy/podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ sitami wlasnymi zakres rzeczowy robdt wskazany
w harmonogramie terminowo- rzeczowo — finansowym.

4. Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce/podwykonawcow:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

1)

a zakres rzeczowy tych robét zostanie wskazany w harmonogramie terminowo- rzeczowo —

finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu wykazu wszystkich
podwykonawcéw robd6t budowlanych oraz wykazu wszystkich podwykonawcéw dostaw lub ustug,

z ktérymi ma zawarte umowy o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz

50 000,00 zt oraz zakres tych roboét, dostaw lub ustug ze wskazaniem, ktéry z podwykonawcéw

bedzie je wykonywal.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$c¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgloszenia zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmian lub sprzeciwu

do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatlem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany, o warto$ci nie

wiekszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w SIWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
faktury/rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robét budowlanych/ustugi/dostawy.

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych

lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych, gdy projekt umowy lub umowa:

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w SIWZ,

2) bedzie przewidywala dluzszy termin  platnosci wynagrodzenia  podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/rachunku
potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robét,

3) podziat na etapy wykonywanych robét nie bedzie pokrywat sie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym ustalonym przez Zamawiajgcego z Wykonawca,

4) nie bedzie zawierala klauzuli dotyczgcej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) bedzie przewidywala krétszy termin odpowiedzialnosci podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy za wady wykonania niz okres odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na pismie wszelkich informacji

dotyczacych podwykonawcéw.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego

wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania

terminébw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zadanie do Wykonawcy na pismie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego
podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie

ustalenia dotyczgce podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umow zawieranych przez

podwykonawce z dalszymi podwykonawcg przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian do umowy.

Przedstawiciele Stron
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1. Strony ustanawiajg swoich przedstawicieli:

1) ze strony Zamawiajgcego:
- do biezgcych kontaktow z Wykonawca, do przekazania frontu robét, odbioru robot
zanikajacych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania i realizacji zapisow
niniejszej umowy upowazniony jest:
- p. Tomasz Dudzinski tel. 32 335 04 17, e-mail: dt@mzuk.pl
- p. Andrzej Lumpe tel. 32 335 04 17, e-mail: dt@mzuk.pl

2) ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:



2.

W zakresie wymagajacym odpowiednich kwalifikacji, uprawnien i umiejetnosci wskazanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby
wymienione w zatgczniku nr 2 do umowy, ktére zostang wskazane przez Wykonawce w zlozonej
ofercie.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiada¢ odpowiednie

kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zmiany osob wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy, wystarczy pisemne
powiadomienie drugiej ze Stron, z zastrzezeniem, ze w przypadku zmiany osOb ze strony
Wykonawcy nowe osoby zastepujace poprzednie wskazane w zal. nr 4 muszg posiadac
kwalifikacje i spetniac wymagania nie gorsze niz wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Odbiory
§5
1. Strony ustalajg, ze dla bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory rob6t zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu — inspektor branzowy

4.

Zamawiajgcego dokonuje odbiorow w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za
wykonane prawidtowo;

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu czesci robdt stanowigce podstawe do wystawienia faktury
czesciowej za wykonanie danego etapu robdét;

3) odbiér koncowy rob6t — po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca
zgltasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego i
przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12 i 13;

4) odbiér ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego, wpisem

do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego z okresleniem daty

zakonczenia robot, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty zgtoszone do odbioru nie
mogag mie¢ wad i usterek
Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidlowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga ze

Stron przeprowadzi czynno$¢ odbioru samodzielnie, a protokdt zostanie sporzadzony

jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje Komisja, w skiad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego,

2) inspektor nadzoru,

3) przedstawiciel Wykonawcy,

4) kierownik budowy.

Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac Komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty

okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty te bedg stanowi¢ podstawe do

wystawienia faktur.

Protokdt odbioru musi uwzgledniag:

1) zakres wykonanych robdt, ich wartos¢ finansowa, a takze ocene zgodnosci z przyjetym
harmonogramem terminowo- rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcéw w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich rob6t oraz ich wartos¢ finansowa,

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia,

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny termin.

W odniesieniu do robét podlegajgcych odbiorowi koncowemu etapu robdét inspektor nadzoru

sprawdza réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw.

Odbior koncowy rob6t nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie

terminowo — rzeczowo - finansowym, a w przypadku zieleni nie wczesniej niz po wykietkowaniu

nasion trawy, przez Komisje okreslong w ust. 4, w terminie 7 dni od prawidtowego powiadomienia

o ukonczeniu robot, na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny

zgodnosci wykonania robét z projektem, specyfikacjg techniczng i przedmiarem robot.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacy odstepuje od

odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. Po usunieciu

wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje czynnosci na nowo.



10.

11.

12.

13.

14.

Odbiér nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg, techniczng lub
estetyczng wykonanych robét.

W razie stwierdzenia takich wad lub usterek a takze naruszen w toku czynnosci odbioru lub w

okresie gwarancji/rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze

Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wlasnego

wyboru:

1) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej warto$ci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej rob6t okreslonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego,
albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania rob6t po raz drugi na koszt i staraniem Wykonawcy,
zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania z wynagrodzenia, z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,
albo

3) dokona¢ rob6t na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich wartos¢ z wynagrodzenia, z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych. Wykonanie robét na koszt Wykonawcy

nie wymaga zgody Sadu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robét wszystkie dokumenty i
zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdw, $wiadectwa techniczne i dokumenty

gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi
podczas budowy, niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é dokumentacje powykonawczg
sporzgdzong w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.260)
musi obejmowa¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty jakosciowe
dotyczace zastosowanych urzgdzen. Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja powykonawcza
zawierata m.in.:

1) operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydzialu Geodezji UM
w Gliwicach;

2) opis technologii wykonywanych prac;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa autoryzacji, gwarancje
udzielone przez producentow instalacji elektrycznej, wraz ze spisem przyporzgdkowujgcym
dokumenty do okreslonych wyrobdw i materiatow;

4) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SIWZ, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;

5) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchOw i pomiaréw, z zastrzezeniem ,ze koszty ponosi
Wykonawca;

6) dziennik budowy;

7) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na
rysunkach i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi;

8) protokoty z utylizacji odpadow;

9) oswiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego;

10) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa;

brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady spowodujg, ze Zamawiajgcy odmowi odbioru

prac, choéby roboty budowlane byty wykonane prawidtowo.

Odbiér ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi i polega

na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym i

rekojmiowym.

Realizacja przedmiotu umowy

1.

2.

86
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ caly przedmiot umowy w terminie ................ tygodni od
daty podpisania umowy.
Przed rozpoczeciem prac, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu rob6t, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegbélowy harmonogram realizacji umowy przediozy Zamawiajgcemu do
akceptacji szczegbtowy harmonogram terminowo- rzeczowo — finansowy zawierajgcy m.in.:



1) podziat na etapy, ich wartos¢ finansowg i termin wykonania, ,

2) wskazanie w kazdym etapie robdt wykonywanych przez podwykonawcéw (dane
podwykonawcy), ich warto$¢ finansowg i termin wykonania,

3) wskazanie w kazdym etapie rob6t wykonywanych sitami wiasnymi wykonawcy, ich wartos¢ i
termin wykonania

ktére gwarantowac¢ beda sukcesywny postep robét.

Niedostarczenie harmonogramu terminowo- rzeczowo — finansowego we wskazanym terminie

bedzie skutkowa¢ jednym odbiorem koncowym w danej cze$ci, a co za tym idzie jednorazowg

ptatnoscig po wykonaniu i pozytywnym odbiorze catosci robat.

Wynagrodzenie

1.

1*

8.

10.

11.

87

Za wykonanie rob6t objetych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

ryczattowe w wysoKosSCi ..........coovvviiviiininnnnn, zt netto powiekszone o podatek VAT w wysokosci

....... co daje kwote brutto ............ vevieneen. (Stownie: . ... L. 000 ) 2

zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wypiacone Wykonawcy w 2017 r. nie przekroczy kwoty

.............................. zt brutto.

tgczne wynagrodzenie ryczaltowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy, a stanowigce

warto$¢ nalezng Wykonawcy ustala sie na kwote: ........ zt (stownie: .........). Catkowita warto$¢

umowy wyniesie ......... zt (stownie: ........ ), W tym wartos¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest

rozliczy¢ Zamawiajgcy w kwocie : . zk (stownie: .

Ustalone wyzej wynagrodzenie pozostanle niezmienne w czasie trwania umowy.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty bedgce przedmiotem

niniejszej umowy:

1) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robét na podstawie czesciowego
protokotu odbioru rob6t do wysokosci 90% wynagrodzenia okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym,

2) rozliczenie koncowe — na podstawie protokotu koncowego,

Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap do wysoko$ci 90% jego wartosci

przewidzianej w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Pozostate 10% za wyjagtkiem ostatniego

etapu realizacji zostanie ujete w fakturze koncowej.

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy: ,Miasto Gliwice ul. Zwyciestwa 21 44 — 100 Gliwice

NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul.

Strzelcow Bytomskich 25c 44-109 Gliwice”.

Zaptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie za kazdy wykonany i odebrany etap, przelewem na

rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do

siedziby Zamawiajgcego wraz z protokotem odbioru robét bez wad i oswiadczeniem, o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Warunkiem dokonania zaptaty kolejnej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest

kazdorazowo dotgczenie do faktury dowodu zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy/podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych
podwykonawcow dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np.
potwierdzenie wykonania przelewu Ilub o$wiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcow

i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu

wymagalnych naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenie

dodatkowo musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaly zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku
opdznienia ptatnosci wskazanie ilosci dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 8, Zamawiajacy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w kwocie réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych

dowodow zaptaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym. W razie

niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru lub jej brakéw formalnych Zamawiajgcy ma

prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci lub usuniecia brakéw.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach ksiegowych

(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje

sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy

ani na rozporzgdzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.



Odpowiedzialno $¢ z tytutu niewykonania lub nienale  zytego wykonania przedmiotu umowy

88

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutdw llI, VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ponizszych sytuacjach.

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 20 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy — w terminie 20 dni od daty powzigecia wiadomo$ci
o tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat w uméwionym terminie robét bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pisSmie -
po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia rob6t, w terminie 20 dni od uptywu
wyznaczonego terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje robét i przerwa trwa diuzej
niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania robdt,
w terminie 20 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep rob6t nie gwarantuje terminowego wykonania, a
takze gdy Wykonawca op06znia sie z wykonaniem danego etapu robot powyzej 20 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczeg6lnosci jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub podpisania
protokotu odbioru, w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty odebranych robét oraz zasadnie i
prawidtowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego terminu zaptaty
naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, ze wykonanie umowy nie lezy juz w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej
czesci przedmiotu umowy do daty doreczenia pisma o0 odstgpieniu. Postanowienia o karach
umownych nie majg w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze zgda¢ odszkodowania.

Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego

paragrafu, Strony mogg skorzystaé w terminie miesigca od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie

bedgce przyczyna odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyny odstgpienia

i wskazaniem terminu odstgpienia.

. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty przed zniszczeniem

i utratg wartosci rob6ét juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym dziataniem
lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegolne:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ przy udziale komisji okre$lonej
w § 5 ust. 10, szczegdlowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,

€) najpbzniej w terminie 10 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia, sprzet i materiaty przez
niego dostarczone i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokona¢ odbioru prac przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za prace, ktore zostaly
wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia od umowy, na podstawie
cen z kosztorysu ofertowego, a przypadku zmian technologii dla prac nie objetych
kosztorysem ofertowym, a zaakceptowanych pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie
cen rynkowych z dnia odstagpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy w uzgodnionym terminie.

Nie przystgpienie przez Wykonawce do obowigzkéw wynikajgcych z ust. 7 pkt. 1) lit. a),
Zamawiajgcy ma prawo wejs¢ na teren budowy i dokonac¢ jednostronnej inwentaryzacji. Dokonane
przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzace dla obu Stron.



1.

2.

89

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w trybie

natychmiastowym w razie wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje roboty nienalezycie, sprzecznie z
postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki budowlanej,
nieterminowo oraz gdy postep rob6t nie gwarantuje terminowego wykonania przedmiotu
umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng jest
wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem i
zalozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

3) nie przystgpienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek lub nie usuniecia stwierdzonych
wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody z winy Wykonawcy;

5) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy za nie wykonanie
zakresu prac objetych danym etapem, wzglednie wykonanie ich w sposéb nienalezyty;

6) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy,
za opoOznienia, brak reakcji w przystgpieniu przez Wykonawce do usuwania uchybien
Z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni od dnia

jej rozwigzania.

§10

Strony ustalajg odpowiedzialno$é za niewykonanie, nienalezyte lub nieterminowe wykonanie
zobowigzan umownych:

1.

N

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia ryczattowego netto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1;

2) za opOznienie w wykonaniu etapu prac w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto
za dany etap wskazany w harmonogramie terminowo- rzeczowo — finansowym, za kazdy
dzien opdéznienia liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu na wykonanie;

3) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 1,5 %
wynagrodzenia ryczaltowego netto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien opOznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t diuzszej niz 3 dni robocze z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego neto za dany etap,
okreslonego w harmonogramie terminowo -rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien przerwy;

5) za niewykonanie pielegnacji nasadzen w okresie gwarancyjno / rekojmiowym w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia ryczattowego neto za dany etap, okreslonego w harmonogramie
terminowo -rzeczowo-finansowym, za kazde stwierdzone uchybienie;

6) za opOznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci
0,5% wynagrodzenia ryczaltowego netto okreslonego w harmonogramie terminowo -
rzeczowo-finansowym za dany etap, za kazdy dzien op6znienia, liczac od nastepnego dnia po
uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,;

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszemu
podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej brak zaptaty
dotyczy.

Z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej
zaptata dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

Z tytutu nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt.

Z tytutlu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt.

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt.



. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, odnoszace sie do wykonania etapu prac

od poczatku realizacji umowy do chwili odebrania protokotem odbioru koncowego, bedg naliczane
maksymalnie do wysokosci 50% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 7 ust. 1.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbiér miat byé rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczaftowego brutto Wykonawcy okreslonego w 8 7 ust. 1, z zastrzezeniem § 8
ust. 1iust. 3.

Zamawiajacy moze potrgci¢ kary umowne i kare za odstgpienie z faktur Wykonawcy lub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzajgcej. Pozostalg do

zapfaty kwote/naleznos¢ Wykonawca zobowigzany jest uregulowaé na rzecz Zamawiajgcego w

terminie 14 dni od dnia doreczenia wezwania do zaptaty.

10.Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg

sumowaniu.

11.Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego

wysokosé kar umownych.

Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy

1.

811
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia, az do
odbioru koncowego etapu prac. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie
lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swoj koszt i wkasnym staraniem naprawi lub odtworzy
uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan naprawionego mienia
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.
W przypadku wyrzadzenia szkdd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania
prac lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca
wlasnym staraniem i na wiasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzadzong szkode w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci usuniecie szkod
osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy przedmiotu umowy bez
potrzeby uzyskania zgody sgdu.
Wykonawca zawiera umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy, oséb trzecich
pozostajgcych w zwigzku z realizacjg umowy.

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

1.

8§12

Przed przystgpieniem do umowy Wykonawca zobowigzuje sie wnies¢ zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy w formie

.......................... lub w pienigdzu na konto ING Bank Slgski SA w Katowicach

Oddz. Gliwice 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408, do wysokosci 100% zabezpieczenia tj. kwote

................... zh(stownie: . ..............).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% wniesionej kwoty, zostanie

zwrécone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego robét bez

wad i usterek.

Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen

z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zwrécone zostanie w terminie do 14 dni po sporzadzeniu protokotu

koncowego, po uptywie okresu rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, jednoczesnie
Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem
terminu  waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypfata nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.



Rekojmia i gwarancja

1.

10.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rekojmi za
wady fizyczne dotyczgce wad lub usterek przedmiotu umowy istniejacych w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu terminu gwarancji
oraz rekojmi.

Termin gwarancji dla rob6t budowlanych i zastosowanych urzgdzen wynosi ...... miesi ecy od dnia
dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin rekojmi wygasa po uptywie ...... miesi ecy od daty dokonania bezusterkowego odbioru

przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,

2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w
okresie gwarancyjnym.

O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7

dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest data nadania pisma u

operatora.

Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy lub

do uszkodzen z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich

nieodpfatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usuniecia

zachowujgc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzgdzajg

protokét odbioru.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych z rekojmi i

gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Sadu

Zapis ust. 7 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na

zasadach ogdlnych.

Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez

wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy podwykonawcéw czy dalszych

podwykonawcow, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli

Zamawiajgcy zglosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

§14

. Dodatkowo Wykonawca udziela Zamawiajgcemu dwunastomiesiecznej gwarancji oraz rekojmi, od

daty odbioru koncowego na zasadzony materiat roslinny.

. Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majgcy na

celu ustalenie stanu roslin i stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji. Krzewy
obumarle (takze czesciowo) Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie wymieni¢ na nowe rosliny
tego samego gatunku. Materiat zdewastowany i skradziony nie jest objety gwarancja/rekojmiag.

Postanowienia ko ncowe

1.

815
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejszg umowg zgodnie
z zasadami zawartymi w Prawie budowlanym, ustawie o odpadach, Prawie ochrony srodowiska
oraz wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.
Strony ustalajg, ze ,Wytwdércg odpaddw” powstajgcych podczas wykonywania prac objetych
niniejszg umowa, w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach, jest Wykonawca.
Wykonawca dokona zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

816
Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej
umowy:
1) konieczno$é zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu terminowo - rzeczowo —
finansowego z powodu:
a) dziatania: kleski zywiotowej, sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie
dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci,
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a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w catosci lub czesci. W
razie wystapienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozyé wszelkich staran w
celu ograniczenia do minimum opdéznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w terminie;

b) wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonanie zadania, np. dlugotrwale intensywne opady deszczu,
powddz, opady $niegu, utrzymujgce sie niskie temperatury;

¢) decyzji nadzoru budowlanego majacych wplyw na przesuniecie terminu realizacji robét, np.
koniecznos$¢ wstrzymania rob6t, konieczno$¢ wykonania prac/badan archeologicznych;

d) brakow lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegOlnosci istnienia niezidentyfikowanych obiektéw budowlanych, instalacji lub sieci;

f) wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalnos$¢ oséb trzecich;

g) wystgpienia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych,
niezbednych do prawidlowego wykonania zadania podstawowego, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia;

h) nieterminowego przekazania placu budowy;

i) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegOInosci wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego;

j) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

k) skrécenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy.

2) zmiany przedstawicieli uczestnikéw procesu inwestycyjnego:

a) zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w § 4 ust. 2 w przypadku wystgpienia 0 zmiane na
wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ;

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajgcego.

3) rezygnacji z wykonania czesci robdt, wynikajagce z wprowadzenia zmian lub wad w
dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu
prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego z
jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego tytutu;

4) rezygnaciji z wykonania czesci prac z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia z tego tytutu;

5) zmiany zakresu robot przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce lub zmiany
podwykonawcy w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajgcego
badz Wykonawcy.

6) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy.

7) w przypadku zmiany przepiséw o podatku od towaréw i ustug np. ustawowej zmiany stawki
podatku VAT, zmiany katalogu produktéw i ustug objetych VAT ’em odwréconym i innych;

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian w umowie.
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Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Prawa zamowien

publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce

przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikajace z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego

wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Integralng czes¢ umowy stanowia:

1) zalgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych;

2) zalgcznik nr 2 — wykaz os6b z wymaganymi uprawnieniami;

3) oferta Wykonawcy,

4) SIWZ z zalgcznikami.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA



