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Dotyczy: Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Stefana
Czarnieckiego

Odpowiedz na zapytania do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), w zwigzku ze ztozonym
zapytaniem do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w imieniu
Zamawiajacego udzielam nastepujacych wyjasnien:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informacje czy dopuszczajg Panstwo mozliwo$¢ zawarcia umowy
depozytowej na urzadzenia zabawowe? Producenci urzgdzen majg terminy
na 2019r. natomiast wykonanie prac w postepowaniu jest okreslone na 14
grudzien 2018.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci podpisania umowy depozytowej.

Pytanie nr 2:

Czy dopuszczajg Panstwo zamiane urzadzen z proponowanych na rysunkach
w dokumentacji na podobne wykonane ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo o przekroju 8x8 cm?

Odpowiedz:

Tak, zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 3:

Czy wymiary urzadzen zabawowych moga réznic sie w zakresie + - 15%7?
Odpowiedz:

Wymiary urzgdzen nie moga sie rézni¢ + - 15% poniewaz moze to doprowadzi¢
do zmiany uwarunkowanh zawartych w projekcie.

Pytanie nr 4:

Ze wzgledu na niemozliwo$¢ przewidywania pogody w grudniu 2018r., nie mozna
rowniez mie¢ pewnos$ci czy bedzie sposobno$¢ wykonania nawierzchni
bezpiecznej, ktéra musi by¢ montowana w odpowiedniej temperaturze powietrza
oraz uktadania kostki brukowej. Czy Zamawiajgcy dopuszcza przesuniecie
terminu wykonania prac?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza przesuniecia terminu wykonania prac na rok 2019.

Z powazaniem
Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
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