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A01 – Wymagania ogólne specyfikacji technicznej 
1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
w zakresie realizacji „Roboty budowlane związane z montażem małej architektury w związku z 
budową placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Gliwicach”. Obszar opracowania obejmuje część działki 
nr ew. 435/4 obręb Nowe Miasto w Gliwicach.   
Teren inwestycji znajduje się na terenie Parku Starokozielskiego między ulicami Kozielską i Andersa.  
Na działce zlokalizowane są: plac zabaw, alejki, wysokie drzewa oraz pomnik żołnierzy francuskich. 
Granice opracowania obejmują część południowo-zachodnią działki, na której znajdują się wysokie 
drzewa i alejki.  

1.2 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu „Roboty budowlane związane 
z montażem małej architektury w związku z budową placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Gliwicach”. 

1.3 Zakres robót budowlanych objętych SST. 
W zakresie robót objętych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 
montażem urządzeń zabawowych, wykonaniem nawierzchni bezpiecznych oraz nawierzchni z kostki 
betonowej i przebudowa ogrodzenia. 
Zakres prac budowlanych związanych z wykonaniem w/w zakresu to: 
- Wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika z kostki betonowej z obrzeżami trawnikowymi, 
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mar przerostowych 
- Instalacja urządzeń zabawowych 
- Instalacja ławek, stołów, śmietników i stojaków rowerowych 
- budowa ogrodzenia 

1.4 Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz 
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

• Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

• Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 
włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i 
gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być 
włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 
korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji 
tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 
zezwoleń. 



 

  

1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

• utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

1.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty 
za nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie 
prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez zamawiającego. 

1.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 



 

  

1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

1.13 Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie koszty lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.14 Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

• Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym. 

• Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 



 

  

• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia 
zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Dokumentacja budowy –projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu 
– także dziennik montażu (dokumenty określi w umowie zamawiający). 

• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 

• Dziennik budowy wewnętrzny –dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, nie 
stanowiący dokumentu urzędowego. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

• Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem 
jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze 
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

• Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście 
do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie 
rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami 
Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

• Przekazanie placu budowy - zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Zamawiający poda lokalizacje obiektu, za który ochronę ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca. 

• Dokumentacja projektowa –Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację 
projektowo-kosztorysową na warunkach określonych w umowie 

• Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji aż do jej zakończenia. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym przegrody, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy-podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów bhp, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie 
wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz i nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych 

• Ochrona środowiska-Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 

• Ochrona własności publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, 
urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

• Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
• Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
• Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

• Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 



 

  

• Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06- 2002 r (Dz. 
U. nr 108, poz.953). 

• Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

• Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów podlegają 
potwierdzenia przez 

• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

• Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

• Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod rurociągiem, fundamentem lub 
nawierzchnią. 

• Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy 

• Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

• Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

• Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich 
ilości. 

• Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

• Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

• Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

• Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w 
przypadku wystąpienia tych zagrożeń.  

• Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi 
c) obiekt małej architektury 

• tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale 
z gruntem. 

• budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

• robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 



 

  

przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a 
także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy. 

• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

• dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły z narad, protokoły odbiorów, w miarę 
potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książkę obmiarów, 
dziennik montażu. 

• dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary 
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno – robocze urządzeń. 

• terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

• aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

• właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

• wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

• opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 

• drodze tymczasowej ( montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

• laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

• odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• projektancie – należy przez to rozumieć osobę prawna lub fizyczną, będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

• części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do użytkowania. 

• ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• decyzji pozwolenia na użytkowanie – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
pozwalająca na użytkowanie obiektów budowlanych objętych decyzją pozwolenia na 
budowę. 



 

  

2  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów 
oraz udostępni odpowiednie aprobaty techniczne i próbki do zatwierdzenia przez nadzór inwestorski. 
Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz być zgodne z 
opisami zawartymi w projekcie budowlanym i przedmiarze robot. Przy wykonywaniu robot 
budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosować 
wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i/lub 
zamawiającego. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 
czasie postępu robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru i/lub zamawiającemu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru 
i/lub zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zagospodarowaniu terenu. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru i/lub zamawiającego. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru i/lub zamawiającego, wykonawca 
nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 

• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną 



 

  

mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych 
w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym znacznikiem do 
rozporządzenia 

• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały które nie spełniają norm nie dopuszcza się do wbudowania. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 
Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczenie o jakości wystawionym przez 
producenta, powinien on być zbadany na koszt Wykonawcy. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów będą każdorazowo wpisywane w dziennik budowy. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca ma zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do 
robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót 
i były dostępne do kontroli przez nadzór inwestorski. 
Miejsca czasowego składowania materiałów mają być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z nadzorem inwestorskim. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i/lub 
zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

2.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 



 

  

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą 
usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 



 

  

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

6 KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 
nadzoru. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• sposób zachowania warunków BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie niezbędnych badań), 
• sposób oraz formę prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań laboratoryjnych, pomiarów 

kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi, 

• mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
inspektorowi nadzoru; 

a) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 



 

  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor 
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Inżynier powinien mieć dostęp do laboratorium w celu inspekcji oraz możliwość uczestniczenia w 
badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zgodnie z ST asortymentowymi. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone to Inżynier ustala konieczny zakres kontroli. 

6.3 Pobieranie próbek 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 
inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości (PZJ). 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Inżynier ocenia 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie badań własnych oraz wyników badań 
i pomiarów zawartych w raportach. 



 

  

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 
inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
wykonawcę. 

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
Materiały posiadające atesty i urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytwórniach lub 
maszynach, muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnioną instytucję. 

6.8 Dokumenty Budowy 

6.8.1 Zastępczy dziennik budowy 
Dziennik wewnętrzny jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w zastępczym dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do zastępczego 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 



 

  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do zastępczego dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do 
zastępczego dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do zastępczego dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń wykonawcy robót. 

6.8.2 Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie inspektora nadzoru. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (6.8.1 – 6.8.3) następujące 
dokumenty w szczególności: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) operaty geodezyjne, 
f) plan „bioz”. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie zamawiającego. 



 

  

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 PRZEDMIAR ROBÓT 
Przedmiaru robót należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej z 
uwzględnieniem co najmniej następujących pozycji: podstawa przedmiaru, opis, jednostka miary, 
liczba jednostek (ilość przedmiarowa robót). 

7.2 OBMIAR ROBÓT 

7.2.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej 
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony dwukrotnie tj. w terminie etapu częściowego 
wykonania robót (termin i/lub etap zaawansowania prac należy ustalić pomiędzy Inwestorem i 
Wykonawcą) końcem wykonania wszystkich robót wynikającym z umowy z wykonawcą. 

7.2.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNRach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej i w przedmiarze robót. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.2.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.2.4 Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

7.2.5 Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem 
nadzoru. 



 

  

7.2.6 Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi, w zależności od zastosowania są:  
m2-metr kwadratowy  
m3-metr sześcienny  
mb-metr bieżący  
m-metr 
kg-kilogram  
T-tona  
kpl-komplet  
szt.-sztuka 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów Robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Polega na formalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usunięcie wad i 
usterek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część Robót 
wpisem do Dziennika Budowy, a Inżynier dokonuje odbioru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet badań i pomiarów wymaganych przez ST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru 
Robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności Inżyniera w 
miejscach przez niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegają sprawdzaniu przez laboratorium 
Zamawiającego. Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w 
obecności Inżyniera w miejscach przez niego wskazanych. Powyższy zapis nie dotyczy Robót 
ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i KR3, dla których badania próbek do odbioru 
Robót wykonuje laboratorium Zamawiającego. Próbki do badań odbiorczych i sprawdzających 
dostarcza do laboratorium Zamawiającego Inżynier. 

8.3 Odbiór częściowy robót. 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części Robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznych 
robót. 

8.4 Odbiór ostateczny robót. 
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Zasady odbioru ostatecznego: 

a) zakończenie Robót musi być potwierdzone wpisem Inżyniera do Dziennika Budowy. 
b) Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót: 

- wykonanie i przekazanie Inżynierowi kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez 
specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robót 
- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów. Ustalone przez Inżyniera badania i 
pomiary do odbioru ostatecznego Robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym 
sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera, w miejscach 
przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium Inżynier. 

c) odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie, 



 

  

d) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierający wyznaczony przez zamawiającego, przy udziale 
Inżyniera i Wykonawcy, 

e) odbierający w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje oceny jakościowej Robót na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST, 

f) w czasie odbioru ostatecznego Odbierający zapoznaje się również z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

g) Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego Robót jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych 
asortymentach jest zgodna z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego, 

h) Roboty z wadami nie będą odbierane. 

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową ( jeśli była wymagana ) z naniesionymi zmianami, 
- ST na poszczególne asortymenty robót, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów i badań 
kontrolnych wykonanych zgodnie z ST, atesty na materiały i produkty przemysłowe, 
- opinie technologiczną sporządzona na podstawie wyników badań i pomiarów wymaganych przez 
ST dla poszczególnych asortymentów Robót, 
- sprawowanie techniczne zawierające zakres i lokalizację Robót, wykaz zmian w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą klauzulowaną, 
- stosowne pozwolenia i zezwolenia określone w opiniach i uzgodnieniu projektu budowlanego, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Odbierający stwierdzi, że 
Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to w 
porozumieniu z Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru. 

8.6 Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiającego. 
Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez Inżyniera; 
- przed rozpoczęciem Robót; badania materiałów przewidzianych do wbudowania, 
- w trakcie Robót; badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, 
- badania sprawdzające do odbioru Robót zanikających których zakres i częstotliwość określają 
specyfikacje asortymentowe, 
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robót w zakresie określonym przez specyfikacje. 
Próbki należy dostarczyć sukcesywnie, w czasie trwania budowy. Każda próbka musi posiadać 
protokół pobrania z określeniem lokalizacji, daty itp. 

8.7 Odbiór pogwarancyjny. 
Polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego. 

9 ROZLICZENIE ROBÓT 
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 
Cena ofertowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałożonych zgodnie z 
prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, 



 

  

sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów 
Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. 
W odróżnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane poza 
krajem pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport 
wyposażenia Wykonawcy, urządzenie linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów, które będą 
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach usług wykonywanych w ramach 
Umowy. 
Płatności dla wszystkich pozycji będą dokonywane na podstawie kwoty ryczałtowej określonej w 
kosztorysie ofertowym- jako ceny jednostkowe 
Podstawą płatności jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarów 
ustalona dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie; płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
koszty urządzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, oznakowania Robót 
wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, opłaty 
związane z pozyskaniem decyzji i pozwoleń, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych, wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu. 
Opisy pozycji podane w Kosztorysie Ofertowym nie powinny być powodem zmniejszenia tych 
zobowiązań Wykonawcy objętych Umową o wykonanie robót, które są w pełni opisane w innej 
części Dokumentacji projektowej. 
Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na 
to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach Dokumentacji 
projektowej i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i 
nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, 
wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. 
Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być 
uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów 
wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. 
Postawą do rozliczenia finansowego robót będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Płatność mogą zostać wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w tejże Umowie. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16-04-2004 DZ.U.92/88 
• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29-01-2004 DZ.U.19/177 z późniejszymi 

zmianami 
• Ustawa Prawa budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. DZ.U. 207/2016 z 2003 r. z późniejszymi 

zmianami oraz przepisy wykonawcze do ustawy 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego DZ.U. 130/1389 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 



 

  

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego DZ.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16-
09-2004 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych DZ.U. Nr 47/401 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne 
OWEOB Promocja sp. z o.o. Warszawa 2003 

• Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur ITB 1988 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-technicznych Tom I, budownictwo 
ogólne , MGPiB, ITB, Arkady 1989 r. 

 



B01 – CPV 45111200-0– ROBOTY W ZAKRESIE 
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I 
ROBOTY ZIEMNE 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Zgodnie z zapisami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1 

1.2 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Ta część szczegółowej specyfikacji technicznej (sst) odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i robót ziemnych, które zostaną 
wykonane w ramach inwestycji „roboty budowlane związane z montażem małej architektury w 
związku z budową placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Gliwicach”. 

1.3 Zakres robót budowlanych objętych SST. 
W zakresie robót objętych tą częścią SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami w zakresie przygotowania terenu pod budowę i robót ziemnych w 
Granicach Opracowania określonych w Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT). 
 
Zakres prac budowlanych związanych z wykonaniem w/w zakresu to: 
- wykonanie koryt pod nawierzchnie z kostki betonowej z wywiezieniem nadmiaru ziemi 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie  
- przygotowanie i wykonanie wykopów fundamentowych urządzenie zabawowe 

1.4 Określenia podstawowe 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi szczegółowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2 

2.2 Materiały mające zastosowanie 
- grunt budowlany 
- ziemia urodzajna 

2.3 Właściwości materiałów 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne ze specyfikacjami zawartymi w dokumentacji 
projektowej, Projektu budowlanego, konstrukcyjnego i drogowego, oraz odpowiadać wymogom 
norm branżowych. 

2.4 Zagospodarowanie nadmiarów ziemi i ziemi urodzajnej 
Zagospodarowanie ziemi z wykopów pod koryta ścieżek oraz fundamentów powinno dobywać się 
zgodnie z wytycznymi inwestora. Nadmiary ziemi mogące być wykorzystane na terenie inwestycji 
do prac niwelacyjnych i wyrównawczych powinny być zeskładowane na terenie inwestycji w 
miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru i odpowiednio zabezpieczone. W wypadku, gdy 
całość ziemi z wykopów nie będzie mogła być zagospodarowana na terenie inwestycji, musi być 
ona wywieziona w miejsca wskazane przez Inwestora lub w miejsca legalnego składowania takich 
odpadów. 
Ziemia urodzajna pozyskana przy pracach przygotowawczych i ziemnych powinna być 
zeskładowana na terenie inwestycji w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i odpowiednio 
zabezpieczona. Ziemia ta powinna być wykorzystana przy odtwarzaniu nawierzchni trawiastych. W 
wypadku, gdy całość ziemi z wykopów nie będzie mogła być zagospodarowana na terenie 



 

  

inwestycji, musi być ona wywieziona w miejsca wskazane przez Inwestora lub w miejsca legalnego 
składowania takich odpadów. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3 

3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania prac ziemnych 
 
Ze względu na cenny starodrzew roboty budowlane należy wykonywać z największą ostrożnością. 
Wszystkie możliwe pracy należy wykonywać ręcznie. Nie tylko na teren inwestycji, ale i na teren parku 
zabrania się wjazdu dla pojazdów o masie całkowitej większej niż 3,5t. Roboty ziemne należy 
przeprowadzać ręcznie lub z pomocą minikoparki. W przedmiarze założono prace odtworzeniowe 
trawnika, nie mniej jednak wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia całej powierzchni każdej 
rodzaju, która ulegnie uszkodzeniu podczas robót budowlanych. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania korytowania, wykopów i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• narzędzia ręczne do prac ziemnych 
• minikoparki, 
• zagęszczarki wibracyjne, 
• Walce statyczne i wibracyjne 
• Sprzęt pomiarowy i geodezyjny 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża, 
istniejących terenów zielonych (nawierzchni trawiastych) w sąsiedztwie prowadzonych prac i na 
terenie leżącym w Granicach Opracowania, ani w jego sąsiedztwie. 
Wszelkie zniszczenia spowodowane użyciem niewłaściwego sprzętu lub niepoprawne, lub 
nieuważne jego stosowanie, będą musiały być naprawione i przywrócone do stanu oryginalnego na 
koszt Wykonawcy. 
Rodzaj stosowanego sprzętu i jego ilość musi zostać uwzględniony w Kosztorysie ofertowym i 
przedstawiony do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego. 
Stosowanie sprzętu wymagającego oddzielnych lub specjalnych pozwoleń, nakłada na 
Wykonawcę obowiązek uzyskania takich dokumentów. 
Sprzęt pomiarowy i geodezyjny musi legitymować się odpowiednimi atestami i spełnieniem 
wymogów normatywnych. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4 

4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu używanych do prac ziemnych 
Wykonawca przystępujący do prac ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 

• samochody do transportu o masie całkowitej  max 3,5t, 
• Narzędzia ręczne do prac transportowych (taczki, wózki itp.) 

Stosowane środki transportu nie mogą spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża, istniejących terenów zielonych (nawierzchni trawiastych) w sąsiedztwie prowadzonych 
prac i na terenie leżącym w Granicach Opracowania, ani w jego sąsiedztwie. 
Wszelkie zniszczenia spowodowane użyciem niewłaściwych środków transportu lub niepoprawne, 
lub nieuważne ich stosowanie, będą musiały być naprawione i przywrócone do stanu oryginalnego 
na koszt Wykonawcy. 
Rodzaj stosowanych środków i ich ilość musi zostać uwzględniony w Kosztorysie ofertowym i 
przedstawiony do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego. 



 

  

Stosowanie środków transportu wymagających oddzielnych lub specjalnych pozwoleń, nakłada na 
Wykonawcę obowiązek uzyskania takich dokumentów. 

4.3 Wywóz nadmiaru ziemi 
Wywóz nadmiaru ziemi odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportowymi. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT W ZAKRESIE 
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBÓT ZIEMNYCH 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5 

5.2 Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości wykonywania przygotowania terenu 
pod budowę i robót ziemnych 

5.2.1 Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Teren prac przed ich rozpoczęciem należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych 
oraz zabezpieczyć interes osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu prac, w 
szczególności: 
- ochronę przed nadmiernym hałasem, zapyleniem, 
- zapewnić dostawy prądu, wody, gazu i odprowadzenie ścieków na czas trwania rozbiórek, 
- zapewnić swobodny dojazd i dojście do lokali osób trzecich. 

5.2.2 Wykonanie korytowania 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi ścieżek i w rzędach równoległych do osi ścieżek lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robot w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w 
przypadku robot o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. zeskładowany i wykorzystany na terenie inwestycji do  lub 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

5.2.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia określonego 
poniżej. 



 

  

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego 
poniżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is): 
Ruch mniejszy od ciężkiego: 
Górna warstwa o grubości 20cm    - 1,00 
Na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni podłoża - 0,97 
 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 

5.2.4 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża 
Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

5.2.5 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robot należy 
pilnować, aby na plac budowy nie wchodziły osoby postronne. 
Teren robot ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 

6 KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne wymagania kontroli, badania i odbiorów wyrobów i robót budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6 

6.2 Badania w czasie robót 

6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie badań i poiarów Minimalana częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna Co 20m 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km 
5 Rzędne wysokościowe Co 100m 
6 Ukształtowanie osi w planie * Co 100m 
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

podłoża 
W 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600m2 

* Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 



 

  

punktach głównych łuków poziomych 

6.2.2 Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3 Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5 Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6 Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm. 

6.2.7 Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 
i nie powinien być mniejszy od podanego w punkcie 5.2.3 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie 
zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.2.8 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w tym dziale powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7 

7.2 Jednostki obmiarowe 
• m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,  
• m3 (metr sześcienny) wybranego, przeniesionego, zeskładowanego, wywiezionego gruntu 

budowlanego 
• kurs wywiezionego nadmiaru ziemi. 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8 



 

  

8.2 Szczegółowe wymagania dotyczące odbiorów robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9 ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 
nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Ogólne 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9 

10.2 Szczegółowe dokumenty odniesienia dotyczące robót w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i robót ziemnych 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
 



B02 – CPV 45233250-6 - ROBOTY W ZAKRESIE 
NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG 
1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Zgodnie z zapisami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1 

1.2 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Ta część Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących robót w zakresie robót w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg, które zostaną 
wykonane w ramach inwestycji „roboty budowlane związane z montażem małej architektury w 
związku z budową placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Gliwicach”. 

1.3 Zakres robót budowlanych objętych SST. 
W zakresie robót objętych tą częścią SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami w zakresie robót w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg w Granicach 
Opracowania określonych w Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT) 
Zakres prac budowlanych związanych z wykonaniem w/w zakresu to: 
- wykonanie podbudów z tłucznia 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
- wykonanie nawierzchni z mat przerostowych 
- wykonanie obrzeży trawnikowych 

1.4 Określenia podstawowe 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi szczegółowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14 

1.5 Określenia podstawowe – dodatkowe 
Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego 
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia 
wzajemne przystawanie elementów. 
Betonowe obrzeże chodnikowe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i 
ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Obrzeże bezpieczne – elastyczny krawężnik oddzielający różne rodzaje nawierzchni 
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
Mata przerostowa - gumowa mata przerostowa 100x150cm, kolor czarny, gr. 2,3cm; mata wykonana z 
gumy pochodzącej z recyclingu, Certyfilkat HIC powyżej 3,0m, atest PZH, parametry spełniające normę PN – 
EN 1177:2018 
  

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2 

2.2 Materiały mające zastosowanie w projekcie 

2.2.1 Kostka betonowa 
• Kostka betonowa gr. 6cm (identyczna jak zastosowana na ścieżkach wokół placu zabaw) 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3cm 

• kruszywo łamane, niezwiązane, stabilizowane mechanicznie fr. 0.1-31.5mm gr. 15cm 

• pospółka mrozoochronna gr. 10cm 



 

  

2.2.2 Gumowa mata przerostowa 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej ST są: 

• Krata trawnikowa czarna 4cm 
gumowa mata przerostowa 100x150cm, kolor czarny, gr. 2,3cm; mata wykonana z gumy pochodzącej z 

recyclingu, Certyfilkat HIC powyżej 3,0m, atest PZH, parametry spełniające normę PN – EN 1177:2018; krata 
powinna zostać rozłożona na istniejącym trawniku. 

2.2.3 Betonowe obrzeże chodnikowe 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża 
chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 
Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla obrzeży gatunku 1 wynoszą: 
• długość:  ±8mm, 

• wysokość i grubość: ±3 mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tabeli 1. 
Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 
Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 
Szczerby 
i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) niedopuszczalne 

Ograniczających pozostałe powierzchnie: 
Liczba, max 
Długość, mm, max 
Głębokość, mm, max 

 
2 
20 
6 

 

2.2.4 Materiały na ławę i do zaprawy 
Na ławę należy stosować kruszywo drobne (piasek), które powinno odpowiadać wymaganiom PN-
EN 13043:2004 [3]. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST D-
08.01.01 "Krawężniki betonowe" pkt 2. 

 



 

  

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3 

3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania prac. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z wykonywaniem nawierzchni powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
Sprzęt do wykonywanie warstw podsypkowych i podkładowych: 

• narzędzia ręczne do prac ziemnych 
• walce statyczne 
• płyty wibracyjne 
• ubijaki mechaniczne 

Sprzęt do wykonywanie warstw nawierzchni z kostki betonowej: 
• narzędzia ręczne do prac ziemnych 
• narzędzia ręczne do obróbki kostki betonowej i obrzeży 
• narzędzia mechaniczne do obróbki kostki betonowej i obrzeży 
• narzędzia ręczne i mechaniczne (układarki) do układania nawierzchni 
• płyty wibracyjne z wykładzinami elastomerowymi 
• betoniarki (do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw) 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego o masie całkowitej do 
3,5t zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną 
technologię robót i sprzęt.  
Rodzaj stosowanego sprzętu i jego ilość musi zostać uwzględniony w Kosztorysie ofertowym i 
przedstawiony do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4 

4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu używanych do prac. 
Wykonawca przystępujący do prac związanych z układaniem nawierzchni powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

• samochody transportowe odpowiednie do transportu poszczególnych materiałów 
zgodnie z wytycznymi jak poniżej o masie całkowitej max 3,5t 

• Narzędzia ręczne do prac transportowych (taczki, wózki itp.) 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
Stosowane środki transportu nie mogą spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża, istniejących terenów zielonych (nawierzchni trawiastych), dróg i chodników w sąsiedztwie 
prowadzonych prac i na terenie leżącym w Granicach Opracowania, ani w jego sąsiedztwie. 
Wszelkie zniszczenia spowodowane użyciem niewłaściwych środków transportu lub niepoprawne, 
lub nieuważne ich stosowanie, będą musiały być naprawione i przywrócone do stanu oryginalnego 
na koszt Wykonawcy. 
Rodzaj stosowanych środków i ich ilość musi zostać uwzględniony w Kosztorysie ofertowym i 
przedstawiony do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego. 
Stosowanie środków transportu wymagających oddzielnych lub specjalnych pozwoleń, nakłada na 
Wykonawcę obowiązek uzyskania takich dokumentów. 



 

  

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT W ZAKRESIE 
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5 

5.2 Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Roboty ziemne” oraz „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być 
wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z 
tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robot w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 
odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera 
warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić 
do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-0448. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.4 Nawierzchnia z kostki betonowej 

5.4.1 Układanie nawierzchni z kostki betonowej 
• brukową kostkę betonową należy zawsze układać na warstwie podsypki wykonanej z 

piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacją 



 

  

Projektową. Grubość podsypki po zagęszczeniu nawierzchni powinna być jak opisano w 
pkt 1.3 niniejszej SST; 

• dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą 
elementów nie może przekraczać 2 mm; 

• powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienki, włazy itp.) powinna wystawać 3÷5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń; 

• elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna 
powierzchnia znajdowała się 1 cm powyżej górnej powierzchni krawężnika; 

• kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu; 
• szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm; 
• wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości; 
• elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo, 

jednak były nie szersze niż 9 mm; 
• spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny by c zamulone piaskiem na pełną 

grubość elementu; 
• ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi niższej ku wyżej położonej w kierunku poprzecznym kształtek;  

• po ubiciu należy szczeliny wypełnić piaskiem.  

5.4.2 Obramowanie nawierzchni 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z płytek. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostki w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.4.3 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 
cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

5.5 Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych 
Ułożenie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe zostanie wykonane z mat 
przerostowych o wielkości 100*150 cm. Grubość maty 23mm. Maty można instalować 
bezpośrednio na nawierzchni trawiastej. W komplecie z matami znajduje się system plastikowych 
łączników ,który zapewnia idealne zespolenie mat. Powierzchnia maty gumowej ma formę 
odcisków pierścieni z otworami, umożliwiającymi swobodny wzrost trawy przez matę. Maty 
gumowe powinny odpowiadać europejskim normom bezpieczeństwa En 1177:2018. Ich 
powierzchnia składa się z połączonych ze sobą pierścieni , przez które może swobodnie wyrastać 
zielona trawa. 
Połączenia z istniejącymi nawierzchniami wykonać na istniejącym poziomie. 
Podstawową zaletą mat gumowych jest fakt, iż przygotowanie terenu ogranicza się do wyrównania 
i utwardzenia warstwy ziemi porośniętej trawą i pokrytej siatką. 

6 BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne wymagania kontroli, badania i odbiorów wyrobów i robót budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robot i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. 



 

  

6.3 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej, odsączającej i podbudowy na prostych i łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.4 Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.5 Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm 
-2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robot nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.6 Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie 
powinien być mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do+10%. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7 

7.2 Jednostki obmiarowe 
• m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni warstwy odcinającej, odsączającej, 

podbudowy i nawierzchni 
• mb (metr bieżący) ułożonego obrzeża 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8 

8.2 Szczegółowe wymagania dotyczące odbiorów robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualne wykonanie podbudowy, 
- ewentualne wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualne wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 



 

  

9 ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej i podbudowy z kruszywa obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 
jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie warstwy. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Ogólne 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9 

10.2 Szczegółowe dokumenty odniesienia dotyczące robót w zakresie wykonywania 
nawierzchni. 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek 
• PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
• Atesty i certyfikaty poszczególnych produktów 

  



B03 – CPV 43325000-7 - WYPOSAŻENIE PARKÓW I 
PLACÓW ZABAW 
1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Zgodnie z zapisami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1 

1.2 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Ta część Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru, dostarczenia i montażu wyposażenia w ramach inwestycji 
„roboty budowlane związane z montażem małej architektury w związku z budową placu zabaw przy 
ul. Kozielskiej w Gliwicach”. 

1.3 Zakres robót budowlanych objętych SST. 
W zakresie robót objętych tą częścią SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, 
dostarczenia i montażu wyposażenia Granicach Opracowania określonych w Projekcie 
Zagospodarowania Terenu (PZT). 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonania i odbiór, dostarczenie i montażu wyposażenia. 
W zakres tych robot wchodzą: 
- transport gotowych elementów wyposażenia do miejsca wbudowania 
- instalacja gotowych elementów wyposażenia 
- wykonanie fundamentów pod urządzenia 

1.4 Określenia podstawowe 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi szczegółowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2 

2.2 Materiały mające zastosowanie w projekcie 

2.2.1 Urządzenia i elementy wyposażenia - prefabrykowane: 
 
Piaskownica wielofunkcyjna z domkiem ze zjeżdżalnią  1 szt. 
Mała karuzela kubełek      1 szt.  
Karuzela z siedziskiem      1 szt. 
Bujak sprężynowy owieczka     1 szt.  
Bujak sprężynowy kogucik     1 szt. 
Huśtawka wagowa      1 szt.  
Zestaw integracyjny przystosowany do wózków inwalidzkich 1 szt.  
Huśtawka potrójna z gniazdem     1 szt. 
Huśtawka dla osób niepełnosprawnych    1 szt. 
Wielofunkcyjny zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią tubową 1 szt. 
Podwójny zjazd linowy      1 szt. 
Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw  2 szt. 
 



 

  

 
Ławka z oparciem  12 szt. 
Zestawy piknikowe  2 kpl. 
Stojaki na rowery  6 szt. 
Kosze na śmieci  8 szt. 
 
Urządzenia trwale związane z gruntem są dostarczane przez producenta wraz z fundamentami. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3 

3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania prac. 
Wykonawca przystępujący do wykonania, dostarczenia i montażu wyposażenia powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• narzędzia ręczne ogólnoinstalatorskie 
• ręczne i mechaniczne narzędzi do obróbki stali 
• Spawarki 
• Elektronarzędzia montażowe 
• Narzędzia i sprzęt pomiarowy 
• Sprzęt i narzędzia specjalistyczne wymagane przez producentów elementów 

prefabrykowanych 
• Dźwigi i podnośniki niezbędne do montażu elementów wyposażenia – pojazdy o 

masie całkowitej do 3,5t 
 
Rodzaj stosowanego sprzętu i jego ilość musi zostać uwzględniony w Kosztorysie ofertowym i 
przedstawiony do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4 

4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu używanych do prac. 
Ze względu na cenny starodrzew roboty budowlane należy wykonywać z największą ostrożnością. 
Wszystkie możliwe pracy należy wykonywać ręcznie. Nie tylko na teren inwestycji, ale i na teren parku 
zabrania się wjazdu dla pojazdów o masie całkowitej większej niż 3,5t. W przedmiarze założono prace 
odtworzeniowe trawnika, nie mniej jednak wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia całej 
powierzchni każdego rodzaju, która ulegnie uszkodzeniu podczas robót budowlanych. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych materiałów i elementów wyposażenia. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości wykonania robót. 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5 



 

  

5.2 Przygotowania podłoża i posadowienia 
Przygotowanie podłoża i podbudów oraz innych rodzajów posadowienia elementów wyposażenia, 
należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w odpowiadających rozdziałach niniejszego 
opracowania (SST) 

5.3 Montaż urządzeń prefabrykowanych placu zabaw 
Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Producenta. 
Montaż urządzeń powinien się odbywać równolegle z wykonaniem nawierzchni. 

6 KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne wymagania kontroli, badania i odbiorów wyrobów i robót budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6 

6.2 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania i instalacji wyposażenia, polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz z podanymi powyżej wymaganiami. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7 

7.2 Jednostki obmiarowe 
• m2 (metr kwadratowy) kompozytowych desek  
• mb (metr bieżący) elementów liniowych, prefabrykowanych wyrobów stalowych  
• m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych 
• kg, T (kilogram, tona) wyrobów stalowych, zbrojenia, 
• szt. (sztuka) prefabrykowanych elementów wyposażenia. 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8 

8.2 Szczegółowe wymagania dotyczące odbiorów robót 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego -badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania łączenia poszczególnych elementów -badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• Skontrolowanie stanu elementów prefabrykowanych i wyeliminowanie wszelkich 

elementów uszkodzonych w transporcie lub przy montażu. 

8.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- betonowanie fundamentów 

9 ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Ogólne 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9 

10.2 Szczegółowe dokumenty odniesienia dotyczące robót. 
• Atesty i certyfikaty dopuszczające do użytkowanie elementy prefabrykowane. 



 

  

 

B04 – CPV 34928200-0 - OGRODZENIA 
11 CZĘŚĆ OGÓLNA 

11.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Zgodnie z zapisami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1 

11.2 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Ta część Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru, dostarczenia i montażu ogrodzenia w ramach inwestycji „roboty 
budowlane związane z montażem małej architektury w związku z budową placu zabaw przy ul. 
Kozielskiej w Gliwicach”. 

11.3 Zakres robót budowlanych objętych SST. 
W zakresie robót objętych tą częścią SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, 
dostarczenia i montażu ogrodzenia w Granicach Opracowania określonych w Projekcie 
Zagospodarowania Terenu (PZT). 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonania i odbiór, dostarczenie i montażu ogrodzenia. 
W zakres tych robot wchodzą: 

• Montaż fundamentów i słupków 
• Montaż paneli ogrodzenia 

11.4 Określenia podstawowe 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi szczegółowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14 

12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

12.1 Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2 

12.2 Materiały mające zastosowanie w projekcie 

12.2.1 Urządzenia i elementy wyposażenia - prefabrykowane: 
Przęsło ogrodzeniowe: prefabrykowane panele wys. 1200mm, szerokość 2500mm. Elementy 
poziome ogrodzenia : profil zamknięty lub ceownik zimnowalcowany. Elementy pionowe 
ogrodzenia: pręt stalowy gr. 6mm. Słupki panelowe wykonane z profilu zamkniętego o wymiarze 
60x40mm. Długość słupka minimum 1800mm. Słupki zamknięte od góry kapturkami plastikowymi 
wewnętrznymi. Jeden słupek do szybkiego demontażu. Przęsła zamocowane na śruby i uchwyty 
zgodnie z systemem ogrodzenia. Słupki posiadają otwory montażowe. Montaż paneli do słupków 
za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych (nakrętka zrywalna zabezpiecza przed 
demontażem panela przez osoby niepożądane). Łączenie paneli (poza słupem) odbywa się 
poprzez zastosowanie złączek. Akcesoria do montażu (ze stali nierdzewnej): śruby hakowe, 
nakrętki zrywalne, złączki do paneli. 
W ciągu ogrodzenia znajda się 4 furtki szerokości 1200mm, wysokości 1200mm, otwierane 
wahadłowo, blokowane na zasuwkę.  Słupek nośny furtki wykonany z profilu zamkniętego o 
wymiarach 80x80mm, długość 1800mm. 
Słupki nośne kotwione w betonowych fundamentach punktowych. 
Kolorystyka: słupki zielone, panele w układzie kolorystycznym powtarzalnym: zielony, niebieski, 
żółty i czerwony.  
Fundament z betonu C16/B20 o wym. 30x30 cm głębokość posadowienia 80cm. 



 

  

Zagłębienie słupa w fundamencie min 30 cm. 

13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

13.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3 

13.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania prac. 
Wykonawca przystępujący do wykonania, dostarczenia i montażu ogrodzenia powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• narzędzia ręczne ogólnoinstalatorskie 
• ręczne i mechaniczne narzędzi do obróbki stali 
• Spawarki 
• Elektronarzędzia montażowe 
• Narzędzia i sprzęt pomiarowy 
• Sprzęt i narzędzia specjalistyczne wymagane przez producentów elementów 

prefabrykowanych 
• Dźwigi i podnośniki niezbędne do montażu elementów wyposażenia – masa 

całkowita pojazdu do 3,5t 
 
Rodzaj stosowanego sprzętu i jego ilość musi zostać uwzględniony w Kosztorysie ofertowym i 
przedstawiony do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. 

14 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

14.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4 

14.2 Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu używanych do prac. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych materiałów i elementów wyposażenia. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 

15 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 

15.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości wykonania robót. 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5 

15.2 Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki 
powinny mieć wymiary nie mniejszą niż 40x40 cm i głębokość  90 cm. 

15.3 Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie 
obetonować do poziomu terenu betonemC16/ B20. 

15.4 Montaż ogrodzenia panelowego 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń. 

16 KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

16.1 Ogólne wymagania kontroli, badania i odbiorów wyrobów i robót budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6 



 

  

16.2 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania i instalacji wyposażenia, polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz z podanymi poniżej wymaganiami. 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

• zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 
• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
• prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
• poprawność ustawienia słupków 
• prawidłowość montażu paneli, wysokości ogrodzenia 
• rozstaw słupków i ich zabetonowanie 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 
świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń 

17 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

17.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7 

17.2 Jednostki obmiarowe 
• mb (metr bieżący) elementów liniowych, prefabrykowanych wyrobów stalowych  
• m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych 
• szt. (sztuka) prefabrykowanych elementów wyposażenia. 

18 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

18.1 Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8 

18.2 Szczegółowe wymagania dotyczące odbiorów robót 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego -badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania łączenia poszczególnych elementów -badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• Skontrolowanie stanu elementów prefabrykowanych i wyeliminowanie wszelkich 

elementów uszkodzonych w transporcie lub przy montażu. 

18.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- betonowanie fundamentów 

19 ROZLICZENIE ROBÓT 

19.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9 

20 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

20.1 Ogólne 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9 

20.2 Szczegółowe dokumenty odniesienia dotyczące robót. 
• Atesty i certyfikaty dopuszczające do użytkowanie elementy prefabrykowane. 

 
 


