Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.51.2021

ZAXACZNIKNR 2

WZOR UMOWY
UMOWA

zawartawdniu................. 2021 r. w Gliwicach, pomiedzy:
Gliwice — miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640,
w imieniu i na rzecz, ktérego dziata Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ul. Strzelcow Bytomskich
25c, 44-109 Gliwice, reprezentowany przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

Po przeprowadzeniu postepowania w prowadzonego w trybie przetargu opartego o zapisy art. 70%-70°
ustawy Kodeks cywilny zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja
robét budowlanych wedtug opracowanej dokumentacji dla zadania: budowa wybiegu dla psow
o powierzchni okoto 1 200 m2 na dziatce nr 1/3 obreb Przyszéwka w Gliwicach — zamowienie
w tzw. systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej zwanej dalej Projektem;
2) zrealizowanie roboty budowlanej na podstawie zatwierdzonego Projektu;
3) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg roboty budowlane;j.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiot Projektu
§2

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlany budowy
rekultywacji i zagospodarowania terenu: budowa wybiegu dla pséw o powierzchni okoto
1 200 m2 na dziatce nr 1/3 obreb Przyszowka w Gliwicach.

2. Wytyczne Zamawiajgcego dla budowy wybiegu dla pséw zostaty opisane w programie
funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym integralng czes$¢ niniejszej umowy.

3. Projekt swoim zakresem bedzie obejmowat:

1) projekt koncepcyjny: przygotowanie koncepcji funkcjonalnego wykorzystania terenu —
poprzez wizualizacje przyjetych rozwigzan w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
a nastepnie uzyskanie zatwierdzenia projektu koncepcyjnego przez Zamawiajgcego;

2) projekt wykonawczy: opracowanie mapy do celéw projektowych, wykonanie projektu
zagospodarowania terenu z infrastrukturg towarzyszgcg, rysunki wykonawcze
zaakceptowanej koncepciji.

4. Projekt musi zawiera¢ wszystkie branze, jakie bedg wynikaé z zakresu projektu. Projekt
powinien zawiera¢ czes¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane
prawem uzgodnienia), cze$¢ rysunkowg (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branzowe).

5. Petna dokumentacja projektowa obejmuije:

1) wykonanie dwéch wstepnych koncepcji zagospodarowania terenu;

2) wykonanie mapy do celéw projektowych;

3) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét — wersja papierowa w 4 egzemplarzach;

4) wykonanie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego — wersja papierowa w 2
egzemplarzach;

5) wykonanie petnej dokumentacji (projekt budowlany, wykonawczy, STWIOR, przedmiar
robot, kosztorys inwestorski) w formie elektronicznej w formacie PDF zapisane na nosniku
CD - 2 szt. Ponadto przedmiar roboét i kosztorys inwestorski w formacie edytowalnym;

6) dokonanie wszelkich uzgodnien i ustaleh z wiasciwymi podmiotami bedacymi
administratorami podziemnych przytgczy i sieci — jezeli bedzie to wymagane, uzyskanie
wszystkich wymaganych uzgodnieh, pozwolen, opinii technicznych, ekspertyz i badan
technicznych, a nastepnie ztozenie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw
celem uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz uzyskanie pozwolenia



6.

na budowe Ilub uzyskania potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robét budowlanych

niewymagajacych pozwolenia na budowe.
Dokumentacje projektowg, przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje
techniczne, Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie
funkcjonalno-uzytkowym, ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r.
poz. 1333 ze zm.), rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 r. Nr 202 poz. 2072).

Obowiazki Wykonawcy

1.

3.

4,

§3
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje oraz umiejetnosci, a takze zasoby
kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy do prawidtowego wykonania Projektu oraz,
ze wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki.
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawieraé bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow.
Projekt zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, wymogami prawa
budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca wykona dokumentacje projektowg z wtasnego materiatu i przy uzyciu wtasnych
narzedzi, a koszt wszelkich materiatdéw wyjsciowych, podktadéw mapowych, ich aktualizacji
oraz innych prac pomocniczych uznanych przez Wykonawce za niezbedne, jak réwniez
uzgodnien obligatoryjnych ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Prawa autorskie

1.

§4

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Projektu jaki

powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy. Projekt bedzie wolny od jakichkolwiek praw

0soOb trzecich, za$ prawo Wykonawcy do rozporzgdzania przedmiotem umowy nie bedzie

w jakikolwiek sposéb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.

Projekt nie bedzie naruszat praw autorskich osob trzecich zaréwno osobistych, jak

i majatkowych.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych

do Projektu i prawo rozporzadzania nim na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy
polach eksploatacji. W szczegdlnosci Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

1) uzywania i wykorzystywania Projektu do realizacji robot;

2) zwielokrotniania i utrwalania Projektu dowolng technika;

3) wprowadzania Projektu do pamieci komputeréw i innych tego typu urzgdzen;

4) wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w kazdy sposdb w Internecie
oraz innych sieciach komputerowych;

5) wystawiania i publikowania Projektu dowolng technika;

6) wykorzystywania dokumentacji projektowej w postepowaniach przetargowych
0 udzielenie zamdéwieh na wykonanie przedmiotu objetego dokumentacjg, gdy powstanie
taka potrzeba,;

7) prawo dostosowania Projektu do wtasnych wymagan;

8) wprowadzenia do obrotu, uzyczenia Ilub najmu projektu, w tym przekazania
go jednostkom organizacyjnym Miasta Gliwice lub innym podmiotom na podstawie umow
prawa cywilnego;

9) wykorzystywania Projektu przy wykonywaniu innych opracowan,

10) wykorzystania Projektu do celéw dziatan marketingowych prowadzonych na stronie www,
w folderach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz na innych nos$nikach
reklamy i promocji.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi réwniez na Zamawiajgcego wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie

autorskich praw zaleznych do Projektu.



10.

Przejscie na rzecz Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastepuje
na mocy niniejszej umowy z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentac;ji, o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wiasnosé wszystkich nosnikéw, na ktorych
dokumentacja projektowa zostata utrwalona i przekazana Zamawiajgcemu.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych wymienionych w niniejszym
paragrafie, nastepuje bez ograniczen, co do czasu, ilosci i terytorium.

Publikacja i ekspozycja Projektu w catosci lub czesci, jak i zagospodarowania terenu
po zakonczeniu robét budowlanych realizowanych na podstawie Projektu, po zakonczeniu
niniejszej umowy bedzie mozliwa tylko i wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
dokumentacji projektowe;.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczen wynikajgcych
z powyzszych tytuldbw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzuje sie
do przystgpienia w procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego
zwolnienia z udziatu w sprawie.

Realizacja Projektu

1.

2.

§5
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszystkie znane mu dane, ktorych potrzeba wytoni sie
w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygniecia.
W ramach prac nad Projektem Wykonawca podda wiasnej ocenie wszelkie informacje
i wymogi Zamawiajgcego oraz niezwiocznie poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich
watpliwosciach.
Projekt bedzie posiada¢ komplet uzgodnien wymaganych przepisami, a koszty ich uzyskania
zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie ponadto do:
1) pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, dotyczacych uzgodnien
z Wydziatem Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz innymi
organami;
2) wspotdziatania w celu uzyskania dokumentacji projektowej spetniajgcej warunki okreslone
W niniejszej umowie i programie funkcjonalno-uzytkowym.

§6
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania kompletnego Projektu okreslonego w  §2
niniejszej umowy w terminie dwéch miesiecy od daty podpisania umowy z zastrzezeniem
terminéw posrednich:
1) wstepna koncepcja, o ktérej mowa w §2 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy zostanie
przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcego do 14 dni od daty podpisania umowy;
2) w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do koncepcji, Wykonawca w terminie
7 dni od wniesienia uwag przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong koncepcije;
3) odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, przed ztozeniem Projektu
w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach, nastgpi w terminie
14 dni od daty ostatecznego zaakceptowania koncepcji.
Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie do organizowania spotkan w celu przedstawienia
wstepnej koncepcji, dokonania wszelkich dodatkowych uzgodnien i/lub wniesienia
ewentualnych poprawek, az do momentu ostatecznego =zatwierdzenia Projektu przez
Zamawiajgcego.

Odbiér dokumentacji projektowej

1.

§7
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej z pozwoleniem
na budowe lub potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe jest protokdt odbioru Projektu w dwéch egzemplarzach podpisany
przez komisje, w sktad ktérej wchodza:
1) przedstawiciel Zamawiajgcego;
2) przedstawiciel Wykonawcy.
Podpisany protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury obejmujgcej
wynagrodzenie za wykonany i odebrany Projekt.



Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych

w dokumentaciji projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszystkie wady dokumentacji

projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji

projektowej istniejace w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujgc

uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:

1) zada¢ ich usuniecia, wyznaczajgc wtym celu Wykonawcy odpowiedni termin
Z zagrozeniem, iz po bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usuniecia wad i odstgpi
od umowy;

2) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter
istotny i nie dadzg sie usunag;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungg, lecz nie
majg charakteru istotnego i nie wptywajg na funkcjonalnosg;

4) w przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowa, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajacej w catosci pokryje Wykonawca i wykona jg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Jezeli dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wady ujawnione w fazie realizacji robét i

skutkujgce zwiekszeniem ceny za wykonanie robdt, to koszty te pokryje Wykonawca.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.
2.

3.

§8
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wykonania Projektu wygasajg wraz
z uptywem okresu rekojmi rob6t budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu.
Jesli w trakcie trwania rekojmi dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do ich nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Z czynnosci usuniecia wad Strony sporzadzajg protokét odbioru.
W razie nieusuniecia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ ich usuniecie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

WYKONANIE ROBOT BUDOWALNYCH

Przedmiot robét budowalnych

§9

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wybiegu dla pséw na dziatce
nr 1/3 obreb Przyszéwka w Gliwicach zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, a takze petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowalnych. Zakres
robot obejmuje m.in.:

1)

rekultywacje i przygotowanie terenu;

2) zabudowe dwéch sluz wejsciowych;
3) wykonanie ogrodzenia,
4) montaz urzgdzen i elementéw matej architektury.

Obowiazki Stron

1.

2.

3.

4,

§10
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby
kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng starannoscig, zgodnie z przepisami
i zasadami sztuki budowlane;j.
Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robét sieci
(mediéw) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych oraz nie ponosi
odpowiedzialnosci za skfadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy
w trakcie realizacji zaméwienia.
Obowigzki Zamawiajgcego:
1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktora okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem
budowy;



2) protokolarne przekazanie frontu robét w terminie do 7 dni roboczych od daty uzyskania
pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe;

3) odbiér wykonanych robét zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia
na terenie budowy wtasnym staraniem i na wiasny koszt;

2) przekazanie Zamawiajgcemu w dniu przekazania frontu robét oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem zgtoszenia
do powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych;

3) sporzadzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego;

4) wykonywanie robét w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru;

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej,
z zachowaniem norm oraz zgodnie z przepisami prawa, z materiatbw wilasnych
i przy uzyciu wtasnych narzedzi;

6) prowadzenie robdét zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z decyzji
administracyjnej / pozwolenia na budowe;

7) prowadzenie robot pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

8) wykonanie wykopow kontrolnych w miejscu prowadzenia robdt, w ktérych moga
wystepowac skrzyzowania oraz zblizenia z istniejgcymi instalacjami podziemnymi;

9) wykonywanie robo6t ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach
wystepowania uzbrojen;

10) wykonanie rob6t ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w rejonie rosngcych
drzew i ich systemdéw korzeniowych — w razie potrzeby prace w sgsiedztwie korzeni
nalezy wykonywac¢ recznie, ewentualne szkody wynikie w trakcie prowadzenia robét
Wykonawca usunie na wiasny koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

11) zabezpieczenie drzew i krzewdéw poprzez wydzielenie strefy ochronnej przed drzewami.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na poruszanie sie ciezkim  sprzetem
w zasiegu systemow korzeniowych drzew — w przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu
w wyniku prowadzonych robét przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie
do uiszczenia administracyjnej kary pienieznej natozonej przez organy publiczne;

12) state utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy;

13) dbanie o to, aby $rodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty
okolicznych ulic — w razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
na wiasny koszt punktu mycia opon samochodéw wyjezdzajagcych z budowy;

14) dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;

15) nalezyte zabezpieczenie sktadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP
i p.poz.,

16) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

17) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

18) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatéw niezbednych do wykonania robdt;

19) po zakonczeniu robot posprzatanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzagdkowanym i czystym, najpdzniej przed terminem odbioru kohcowego;

20) przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiatdbw  okreslonych
w specyfikacji technicznej posiadajacych certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zharmonizowang specyfikacje techniczng, ocene i weryfikacje statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, znak budowlanym znak CE lub
réwnorzedny dokument zgodny z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 215 ze zm.);

21) realizowanie robét zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiatéw
i urzgdzen, sprzet uzywany do realizacji rob6t winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta;

22) zabezpieczenie dostawy materiatow;

23) informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu;



24) prowadzenie robét pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;

25) biezacego wywozu odpaddéw i gruzu pochodzgcego z rozbidrek;

26) zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wtasny koszt;

27) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

28) zgtaszanie do odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz udziat
w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym;

29) wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegolnionych, a zwigzanych z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Odbiory
§11
1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu — inspektor nadzoru

10.

Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robét w tym terminie
nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie
za wykonane prawidfowo;

2) odbior czesciowy po zakonczeniu danego etapu robot wynikajgcego z harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu stosownym protokotem
odbioru bez uwag, wad i zastrzezen bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury
czesciowej za wykonanie danego etapu robét;

3) odbidr koAcowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;

4) odbidr ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego oraz odbioru

koncowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego

z okresleniem daty zakonczenia robot, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty

zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad i usterek. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu

gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 13 i 14.

Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbior, druga

ze Stron przeprowadzi czynnos$é odbioru samodzielnie, a protokoét catego przedmiotu umowy

zostanie sporzgdzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje komisja, w skfad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty

okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad, uwag

i zastrzezen bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

Protokét odbioru musi uwzgledniaé:

1) zakres wykonanych robét, ich wartos¢ finansowa, a takze ocene zgodnosci z przyjetym
harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcéw w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich robét oraz ich wartos¢ finansows;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny termin.

W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza

réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw.

Odbidr koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo

— rzeczowo — finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo — rzeczowo —

finansowego po zakonczeniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy, przez komisje

okreslong w ust. 4, w terminie do 7 dni od prawidlowego powiadomienia o ukorniczeniu robdét,
na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodno$ci
wykonania robo6t ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje

od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia.

Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynno$ci na nowo.



11. Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia
postanowien umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnosS¢ uzytkowa,
techniczng lub estetyczng wykonanych robét.

12. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwaranc;ji/
rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wkasnego wyboru:

1) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robdt okreslonej w ofercie, a w przypadku braku mozliwosci
okreslenia zmniejszonej wartosci Zamawiajgcy jest uprawniony do powofania biegtego
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, ktéry okresli/ustali
wysoko$¢ zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robat;

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokona¢ robot na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich warto§¢ z wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych. Wykonanie robdt na koszt Wykonawcy nie
wymaga zgody Sadu.

13. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie wymagane
dokumenty i zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdéw, $wiadectwa techniczne
i dokumenty gwarancyjne, niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
o0 zakonczeniu budowy. Strony zakonczg wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od
prawidiowego powiadomienia Zamawiajgcego o ukonczeniu robot.

14. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é m.in.:

1) protokoty z pomiaréw i badan;

2) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;

3) dziennik budowy;

4) protokoty przekazania odpadéw na wysypisko smieci;

5) dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje techniczng zastosowanych materiatow
budowlanych;

6) operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydziatu Geodezji
Urzedu Miejskiego w Gliwicach;

7) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

15. Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady mogg spowodowaé, ze Zamawiajgcy
odmowi odbioru robdt, choc¢by roboty budowlane byty wykonane prawidtowo.

16. Odbioér ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi
i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie
gwaranciji i rekojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi. Odbioru
ostatecznego dokonuje komisja w skitad, ktérej wchodzi przedstawiciel Zamawiajgcego
i przedstawiciel Wykonawcy.

Realizacja robét budowlanych
§12

1. Termin wykonania kompleksowego przedmiotu umowy do 30 listopada 2021r.

2. Przed rozpoczeciem robét, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu robot, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegdtowy harmonogram realizacji umowy przedtozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy
m.in.:

1) podziat na etapy, ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;

2) wskazanie w kazdym etapie robot wykonywanych przez podwykonawcéw (dane
podwykonawcy), ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;

3) wskazanie w kazdym etapie robét wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy, ich warto$é
i termin wykonania, ktére gwarantowaé bedg sukcesywny postep roboét.

2. Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo - finansowego we wskazanym
terminie, a takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowac
jednym odbiorem kohcowym, a co za tym idzie jednorazowg ptatnoscig po wykonaniu
i pozytywnym odbiorze catosci robot.



Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.

§13
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego prac. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swoj koszt i wtkasnym staraniem
naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan
naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.
W przypadku wyrzadzenia szkoéd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku
wykonywania prac lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji,
Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzgdzong
szkode w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci
usuniecie szkéd osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada polise ubezpieczeniowg w zakresie odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej i kontraktowej, numer ... z dnia ... r. wystawiong przez ... i przekaze jej
kopie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy. W przypadku, gdy polisa
ubezpieczeniowa wygasa w ftrakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia kopii nowej polisy/dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje polisy
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia nowej polisy/dokumentu
potwierdzajgcego kontynuacje polisy.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejsza umowg zgodnie
Zz zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony
Srodowiska oraz wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.
Strony ustalajg, ze ,wytworcg odpadéw” powstajgcych podczas wykonywania prac objetych
niniejszg umowg, w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach, jest Wykonawca.
Wykonawca dokona zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie wykonywania prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wtasny koszt.

Gwarancja i rekojmia

1.

§15
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rekojmi
za wady prawne i fizyczne dotyczace wad lub usterek istniejgcych w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu terminu
gwarancji oraz rekojmi.
Termin gwarancji dla robét budowlanych wynosi .. miesiecy od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin rekojmi za wady wykonania wygasa po uplywie ... miesiecy od daty dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Jezeli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zamontowano materiaty
i/lub urzgdzenia, wykonano nawierzchnie, itp., co do ktérych producent/dostawca wymaga
odptatnego obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca wykona
bezptatnie wszystkie niezbedne przeglady i konserwacje oraz odpowiada za serwisowanie
i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. O terminie przeglgdéw Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego; z przeglgdow kazdorazowo zostanie sporzgdzony protokdt. Koszty
serwisowania urzadzen oraz czesci zamiennych w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa
Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady prawne i fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng przedmiotu umowy.
O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest data
nadania pisma u operatora.
Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usunigecia
zachowujgc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzgadzajg
protokét odbioru.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania zgody Sadu.



10.

11.

12.

13.

Zapis ust. 8 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty budowlane wykonane
na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce,
czy podwykonawcéw, czy dalszych podwykonawcow, ktorymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu umowy.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolng
od wad lub tez po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, powyzszg zasade stosuje sie
do rzeczy wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktérego w skutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie moégt
z niej korzystac.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majacy
na celu stwierdzenie usunigcia wad w okresie rekojmi/gwarancji. Materiat zdewastowany
i skradziony nie jest objety gwarancja/rekojmig. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania
gwarangcji/rekojmi.

Nadzér autorski

1.

§16

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajgcy
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z zastrzezeniem, ze sprawowanie nadzoru autorskiego oraz
wizyty projektantow w trakcie realizacji robot budowlanych w oparciu o Projekt sg wliczone
w wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy.

Nadzor autorski Wykonawca bedzie sprawowat od chwili rozpoczecia robét budowlanych,
az do chwili dokonania przez Zamawiajgcego odbioru bezusterkowego wykonania robét
realizowanych na podstawie Projektu, a takze w okresie rekojmi i gwarancji wykonanej
na podstawie Projektu roboty budowlanej.
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Podwykonawcy

1.

2.

5.

12.

§17
Prace wynikajagce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykona¢ przy pomocy
podwykonawcy/ podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za prace, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcow. Powierzenie wykonania czesci umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad
pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na piSmie wszelkich
informacji dotyczgcych podwykonawcow, a majacych zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.
Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania ustug/robdt lub
dotrzymania terminéw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.
Zamawiajacy kieruje to zgdanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu
przedstawienia nowego podwykonawcy.
W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczgce podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg.

Przedstawiciele Stron

1.

§18
Ze strony Zamawiajgcego do biezacych kontaktow z Wykonawcg, do przekazania frontu robot,
odbioru robot zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania
i realizacji zapiséw niniejszej umowy upowazniony jest:
1) Jakub Szeler, tel. .....cooiiiii , €-mail: tr@mzuk.pl


mailto:tr@mzuk.pl

Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:

W zakresie wymagajgcym odpowiednich kwalifikacji i uprawnien wskazanych w ogtoszeniu o
przetargu, przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do
umowy, ktére zostang wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w ogtoszeniu o przetargu.

Zmiany oséb wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuacji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany osoéb, o ktérych mowa
w ust. 3 i 4 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiadac¢ kwalifikacje i uprawnienia
spetniajgce wymagania okreslone w ogtoszeniu o0 zamdwieniu.

Wynagrodzenie

1.

§19

Wynagrodzenie ryczaftowe ustalone za realizacje catego przedmiotu umowy ustala sie

na kwote brutto: ... zt (stownie: ...), w tym wartos¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT

w wysokosci ... zh

W przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1

niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona

z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku

od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostalo obliczone na podstawie cen za poszczegdlne

rodzaje prac wykonanych w ramach niniejszej umowy:

1) za wykonanie Projektu, w tym za przeniesienie praw, o ktérych mowa w §4 niniejszej
umowy, w szczegolnosci autorskich praw majgtkowych i petnienie nadzoru autorskiego, o
ktéorym mowa w §16 umowy, ustala si¢ na kwote brutto ... zt (stownie ztotych: ...), w tym
warto$¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci ... zt;

2) za wykonanie robot budowlanych ustala sie na kwote brutto ... zt (stownie ztotych: ...),
w tym wartos$¢ netto w wysokosci ... zti podatek VAT w wysokosci ... zt.

Ustalone wyzej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy i obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z jej realizacjg.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen za wykonane prace bedgce przedmiotem

niniejszej umowy:

1) Dokumentacja projektowa: rozliczenie koncowe za wykonany Projekt po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa
w §7 umowy;

2) Roboty budowlane:

a) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap rob6ét na podstawie
czesciowego protokotu odbioru robdét bez wad i zastrzezen w wysokosci 90%
wynagrodzenia okre$lonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym
za dany etap robdt;

b) rozliczenie koricowe na podstawie protokotu odbioru koncowego bez wad i zastrzezen;

c) Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartos$ci
przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10%
zostanie ujete w fakturze koncowej, ktérej wartos¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 3 pkt 2).

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Gliwice — miasto na prawach powiatu,

ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad

Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice.

Zaptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie, przelewem w formie metody podzielonej

ptatnosci, o ktérej mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug. Zamawiajgcy przekaze

wartos¢ netto zobowigzana wskazang w fakturze przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy:

B AN .o

Nr rachunku DanKOWEQO: ... ... e e

w terminie:

1) dokumentacja projektowa: do 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury, wraz z protokotlem odbioru Projektu, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia rob6t budowlanych nie



10.

11.

12.

13.

14.

15.

wymagajgcych pozwolenia na budowe oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa
w ust. 10 niniejszego paragrafu;
2) roboty budowlane:
a) dla faktury czesciowej do 21 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robét bez wad, uwag
i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu;

b) dla faktury koncowej w terminie 30 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robét bez wad, uwag
i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu;

c) w przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego
zapfata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru
rob6t bez wad i zastrzezen oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu.

za$ wartos¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek VAT
Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze za dzieh zaptaty uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
kazdorazowo dotgczenie do faktury dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/
podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcéw
dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie
wykonania przelewu lub oswiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcow i w przypadku
istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. O$wiadczenie dodatkowo
musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie, a w przypadku
opodznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru Iub jej brakéw formalnych
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci
lub usuniecia brakow.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci i numerem rachunku bankowego
wskazanymi w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin i numer
rachunku okreslone w umowie.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrét wierzytelno$ciami wynikajgcymi z niniejszej umowy
ani na rozporzgdzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy osoéb fizycznych:

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 8 jest rachunkiem osobistym
/rachunkiem firmowym* z wydzielonym rachunkiem VAT. **

*-niepotrzebne skreslic

Odstgpienie od umowy

§20

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci tytutow lll,
VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC. Ponad to:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 14 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia skladnikébw majgtkowych Wykonawcy majgcych wptyw
na realizacje umowy — w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;
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3)

4)

5)

6)

gdy Wykonawca nie rozpoczgt w umowionym terminie w catosci lub czesci prac
wynikajacych z niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystgpit do ich
wykonywania pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do podjecia prac - w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;

gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje ustug lub robot
i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania
ustug/robét, w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

gdy Wykonawca wykonuje ustugi nienalezycie, niezgodnie z powszechnie przyjetymi
zasadami w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania;
gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami
sztuki budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robét nie gwarantuje terminowego
wykonania, a takze gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem danego etapu robét
powyzej 10 dni - w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1)

2)

odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania
odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;

niewywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zapfaty odebranych robdét oraz
zasadnie i prawidlowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15
dniowego terminu zaptaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego
terminu.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu, Strony mogg skorzysta¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
bedace przyczyng odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci z podaniem
przyczyny odstgpienia i wskazaniem terminu odstgpienia.

. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane prace przed
zniszczeniem i utratg wartosci prac juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym
dziataniem lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdlne:

1)

2)

Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzgdzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w §11 ust. 4, szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym;

c) najpbzniej w terminie 10 dni od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji prac
usung¢ z terenu budowy urzadzenia, sprzet i materialy przez niego dostarczone
i wniesione.

Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokonac¢ odbioru prac przerwanych oraz wypfaci¢ wynagrodzenie za prace, ktore
zostaty wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian
technologii dla prac nieobjetych formularzem cenowym, a zaakceptowanych
pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy w uzgodnionym terminie.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do wejscia na teren budowy i dokonania jednostronne;j
inwentaryzacji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do obowigzkéw wynikajgcych
z ust. 7 pkt 1) lit. a). Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzgce dla obu Stron.



§21

1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigzaé umowe w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia
jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje prace nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep prac nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;

stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

nieprzystgpienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek Ilub nie usuniecia
stwierdzonych wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego;
narazenia Zamawiajgcego na szkody, wystgpienia szkody;

w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy;
nieposiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej i/lub nie przedtuzenia
waznosci polisy / nie zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej na caty okres trwania
niniejszej umowy.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni
od dnia jej rozwigzania.

Kary umowne

§22

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowigzan

umownych:
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za rozwigzanie

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §19
ust. 1;

za zwioke w przekazaniu koncepcji, o ktérej mowa w §2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy;

za zwloke w wykonaniu Projektu, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100),
za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki;

za zwtoke w usunieciu wad projektowych ujawnionych w okresie realizacji przedmiotu
umowy lub w okresie rekojmi w wysokosci 150 zt (stownie ziotych: sto pieédziesiagt
00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, poza termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad,;

za niewykonanie Projektu z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwloke w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wykonania;

za zwioke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktérym wada wystapita, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

za spowodowanie przerwy w realizacji robét budowlanych dtuzszej niz 3 dni robocze
z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo
— finansowym, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

za zwioke w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap, w ktéorym wada/usterka wystgpita,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokos$ci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego



brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

10)za niewykonanie pielegnacji wykonanych nasadzen trawnikow w  okresie
gwarancjilrekojmi  bgdz wykonanie ich w sposdb nienalezyty, sprzecznie
z postanowieniami niniejszej umowy - w wysokosci 100 zt brutto za kazde stwierdzone
uchybienie.

. Z tytulu braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom

lub dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktérej brak zaptaty dotyczy.

. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego

przedmiotu umowy protokotem odbioru korncowego bez wad, bedg naliczane do wysokosci

50% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwiloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbi6ér miat byé
rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §19 ust. 1,
z zastrzezeniem/wytgczeniem §20 ust. 1 i ust. 3.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowej.

Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg

sumowaniu.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych w przypadku,

gdy okreslone kary nie pokrywajg ich szkod.

Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak

od wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia

szkody, w tym ewentualnego braku szkody.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

2.

4,

§23

Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie wnies¢

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ryczattowego

za przedmiot umowy wformie . . ....... ... ... ... lub w pienigdzu na konto ING

Bank Slgski SA w Katowicach Oddz. Gliwice 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408,

do wysokosci 100% zabezpieczenia tj. kwote: ... zt (stownie: ...).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% wniesionej kwoty, zostanie

zwrocone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego robét

bez wad i usterek.

Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zwrécone zostanie w terminie do 15 dni po uptywie

okresu gwarancji i rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, jednoczesnie
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia zabezpieczenia na kolejne okresy.
W  przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Postanowienia koncowe

§24
Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowiet zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej
umowy bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia:
1) koniecznos¢ zmiany terminu wykonania umowy z powodu:



2)

3)

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w cato$ci lub w czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataC przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy, za przejaw sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:
kleski zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz iinne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne), akty witadzy panstwowej (w tym stan wojenny, stan
wyjatkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki powszechne Ilub inne
niepokoje spoteczne;

b) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne
zdarzenia  gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego  nalezy  rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia iniezalezne
od Zamawiajgcego majgce wplyw nabudzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow prawa majgcych wplyw
na realizacje przedmiotu umowy);

c) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych bgdz atmosferycznych (przez
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majgcych wptyw na niemoznosé
prowadzenia robot budowlanych/ ustug/dostaw, dtugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 3 dni, powddz - czas niezbedny na ustanie wody z zalanego terenu
i mozliwos¢ kontynuaciji lub rozpoczecia robot);

d) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania roboét/ustug/dostaw niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

e) decyzji nadzoru budowlanego majgcej wptyw na przesuniecie terminu realizacji robot,
np. konieczno$¢ wstrzymania robdt, koniecznos¢ wykonania prac/badan
archeologicznych;

f) brakéw lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych
dokumentach budowy;

g) odmiennych od zatozonych warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezidentyfikowanych instalacji lub sieci;

h) wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalno$¢ oséb trzecich;

i) nieterminowego przekazania placu budowy;

j) nadzwyczajnych zdarzen spotecznych i gospodarczych niezaleznych
od Zamawiajgcego, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w szczegoélnosci zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych
przepisOw prawa majgcych wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia;

k) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymania robét przez Zamawiajgcego;

I) skrécenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy;

m) innych przypadkéw o obiektywnym charakterze;

koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiatéw lub urzadzen

zaoferowanych w ofercie z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatdbw wskazanych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét lub winnych dokumentach budowy spowodowanej
zaprzestaniem produkgcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw;

b) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t lub winnych dokumentach budowy,
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) odmiennych od przyjetych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub
w innych dokumentach budowy warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub obiektéw
budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

zmiany przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego:
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a) zmiany os6b okreslonych w §18 ust. 3 w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w ogtoszeniu o przetargu — zmiana na podstawie pisemnego
powiadomienia bez koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy;

4) rezygnacji z wykonania czesci prac przez Zamawiajgcego z jednoczesnym odpowiednim
obnizeniem wynagrodzenia z tego tytutu;

5) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep do
zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzad Ustug
Komunalnych, zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporzgdzona odrebna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca
postanowienia odnoszgce sie do udostepnienia zbioru danych osobowych.

6) z powodu innych przypadkéw powstatych w trakcie realizacji umowy, a nie
przewidzianych przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej
jednak niz o czas trwania okolicznosci wskazanych w ust. 1 powyze;j.
W  sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek
przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian
w umowie.

§25
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dziatalnosci Wykonawcy w zakresie objetym umowa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy prawa
budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
polskiego.
Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng czes¢ umowy stanowig:
1) oferta Wykonawcy;
2) ogtoszenie o przetargu z zatgcznikami.
3) wykaz oséb z wymaganymi uprawnieniami;
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace os6b fizycznych:

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajgcg z art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzgadzenie o ochronie danych) — RODO, ktéra zostata zawarta w ogtoszeniu
0 przetargu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



