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I. OPIS ZADANIA PROJEKTOWEGO 

 
1. Przedmiot opracowania 

 
Celem opracowania jest aktualizacja wcześniej przygotowanego projektu  
urządzenia terenu pod skwer rekreacyjny wraz z placem zabaw dla dzieci oraz 
boiskiem do piłki plażowej  przy ul. Chałubińskiego/ Domeyki w Gliwicach Żerniki  
w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z wymaganiami i potrzebami Inwestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 2 i 3 : Zdjęcia terenu planowanej inwestycji (źródło : autor opracowania) 
 
Projekt zakłada przeniesienie istniejącego boiska do gry w piłkę plażową w dalszą 
część działki oraz budowę na jego miejscu placu zabaw dla dzieci, który stanie 
się miejscem aktywności fizycznej oraz rekreacji dla pobliskich mieszkańców. 
Projektowany plac został wyposażony w elementy sprzętu rekreacyjnego 
pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnego typu aktywności fizycznej takich jak: 
wspinanie, skoki, pokonywanie przeszkód oraz szeroko rozumiany rozwój ruchowy. 
Zastosowany sprzęt rekreacyjny posiada wszystkie stosowne certyfikaty zgodne       
z Polskimi Normami (PN-EN1176-1:2009) oraz z warunkami bezpieczeństwa 
określonymi w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                  
i niepublicznych szkołach i placówkach. Rozmieszczenie poszczególnych elementów 
zostało zaprojektowane z zachowaniem wymaganych poszczególnych stref 
bezpieczeństwa. Do celów projektowych wykorzystano urządzenia polskiej firmy 
BUGLO z Koszalina, Muller z Jelcz-Laskowice, FIOR oraz firmy KOMPAN. 
Urządzenia cechują się wysoką jakością wykonania, wysokimi walorami 
estetycznymi, funkcjonalnymi oraz cechują się jednorodną formą plastyczną.  
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Zmiany dotyczące poszczególnych etapów projektu : 
 
ETAP I 
 

- Zakres tego etapu nie różni się zbytnio od wcześniej założonego. 
- Istotną zmianą jest tylko zakup i montaż przez Wykonawcę słupków dla 

boiska do gry w piłkę plażową – poprzednio miały być przeniesione 
- Ogrodzenie boiska, tak jak planowano wcześniej zostanie przeniesione  

z aktualnej lokalizacji z wykorzystaniem dostępnych elementów.  
Do kosztorysu zostały dodane słupki do ogrodzenia, które mogą ulec 
zniszczeniu podczas przenoszenia. Pozostałe elementy tak jak piłkochwyt 
powinny być w pełni wykorzystane do nowej lokalizacji. 

 
ETAP II 
 

- Zakres tego etapu nie ulega zmianie. 
- Ławki oraz kosze na śmieci w zakresie dostawy Inwestora. 
- Pozostałe elementy w zakresie wykonawcy. 

 
ETAP III  
 

- Pierwsza zmiana w stosunku do projektu bazowego dotyczy urządzeń 
zabawowych, które będą dostarczone przez Inwestora a nie jak w bazowym 
projekcie przez wykonawcę. 

- Kolejna zmiana dotyczy nawierzchni placu zabaw. Powierzchnia składająca 
się z płyt EPDM zostanie zamieniona na maty przerostowe. W związku z tym 
zmieni się też rodzaj podłoża pod placem zabaw dla dzieci. Zostanie również 
zastosowana biowłóknina z nasionami traw – przekrój pokazano na rysunku 
4.1 załączonym do opracowania 

- Rozmieszczenie urządzeń zabawowych oraz pozostałych elementów placu 
zabaw dla dzieci pozostaje bez zmian. 

 
Wszystkie zmiany zostały aktualizowane w przygotowanym kosztorysie dla 
poszczególnych etapów. 
 

2. Zagadnienia BHP. 
 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami       
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru budowlano-montażowych, instrukcjami 
wykonawczymi przepisów BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu 
obiektów. W szczególności Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej         
z dnia 26.09.1977r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 129 z 1997r.) 
 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem oraz należy oznakować i zabezpieczyć 
zgodnie z aktualnymi przepisami BHP. 
Uznaje się, że wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich 
ujęte są w cenie ofertowej. 
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3. Uwagi końcowe. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, oraz instrukcjami zarządzającego całością inwestycji. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w dokumentacji technicznej, 
zobowiązany jest on do uzyskania pisemnej akceptacji projektanta pod rygorem 
nieważności, w ramach nadzorów autorskich oraz zgody Inwestora. 
Urządzenia i materiały zamienne winny być dobrane o parametrach jakościowych 
porównywalnych, w szczególności rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkości 
urządzeń, wyposażenia, zapewnienia bezpieczeństwa jak również parametrów 
wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, barwy, przyczepności do podłoża, 
składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta oraz ich przeznaczenia. Pod 
pojęciem równoważne projektant rozumie również jednakowy wygląd, walory 
estetyczne oraz funkcjonalność urządzeń. Zastosowanie przez Wykonawcę 
materiałów zamiennych może nastąpić jedynie w przypadku pozytywnej opinii 
projektanta oraz zamawiającego po przedstawieniu wszystkich danych niezbędnych 
do przeprowadzenia porównania. 
Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę 
do naniesienia ich w dokumentacji wykonawczej, co będzie podstawą do 
wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji powykonawczej. Zaakceptowane przez 
projektanta zmiany, pociągające za sobą konieczność dokonania korekt rozwiązań 
projektowych przez jednostkę projektową nie wchodzą w zakres nadzoru 
autorskiego i będą przedmiotem oddzielnych rozliczeń. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                      
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami               
i rzędnymi określonymi    w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez zarządzającego realizacją całości inwestycji.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu        
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tęgo będzie zarządzający całością inwestycji, 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją całości inwestycji 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 
rurociągi, kable etc. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych w ramach prowadzonych prac. 
 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia 
wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej należy rozpatrywać 
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łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części 
składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto            
w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to Wykonawcy od realizacji 
całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej. 
 
 
 
 
 
 
 


