
REWIZJA: REV-02 GLIWICE, KWIECIEŃ 2021

TYTUŁ OPRACOWANIA STWIORB - SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT REMONTU
REMONTU ATTYK 

HALI WIDOWISKOWO-
SPORTOWEJ 

W GLIWICACH SOŚNICY

OBIEKT HALA WIDOWISKOWO-
SPORTOWA

ul. Sikorskiego 130
44-103 Gliwice

KATEGORIA OBIEKTU XV

INWESTOR Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25c

44-109 Gliwice

ARCHITEKTURA
AUTOR

OPRACOWANIE

RAFAŁ SKOUMAL
nr upr. 03/OPOKK/2008

PRZEMYSŁAW PADOŁ
MAREK PARTYKA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU ATTYK HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ 
W GLIWICACH SOŚNICY, ul. Sikorskiego 130; 44-103 Gliwice, REV-02

A.R.P. Projektowanie Marek Partyka, ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice tel/fax 32 3321997, arp.projektowanie@gmail.com,
EDG UM Gliwice nr I/731/2000 NIP 969-005-04-79, REGON 276957422

2/48

mailto:arp.projektowanie@gmail.com


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU ATTYK HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ 
W GLIWICACH SOŚNICY, ul. Sikorskiego 130; 44-103 Gliwice, REV-02

SPIS TREŚCI

 ST 1.0.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – OGÓLNA................................................................................3
 KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV.............18
 ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE KODÓW KLASYFIKACYJNYCH CPV.....................................................19
 SST 1.1.1. ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE.........................................................................20
 SST 1.1.2. SPAWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ....................................................................................23
 SST 1.1.3. CZYSZCZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ................................................................................29
 SST 1.1.4. MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ................................................................................33
 SST 1.1.5. MONTAŻ BLACHY I OBRÓBEK BLACHARSKICH....................................................................38
 SST 1.1.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE- INSTALACJA ODGROMOWA..................................................43

A.R.P. Projektowanie Marek Partyka, ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice tel/fax 32 3321997, arp.projektowanie@gmail.com,
EDG UM Gliwice nr I/731/2000 NIP 969-005-04-79, REGON 276957422

3/48

mailto:arp.projektowanie@gmail.com


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU ATTYK HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ 
W GLIWICACH SOŚNICY, ul. Sikorskiego 130; 44-103 Gliwice, REV-02

ST 1.0.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – OGÓLNA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jakości
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy

1.    WSTĘP
Opracowanie  ma  na celu  wskazanie  działań  i sposobu  wykonywania  prac  budowlanych,

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla zadania: Projekt remontu  remontu attyk hali
widowiskowo- sportowej w Gliwicach Sośnicy.

1.1     Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  (ST)  “Wymagania  Ogólne"  odnosi  się  do wymagań  wspólnych  dla

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania  i odbioru  robót.  które zostaną
wykonane w ramach niniejszego zadania.

1.2      Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej

specyfikacji  technicznej  (SST  dla  konkretnej  roboty  budowlanej)  stosowanej  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych

1.3     Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót

objętych  niniejszą  ogólną  specyfikacją  techniczną  (ST)  oraz  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi (SST) przedstawionych dalej.

Zakres prac budowlanych obejmuje:
- roboty demontażowe i rozbiórkowe
- wykonanie odkrywek
- roboty remontowe i zabezpieczające

1.4     Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

-  obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

-  budynku  -  należy  przez  to rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

- budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący
albo budynek o zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub grupowej,  służący zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w którym  dopuszcza  się
wydzielenie nie więcej niż  dwóch lokali  mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

- budowli  -  należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub
obiektem  małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia
reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,
wolnostojące  instalacje  przemysłowe  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje
uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,  pomniki,  a także części  budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny
i urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów  składających  się
na całość użytkową.
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-  obiekcie  małej  architektury  -  należy  przez  to rozumieć  niewielkie  obiekty,
a w szczególności:

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c)   użytkowe służące rekreacji  codziennej  i utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,

drabinki, śmietniki.
-  tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany

przeznaczony  do czasowego  użytkowania  w okresie  krótszym  od jego  trwałości  technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

-   budowie  -  należy  przez  to rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

-  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

-  remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót  budowlanych  polegających  na odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących
bieżącej konserwacji.

-  urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i urządzenia  instalacyjne,  w tym  służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

-  terenie  budowy  -  należy  przez  to rozumieć  przestrzeń,  w której  prowadzone  są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł  prawny wynikający  z prawa własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego
prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia
do wykonywania robót budowlanych.

- pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.

-  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to rozumieć  pozwolenie  na budowę  wraz
z załączonym

projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i końcowych,
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. operaty geodezyjne i książkę obmiarów,
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

-dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami

podwykonawczymi.
-  terenie  zamkniętym  -  należy  przez  to rozumieć  teren  zamknięty,  o którym  mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności  lub bezpieczeństwa państwa,  będący w dyspozycji  jednostek organizacyjnych

podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
- aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
-  właściwym  organie  -  należy  przez  to rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.
- wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie

zgodności,  wytworzony  w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania
w sposób trwały  w obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do obrotu  jako  wyrób pojedynczy  lub
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.

- organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie
z 4 dnia  15  grudnia  2000  r.  o samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późniejszymi zmianami).
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- obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym  na podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

-  opłacie  -  należy  przez  to rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego
za określone ustawą obowiązkowe kontrole, dokonywane przez właściwy organ.

-  drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

-  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ
zgodnie  z obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót

-.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona
do kierowania  robotami  i do  występowania  w jego  imieniu  w sprawach  realizacji  kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

- rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru
książkę  z ponumerowanymi  stronami,  służącą  do wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych  robót  w formie  wyliczeń,  szkiców  i ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzania  niezbędnych  badań  i prób  związanych  z oceną  jakości  stosowanych
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

-  materiałach  -  należy  przez  to rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i wytwarzane  jak
również  różne  tworzywa  i wyroby  niezbędne  do wykonania  robót,  zgodnie  z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

-  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
- poleceniu Inspektora Nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji  robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.

-  rekultywacji  -  należy  przez  to rozumieć  roboty  mające  na celu  uporządkowanie
i przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu  naruszonego  w czasie  realizacji  budowy  lub  robót
budowlanych.

- przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

-  części  obiektu  lub  etapie  wykonania  -  należy  przez  to rozumieć  część  obiektu
budowlanego  zdolną  do spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i możliwą
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

-  ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to rozumieć  ustalenia  podane  w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Definicje
Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III  do dyrektywy Unii  Europejskiej  poszczególne

pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie:
„europejskie  zezwolenie  techniczne”  oznacza  aprobującą  ocenę  techniczną  zdatności

produktu  do użycia,  dokonaną  w oparciu  o podstawowe  wymagania  w zakresie  robót
budowlanych,  przy  użyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz  określonych  warunków  jego
zastosowania i użycia.

„istotne  wymagania”  oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa,  zdrowia  i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

„normatyw techniczny”  oznacza  wytyczne  wynikające  z normy  lub  ogólnie  obowiązujących
przepisów techniczno-budowlanych,

A.R.P. Projektowanie Marek Partyka, ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice tel/fax 32 3321997, arp.projektowanie@gmail.com,
EDG UM Gliwice nr I/731/2000 NIP 969-005-04-79, REGON 276957422

6/48

mailto:arp.projektowanie@gmail.com


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU ATTYK HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ 
W GLIWICACH SOŚNICY, ul. Sikorskiego 130; 44-103 Gliwice, REV-02

„specyfikacje  techniczne”  oznaczają  całość  wszystkich  wymagań  technicznych,
w szczególności 5 zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty
budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty
budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony
przez  zamawiającego.  Specyfikacje  techniczne  obejmują  poziom  jakości,  wykonania,
bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub
dostawie  w zakresie  jakości,  terminologii,  symboli,  testowania  i jego  metod,  opakowania,
nazewnictwa  i oznakowania.  Zawierają  one  także  reguły  związane  z koncepcją  i obliczaniem
kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak
też  technik  i metod  budowy  oraz  wszystkie  inne  warunki  o charakterze  technicznym,  o jakich
zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót
budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty;

„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe.

„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.5     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za jakość  wykonania  robót  oraz  za ich  zgodność

z Dokumentacją Projektową SST i poleceniami Inwestora.

1.5.1    Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  lokalizację reperów
i punktów  poligonowych  osnowy  geodezyjnej,  Dziennik  Budowy,  Księgę  Obmiarów  oraz  dwa
egzemplarze  Dokumentacji  Projektowej  i dwa  komplety  STT.  Na  wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do chwili  obioru
końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i utrwali
na swój koszt.

1.5.2    Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa winna zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem.
W przypadku  istotnych  zmian  w stosunku  do DP,  dokonanych  podczas  realizacji  obiektu.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.  Koszty  dokumentacji
powykonawczej  w całości  obciążają  Wykonawcę  wygrywającego  przetarg. Koszty  Dokumentacji
Powykonawczej  Wykonawca  uwzględni  w Cenie  Kontraktowej. Wszelkie  zmiany  w Dokumentacji
Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jeżeli  w trakcie  wykonywania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt
w 4  egzemplarzach  i przedłoży  je  inwestorowi  do zatwierdzenia.  Koszt  ten  wykonawca  uwzględni
w Cenie Kontraktowej.

1.5.3    Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST

Dokumentacja  Projektowa,  SST  oraz  dodatkowe dokumenty  przekazane  przez  Inwestora
Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby  jednym  z nich
są obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w całej  dokumentacji.  W przypadku
rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  następująca kolejność  ich
ważności wymieniona w „warunkach umowy": DP, SST, inne.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednie zmian lub
poprawek.  W przypadku stwierdzenia  ewentualnych rozbieżności  opis  wymiarów ważniejszy  jest
od odczytu ze skali  rysunków. Wszystkie wykonane roboty  i dostarczone materiały będą zgodne
z Dokumentacją Projektową oraz SST.  Dane określone w Dokumentacji  Projektowej  i w SST będą
uważane za wartości  docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
bliską  zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
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dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni
zgodne  z Dokumentacją  Projektową  lub  SST  i wpłynie  to na niezadowalającą  jakość  elementu
budowli  to takie  materiały   będą niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a roboty  rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4    Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do utrzymania  ruchu  publicznego  (  możliwości  dojazdu
do posesji)  na Terenie  Budowy,  do zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w okresie  trwania  realizacji
Kontraktu  aż  do zakończenia  i odbioru  końcowego  robót.  Przed  przystąpieniem  do robót
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi
i organem  zarządzającym  ruchem  projekt  organizacji  ruchu  i zabezpieczenia  robót  w okresie
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory,
światła ostrzegawcze,  sygnały,  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych
oraz ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki do ochrony robót,
wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni warunki widoczności w dzień i w nocy tych
zapór  i znaków,  dla  których  jest  to nieodzowne  ze względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora. Fakt przystąpienia
do robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w sposób  uzgodniony
z Inwestorem, oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona przez  inwestora.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane  przez  Wykonawcę  w dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest  włączony
w cenę kontraktową.

1.5.5    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i wykańczania  robót
Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na celu  stosowanie  się  do przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i innych,  a  wynikających
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na:
a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

1.5.6    Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  podczas  realizacji
zakresu prac. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie  przepisy,  na terenie  baz  produkcyjnych,  w pomieszczeniach  biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca
będzie  od odpowiedzialny,  za wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo personel Wykonawcy.

1.5.7    Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego.  Wszelkie  materiały  odpadowe  do robót  będą  miały  świadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak, szkodliwego
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oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają
tego   odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych
dla  otoczenia  zgodnie  ze specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Materiały użyte do wykonania zadania
muszą posiadać atesty, certyfikaty.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,

takie jak rurociągi,  kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu  ich
lokalizacji. Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie  nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na powierzchni  ziemi  i urządzeń  podziemnych  wykazanych  w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8    Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

gruntu,  materiałów i wyposażenia  na i z  terenu robót.  Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i ładunki  powodujące  nadmierne
obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na świeżo  ukończony  fragment  budowy  w obrębie
terenu  budowy  i wykonawca  będzie  odpowiadał  za naprawę  wszelkich  robót  w ten  sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9    Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i będzie  utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i zdrowia  osób  zatrudnionych  na budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10    Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za ochronę  robót  i za  wszelkie  materiały  i urządzenia
używane  do robót  od daty  rozpoczęcia  do daty  wydania  potwierdzenia  Zakończenia  przez
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas,  do momentu odbioru końcowego.  Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek  czasie zaniedba
utrzymanie,  to na polecenie  Inwestora  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymane  nie  później  niż
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany
jest  do utrzymania  w należytym  stanie  czystość  nawierzchni,  po  których  się  porusza  podczas
wykonywania zadania.

1.5.11    Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne
i miejscowe  oraz  inne  przepisy  i wytyczne,  które  są w jakikolwiek  sposób  związane  z robotami
i będzie  w pełni  odpowiedzialny  za przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i wytycznych  podczas
prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 6  lutego 2003  r.  W sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003
r. Nr 47, poz. 401).
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Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i będzie  w pełni  odpowiedzialny
za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w  sposób ciągły  będzie  informować Inwestora  o swoich działaniach,  przedstawiają  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.6     MATERIAŁY
Co najmniej  na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

przeznaczonych  do robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.

1.6.1    Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania

lub  wydobywania  materiałów  i odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w SST  w celu
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST
w czasie postępu robot. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacji Technicznej
(SST).

1.6.2    Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca  odpowiada  za uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i odnośnych  władz

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z badań  terenowych
i laboratoryjnych oraz  proponowaną przez  siebie  metodę wydobycia i selekcji  do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą  formowane  w hałdy  i wykorzystywane  przy  zasypce  i rekultywacji  terenu  po  ukończeniu
robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych  w dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do robót  lub  odwiezione  na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z wszelkimi  regulacjami  prawnym)
obowiązującymi na danym obszarze.

1.6.3    Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia

zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli  będzie podstawą akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości.

1.6.4    Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z terenu

budowy lub złożone  w miejscu wskazanym przez  Inspektora.  Jeśli  Inspektor  zezwoli  wykonawcy
na użycie  tych  materiałów  do innych  robót  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to ich  koszt
zostanie  przewartościowany.  Każdy  rodzaj  robot,  w którym  znajdują  się  niezbadane
i niezaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z jego
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

1.6.5    Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu,  gdy  będą potrzebne

na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość
do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego składowania
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będzie  zlokalizowane  w obrębie  Terenu  Budowy  lub  poza  Terenem  Budowy  w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

1.6.6    Wariantowe stosowanie materiałów
WSZELKIE  NAZWY  WŁASNE  PRODUKTÓW  I  MATERIAŁÓW  PRZYWOŁANE  W  DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ  I  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ  SŁUŻĄ  OKREŚLENIU  POŻĄDANEGO  STANDARDU
WYKONANIA  I  OKREŚLENIU  WŁAŚCIWOŚCI  I  WYMOGÓW  TECHNICZNYCH  ORAZ  SPEŁNIENIU
POŻĄDANYCH  PRZEZ  PROJEKTANTA WYMAGAŃ ESTETYCZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ.

Wszelkie  materiały  i urządzenia  zastosowane  w Dokumentacji  Projektowej  można  zastąpić
równoważnymi,  stosując  nie  gorsze  parametry  techniczne  i wymagania  funkcjonalne,  poparte
certyfikatami,  świadectwami  dopuszczenia,  atestami  w zależności  od wymagań  wynikających
z odpowiednich przepisów.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału/ Wykonawca bezwzględnie musi uzyskać
pisemną  zgodę  Inspektora  i Projektanta  na zamianę  materiału.  Wybrany  i zaakceptowany  rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora i Projektanta.

1.7     SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien być
zgodny  z ofertą  Wykonawcy  i powinien  odpowiadać  pod względem typów i ilości  wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym przez  Inwestora/Inspektora
Nadzoru. W przypadku  braku  takich  ustaleń,  w dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony
i zaakceptowany  przez  Inwestora/ Inspektora  Nadzoru. Liczba  i wydajność  sprzętu  będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania,  tam  gdzie  jest  to wymagane  przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  Projektowa  lub ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach,  wykonawca powiadomi  Inwestora o swoim zamiarze  wyboru i uzyska
jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inwestora, nie może być zmieniany bez jego
zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

1.8     TRANSPORT

1.8.1    Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie  na jakość  wykonywanych  robót  i właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

1.8.2    Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu  drogowego  w odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń  na osie  i innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwał  na bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9     WYKONANIE ROBÓT

1.9.1    Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za prowadzenie  robót  zgodnie  z umową  oraz  za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją  Projektową,
ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora.
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Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w robotach  spowodowanego  przez  Wykonawcę  zostaną
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.9.2    Zakres robót
ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE

-demontaż obróbek blacharskich wieńczących i narożnych wewnętrznych attyk,
-demontaż papy pokrywającej płyty OSB od wewnątrz,
-demontaż mocowań poziomych zwodów inst. odgromowej,
-demontaż przewodów zasilających latarnie na ścianie południowej.

WYKONANIE ODKRYWEK
-odkrywki w płytach OSB  w celu ustalenia stanu elementów obecnie niewidocznych

ROBOTY REMONTOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
-oczyszczenie (wypiaskowanie) stalowej konstrukcji wsporczej,
-naprawa stalowej konstrukcji wsporczej,
-dospawanie stalowych rygli z ceowników UE 50 
-naprawa i regulacja zawiasów i zamknięć okienek rewizyjnych,
-uszczelnienie styków zastrzałów konstrukcji stalowej z połacią dachową przy pomocy elastycznej
masy dekarskiej.
-zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbą cynkową o zawartości cynku 96% - Zinga 
-pokrycie konstrukcji stalowej farbą wierzchniego krycia Temadur 20.
-oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia ścian szczytowych
-zabezpieczenie  odsłoniętego  zbrojenia  ścian  szczytowych  preparatem  zawierającym  inhibitor
korozji
-odtworzenie betonowych fragmentów za pomocą betonu konstrukcyjnego C20/25
-otynkowanie tynkiem cementowo wapiennym ścian szczytowych od wewnątrz,
-uzupełnienie miejsc po odkrywkach płytą OSB
-zamocowanie poziomych zwodów inst. odgromowej,
-montaż przewodów zasilających latarnie na ścianie południowej.
-położenie niskoprofilowej (T12) blachy trapezowej od wewnątrz attyki,
-wykonanie szczelnych obróbek blacharskich

1.10     KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

1.10.1    Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i przedstawienie  do aprobaty  Inspektora

program  zapewnienia  jakości,  w którym  przedstawi  namierzony  sposób  wykonywania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie
z Dokumentacją Projektową i ST.

Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a)część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za jakość  i terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
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- system  (sposób  i procedurę)  proponowanej  kontroli  i sterowania  jakością  wykonywanych
robót,

- wyposażenie  w sprzęt  i urządzenia  do pomiarów  i kontroli,  (opis  laboratorium  własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)

- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b)część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu,
- sposób  zabezpieczenia  i ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w czasie

transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

1.10.2    Zasady kontroli jakości
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za pełną  kontrolę  robót  i jakość  materiałów.  Zapewni  on

odpowiedni  system  kontroli,  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i wszystkie  urządzenia
niezbędne  do pobierania  próbek  i badań  materiałów oraz  robót. Przed  zatwierdzeniem  systemu
kontroli  Inspektor  może  zażądać  od Wykonawcy  przeprowadzenie  badań  w celu
zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST jednak
nie rzadziej niż jest to określone w SST, normach i wytycznych.Minimalne wymagania, co do zakresu
badań i ich  częstotliwości  są określone w SST.  W przypadku,  gdy  nie  zostały  one tam określone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie
z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru   będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań.  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do robót
badanych  materiałów  i dopuści  je  do użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w pracy
laboratorium.

Wykonawcy  zostaną  usunięte  i stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z organizowaniem  i prowadzeniem  badań  materiałów  i robót  ponosi
Wykonawca.

1.10.3    Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych  na zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do badań.  Inspektor  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość
udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko  w przypadku  stwierdzenia  usterek;  w przeciwnym przypadku  koszty  te pokrywa
Zamawiający.

Pojemniki  do pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  wykonawcę  i zatwierdzone  przez
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora  będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
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1.10.4    Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami  norm.

W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w SST,  należy
stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed  przystąpieniem  do pomiarów  i badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o rodzaju,
miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji
Inspektora.

1.10.5    Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,

nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.10.6    Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli  jakości  i zatwierdzenia,  Inspektor  jest  uprawniony do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i robót  z wymaganiami  SST  na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  może  pobierać  próbki  materiałów  i prowadzić  badania  niezależnie  od Wykonawcy
na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są niewiarygodne
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów  i robót  z dokumentacją  projektową  i SST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych dodatkowych badań pokryje Wykonawca.

1.10.7    Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat  na znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z kryteriami

technicznymi  określonymi  na podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z: Polską  Normą  aprobatą  techniczną,
w przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są  objęte
certyfikacją określoną w punkcie a), spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona  do robót  będzie  posiadać  te dokumenty,  określające  w sposób  jednoznaczny
te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.11     OBMIAR ROBÓT.
1.11.1    Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilości  robót  podanych  w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej  w SST  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót-  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na piśmie.  Obmiar
gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

1.11.2    Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-

ach, KNNR-ach oraz wszelkich dostępnych publikacjach norm nakładów pracy.
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z jednostkami  określonymi  w dokumentacji  projektowej

i kosztorysowej.
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1.11.3    Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

1.12     Dokumenty budowy

1.12.1    Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego
i Wykonawcę  w okresie  od przekazania  Wykonawcy  trenu  budowy  do końca  okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami  spoczywa  na Wykonawcy.  Zapisy  w Dzienniku  będą  dokonywane  na bieżąco  i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Każdy  zapis  w Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po
drugim bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym, numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

1.12.2    Księga Obmiarów

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.

1.12.3    Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie  uzgodnionej  w PZJ.  Dokumenty  te stanowią  załączniki  do odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora.

1.12.4    Pozostałe dokumenty budowy:

- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- Protokoły przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno - prawne,

- Protokoły odbioru robót,

- Protokoły z narad i ustaleń,

- Korespondencja  na budowie.

1.12.5    Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na terenie  budowy  w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe  odtworzenie w formie przewidzianej  prawem. Wszelkie  dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.13     ODBIÓR ROBÓT

1.13.1    Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór ostateczny,
- odbiór pogwarancyjny.
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1.13.2    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i ulegających  zakryciu  polega  na finalnej  ocenie  ilości  i jakości

wykonywanych  robót,  które  w dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  ten  będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor.  Gotowość  danej  części  robót  do odbioru
zgłasza Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  niż  w ciągu  3  dni  od daty  zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakość  i ilości  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzane  pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.13.3    Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na ocenie  ilości  i jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym.

1.13.4    Odbiór ostateczny

1.13.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór  ostateczny  polega  na finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu
do ich  ilości,  jakości  i wartości. Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  Wykonawcę  wpisem  do Dziennika  Budowy  z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów wymienionych w punkcie 1.13.4.2

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań,  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania  robót  z Dokumentacją  Projektową  i ST. W  toku  ostatecznego  odbioru  robót  komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  uzupełniających
w poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od wymaganej  w Dokumentacji  Projektowej  i ST
z uwzględnieniem  tolerancji  i nie  ma  większego  wpływu  na cechu  eksploatacyjne  obiektu
i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

1.13.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  Protokół
Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację  Projektową  podstawową  z naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy.
- ST podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne.
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów.
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST  i PZJ.
- Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie  z ST

i PZJ.
- Opinię  technologiczną  sporządzoną  na podstawie  wszystkich  wyników  badań

i pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.
- Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących

sieci) oraz protokoły odbioru i  przekazywania tych robót właścicielom urządzeń
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- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
- Kopię mapy zasadniczej  powstałej w wyniku  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe  do odbioru  ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z Wykonawcą  wyznaczy  ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

1.13.5    Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na ocenie  wykonanych  robót  związanych  z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na podstawie  oceny  wizualnej  obiektu

z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.14      PODSTAWA PŁATNOŚCI.

1.14.1     Ustalenia ogólne.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą płatności  jest  wartość  (kwota)  podana przez

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej  lub wynagrodzenie  ryczałtowe będzie  uwzględniać

wszystkie  czynności,  wymagania  i badania  składające  się  na jej  wykonanie,  określone  dla  tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
•  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

1.14.2    Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

1.14.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,
b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
c)  opłaty/dzierżawy terenu,
d)  przygotowanie terenu,
e)  konstrukcję tymczasowej nawierzchni,  ramp, chodników, krawężników, barier,  oznakowań

i drenażu.
f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

1.14.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego.

1.14.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje
a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.15     PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.)

[2] Zarządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r." w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29)
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[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające
rozporządzenie  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042) 

[4] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  27  sierpnia  2002  r.  w sprawie  szczegółowego  zakresu  i formy  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.  1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

[5] Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

[6] Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia  12  kwietnia  2002  r.  w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

[7] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia  1998 r.  w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów  budowlanych  (Dz.U.  1998  nr  107,  poz.  679)  oraz
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  15  stycznia  2002  r.  zmieniające  rozporządzenie  w sprawie  aprobat
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie
powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w ocenie  zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

[10] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
[11] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  8  listopada  2004  r.  w sprawie  aprobat  technicznych  oraz  jednostek

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).
[12] PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia.

[13] Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

[14] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997

[15] Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i Polityki  Społecznej  z dnia  28  sierpnia  2003  r.  w sprawie  ogłoszenia

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

[16] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  6  lutego  2003  r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i higieny  pracy  podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

[17] Obwieszczenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i Polityki  Społecznej  z dnia  28  sierpnia  2003  r.  w sprawie  ogłoszenia

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV

Wspólny  Słownik  Zamówień  /CPV/  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i robót
budowlanych  stworzonym  na potrzeby  zamówień  publicznych.  Prawo  Zamówień  Publicznych
przewiduje obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE.

Stosownie do Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ cyfry kodów klasyfikacyjnych oznaczają:
pierwsze dwie cyfry- działy, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych pięć
cyfr- kategorie robót. Kolejne cyfry oznaczają rodzaje obiektów i rodzaje robót. Ostatnia dziewiąta
cyfra ma charakter kontrolny i służy do weryfikacji prawidłowości poprzednich cyfr.

Całość robót  objętych specyfikacjami  /dział  45-  roboty  budowlane/  mieści  się w     poniższych  
grupach i     klasach:   

7-  roboty remontowe i renowacyjne
11-  roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
26-  roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne, 
32-  roboty izolacyjne, 
41-  tynkowanie, 
45-  roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE KODÓW KLASYFIKACYJNYCH CPV
DLA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  PROJEKTU  REMONTU  REMONTU  ATTYK  HALI

WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ W GLIWICACH SOŚNICY, ul. Sikorskiego 130; 44-103 Gliwice

DZIAŁ 45- ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA ROBÓT GRUPA/

KLASA
KATE-
GORIA

RODZAJ
ROBÓT

L.K. RODZAJ ROBÓT

Remonty 4545 roboty remontowe i
renowacyjne

Rozbiórki 4511 451111 45111100 9 wyburzenia
451112 45111220 6 usuwanie gruzu

Roboty
dachowe

4526 452612 45261210 9 wykonywanie pokryć
dachowych

452613 45261320 3 wykonywanie robót
blacharskich

452614 45261400 8 pokrywanie
452614 45261420 4 uszczelnianie dachu
452614 45261410 1 izolowanie dachu
452619 45261900 3 naprawa i konserwacja

dachów
452625 45262522 6 roboty murarskie

Roboty
wykończeniowe

4541 454100 45410000 4 tynkowanie

454422 45442200 9 nakładanie powłok
antykorozyjnych

454423 454423 0 roboty w zakresie ochrony
powierzchni

4545 454500 45450000 6 roboty wykończeniowe
pozostałe

4545 454530 45453000 7 roboty remontowe i
renowacyjne

Konstrukcje
stalowe

4526 452624 45262400 5 wznoszenie konstrukcji
stalowych
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SST 1.1.1. ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE

1.1     WSTĘP

1.1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  demontażowych  i rozbiórkowych  niezbędnych  w ramach  zadania  wykonania  REMONTU
ATTYK HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ W GLIWICACH SOŚNICY,

1.1.2    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  niniejszej
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  i jest  dostosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  zakresu  robót  wymienionych  w pkt.1.1.1.  Projektant
sporządzający  dokumentację  projektową  i odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do niniejszej  standardowej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji  robót,  niezbędne
do uzyskania wymaganego standardu i jakości  tych robót.  Odstępstwa od wymagań podanych
w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  prostych  robót  o niewielkim
znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki
budowlanej. 

1.1.3    Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  Techniczna,  obejmują  wszystkie  roboty  demontażowe
i rozbiórkowe mające na celu przygotowanie dachu do ponownego pokrycia i są to:

- demontaż obróbek blacharskich wieńczących i narożnych wewnętrznych attyk,
- demontaż papy pokrywającej płyty OSB od wewnątrz,
- demontaż mocowań poziomych zwodów inst. odgromowej,
- demontaż przewodów zasilających latarnie na ścianie południowej

1.1.4    Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  SST  są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi w ST-1.0.0 „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.

1.1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót są podane w ST-1.0.0. „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. Przed przystąpieniem do robót
należy zabezpieczyć teren wokół  obiektu.  Wykonawca powinien dostarczyć i wykonać wszelkie
niezbędne  zabezpieczenia  i materiały  pomocnicze,  aby  zapewnić  bezpieczną  pracę
pracownikom  oraz  innym  osobom.  Nie  należy  prowadzić  robót  rozbiórkowych  przy  złych
warunkach atmosferycznych, a w szczególności przy porywach wiatru ponad 10 m/s.

1.2     ODPADY
W  trakcie  robót  budowlanych  powstaną  odpady  z rozbiórek  nawierzchni  –  w tym  papa

asfaltowa, którą należy poddać specjalistycznej utylizacji.
Należy dopilnować, aby wszelkie niepotrzebne materiały przeznaczone do wywozu i utylizacji

były  składowane  w wyodrębnionych  i zorganizowanych  miejscach  na gromadzenie  odpadów
z zastosowaniem  selekcji  (klasyfikacja  zgodnie  z Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia
27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów [Dz.U.  nr 01.112.1206].  Rozpoznanie obiektu oraz
projektowany  zakres  prac  zakłada  niepowstawanie  w trakcie  robót  odpadów  szczególnie
szkodliwych  –  niezbędny  jest  jednak  bieżący  monitoring  w trakcie  robót  (zadanie  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego).
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Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów z rozbiórki na stropie.

1.3     SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie. Roboty
można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

1.4     TRANSPORT

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.
Materiały  należy  układać  równomiernie  na całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie
i zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Jeżeli  długość
przewożonych  elementów  jest  większa  niż  długość  samochodu  to wielkość  nawisu  nie  może
przekroczyć 1 m.

Przy  załadunku i wyładunku oraz  przewozie  na środkach transportowych należy  przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów
ruchu drogowego.

Materiały z rozbiórki  należy wywieźć samochodami skrzyniowymi i poddać utylizacji.

1.5     WYKONANIE ROBÓT
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich

elementów wymienionych w pkt 1.1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Przy  robotach  rozbiórkowych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów  BHP  i wykonać
stosowne zabezpieczenia.

1.6     KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej

specyfikacji.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych  oraz  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych

do powtórnego wykorzystania.

1.7     OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności

technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.
Ilość  jednostek  obmiarowych  robót  określa  się  na podstawie  dokumentacji  projektowej

z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w dokumentacji  powykonawczej  zaakceptowanych  przez
Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze
Jednostkami obmiarowymi są:
1 m2 pow. attyki, 
1 mb przewodów odgromowych
1 m2 obróbek blacharskich

1.8     ODBIÓR ROBÓT

1.8.1    Podstawa odbioru
Podstawą  odbioru  wykonania  robót  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania

z dokumentacją  projektową  i zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w dokumentacji
powykonawczej.

1.8.2    Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót polega na finalnej

ocenie  jakości  wykonywanych robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w dalszym procesie  realizacji
ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych  korekt  i poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego
dokonuje inspektor nadzoru.
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1.9     PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt1.5. oraz odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt1.7.

1.10     PRZEPISY ZWIĄZANE
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych
– Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 – Dz. U. Nr. 13 poz. 93
z późniejszymi zmianami.
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SST 1.1.2. SPAWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

1.1     WSTĘP

1.1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie spawania konstrukcji stalowej w ramach zadania wykonania REMONTU ATTYK HALI
WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ W GLIWICACH SOŚNICY,

1.1.2    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  niniejszej
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  i jest  dostosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  zakresu  robót  wymienionych  w pkt.1.1.1.  Projektant
sporządzający  dokumentację  projektową  i odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do niniejszej  standardowej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki  realizacji  robót,  niezbędne
do uzyskania wymaganego standardu i jakości  tych robót.  Odstępstwa od wymagań podanych
w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  prostych  robót  o niewielkim
znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki
budowlanej. 

1.1.3    Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie roboty mające na celu
uzupełnienie  istniejącej  stalowej  konstrukcji  wsporczej  stalowymi  ryglami  w  postaci  ceowników
poprzez ich wspawanie do blach przyspawanych do istniejących słupków.

1.1.4    Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  SST  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi w ST-1.0.0 „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.

1.1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót są podane w ST-1.0.0. „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. Przed przystąpieniem do robót
należy zabezpieczyć teren wokół  obiektu.  Wykonawca powinien dostarczyć i wykonać wszelkie
niezbędne  zabezpieczenia  i materiały  pomocnicze,  aby  zapewnić  bezpieczną  pracę
pracownikom oraz innym osobom. 

1.2     MATERIAŁY

1.2.1    Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1.0.0

„Specyfikacja Techniczna – Ogólna

1.2.2     Stal konstrukcyjna
Rygle zostaną wykonane ze stalowych ceowników EU50.
Ceowniki  powinny odpowiadać wymaganiom  norm:  PN-EN 10056-1:2000,  oraz  PN-EN 10056-

2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
Kształtowniki  stosowane do wykonania  konstrukcji  stalowych powinny ponadto odpowiadać

następującym wymaganiom:
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
- mieć trwałe ocechowanie,
- mieć wybite znaki cechowe.

1.2.3    Materiały do spawania
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN

759:2000, a ponadto:
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- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355

oraz PN-67/M-69356.
- materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką

samą jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej.

1.2.4    Składowanie materiałów
Elementy  stalowe  i  materiały  dostarczane  na  budowę  powinny  być  wyładowane

dźwigami.  Elementy  ciężkie,  długie  i  wiotkie  należy  przenosić  za  pomocą  zawiesi
i usztywnić przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie
znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych
z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz
oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem.

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

1.3     SPRZĘT

1.3.1    Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Specyfikacja techniczna - Ogólna”

1.3.2    Sprzęt do wykonywania robót.
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów stalowych powinien dysponować m.in.

sprzętem takim jak: 
- rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050
- spawarkami,
- palnikami gazowymi,
- żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg,
- żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru 

poszczególnych elementów (40 do 100 Mg).
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać

wymagania techniczne w zakresie BHP.

1.4     TRANSPORT

Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

1.5     WYKONANIE ROBÓT
1.5.1    Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-B-06200:1997
Klasy konstrukcji stalowych ze względu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008.

1.5.2    Przygotowanie i obróbka elementów
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny

być sprawdzone pod względem:
    • gatunku stali,
    • asortymentu,
    • własności,
    • wymiarów i prostoliniowości.
Elementy,  których  odchyłki  wymiarowe  pod  względem  prostoliniowości  przekraczają

dopuszczalne  odchyłki  wg PN-B-03200:1997,  powinny  podlegać  prostowaniu.  Elementy  stalowe
konstrukcji  poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego
rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania
i gięcia elementów stalowych powinien być sprawdzony i zaakceptowany przez Inżyniera.
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Cięcie elementów i przygotowanie brzegów
Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie.

Ręczne  cięcie  termiczne  należy  stosować  tylko  w  przypadkach,  gdy  praktycznie  nie  można
zastosować cięcia zmechanizowanego.

Powierzchnie  cięcia  oraz  ich  krawędzie  powinny  być  czyste,  bez  znacznych  nierówności
( naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu)

Nadmierne  nierówności  powierzchni  cięcia  oraz  krawędzie  wycięć  wklęsłych  powinny  być
zaokrąglone i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%.

Brzegi  (krawędzie) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. Otwory
pod śruby, sworznie można wykonywać przez wykrawanie i wiercenie.

• Scalanie elementów
Przed  przystąpieniem  do  scalania  elementów  stalowych  Wykonawca  przeprowadza  odbiór

elementów  w  zakresie  usunięcia  rdzy,  oczyszczenia  i  oszlifowania  powierzchni  przylegających
i brzegów styków z zachowaniem wymagań wg, PN-EN ISO 9013:2002.

Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2

Przygotowanie  technologii  oraz  realizacja  procesów  spawania  i  procesów  pomocniczych
powinny być zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie  spoiny  po wykonaniu  podlegają  badaniu,  ocenie jakościowej  i  odbiorowi  zgodnie

z PN-B-06200
Badania  ostateczne  spoin  polegające  na  oględzinach  i  makroskopowych  badaniach

nieniszczących wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana
przez Inżyniera lub Inżynier osobiście.

Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową
i wymaganiami PN-B-06200.

1.5.3    Montaż elementów stalowych na budowie
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie

dodatkowych spoin wymaga zgody Inżyniera. W czasie spawania wilgotność względna powietrza
nie  może  być  większa  niż  80%,  a  temperatura  nie  niższa  niż  +5  oC.  W  czasie  opadów
atmosferycznych,  mgły  lub  mżawki  miejsce  spawania  i  stanowiska  spawaczy  należy  osłonić.
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych
zanieczyszczeń  na  szerokości  nie  mniejszej  niż  15  cm.  Spoiny  powinny  posiadać  klasę  zgodną
z dokumentacją projektową i projektem spawania.

Spoiny  czołowe  powinny  być  podpawane  lub wykonane  taką  technologią,  aby  grań  była
jednolita  i  gładka.  Spoiny  po  wykonaniu  powinny  być  obrobione  mechanicznie.  Spoiny
po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200. 

Wykonawca  robót  montażowych  zobowiązany  jest  gromadzić  pełną  dokumentację  badań
w postaci radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego
konstrukcji.

Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200.

1.6     KONTROLA JAKOŚCI
1.6.1    Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne".
Kontrola  jakości  wykonania  elementów  stalowych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.
Poszczególne  etapy  wykonania  elementów  stalowych  są  odbierane  poprzez  sporządzenie

odpowiedniego protokołu.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

1.6.2    Materiały 
Materiały  stosowane  do  wykonania  elementów  stalowych  podlegają  kontroli  zgodnie

z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
Kontrola  jakości  materiałów  i  wyrobów  powinna  się  odbyć  przy  odbiorze  dostawy

od producenta:
• Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy
• Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości
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•  Stan  techniczny  wyrobów  (  kontrola  powierzchni,  kształtu,  konsystencji),  znakowanie
i opakowanie

• Ważność terminów gwarancyjnych stosowania
Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości

1.6.3    Elementy stalowe
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
• kontrola stali,
• sprawdzanie elementów stalowych,
• sprawdzanie wymiarów konstrukcji,
• sprawdzanie połączeń,
• sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych,
Kontrola w czasie transportu i na budowie
• sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,
• sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni

i czy są trwale mocowane,
• sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,

1.7     OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności

technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.
Ilość  jednostek  obmiarowych  robót  określa  się  na podstawie  dokumentacji  projektowej

z uwzględnieniem  zmian  podanych  w dokumentacji  powykonawczej  zaakceptowanych  przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze

Dla konstrukcji  istniejącej  podlegającej  renowacji  jednostką obmiarową jest  m2  powierzchni,
1 mb przewodów odgromowych.

1.8     ODBIÓR ROBÓT

1.8.1    Podstawa odbioru
Podstawą  odbioru  wykonania  robót  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania

z dokumentacją  projektową  i zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w dokumentacji
powykonawczej.

1.8.2    Odbioru.
Do odbioru  końcowego w Wytwórni,  Wytwórca przekłada wszystkie  dokumenty  techniczne,

świadectwa kontroli  laboratoryjnej  i  technologicznej,  świadectwa spawaczy,  pomiary odchyłek,
świadectwa  jakości  materiałów,  dokumentację  projektową,  rysunki  warsztatowe,  protokoły
odbioru częściowego.

Wykonane  i  zamontowane  elementy  stalowe  przeznaczone  do  wbudowania  w  istniejącą
konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą
ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 1.2, 1.5 i 1.6 niniejszej ST dały
wyniki pozytywne.

1.9     PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt1.5. oraz odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt1.7.

1.10     PRZEPISY ZWIĄZANE
1.10.1    Normy

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-EN 10020:2003  Definicje i klasyfikacja gatunków stali.
PN-EN 10027-1:1994  Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne.
PN-EN 10027-2:1994  Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
PN-EN 10079:1996  Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
PN-90/H-01103  Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104  Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-91/H-93407  Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.
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PN-H93419:1997  Dwuteowniki  stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary.
PN-H-93452:1997  Dwuteowniki  stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary.
PN-H-93400:2003  Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.
PN-EN 10279:2003  Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu,  wymiarów i masy.
PN-EN 10056-1:2000  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.   
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów.
PN-EN  10056-2:1998  /Ap  1:2003  (poprawka)  Kątowniki  równoramienne  i  nierównoramienne  ze  stali  konstrukcyjnej.

Tolerancja kształtu i wymiarów.
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe.
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
PN-EN 10219-1:2000  Kształtowniki  zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali  konstrukcyjnych niestopowych

i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10219-2:2000  Kształtowniki  zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali  konstrukcyjnych niestopowych

i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.
PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 MPa.
PN-73/H-93460.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 MPa.
PN-73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Ceowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 MPa.
PN-73/H-93460.04 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Ceowniki równoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa. 
PN-73/H-93460.05 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kątowniki nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 MPa.
PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kątowniki nierównoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa.
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek.
PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.
PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.
PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim.
PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. Układ ogólny. 
PN-ISO 10673:2002  Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa dokładności A. 
PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.
PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.
PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników.
PN-EN  ISO  3506  Własności  mechaniczne  części  złącznych  ze  stali  nierdzewnych  odpornych  na  korozję  (  wszystkie

arkusze)
PN-EN 729-1 ÷ 4 Spawalnictwo – Spawanie metali- Pełne wymagania .
PN-EN 1011-1÷2 Spawanie – wytyczne dotyczące spawania metali- Część 1
PN-EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach gazowych i spawanie gazowe –

przygotowanie brzegów do spawania stali.
PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania-Część 2: Spawanie stali łukiem

krytym
PN-EN  759:2000  Spawalnictwo.  Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Warunki  techniczne  dostawy  materiałów

dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne wymagania i badania.
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania.  Druty elektrodowe,  druty i  pręty do spawania łukowego stali

odpornych pełzanie. Klasyfikacja. 
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.
PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. 
PN-EN ISO 9013:2002  Spawanie  i  procesy  pokrewne.  Klasyfikacja jakości  i  tolerancje  wymiarów powierzchni  ciętych

termicznie (cięcie tlenem).
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-85/M-69775  Spawalnictwo.  Wadliwość  złączy  spawanych.  Oznaczenie  klas  wadliwości  na  podstawie  oględzin

zewnętrznych.
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej na radiogramie.
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych.
PN-87/M-69772  Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów. 
BN-89/1076-02Ochrona  przed  korozją.  Powłoki  metalizacyjne  cynkowe  i  aluminiowe  na  konstrukcjach  stalowych,

staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.
ISO 1459 Cynkowanie ogniowe
PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – Wymagania

i badania.
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1.10.2    Inne dokumenty
1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  6  lutego 2003  r.  w sprawie  bezpieczeństwai

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881).
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360,

z późniejszymi zmianami).
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-

wa 1989r.
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SST 1.1.3. CZYSZCZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

1.1     WSTĘP

1.1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące  oczyszczenia

istniejącej konstrukcji wsporczej attyk w ramach zadania wykonania ROBÓT REMONTU ATTYK HALI
WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ  W GLIWICACH SOŚNICY

1.1.2    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  niniejszej

szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  i jest  dostosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  zakresu  robót  wymienionych  w pkt.1.1.1.  Projektant
sporządzający  dokumentację  projektową  i odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do niniejszej  standardowej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki  realizacji  robót,  niezbędne
do uzyskania wymaganego standardu i jakości  tych robót.  Odstępstwa od wymagań podanych
w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  prostych  robót  o niewielkim
znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki
budowlanej. 

1.1.3    Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  ST  (nie  objęte  w innych  szczegółowych  ST),  obejmują  czynności

umożliwiające i mające na celu oczyszczenie  stalowej  konstrukcji  wsporczej  attyk  hali  sportowej
po stronie południowej i północnej z korozji  i  starych warstw malarskich (przygotowanie podłoża
do malowania).

1.1.4    Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej  SST  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi w ST-1.0.0 „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.

1.1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót są podane w ST-1.0.0. „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.

1.1.6    Wymogi formalne 
Przed malowaniem, w pierwszej  kolejności  usunąć różnorodne wady powierzchni  nie dające

usunąć się w procesie czyszczenia: wady złącz spawalnych, ostre krawędzie, kratery i wgniecenia
na powierzchni, zawalcowania, obce wtrącenia itp.
Dopuszczalne  wady  wg  PN-EN  ISO  8501-3:2008 „Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed
nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Część  3.
Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawędzi i wad powierzchni."
Wygląd powierzchni przygotowanej do malowania powinien odpowiadać wymogom p.2.
Odtłuszczenie  i  usunięcie  zanieczyszczeń  jonowych  na  powierzchni  w  procesie  mycia  pod
ciśnieniem — najlepiej ciepłą wodą. Usunięcie rdzy, zgorzelin i stałych powłok malarskich metodą
obróbki mechanicznej przy użyciu metalowych szczotek.
Powierzchnię konstrukcji oczyścić do minimum 2 stopnia czystości ( wg  PN-ISO 8501-2 ).
Używać szczotki ręczne i zamontowane na urządzeniach - dobrać na podstawie prób.
Obróbkę należy prowadzić w temp. otoczenia powyżej 5°C i wilgotności mniejszej niż 85%. Staranne
odpylenie konstrukcji  przy  użyciu pomp odsysających.  Oczyszczona powierzchnia  powinna być
pokryta pierwszą warstwą farby w ciągu 4 godzin.

1.2     MATERIAŁY

1.2.1    Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1.0.0

„Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
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- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich
- Atest Higieniczny
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.  W  szczególności  materiały  winny  odpowiadać  wymogom  zawartych
w katalogach  i instrukcjach  producentów  wymienionych  w założeniach  szczegółowych
do poszczególnych rozdziałów.  Materiały  dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod
względem  jakości,  wymiarów,  konsystencji  itp.  z wymaganiami  określonymi  w ww.  warunkach
technicznych  i dokumentacji  budowy.  Sposób  transportu  i składowania  powinien  być  zgodny
z warunkami  i wymaganiami  podanymi  przez  producentów.  Wykonawca  zobowiązany  jest
posiadać na budowie  pełną dokumentację  dotyczącą składowanych na budowie  materiałów
przeznaczonych do zakresu robót.

1.2.2    Składowanie materiałów.
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych

opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy
atmosferyczne  należy  przechowywać  w pomieszczeniach  lub  na zewnątrz  odpowiednio,
zabezpieczone.  Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów.
Niedopuszczalne  jest  wbudowanie  materiałów  przeterminowanych  oraz  posiadających
niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp.

1.2.3    Zapewnienie jakości
Wymaganą  w projekcie  i obowiązujących  przepisach  jakość  konstrukcji  powinien  zapewnić

wykonawca przez  stosowanie właściwych materiałów,  metod wytwarzania i montażu :  nadzoru
technicznego  i kontroli.  System  jakości  stosowany  przez  wykonawcę  powinien  być  otwarty
na dodatkową  kontrolę  ze strony  zamawiającego  lub  organu  niezależnego,  w całym  procesie
realizacji  zamówienia.  Kontrola  ta  nie  zwalnia  wykonawcy  od odpowiedzialności  za jakość
wykonanych robót. 

1.3     SPRZĘT

1.3.1    Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Specyfikacja techniczna - Ogólna”

1.3.2    Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca

jest  zobowiązany  do używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego  wpływu
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

1.4     TRANSPORT

1.4.1    Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Specyfikacja techniczna – Ogólna”

1.4.2    Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.

Materiały  należy  układać  równomiernie  na całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie
i zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Jeżeli  długość
przewożonych  elementów  jest  większa  niż  długość  samochodu  to wielkość  nawisu  nie  może
przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany
do stosowania  takich  środków  transportowych,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na jakość
i właściwość  przewożonych  materiałów  i sprzętów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
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1.5     WYKONANIE ROBÓT
1.5.1    Wstęp

Wykonawca przedstawi  inspektorowi  do akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

1.5.2    Wymagania ogólne
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5

ºC i wilgotności mniejszej niż 85%.

1.5.3    Wykonanie robót.
Po wykonaniu rozbiórek i demontaży należy dokładnie oczyścić stalową konstrukcję wykonaną

z ceowników 65 i kątowników 50x50x5 mm. Czyszczenie przeprowadzić metodą mechaniczną przy
użyciu stalowych szczotek.  Czyszczenie ma na celu:

• usunięcie wad złączy spawanych, ostrych krawędzi, kraterów i wgnieceń na powierzchni
• usunięcie rdzy, zgorzelin i starych powłok malarskich
•  odtłuszczenie i usunięcie zanieczyszczeń jonowych

1.6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.6.1    Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie

z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z powołanymi

normami  przedmiotowymi  i wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez
Inspektora nadzoru.

Kontrola powinna obejmować następujące badania:
-  Sprawdzenie  na  zasadzie  wizualnej  oceny  przygotowania  powierzchni,  ze  szczególnym

uwzględnieniem  wszystkich  złącz  spawanych,  krawędzi  i  kraterów.  Na  podstawie  wzorców
określenie profilu chropowatości powierzchni.

1.7     OBMIAR ROBÓT.

1.7.1    Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności

technologicznych,  zgodnie  z przyjętymi  podstawami  nakładów  kosztorysowych.  Ilość  jednostek
obmiarowych robót  określa się na podstawie dokumentacji  projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych  w dokumentacji  powykonawczej  zaakceptowanych  przez  Inspektora  Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

Jednostką obmiaru jest m2 oczyszczonej konstrukcji.

1.8     ODBIÓR ROBÓT

1.8.1    Podstawa odbioru.
Podstawę  do odbioru  wykonania  robót  pokrywczych  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich

wykonania  z dokumentacja  projektową,  Specyfikacją  Techniczną  (oraz  pisemnymi  decyzjami
zarządzającego  realizacją  umowy  i Inspektora  Nadzoru)  i zatwierdzonymi  zmianami  podanymi
w dokumentacji powykonawczej.
1.8.2    Przedmiot odbioru

Przedmiotem  odbioru  powinny  być  poszczególne  fazy  robót.  Odbiór  robót  zanikających
i ulegających  zakryciu  polega  na finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru
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Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót,  do których dostęp później
jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór  końcowy  polega  na dokładnym  sprawdzeniu  wyglądu   i  czystości  oczyszczonej
powierzchni.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić  badania  zgodnie  z wytycznymi  podanymi  w pkt.  1.6.  niniejszej  SST,  porównać
je z wymaganiami podanymi w pkt. 1.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

1.9     PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.9.1    Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za jednostkę

obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji
kosztorysu.  Kwota  ryczałtowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania
i badania  składające  się  na jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w ST  i w  Dokumentacji
Projektowej.

Kwoty ryczałtowe będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość  zużytych  materiałów  wraz  z kosztami  ich  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.10     NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-70/H-97050 Wzorce jakości przygotowania stali do malowania
PN-70/H-97051 Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania
ISO 8504-1 Wytyczne ogólne
ISO 8504-2 Obróbka strumieniowo-ścierna
ISO 8504-3 Metody ręczne i z wykorzystaniem narzędzi o napędzie mechanicznym
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SST 1.1.4. MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

1.1     WSTĘP

1.1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące  położenia  warstw

malarskich na konstrukcji  wsporczej attyk w ramach zadania wykonania ROBÓT REMONTU ATTYK
HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ  W GLIWICACH SOŚNICY

1.1.2    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  niniejszej

szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  i jest  dostosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  zakresu  robót  wymienionych  w pkt.1.1.1.  Projektant
sporządzający  dokumentację  projektową  i odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do niniejszej  standardowej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki  realizacji  robót,  niezbędne
do uzyskania wymaganego standardu i jakości  tych robót.  Odstępstwa od wymagań podanych
w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  prostych  robót  o niewielkim
znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki
budowlanej. 

1.1.3    Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  ST  (nie  objęte  w innych  szczegółowych  ST),  obejmują  czynności

umożliwiające i mające na celu pomalowanie farbą podkładową i wierzchnią stalowej konstrukcji
wsporczej attyk hali sportowej po stronie południowej i północnej ).

1.1.4    Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej  SST  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi w ST-1.0.0 „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.

1.1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót są podane w ST-1.0.0. „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.

1.1.6    Wymogi formalne dla wykonania powłok malarskich
Wilgotność powietrza w trakcie malowania nie może przekraczać 85%, a temp. nie może być
niższa  niż  5°C,  a jednocześnie  wyższa  o 3°C od temp. punktu  rosy.  Elementy  malowane nie

mogą  być  ogrzane  do  temp.  wyższej  niż  30°C.  Prac  malarskich  nie  wolno  wykonywać  we
wczesnych godzinach rannych oraz dwie godziny przed zachodem słońca. W czasie malowania
nie mogą występować żadne opady atmosferyczne ani mgła Prace powinny być wykonane do
końca m-ca września.

1.2     MATERIAŁY

1.2.1    Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1.0.0

„Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich
- Atest Higieniczny
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.  W  szczególności  materiały  winny  odpowiadać  wymogom  zawartych
w katalogach  i instrukcjach  producentów  wymienionych  w założeniach  szczegółowych
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do poszczególnych rozdziałów.  Materiały  dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod
względem  jakości,  wymiarów,  konsystencji  itp.  z wymaganiami  określonymi  w ww.  warunkach
technicznych  i dokumentacji  budowy.  Sposób  transportu  i składowania  powinien  być  zgodny
z warunkami  i wymaganiami  podanymi  przez  producentów.  Wykonawca  zobowiązany  jest
posiadać na budowie  pełną dokumentację  dotyczącą składowanych na budowie  materiałów
przeznaczonych do zakresu robót.

1.2.2    Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji

są:
• farba cynkowa o zawartości cynku 96% - Zinga.
• dwuskładnikowa farba poliuretanowa utwardzana izocyjanianem alifatycznym –  Temadur

20.

1.2.3    Składowanie materiałów.
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych

opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy
atmosferyczne  należy  przechowywać  w pomieszczeniach  lub  na zewnątrz  odpowiednio,
zabezpieczone.  Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów.
Niedopuszczalne  jest  wbudowanie  materiałów  przeterminowanych  oraz  posiadających
niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp.

1.2.4    Zapewnienie jakości
Wymaganą  w projekcie  i obowiązujących  przepisach  jakość  konstrukcji  powinien  zapewnić

wykonawca przez  stosowanie właściwych materiałów,  metod wytwarzania i montażu :  nadzoru
technicznego  i kontroli.  System  jakości  stosowany  przez  wykonawcę  powinien  być  otwarty
na dodatkową  kontrolę  ze strony  zamawiającego  lub  organu  niezależnego,  w całym  procesie
realizacji  zamówienia.  Kontrola  ta  nie  zwalnia  wykonawcy  od odpowiedzialności  za jakość
wykonanych robót. 

1.3     SPRZĘT

1.3.1    Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Specyfikacja techniczna - Ogólna”

1.3.2    Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi:
• ręczne za pomocą pędzli malarskich
• natryskiem bezpowietrznym lub powietrznym

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

1.4     TRANSPORT

1.4.1    Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Specyfikacja techniczna – Ogólna”

1.4.2    Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.

Materiały  należy  układać  równomiernie  na całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie
i zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Jeżeli  długość
przewożonych  elementów  jest  większa  niż  długość  samochodu  to wielkość  nawisu  nie  może
przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany
do stosowania  takich  środków  transportowych,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na jakość
i właściwość  przewożonych  materiałów  i sprzętów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
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1.5     WYKONANIE ROBÓT
1.5.1    Wstęp

Wykonawca przedstawi  inspektorowi  do akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

1.5.2    Wymagania ogólne
Roboty  pokrywcze powinny być wykonywane w dni  suche,  przy  temperaturze  nie  niższej  niż

+5 ºC i wilgotności mniejszej niż 85%.
Prace związane  z  wykonaniem zabezpieczenia  antykorozyjnego i  ogniochronnego stwarzają

duże zagrożenie dla zdrowia pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie
wykonywania prac. Przy pracach związanych z czyszczeniem powierzchni pod powłoki malarskie
należy  przestrzegać  zasad  BHP.  Pracownik  powinien  być  zaopatrzony  w  kombinezon  roboczy
i okulary  ochronne.  Przy  pracach  związanych  z  nakładaniem  materiałów  malarskich  należy
przestrzegać  zasad higieny  osobistej,  a  w szczególności  nie  przechowywać  żywności  i  ubrania
w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywać posiłków w miejscach
pracy,  ręce  myć  w  przypadku  zabrudzenia  farba  tamponem  zwilżonym  w  rozcieńczalniku,
a po jego  odparowaniu  woda  z  mydłem,  skórę  rak  i  twarzy  posmarować  przed  pracą
odpowiednim kremem ochronnym 

1.5.3    Wykonanie robót.
Po dokładnym oczyszczeniu konstrukcji stalowej należy położyć powłoki malarskie.
Bezpośrednio przed położeniem powłoki gruntującej powierzchnie stalowe należy przedmuchać

sprężonym powietrzem.
Nałożenie warstwy gruntującej 1 x 150µm- farba  Zinga (aby poprawić przyczepność powłoki

do podłoża  zaleca się  pierwszą  warstwę farby  gruntującej  nanosić  twardymi  pędzlami  mocno
wcierając ją w podłoże.

Nałożenie warstwy nawierzchniowej 1 x 50µm- farba Temadur 20.

1.6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.6.1    Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie

z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z powołanymi

normami  przedmiotowymi  i wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez
Inspektora nadzoru.

1.6.2    Sprawdzenie jakości materiałów malarskich
Ocena  materiałów  malarskich  winna  być  oparta  na  atestach  producenta.  Producent

zobowiązany jest przedstawić orzeczenie kontroli o jakości wyrobu.

1.6.3     Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania. 
Ocenę przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza się w oparciu o PN-

EN-ISO  8501-1  oraz  wymagania  zawarte  w  kartach  technicznych  produktów  wymienionych
w niniejszej  SST.  Polega  ona  na  wizualnej  ocenie  stanu  powierzchni  (suchość,  brak  zapyleń,
zanieczyszczeń olejami i  smarami,  brak rdzy nalotowej).  Ocenę przeprowadza się bezpośrednio
po przygotowaniu  powierzchni,  jednak  nie  później  niż  po  3  godzinach  oraz  dodatkowo
bezpośrednio  przed  malowaniem.  Ocenę  wymaganego  stopnia  czystości  przeprowadza  się
w oparciu o PN-ISO 8501-3.

1.6.4     Kontrola nakładania powłok malarskich.
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności  użytego

sprzętu,  techniki  nakładania  materiału  malarskiego  oraz  przestrzegania  zaleceń  dotyczących
warunków  pogodowych  i  zabezpieczenia  świeżo  wykonanych  powłok,  czasu  schnięcia
i aklimatyzacji  powłok.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  zalecić  pomiar  grubości  powłok
wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich. Kontrola
wynika z zaleceń normy PN-71/H-9"O 53 i obejmuje:
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• sprawdzenie stopnia wyschnięcia warstwy poprzedniej
• zgodność odstępu czasu malowania
• wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)
• grubość powłoki na mokro
• sprawdzenie zgodności parametrów natrysku - z instrukcją stosowania farby

1.6.5    Sprawdzenie jakości wykonanych powłok.
Ocenę  jakości  wykonanych  powłok  dokonuje  się  pod  kątem  grubości,  porowatości

i przyczepności pokrycia oraz wyglądu powłoki. Grubość powłoki mierzy się przy pomocy metod
nieniszczących,  przy  pomocy przyrządów magnetyczno-indukcyjnych,  zgodnie z  PN-93/C-81515,
lub  innych  zapewniających  dokładność  +10%.  Badania  porowatości  należy  przeprowadzić
za pomocą  poroskopu  wg  PN-82/C-81544.  Badanie  przyczepności  pokryć  malarskich  należy
przeprowadzić  wg  PN-80/C-81531.  Ocenę  wyglądu  dokonuje  się  przy  świetle  dziennym  lub
sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm od powierzchni.  Jeśli przeprowadzone badania
dają wynik pozytywny, to roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwogniowym
konstrukcji  stalowej  poprzez  pokrywanie  powłokami  malarskimi  należy  uznać  za  wykonane
prawidłowo.  Jeżeli  którekolwiek z  badań dało wynik ujemny,  należy usunąć wykonane powłoki
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

1.7     OBMIAR ROBÓT.

1.7.1    Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności

technologicznych,  zgodnie  z przyjętymi  podstawami  nakładów  kosztorysowych.  Ilość  jednostek
obmiarowych robót  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych  w dokumentacji  powykonawczej  zaakceptowanych  przez  Inspektora  Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

Jednostką obmiaru jest m2 powierzchni przeznaczonej do malowania.

1.8     ODBIÓR ROBÓT

1.8.1    Podstawa odbioru.
Podstawę  do odbioru  wykonania  robót  pokrywczych  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich

wykonania  z dokumentacja  projektową,  Specyfikacją  Techniczną  (oraz  pisemnymi  decyzjami
zarządzającego  realizacją  umowy  i Inspektora  Nadzoru)  i zatwierdzonymi  zmianami  podanymi
w dokumentacji powykonawczej.
1.8.2    Przedmiot odbioru

Przedmiotem  odbioru  powinny  być  poszczególne  fazy  robót.  Odbiór  robót  zanikających
i ulegających  zakryciu  polega  na finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru

Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót,  do których dostęp później
jest niemożliwy lub utrudniony.

Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,który
jest  dokonywany  na  podstawie  wyników  pomiarów,  badań  i  oceny  wizualnej.  Na  podstawie
wyników badań i kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6, należy sporządzić protokoły odbioru robot
końcowych.  Jeżeli  wszystkie  badania  i  odbiory  dały  wyniki  dodatnie,  wykonane  roboty  należy
uznać  zgodne  z  wymaganiami.  Jeżeli  choć  jedno  badanie  lub  odbiór  dało  wynik  ujemny,
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca  obowiązany  jest  doprowadzić  roboty  do  zgodności  z  normą  i  przedstawić
je do ponownego  odbioru.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i  robót  powinny  być  każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy
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1.9     PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.9.1    Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za jednostkę

obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji
kosztorysu.  Kwota  ryczałtowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania
i badania  składające  się  na jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w ST  i w  Dokumentacji
Projektowej.

Kwoty ryczałtowe będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość  zużytych  materiałów  wraz  z kosztami  ich  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.10     NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-H —97053:1971 ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozją. Pokrycia malarskie. Ogólne wytyczne
PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli przydatności do stosowania. 
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SST 1.1.5. MONTAŻ BLACHY I OBRÓBEK BLACHARSKICH

1.1     WSTĘP

1.1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące  montażu  blachy

stalowej  trapezowej  i  obróbek  blacharskich  na  konstrukcji  wsporczej  attyk  w ramach  zadania
wykonania ROBÓT REMONTU ATTYK HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ  W GLIWICACH SOŚNICY

1.1.2    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  niniejszej

szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  i jest  dostosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  zakresu  robót  wymienionych  w pkt.1.1.1.  Projektant
sporządzający  dokumentację  projektową  i odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do niniejszej  standardowej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji  robót,  niezbędne
do uzyskania wymaganego standardu i jakości  tych robót.  Odstępstwa od wymagań podanych
w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  prostych  robót  o niewielkim
znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki
budowlanej. 

1.1.3    Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  ST  (nie  objęte  w innych  szczegółowych  ST),  obejmują  czynności

umożliwiające  i mające  na celu  ułożenie   blachy  stalowej  trapezowej  i  obróbek  blacharskich
na stalowej konstrukcji wsporczej attyk hali sportowej po stronie południowej i północnej ).

1.1.4    Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej  SST  są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi w ST-1.0.0 „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.

1.1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót są podane w ST-1.0.0. „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.

1.1.6    Wymogi formalne 
Wykonanie  przykrycia  z  blachy  trapezowej  winno  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu

właściwe  doświadczenie  w  realizacji  tego  typu  robót  i  gwarantującemu  właściwą  jakość  ich
wykonania.  Roboty związane z wykonaniem przykrycia z blachy trapezowej winno być wykonane
ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac montażowych elementów obicia ścian
z  blachy  trapezowej  należy  przestrzegać  przepisów  BHP  i  przeciwpożarowych  obowiązujących
w budownictwie przy robotach montażowych i dekarskich

1.2     MATERIAŁY

1.2.1    Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1.0.0

„Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich
- Atest Higieniczny
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.  W  szczególności  materiały  winny  odpowiadać  wymogom  zawartych
w katalogach  i instrukcjach  producentów  wymienionych  w założeniach  szczegółowych

A.R.P. Projektowanie Marek Partyka, ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice tel/fax 32 3321997, arp.projektowanie@gmail.com,
EDG UM Gliwice nr I/731/2000 NIP 969-005-04-79, REGON 276957422

39/48

mailto:arp.projektowanie@gmail.com


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU ATTYK HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ 
W GLIWICACH SOŚNICY, ul. Sikorskiego 130; 44-103 Gliwice, REV-02

do poszczególnych rozdziałów.  Materiały  dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod
względem  jakości,  wymiarów,  konsystencji  itp.  z wymaganiami  określonymi  w ww.  warunkach
technicznych  i dokumentacji  budowy.  Sposób  transportu  i składowania  powinien  być  zgodny
z warunkami  i wymaganiami  podanymi  przez  producentów.  Wykonawca  zobowiązany  jest
posiadać na budowie  pełną dokumentację  dotyczącą składowanych na budowie  materiałów
przeznaczonych do zakresu robót.

1.2.2    Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji

są:
• blacha  trapezowa  niskoprofilowa  (T12)  ocynkowana  powlekana  w  kolorze  grafitowym,

gr. 0,6mm na okładzinę attyki
• blacha tytanowo- cynkowa gr. 0,6mm na obróbki blacharskie
• wkręty farmerskie do stali z uszczelką EPDM

1.2.3    Składowanie materiałów.
Blachy  należy  składać  pod   stałym  przykryciem,  zabezpieczającym  przed  zawilgoceniem,

zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Arkusze blachy należy układać na płask, jeden na drugim. Do
każdej  partii  blachy  powinno  być  dołączone  świadectwo  jakości  Niedopuszczalne  jest
wbudowanie  materiałów  przeterminowanych  oraz  posiadających  niewłaściwe  parametry  np.:
zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp.

1.2.4    Zapewnienie jakości
Wymaganą  w projekcie  i obowiązujących  przepisach  jakość  konstrukcji  powinien  zapewnić

wykonawca przez  stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu :  nadzoru
technicznego  i kontroli.  System  jakości  stosowany  przez  wykonawcę  powinien  być  otwarty
na dodatkową  kontrolę  ze strony  zamawiającego  lub  organu  niezależnego,  w całym  procesie
realizacji  zamówienia.  Kontrola  ta  nie  zwalnia  wykonawcy  od odpowiedzialności  za jakość
wykonanych robót. 

1.3     SPRZĘT

1.3.1    Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Specyfikacja techniczna - Ogólna”

1.3.2    Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
a) Nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali

lub nożyce wibracyjne do blachy
b) Urządzenie do gięcia blachy

1.4     TRANSPORT

1.4.1    Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Specyfikacja techniczna – Ogólna”

1.4.2    Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.

Materiały  należy  układać  równomiernie  na całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie
i zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Jeżeli  długość
przewożonych  elementów  jest  większa  niż  długość  samochodu  to wielkość  nawisu  nie  może
przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany
do stosowania  takich  środków  transportowych,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na jakość
i właściwość  przewożonych  materiałów  i sprzętów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
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1.5     WYKONANIE ROBÓT
1.5.1    Wymagania ogólne

Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  do akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

1.5.2    Wymagania przy wykonywaniu robót
Do  montażu  obudowy  ścian  attyki  z  blachy  trapezowej  należy  przystąpić  po  zakończeniu

zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej.

1.6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.6.1    Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie

z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z powołanymi

normami  przedmiotowymi  i wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez
Inspektora nadzoru.

1.6.2    Sprawdzenie jakości blachy
Powierzchnia blachy nie powinna wykazywać:
- pęknięć
- łuszczenia powłoki organicznej
- naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem
Blacha trapezowa niskoprofilowa (T12)
Wymiary:
- szerokość całkowita – 1113mm
- szerokość krycia – 1040mm
- wysokość – 12mm
- grubość blachy – 0,6mm 
Dopuszczalne odchyłki:
odchyłki grubości [mm] - ±0,12
odchyłki od masy [kg] - ±1,06
szerokość budowlana, liczba profili x szerokość [mm] - ±3,0
szerokość całkowita - +25 ÷ 40
długość blachy - ±20
szerokość profilu - ±3.0
wysokość profilu - ±1,5
Materiał wg BN-0642-46 stal w gatunku St0 i St1 – wg PN-H-92131
Powłoka od zewnątrz – powłoka z tworzywa poliester standard
Grubość powłoki powinna być zgodna z BN-84/0642-46
Cechowanie
Blacha powinna być cechowana co najmniej na dwóch przewieszkach, przymocowanych do

paczek z podaniem następujących danych:
- znak wytwórni
- oznaczenie profilu i wymiary blachy
- rodzaj i kolor pokrycia
- klasa jakości blachy
- masa paczki
- numer normy
- numer partii i numer paczki
- znak zabezpieczenia powierzchni
- liczba arkuszy w paczce (na zamówienia klienta)
Badania
Rodzaj badań:
- oględziny powierzchni
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- sprawdzenie wymiarów
- sprawdzenie masy 1m długości blachy
- sprawdzenie grubości powłoki organicznej

Kontrola skład partii
W skład partii wchodzą blachy:
- z jednego gatunku stali
- o jednakowym rodzaju powłoki
- o jednakowej grubości
- o jednakowym kolorze powłoki
-  jednej klasy jakości powierzchni
-  jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych o masie do 30 t

Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów wybiera się losowo z partii w postaci
arkuszy

blach, zgodnie z normą PN-N-03010.
Poziom kontroli – II ogólny wg PN-N-03021
Wadliwość dopuszczalna – max 4.0%
Pobieranie  próbek  do  sprawdzenia  masy  1  m  dł.  blachy  należy  przeprowadzić  na  jednej

wybranej paczce blach z partii.
Pobieranie próbek do sprawdzenia grubości powłoki organicznej wg BN-0642-46
Opis badań:
- oględziny powierzchni – nieuzbrojonym okiem
- sprawdzenie wymiarów – szablonami i stosownymi przyrządami pomiarowymi
- pomiar masy 1 m długości blachy – pobieraną do badań paczkę należy zważyć, a następnie

uzyskany wynik podzielić przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną długość arkuszy w paczce
- sprawdzenie grubości i jakości pokrycia – wg BN-84/0642-46

Ocena jakości i atesty
Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające
co najmniej:
- nazwę i znak wytwórcy
- oznaczenie wyrobu
- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy
Wytwórca jest także zobowiązany wystawić dla każdej partii atest

1.6.3     Obróbki blacharskie
Blacha tytanowo- cynkowa gr. 0,6mm- powierzchnia blachy powinna być równa i gładka

1.7     OBMIAR ROBÓT.

1.7.1    Ogólne zasady.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-1.0.0 „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności

technologicznych,  zgodnie  z przyjętymi  podstawami  nakładów  kosztorysowych.  Ilość  jednostek
obmiarowych robót  określa się na podstawie dokumentacji  projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych  w dokumentacji  powykonawczej  zaakceptowanych  przez  Inspektora  Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

Jednostką obmiaru jest m2 powierzchni przeznaczonej do malowania.

1.7.2    Jednostki obmiarowe .
Ilość wykonywanych robót związanych z wykonaniem przykrycia z blachy trapezowej

powlekanej oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych.
Nakład liczony na 1 m2 pokrycia.
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1.8     ODBIÓR ROBÓT

1.8.1    Podstawa odbioru.
Podstawę  do odbioru  wykonania  robót  pokrywczych  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich

wykonania  z dokumentacja  projektową,  Specyfikacją  Techniczną  (oraz  pisemnymi  decyzjami
zarządzającego  realizacją  umowy  i Inspektora  Nadzoru)  i zatwierdzonymi  zmianami  podanymi
w dokumentacji powykonawczej.
1.8.2    Odbiór robót

Po  wykonaniu  obudowy  ścian  należy  dokonać  odbioru  prac,  szczególnie  pod  kątem
prawidłowego  łączenia  i  mocowania  arkuszy  blach  do  rygli.  Sprawdzenie  to  należy  dokonać
wzrokowo,  zwracając  uwagę na rozmieszczenie  łączników i  ich  usytuowania,  ułożenia  arkusza
blachy na ścianie.

Podstawą odbioru końcowego są:
- powykonawcza dokumentacja techniczna,
- protokoły z odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych,
-  zaświadczenie  o  jakości  blachy  i  akcesoriów  dostarczonych  do  wykonania  obudowy

wystawione przez producenta.

1.9     PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.9.1    Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za jednostkę

obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji
kosztorysu.  Kwota  ryczałtowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania
i badania  składające  się  na jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w ST  i w  Dokumentacji
Projektowej.

Kwoty ryczałtowe będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość  zużytych  materiałów  wraz  z kosztami  ich  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.10     NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-102454  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  Wymagania  i  badania

techniczne przy odbiorze.
PN-H-92126 Blachy profilowane
PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.. 
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SST 1.1.6.   INSTALACJE ELEKTRYCZNE- INSTALACJA ODGROMOWA  

1.1     WSTĘP

1.1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót  związanych  z instalacją  odgromową  w ramach  zadania  ROBÓT  REMONTU  ATTYK  HALI
WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ  W GLIWICACH SOŚNICY

1.1.2    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót.

1.1.3    Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu wykonanie robót związanych z demontażem i odtworzeniem istniejącej instalacji
odgromowej

1.1.4    Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
-  zwody  poziome-  ułożone  na dachu  budynku  lub  zwodu  pionowego  zamocowanego

na szczycie  masztu,  komina,  wieży;  Zwody  poziome  układa  się  na dachu  w postaci  pręta
stalowego 8 mm. Pręt osadzony jest na kotwach

mocowanych  w dachu.  Przy  układaniu  zwodów  poziomych  na dachu  kierujemy  się
następującymi zasadami:

a) na dachu o szerokości mniejszej od 10 m układamy jeden zwód wzdłuż kalenicy,
b) na dachu o szerokości  większej od 10 m należy ułożyć zwody wzdłuż kalenicy oraz wzdłuż

okapów.  Odległości  poziome  pomiędzy  zwodami  na dachu  nie  mogą  być  większe  od 15  m.
Wszystkie metalowe konstrukcje znajdujące się na dachu należy połączyć z przewodami instalacji
piorunochronnej.  Wszystkie  inne  konstrukcje  niemetalowe  wystające  ponad  dach  np.  kominy,
wieżyczki,  należy zaopatrzyć w zwody dodatkowe wykonane w postaci ramki z pręta stalowego
i połączone metalicznie z instalacją piorunochronną. Na dachach krytych blachą nie układa się
zwodów poziomych. W tym wypadku blacha dachu wykorzystana jest jako zwód poziomy.

- uziemienie sztuczne lub naturalne- znajdujące się w ziemi;
-  złącze  kontrolne-  znajduje  się  na każdym  przewodzie  odprowadzającym  na ścianie,

na wysokości około 1,8 m i służące do pomiaru oporności uziomu.
-  zwody pionowe krótkie -wykonuje się z prętów lub kształtowników stalowych o długości  nie

przekraczającej 2 m i o przekroju minimum 100 mm. Zwody pionowe mocuje się na specjalnych
masztach  drewnianych  lub  stalowych  o wysokości  masztu  tak  dobranej,  że  obiekt  chroniony
znajduje  się  w strefie  chronionej.  Strefę  chronioną  zwodu  pionowego  określa  przestrzeń  wokół
masztu. Przestrzeń ta ma kształt stożka, którego wysokość określona jest wysokością masztu h, a
promień podstawy = 1,5 h.  Rozmieszczenie zwodów zależy od wielkości  obiektu chronionego,  a
liczba ich musi być tak dobrana, aby budowa znajdowała się całkowicie w strefie chronionej.

Przewody odprowadzające - układa się na zewnątrz budowli, na ścianach. Przewody te łączą
zwody  poziome  lub  pionowe  z uziomem  znajdującym  się  w ziemi,  W  wypadku  dachu  krytego
blachą  stanowiącą  zwód,  przewody  odprowadzające  należy  przyłączyć  do krawędzi  dachu.
Liczba  przewodów  odprowadzających  zależy  od wielkości  budynku.  Odległość  pomiędzy
przewodami powinna wynosić około 15 m licząc po obwodzie budynku. W budynkach małych
o długości nie przekraczającej 15 m wystarczy ułożyć

dwa  przewody  odprowadzające,  na dwóch  przeciwległych  narożnikach  budynku.  W  razie
stosowania zwodów pionowych od każdego zwodu prowadzi się jeden przewód odprowadzający.

Uziemienie wykonane jest z przewodów uziemiających i uziomów. Przewód uziemiający ułożony
jest od złącza kontrolnego zmontowanego na ścianie na wys. około 1,8 m do uziomu zakopanego
w ziemi. Przewód uziemiający należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i osłonić
go do wysokości 1.5 m nad ziemią i do 20 cm pod ziemią za pomocą osłony wykonanej z rury lub
kątownika stalowego.  W instalacjach piorunochronnych stosuje  się  uziomy sztuczne i naturalne.
Uziomy sztuczne wykonywane są

jako poziome, pionowe lub mieszane stanowiące kombinację dwóch wyżej wymienionych.
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Uziom pionowy wykonany jest  najczęściej  z jednej  lub kilku (najczęściej  trzech) rur  stalowych
o średnicy 40 mm i długości 3 m wbitych w ziemię tak, że górny koniec rury znajduje się 0,5 m pod
powierzchnią ziemi.

Odstępy pomiędzy rurami powinny wynosić około  3 m.  Górne końce rur  łączy się w sposób
trwały z przewodem uziemiającym (najlepiej przez spawanie).

Uziom  poziomy otokowy  jest  najczęściej  stosowanym  uziomem  w instalacjach
piorunochronnych. Wykonywany jest z taśmy stalowej o przekroju 2,5X20 mm dla budynków niskich
lub o przekroju 4X20 mm dla budynków wysokich. Taśmę zakopujemy w ziemi na głębokości średnio
0,7 m w odległości od

fundamentów budynku minimum 2 m. Zgodnie z obowiązującymi normami wartość oporności
uziemienia  nie  może  być  większa  od 10  omów.  Dla  najczęściej  występujących  warunków
gruntowych  oporność  tę  uzyskuje  się  już  przy  zakopaniu  w ziemi  około  35  m  taśmy  stalowej.
Oczywiście jeżeli taśma zakopana będzie dłuższa, to uzyskamy lepsze warunki uziemienia.

Uziom poziomy promienisty składa się z kilku ramion wykonanych z taśmy stalowej o długości 6-
h20  m  każde,  rozchodzących  się  w ziemi  promieniście  od przewodu  uziemiającego.  Miejsce
połączenia ramion z przewodem uziemiającym wykonane jest najczęściej przez spawanie.

Uziom naturalny stanowi przede wszystkim zakopana w ziemi sieć wodociągowa wykonana z rur
stalowych połączonych metalicznie.  Na uziom mogą być wykorzystane również  inne rurociągi,
z wyjątkiem rurociągów służących do przesyłania gazów lub cieczy palnych. Najbardziej  jednak
zalecany jest uziom otoków, który omówiono wyżej.

1.1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

1.2     MATERIAŁY
Do  wykonania  instalacji  elektrycznej  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów krajowych

i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany
wg wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Przewody instalacji odgromowej:

• Instalacja wykonana będzie z przewodów stalowych ocynkowanych
• Dostarczone  na budowę  przewody  powinny  być  proste,  czyste  od zewnątrz  bez

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mieć atest zastosowania

w budownictwie oznaczonym znakiem CE
•  Materiały  takie  jak  przewody,  wyłączniki  itp.  należy  dostarczać  na budowę  wraz

ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.
• Dostarczone na miejsce budowy materiały  należy  sprawdzić  pod względem kompletności

i zgodności z danymi wytwórcy

1.2.1    Składowanie materiałów.
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych

opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy
atmosferyczne  należy  przechowywać  w pomieszczeniach  lub  na zewnątrz  odpowiednio,
zabezpieczone.  Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów.
Niedopuszczalne  jest  wbudowanie  materiałów  przeterminowanych  oraz  posiadających
niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp.

1.3     SPRZĘT
Wykonawca  przystępujący  do wykonania  instalacji  powinien  wykazać  się  posiadaniem

elektronarzędzi  i drobnego  sprzętu  budowlanego,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt ten powinien
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny
być odpowiednio przeszkolone.
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1.3.1    Zapewnienie jakości
Wymaganą  w projekcie  i obowiązujących  przepisach  jakość  konstrukcji  powinien  zapewnić

wykonawca przez  stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu :  nadzoru
technicznego  i kontroli.  System  jakości  stosowany  przez  wykonawcę  powinien  być  otwarty
na dodatkową  kontrolę  ze strony  zamawiającego  lub  organu  niezależnego,  w całym  procesie
realizacji  zamówienia.  Kontrola  ta  nie  zwalnia  wykonawcy  od odpowiedzialności  za jakość
wykonanych robót. 

1.4     TRANSPORT
Materiały  i sprzęt  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi

przez  Inżyniera-  Inspektora  Nadzoru,  w sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem  oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

1.5     WYKONANIE ROBÓT

1.5.1    Wstęp
Wykonawca przedstawi  inspektorowi  do akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram  robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z :
•  projektami budowlano-wykonawczymi, przedmiarami robót oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych wydanymi przez ITB Warszawa z 2003r a zawartymi
w opracowaniu „Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych”,
•  przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,
•  przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu prac
•  ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego

1.5.2    Wymagania ogólne
Zwody  poziome  nienaprężane  wykonać  drutem  Fe/Zn  o średnicy  8  mm  na uprzednio

zamocowanych uchwytach systemowych BLIFIX  zamontowanych do membrany dachowej EPDM
i uchwytów mocowanych do obróbek czap kominów Uchwyty BLIFIX  mocować co 80cm. Zwody
poziome nienaprężane do ścian kominów mocować za pomocą wkrętów rozporowych.

Wszystkie  elementy  budowlane  nie  przewodzące,  znajdujące  się  nad  powierzchnią  dachu
(kominy,  ściany  przeciwpożarowe,  attyki  itp.),  należy  wyposażyć  w zwody  i połączyć  z siatką
zwodów zamocowanych na powierzchni dachu, natomiast wszystkie metalowe części budynku,
znajdujące  się  nad  powierzchnią  dachu  (kominy  wyciągi,  bariery  itp.),  należy  połączyć
z najbliższym  zwodem  lub  przewodem  odprowadzającym.  Unikać  prowadzenia  zwodów  nad
wylotami kominów. 

Montaż, sprawdzenie  i pomiary instalacji odgromowej wykonać zgodnie z zaleceniami normy
PN-IEC 61024-1-2.

Po  wykonaniu  prac  montażowych  wykonać  pomiary  rezystancji  uziemienia  i ciągłości
przewodów ochronnych. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 30 Ω.

1.5.3    Wykonanie robót.

Przed przystąpieniem do remontu dachu należy zdemontować istniejącą instalację odgromową:
- rozkręcić wsporniki i zaciski
- demontaż przewodów
- zwinięcie przewodów w krążki 
- demontaż wsporników z podłoża

Po  zakończeniu  robót  pokrywczych  dachów  wybranych  segmentów  należy  odtworzyć
zdemontowaną instalację  odgromową wg stanu sprzed remontu,  jednak  każdy zwód poziomy
nienaprężany  przebiegający  przez  komin  podłączyć  z dwóch  stron  do naprężanych  zwodów
poziomych.
Naprężane zwody poziome podłączyć do istniejących przewodów odprowadzających.

1.6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne".
Kontrola  winna  przebiegać  zgodnie  z zasadami  ogólnymi  podanymi  w STT,  a  sprawdzenie

i odbiór  robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.
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Sprawdzenie  robót  polega  na skontrolowaniu  ich  zgodności  z wymaganiami  określonymi
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

Kontrola jakości robót będzie polegać na:
- oględzinach dostępnych części instalacji
- rozkręceniu lub rozłączenie połączeń złącza
- pomiarze rezystancji uziemienia i ciągłości przewodów ochronnych
- zabezpieczeniu powtórnym złącza przed korozją
- sporządzeniu protokołu z badań i pomiarów urządzenia odgromowego
- sporządzeniu metryki urządzenia odgromowego

1.7     OBMIAR ROBÓT.
1.7.1    Ogólne zasady.

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-1.0.0 „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Jednostką  obmiaru  dla  wykonania  instalacji  jest  metr  [m  ]  ,  natomiast  dla  pozostałych

elementów sztuka [szt.] lub komplet [kpl.].
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

przetargową,  ST  i SST,  w jednostkach  ustalonych  w przedmiarze.  Obmiaru  robót  dokonuje
Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego  o zakresie  obmierzanych  robót
i terminie obmiaru,  co najmniej  na 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisywane
do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej  w ST  lub  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku  należytego  wykonania  przedmiotu
umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową.

1.7.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca winien
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie Urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

1.7.3    Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

1.8     ODBIÓR ROBÓT

1.8.1    Zgodność robót z Projektem i SST.
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  szczegółową

specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru

1.8.2    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

1.8.2.1 Dokumenty i dane.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST .
Podstawą  dokonania  oceny  ilości  i jakości  robót  ulegających  zakryciu  i zanikających są

następujące dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy

i akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty użytych materiałów budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

1.8.2.2 Zakres.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem,
- Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu.

1.8.3    Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.
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Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy

i akceptowanymi przez Inspektora,
Z prób montażowych należy sporządzić protokół oraz protokół odbiorczy końcowy.

1.9     PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne zasady płatności obmiaru podano w ST-1.0.0 „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

1.10     NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.   Ochrona  przed przepięciami atmosferycznymi lub

łączeniowymi.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogólne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC  61024-1-1:2001  Ap1:2002  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Zasady  ogólne.  Wybór  poziomów

ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  Przewodnik  B -  Projektowanie,

montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych
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