Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.47.2022

ZALACZNIK NR 6
Wz6r umowy

UWAGA: Wzér umowy dotyczy wszystkich cze$ci zamowienia. Zamawiajacy przy sporzadzaniu
umowy z Wykonawca pozostawi zapisy odpowiednie dla danej czesci, a zaznaczone kursywa
W niniejszym wzorze.

UMOWA
zawartawdniu................. 2022 r. w Gliwicach, pomiedzy:
Gliwice —miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640, w imieniu
i na rzecz, ktérego dziata Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ul. Strzelcow Bytomskich 25¢, 44-109
Gliwice, reprezentowany przez:
mgr inz. Tadeusza Mazura — Dyrektora
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawca”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym — wariant Il (negocjacje fakultatywne)
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz.U.
2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujgce;j tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z modernizacjg
i rozbudowg sitowni zewnetrznej przy ul. Syriusza/ Gwiazdy Polarnej w Gliwicach/ Al. Sikornik
w Gliwicach/ przy ul. Magnolii/ Orchidei w Gliwicach/ przy ul. H. Bienka w Gliwicach / przy ul.
Jasnej w Gliwicach.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

Sifownia zewnetrzna przy ul. Syriusza/ Gwiazdy Polarnej w Gliwicach:
1) czesciowe, punktowe rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wokot istniejgcych urzgdzen
sifowych;
2) demontaz 5 szt. dwustanowiskowych urzgdzen sitowych wraz z fundamentami;
3) wywdz gruzu na wysypisko;
4) wykonanie fundamentéw pod nowe urzadzenia do ¢wiczen — urzgdzenia sitowe wtasnoscig
Zamawiajgcego:
a) stanowisko nr 1 — pociggacz / wioslarz;
b) stanowisko nr 2 —wypychacz / motyl;
¢) stanowisko nr 3 — duze kofo tai-chi / jezdziec;
d) stanowisko nr 4 — orbitrek / biegacz;
e) stanowisko nr 5 — narciarz / rower;
5) odbior urzgdzen z bazy Zamawiajgcego, transport na teren sitowni i ich montaz;
6) ufozenie kostki brukowej lub uzupetnienie brakujgcej kostki brukowej na wzor istniejgceyj;
7) uporzgdkowanie terenu.

Sitownia zewnetrzna Al. Sikronik w Gliwicach:
1) czeSciowe, punktowe rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wokét istniejgcych urzgdzen
sitowych;
2) demontaz 7 szt. dwustanowiskowych urzgdzen sitowych wraz z fundamentami;
3) wywoz gruzu na wysypisko;
4) wykonanie fundamentdw pod nowe urzgdzenia do ¢wiczen — urzgdzenia sitowe wtasnoscig
Zamawiajgcego:
a) stanowisko nr 1 — drabinka / motyl;;
b) stanowisko nr 2 — prasa nozna / wio$larz;
c) stanowisko nr 3 — wypychacz / podciggacz;
d) stanowisko nr 4 — jeZzdziec / biegacz;
e) stanowisko nr 5 — orbitrek / twister;
f) stanowisko nr 6 — narciarz / rower;
g) stanowisko nr 7 — stepper / wahadfo;
5) odbior urzgdzen z bazy Zamawiajgcego, transport na teren sitowni i ich montaz;
6) ufozenie kostki brukowej lub uzupetnienie brakujgcej kostki brukowej na wzoér istniejgcej;



7) uporzgdkowanie terenu.

Sifownia zewnetrzna przy ul. Magnolii/ Orchidei w Gliwicach:
1) demontaz istniejgcej nawierzchni z czarnych mat przerostowych (28 m?) wraz z wierzchnig
warstwg humusu ok. 10 cm;
2) demontaz fawkii 3 urzgdzen sitowych wraz z fundamentami oraz 7 mb obrzezy betonowych;
3) wywdz gruzu na wysypisko;
4) wykonanie fundamentéw pod nowe urzgdzenia do ¢wiczen — urzgdzenia sitowe wtasnoscig
Zamawiajgcego:
a) stanowisko nr 1 — pociggacz / wypychacz;
b) stanowisko nr 2 — orbitrek / twister;
c) stanowisko nr 3 —fawka z dwoma rowerkami;
5) odbior urzgdzen z bazy Zamawiajgcego, transport na teren sitowni i ich montaz;
6) uzupetnienie i wyrébwnanie terenu humusem;
7) zakup i utoZzenie nowej nawierzchni bezpiecznej z zielonych mat przerostowych (38 m?);
8) uporzgdkowanie terenu.

Sifownia zewnetrzna przy ul. H. Bienka w Gliwicach:
1) zmiana miejsca usadowienia elementéw matej architektury, tj. 2 tawek i 2 stojakéw na
rowery;
2) wykonanie ok. 60 m2 nawierzchni z kostki brukowej pod stanowiska do ¢wiczen na wzoér
istniejgcej;
3) wykonanie korytowania na gteboko$c 24 cm;
4) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;
5) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm;
6) wykonanie nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze grafitowym;
7) wykonanie fundamentéw pod stanowiska do ¢wiczen oraz zakup i montaz 3 szt. nowych
dwustanowiskowych urzadzen sitowych:
a) stanowisko nr 1 — sztanga w lezeniu — pylon — narciarz biegowy;
b) stanowisko nr 2 — urzgdzenie do ¢wiczen klatki piersiowej — pylon — tawka do ¢wiczen
miesni ud;
c) stanowisko nr 3 — motyl dla 0séb niepetnosprawnych — pylon — wyciskanie dla oséb
niepetnosprawnych;
8) montaz urzgdzen, fundamentowanie oraz podbudowa;
9) uporzgdkowanie terenu.

Sifownia zewnetrzna przy ul. Jasnej w Gliwicach:

1) demontaz 2 zatoczek (20 m?) alejki z kostki brukowej wraz z betonowymi obrzezami i 9 szt.
tawek;

2) usunigcie wierzchniej warstwy darni (304 m?);

3) uzupetnienie i wyréwnanie terenu humusem;

4) wykonanie punktowych fundamentéw pod stanowiska do ¢wiczeri oraz montaz nawierzchni
bezpiecznej z mat przerostowych - urzgdzenia sitowe wiasno$cig Zamawiajgcego;

5) odbior urzgdzen z bazy Zamawiajgcego, transport na teren sitowni i ich montaz;

6) montaz tablic requlaminowych i stojakbw na rowery;

7) ponowny montaz tawek we wskazanych miejscach przez Zamawiajgcego;

8) uporzgdkowanie terenu.

Szczegotowy zakres robot, o ktorym mowa w ust. 2, okreslony jest w SWZ, dokumentacji
technicznej, przedmiarze robdt i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych. Dokumentacja ta stanowi integralng cze$¢ umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze oferta jest zgodna z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami prawa, a cena oferty obejmuje catos¢ robdt wynikajgcych
z przedmiaru i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét oraz, ze Wykonawca zawart
w niej wszystkie koszty, w tym wynikajgce z organizacji pracy i placu budowy, czasu
niezbednego do wykonania zaméwienia, transportu materiatow, itp.

Obowiazki Stron

1.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnoéci, a takze zasoby kadrowe
oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng staranno$cia, zgodnie z przepisami i zasadami
sztuki budowlane;.



Wykonawca oswiadcza, ze posiada polise ubezpieczeniowg w zakresie odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej i kontraktowej.

Wykonawca os$wiadcza, ze osoby, ktére zatrudnia lub ktérymi sie postuguje przy realizacji
niniejszej umowy posiadajg aktualne lekarskie badania oraz zostaty przeszkolone w zakresie
BHP, a takze bedg wyposazone w odpowiedni sprzet do prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robét sieci
(mediéw) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych, magazynowych i toalety oraz nie ponosi
odpowiedzialnosci za skitadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy
w trakcie realizacji zamdwienia.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem
budowy;

2) protokolarne przekazanie frontu robét w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy;

3) odbidér wykonanych robét zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy umowionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia
na terenie budowy wiasnym staraniem i na wlasny koszt;

2) sporzadzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu rob6t harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego;

3) wykonywanie robo6t w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru;

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji wskazanej w §1
ust. 3, z zachowaniem norm (w szczegolnosci PN-EN 1176 i PN-EN 1177) oraz zgodnie
Z przepisami prawa, z materiatow wiasnych i przy uzyciu wtasnych narzedzi;

5) przed przystgpieniem do robot wykonanie wykopdw kontrolnych — wykopy te nalezy
wykonaé w miejscu robot fundamentowych, w ktérych moga wystepowac skrzyzowania
oraz zblizenia z istniejgcymi instalacjami podziemnymi, roboty ziemne nalezy wykonac¢
z zachowanie szczegolnej ostroznosci w miejscach wystepowania uzbrojenia;

6) prowadzenia robét pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

7) zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie wykonywania prac w obrebie
istniejgcego drzewostanu oraz systemow korzeniowych drzew — w razie potrzeby prace
w sgsiedztwie korzeni wykonywaé recznie — w przypadku zniszczenia drzewa lub
krzewu w wyniku prowadzonych robét przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany
bedzie do uiszczenia administracyjnej kary pienieznej natozonej przez organy
panstwowe;

8) prowadzenie robot zgodnie ze wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z decyzji
administracyjnej / pozwolenia na budowe;

9) state utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy;

10) dbanie o to, aby srodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty
okolicznych ulic — w razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
na wiasny koszt punktu mycia opon samochodéw wyjezdzajgcych z budowy;

11) dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;

12) nalezyte zabezpieczenie sktadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP
i p.poz.,

13) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,;

14) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

15) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatéw niezbednych do wykonania
robot;

16) po zakonczeniu robdt posprzatanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzgdkowanym i czystym, najpdzniej przed terminem odbioru koncowego;

17) przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiatdbw okre$lonych
w specyfikacji technicznej lub réwnowaznych, posiadajgcych certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng,
odpowiadajgce wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane



(tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 215 ze zm.);
18) zabezpieczenie dostawy materiatow;
19) informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu;
20) prowadzenie robét pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia o
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;
21) biezacego wywozu odpadow i gruzu pochodzgcego z rozbiorek;
22) zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wtasny koszt;
23) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;
24) zgtaszanie do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy robét zanikowych
i ulegajgcych zakryciu oraz udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze korncowym;
25) wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegolnionych, a zwigzanych z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wlasciwego wykonania przedmiotu umowy.
Jezeli bedzie to koniecznie - Wykonawca przygotuje na wilasny koszt i przekaze
Zamawiajgcemu kompletny wniosek o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2)
lub 3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajecie pasa drogowego celem
umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem
umowy, a Zamawiajgcy ztozy taki wniosek u zarzadcy drogi w terminie do 7 dni od daty jego
otrzymania od Wykonawcy. Optaty z tytutu zezwolenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym sg
kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca w przypadku koniecznosci uzupetnienia lub korekty
wniosku, o ktérym mowa powyzej, zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu
odpowiednich uzupetnien lub korekt wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania
od Zamawiajgcego informaciji o takiej koniecznosci.
Wykonawca niezwtocznie przedtozy Zamawiajgcemu kopie wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych celem wykonania robét objetych przedmiotem umowy. Koszty z tytutu
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot objetych
przedmiotem umowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego w przypadku, o ktérym mowa
w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy sg kosztami Wykonawcy.

Podwykonawcy

1.

2.

§3

Prace wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykonaé przy pomocy podwykonawcy/
podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcow. Powierzenie wykonania czesci umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad
pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wlasnymi zakres rzeczowy robdt wskazany
w Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia, stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy oraz
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.
Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcow:

P
a zakres rzeczowy tych robét zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.
W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czesci umowy przy pomocy
podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu
podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia w trakcie realizacji
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezehh do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
zmian.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

12.

Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 8 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i projektu
jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i jej zmian, gdy projekt
umowy lub umowa badz ich zmiany:

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w dokumentach zamaéwienia;

2) bedzie przewidywata dluzszy termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku
potwierdzajgcej/ potwierdzajgcego wykonanie robét budowlanych/ ustug/ dostaw;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb
dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i projektu
jej zmian bgdz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i jej zmian,
w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian/
umowy i jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy jednak nie wigkszej niz 50 000,00 zt oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 13 ponizej, Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo bgdz jej zmiany, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/
rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robot budowlanych/ ustugi/ dostawy.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na pisSmie wszelkich
informacji dotyczgcych podwykonawcow, a majgcych zwigzek z realizacja niniejszej umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego zaméwienia.
Jezeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajagcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastapit
podwykonawce innym podwykonawca/ innymi podwykonawcami, ktéry te warunki spetnia albo
wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania roboét lub dotrzymania
terminoéw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zgdanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczgce podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umoéw zawieranych przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy Ilub wprowadzenia zmian
do umowy.

Przedstawiciele Stron

1.

§4
Ze strony Zamawiajgcego do biezgcych kontaktéw z Wykonawcg, do przekazania frontu robdét,
odbioru robét zanikajgcych, czesciowych i odbioru kohcowego oraz egzekwowania
i realizacji zapisOw niniejszej umowy upowazniony jest:
1) Tomasz Materna — dziat TU,
tel. 32 335-04-15, e-mail: tr@mzuk.pl


mailto:tr@mzuk.pl

lub inna osoba wyznaczona przez Kierownika Dziatu Utrzymania Infrastruktury i Urzadzeh.

2. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:

3. W zakresie wymagajgcym odpowiednich kwalifikacji i uprawnien wskazanych w SWZ,
przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktére
zostang wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SWZ.

5. Zmiany os6b wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuacji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa
w ust. 3 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia
spetniajgce wymagania okreslone w SWZ.

Odbiory
§5

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu — inspektor nadzoru
Zamawiajacego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru
wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie nie wstrzymuje
postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane
prawidtowo;

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu danego etapu robdét wynikajgcego
z harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu
stosownym protokotem odbioru bez uwag, wad i zastrzezeh bedzie stanowi¢ podstawe
do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego etapu robat;

3) odbidr koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy oraz po
zakonczeniu rozruchu i dostarczeniu protokotéw badan wykonanych przez SANEPID
lub inne laboratorium z odpowiednimi uprawnieniami swiadczgcych o osiggnieciu
wtasciwych parametréw wody;

4) odbidr ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

2. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
koncowego po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.

3. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego oraz odbioru
koncowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego
z okresleniem daty zakohczenia robot, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty
zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad i usterek.

4. Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga
ze Stron przeprowadzi czynno$¢ odbioru samodzielnie, a protokdt catego przedmiotu umowy
zostanie sporzadzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

5. Odbioréw czesciowych i odbioru koricowego dokonuje komisja, w sktad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy.

6. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty
okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad, uwag
i zastrzezen bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

7. Protokdt odbioru musi uwzgledniac:

1) zakres wykonanych robét, ich warto$¢ finansowg, a takze ocene zgodnosci
z przyjetym harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcéw w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich robét oraz ich warto$¢ finansowa;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny
termin.

8. W odniesieniu do robét podlegajagcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza
réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw.

9. Odbiodr koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo
— rzeczowo — finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo — rzeczowo —
finansowego po zakonczeniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy, przez komisje
okreslong w ust. 5, w terminie do 7 dni od prawidtowego powiadomienia o ukonczeniu robdét,
na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodno$ci wykonania
robot ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robét.
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11.

12.

13.

14.

15.
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17.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje
od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia.
Po usunigciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynnosci na nowo.
Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia
postanowien umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowa,
techniczng lub estetyczng wykonanych robét.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji/
rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wtasnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot okreslonej w ofercie, a w przypadku braku mozliwosci
okreslenia zmniejszonej wartosci Zamawiajgcy jest uprawniony do powotania biegtego
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, ktory okresli/ustali
wysoko$¢ zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robat;

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potragcenia kar umownych i odszkodowania
Z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokonac¢ robot we wltasnym zakresie na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich wartosé
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych. Wykonanie robdt na koszt
Wykonawcy nie wymaga zgody Sadu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru kohcowego wszystkie dokumenty
i zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, $wiadectwa techniczne i dokumenty
gwarancyjne. Strony zakonczg wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od prawidtowego
powiadomienia Zamawiajgcego o ukonczeniu robaot.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ m.in.:

1) certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania

robot;

2) dziennik budowy;

3) instrukcje eksploatacji i konserwacji oraz gwarancje producentéw urzadzen;

4) certyfikaty i dokumentacje potwierdzajgce zgodnosé urzgadzen i/lub nawierzchni

z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177;

5) protokoty przekazania odpadéw na sktadowisko odpadéw;

6) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady mogg spowodowaé, ze Zamawiajgcy
odmoéwi odbioru roboét, choéby roboty budowlane byty wykonane prawidtowo.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nie oznacza potwierdzenia braku wad w przedmiocie
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wady istniejace w czasie odbioru oraz
za wady ujawnione po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.
Odbiér ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi
i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie
gwaranciji i rekojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wylgcza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja w sktad, ktérej wchodzi przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel
Wykonawcy.

Realizacja przedmiotu umowy

1.

2.

§6
Termin wykonania przedmiotu umowy — 2 miesigce/ 3 miesigce od daty podpisania umowy, tj.
(0 o T 2022 r.
Przed rozpoczeciem robét, w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegdétowy harmonogram realizacji umowy przediozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy m.in.:
1) podziat na etapy, ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
2) wskazanie w kazdym etapie robdt wykonywanych przez podwykonawcow (dane
podwykonawcy), ich wartos¢ finansowg i termin wykonania;
3) wskazanie w kazdym etapie robdt wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy, ich
wartos¢ i termin wykonania, ktére gwarantowaé bedg sukcesywny postep roboét.
Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym terminie,
a takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowa¢ jednym
odbiorem koncowym, a co za tym idzie jednorazowg ptatnoscig po wykonaniu i pozytywnym
odbiorze cato$ci robét.



Wynagrodzenie

1.

§7

Wynagrodzenie ryczaitowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote
brutto: ... zt (stownie: ...), w tym wartos¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci
... zh

W przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

ZAPISY ALTERNATYWNE - dotyczy transakcji, ktorych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy:

1.

10.

Wynagrodzenie ryczaftowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartos$¢
nalezng Wykonawcy, ustala sie na kwote: ... zt (sfownie: ...). Catkowita warto$¢ umowy wynosi:
... zt (stownie: ...), w tym warto$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy
w kwocie: ... zt.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita warto§¢ umowy wskazana
w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 1 zdanie 1 nie ulegnie zmianie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.

Strony ustalajg, zgodnie z ofertg Wykonawcy, obowigzujgce ceny jednostkowe za wykonanie
poszczegdlnych rodzajéw robot/ustug/dostaw, ktérych wykaz stanowi zatgcznik do niniejszej
umowy bedacy jej integralng czescia.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty bedgce
przedmiotem niniejszej umowy:

1) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robét na podstawie
czesciowego protokotu odbioru robot bez wad i zastrzezen w wysokosci 90%
wynagrodzenia okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym
za dany etap robdt;

2) rozliczenie koncowe na podstawie protokotu odbioru koncowego bez wad i zastrzezeh.
Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartosci
przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10% zostanie
ujete w fakturze koricowej, ktorej warto§¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 1.

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Gliwice — miasto na prawach powiatu,
ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice, NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad
Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice.

Zaptata wynagrodzenia nastepowac¢ bedzie za kazdy wykonany i odebrany etap, przelewem
na rachunek Wykonawcy:

BaANIK: .ot
AL ] 0=
w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury czesciowej do siedziby Zamawiajgcego,
wraz z protokotem odbioru robét bez wad i zastrzezen oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa
w ust. 13, a w przypadku faktury koricowej w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru robét bez wad i zastrzezen oraz
dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 12.

Zamawiajgcy moze dokonaé zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej
ptatnosci, o ktdrej mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug. W przypadku realizacji przez
Zamawiajgcego ptatnosci, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy przekaze wartos¢
netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
DANKU:
O P
w terminach i razem z dokumentami wskazanymi w ust. 8, za$ warto$¢ podatku VAT
zobowigzania wskazang w fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.

W przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego zaptata
wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru robét bez wad
i zastrzezeh oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.
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12.

13.
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19.

Strony postanawiajg, ze za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest kazdorazowo
dotgczenie do faktury dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/
podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcow
dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie
wykonania przelewu lub os$wiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcéw i w przypadku
istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcoéw, o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. Os$wiadczenie dodatkowo
musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie, a w przypadku

opOznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 12, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru Iub jej brakéw formalnych
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci
lub usuniecia brakow.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci i numerem rachunku bankowego
wskazanymi w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin i numer
rachunku okreslone w umowie.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy ani
na rozporzadzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy osoéb fizycznych:

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 819 jest rachunkiem osobistym
/rachunkiem firmowym* z wydzielonym rachunkiem VAT. **

*-niepotrzebne skresli¢

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace umoéw na Swiadczenie usfug zawartych
z kontrahentem zagranicznym:

W przypadku koniecznoSci pobrania podatku u Zrodfa, zostanie on potrgcony
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w ust. 1 i 2 z tytutu zawartej umowy, Wykonawca przedfozy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego oryginat waznego dokumentu potwierdzajgcego siedzibe
podatkowg Wykonawcy. Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w tHumaczenie na jezyk polski,
sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego.

Odpowiedzialnosé z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy

§8

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci tytutéw I,
VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC oraz w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych. Ponad to:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy —w terminie 10 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia skftadnikéw majgtkowych Wykonawcy majgcych wplyw
na realizacje umowy — w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umoéwionym terminie robét bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie przystgpit do ich wykonywania pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robo6t - w terminie 10 dni
od uptywu wyznaczonego terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania robdt,
w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami
sztuki budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robét nie gwarantuje terminowego
wykonania, a takze gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem danego etapu robot



powyzej 10 dni - w terminie 10 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowos$ci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1) odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru
lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

2) nie wywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zapfaty odebranych robét oraz
zasadnie i prawidtowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego
terminu zaptaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) wterminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
W takiej sytuacji Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych — Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamdwien publicznych;

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

4. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu, Strony moga skorzysta¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
bedace przyczyng odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyny odstgpienia
i wskazaniem terminu odstgpienia.

6. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty przed
zniszczeniem i utratg wartosci robdt juz wykonanych na koszt tej Strony, kitdéra swym
dziataniem lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegolne:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzgdzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w §5 ust. 5, szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

C) najpdzniej w terminie 10 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot
usung¢ z terenu budowy urzadzenia, sprzet i materiaty przez niego dostarczone
i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokonac odbioru robét przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za roboty, ktére
zostaty wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian
technologii dla robét nieobjetych formularzem cenowym, a zaakceptowanych
pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swdj dozér teren budowy w uzgodnionym terminie.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do wejscia na teren budowy i dokonania jednostronnej
inwentaryzacji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do obowigzkéw wynikajgcych z ust.
7 pkt 1) lit. a). Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzace dla obu Stron.

§9
1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje roboty nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep robét nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;



2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jgj
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

3) nie przystapienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek lub nie usuniecia stwierdzonych
wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego w zakreslonym terminie;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody, wystgpienia szkody;

5) co najmniej dwukrotnego naliczenia kar umownych w okresie trwania umowy.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg jej rozliczenia w terminie 30 dni od dnia jej
rozwigzania.

§10
Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie, nienalezyte lub nieterminowe wykonanie
zobowigzah umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz za rozwigzanie
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §7 ust.
1

2) za zwioke w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczgc
od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu wykonania,

3) za zwioke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 1,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany etap okre$lony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktérym wada wystgpita, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robét dtuzszej niz 7 dni z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajacym i powstatej z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto
za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo — rzeczowo - finansowym,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczaitowego
brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

5) za zwitoke w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap, w ktérym wada/usterka wystgpita,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

Dla umowy zwigzanej z transakcjami w wyniku ktorych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy podstawg naliczenia wysokos$ci kary umownej (kar umownych) bedzie warto$¢ nalezna
Wykonawcy powigkszona o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy.

2. Z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom
lub dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktorej brak zaptaty dotyczy.

3. Ztytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowna w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktorej zaptata dotyczy, za kazdy dzien zwtoki w ptatnoci.

4. Ztytutu nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

5. Z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zi, za kazdy przypadek naruszenia.

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu
ptatnosci do terminu ptatnosci okreslonego w §3 ust. 13 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

7. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego bez wad, bedg naliczane do wysokosci
40% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1.



8.

10.

11.

12.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace transakcji w wyniku ktérych podatek VAT
zobowiazany jest rozliczyé Zamawiajacy:

tgczna wysoko$c kar, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koricowego bez wad, nie przekroczy 40% catkowitej
wartosci umowy okreslonej w §7 ust. 1 powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwiloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢
rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §7 ust. 1, z zastrzezeniem
§8 ust. 1iust. 3.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowe;.

Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg

sumowaniu.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlinych w przypadku,

gdy okreslone kary nie pokrywajg ich szkod.

Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak

od wysoko$ci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia szkody,

w tym ewentualnego braku szkody.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.

§11

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego robét. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swdj koszt i wlasnym staraniem
naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan
naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

W przypadku wyrzgdzenia szkod Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania
robét lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca
wtasnym staraniem i na wiasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzadzong szkode w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci usuniecie szkod
osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczehstwo Wykonawcy przedmiotu umowy bez
potrzeby uzyskania zgody sgdu.

Gwarancja i rekojmia

1.

§12

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz rekojmi
za wady prawne i fizyczne dotyczgce wad lub usterek przedmiotu umowy istniejagcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu
terminu gwarancji oraz rekojmi.
Termin gwarancji dla robot budowlanych wynosi ... miesiecy od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru catego przedmiotu umowy.
Termin rekojmi wygasa po uptywie ... miesiecy od daty dokonania bezusterkowego odbioru
catego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:
1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy;
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych

w okresie gwarancyjnym.
O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pisSmie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zachowania terminu liczy sie data nadania
pisma u operatora.
Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usunigecia
zachowujgc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzgdzajg
protokét odbioru.



7.

10.

11.

12.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢é wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania zgody Sadu.

Zapis ust. 8 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objety jest caty zakres przedmiotu umowy, bez wzgledu
na to, czy zostat wykonany przez Wykonawce, czy podwykonawcow czy dalszych
podwykonawcéw, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezel
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

Jezeli w ramach zamontowanych urzgadzeh producent zazgda odptatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww.
elementéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Dodatkowo Wykonawca w okresie
gwarancji wykona bezptatnie wszystkie inne niezbedne przeglady i konserwacje. Koszty
serwisowania urzgdzen/materiatdw i instalacji oraz czesci zamiennych w okresie
obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majacy
na celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji oraz prawidtowo$ci wykonania
przedmiotu umowy. Materiat zdewastowany i skradziony nie jest objety gwarancja/rekojmia.
Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnieh Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwaranciji/rekojmi.

Postanowienia koncowe

1.

§13

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot objetych niniejsza umowag zgodnie
Z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony srodowiska
oraz wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.

Strony ustalaja, ze ,wytworcg odpadéw” powstajgcych podczas wykonywania robét objetych
niniejszg umowg, w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach, jest Wykonawca.

Wykonawca dokona zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wykonywania roboét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wtasny koszt.

§14
Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej
umowy bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia:
1) koniecznos¢ zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu terminowo -
rzeczowo — finansowego z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy, za przejaw sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosSci:
kleski zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz iinne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne), akty wiadzy panstwowej (w tym stan wojenny, stan
wyjatkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzgdkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne
niepokoje spoteczne;

b) nadzwyczajnych zdarzeh gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne
zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy  rozumieé
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajgcego majgce wplyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majgcych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy);

c) wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych (przez
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajagcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majgcych wplyw na niemoznosé
prowadzenia robdét budowlanych/ustug/dostaw, dilugotrwate intensywne opady
trwajace powyzej 3 dni, powddz - czas niezbedny na ustanie wody z zalanego terenu
i mozliwos¢ kontynuaciji lub rozpoczecia robaét);



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

d) zmian wynikajgcych z konieczno$ci wykonania roboét/ustug/dostaw niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

e) decyzji nadzoru budowlanego majgcej wptyw na przesuniecie terminu realizacji robot,
np. konieczno$¢ wstrzymania robdt, konieczno$¢ wykonania prac/badan
archeologicznych;

f) brakéw lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych
dokumentach budowy;

g) odmiennych od zatozonych warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezidentyfikowanych instalaciji lub sieci;

h) wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalnos¢ oséb trzecich;

i) nieterminowego przekazania placu budowy;

i) nadzwyczajnych zdarzen spotecznych i gospodarczych niezaleznych
od Zamawiajgcego, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w szczegoélnosci zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych
przepisdw prawa majgcych wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia;

k) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci nie
lezacych po stronie Wykonawcy;

[) skrécenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy;

koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiatéw lub urzadzen

zaoferowanych w ofercie z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw wskazanych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t lub winnych dokumentach budowy spowodowanej
zaprzestaniem produkgcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw;

b) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w SWZ Ilub
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych dokumentach
budowy, w sytuacji, gdy =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) odmiennych od przyjetych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot lub winnych dokumentach budowy warunkéw terenowych zwigzanych
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
obiektéw budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

zmiany przedstawicieli uczestnikéw procesu inwestycyjnego:

a) zmiany os6b okreslonych w §4 ust. 3 w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w SWZ;

rezygnacji z wykonania czesci robdt, wynikajagce z wprowadzenia zmian lub wad

w dokumentacji projektowej, ktére wyniklty w trakcie realizacji rob6t i byly konieczne

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn niezaleznych

od Zamawiajgcego z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego

tytutu, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy realizacje umowy

o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci brutto wskazanej w §7 ust. 1;

zmiany zakresu robét przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce lub zmiany

podwykonawcy w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek

Zamawiajgcego badz Wykonawcy;

zmiany obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji

umowy;

w przypadku zmiany przepiséw o podatku od towaréw i ustug, np. ustawowej zmiany stawki

podatku VAT, zmiany katalogu produkiéw i ustug objetych VAT-em odwroconym

i innych;

w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep

do zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzad Ustug

Komunalnych, zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporzgdzona odrebna

umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca

postanowienia odnoszace sie do udostepnienia zbioru danych osobowych;

3. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten moze ulec przediuzeniu nie diuzej
jednak niz o czas trwania okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 powyzej.
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W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek przediuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazdorazowo na zmiane okreslong w ust. 2 pkt 2) musi wyrazi¢ zgode Projektant oraz
Zamawiajacy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian
w umowie.

§15
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dziatalno$ci Wykonawcy w zakresie objetym umowa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa zamoéwien
publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) oferta Wykonawcy;
2) SWZ z zatgcznikami.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace os6b fizycznych:

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajagcg z art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) — RODO, ktéra zostafa zawarta w SWZ.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



