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I. CZESC OGOLNA

II. CZESC ZASADNICZA

1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH;
ROBOTY ZIEMNE

3. ROBOTY MALARSKIE

L. CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru
robét do projektu modernizacji budynku ustugowo-handlowego nr 629 na terenie Gliwickiej Gieldy
Samochodowej ul. Blonie w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych oraz prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE:

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANY CH:

Roboty malarskie: (45421100-5) (45432113-9) (45442100-8)

1.4. Okreslenia podstawowe: Ilekro

w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi

,b)budowle stanowigca calo$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matlej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie

taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie

budynek wolno stojacy albo budynek o

zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;j, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielna cato§é, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku,

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiekt matej

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty



antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czg¢sci przedmiotow
sktadajacych sie na catos$¢ uzytkowa

1.4.5. obiekcie matlej architektury - nalezy przez to rozumie

niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe; stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie

obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie

wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie

budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie

wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie

urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu §ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie

przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie



decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie

pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy

shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzkg obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie

dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie

teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie

pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie

organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie

wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna catos$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie

organy okres$lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, p6z. 42 z podzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie

teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie

kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie



drogg specjalnie przygotowana,

przeznaczona do ruchu pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosc za
prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnosc wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu Iub etapiec wykonania - nalezy przez to rozumiec czesc obicktu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).



1.4.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba

posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,

wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad

budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on

interesy inwestora na budowie i wykonuje biezag a kontr ole

jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje I kolejnosc lub wspoétzaleznosc czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub
,-dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogoélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika glownego oraz stownika
uzupehniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych
z

owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow

glownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

dostarczona przez Zamawiajacego, sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i SST:

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnosc ich waSnosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byc zgodne
z

dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene



umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:a) utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw I norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji

robo6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi:

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie gruntu,
materialow

i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo

ukonczony



fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrbdta uzyskania materialdéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania

materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowia

inaczej.Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i z wiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wlasciwosc do robo6t 1 byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczeg6élnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu

na jakosc wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc utrzymywany w dobrym stanie
i

gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do



uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatdow.Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga byc dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

Projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilosc srodkow transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,sposob i procedure
pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatoéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegolnych elementéw robot.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa,

wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementow robdt beda

oparte



na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob
prowadzenia robodt,organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,wykaz osob
odpowiedzialnych

za jakosc i terminowosc wykonania poszczegdlnych elementéw robot,system (sposob i procedure)
proponowanej

kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan).

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie

rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robdt ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym



prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona mozliwosc udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan, jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnosc materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatdw i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja
projektowa

i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek
poniesione

zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z



rzporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktoére spelniaja wymogi SST znajduja sie w wykazie
wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy. Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy,date
przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci i harmonograméw robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych

elementow robot,przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robét,wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,stan pogody i temperature powietrza w okresie
wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,dane

dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt, dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,wyniki prob poszczegdlnych
elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do stosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kaSdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,



orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.
Winny byc udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez, nastepujace dokumenty:pozwolenie na budowe,protokoty
przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robét,protokoty z
narad i ustalen,operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t. Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie

z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych

robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki
obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej

i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot w zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych, odbiorowi czesciowemu,odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),odbiorowi po uplywie okresu
rekojmi, odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosc danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilosc robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa SST iuprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robo6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiodr ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia 16 potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw,o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robo6t uzupetiajacych w

poszczegoblnych



elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i

nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosc
wykonywanych

rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:dokumentacje
powykonawecza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne), protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiordéw czesciowych,recepty i ustalenia technologiczne,dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw
(oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.)

oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji:

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu i prac, bedacych w zakresie umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia og6lne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta



przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:robocizne bezposrednia wraz z
narzutami, wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,podatki
obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot, ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,optaty/dzierzawy terenu,przygotowanie terenu, konstrukcje
tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,tymczasowa
przebudowe

urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje.

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
swiatel, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamé6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177). Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o
ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).Ustawa z dnia 21 grudnia 20004
1. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdézn. zm.).Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z pézn. zm.).Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach
publicznych

(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
Wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).Rozporzadzenie
Ministra

Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych

upowaznionych



do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6éz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uSytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia

2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042)

10.2. Inne dokumenty i instrukcjeWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
(tom

L 11, I, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,
Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

II. CZESC ZASADNICZA: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE.

1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY
ZIEMNE

(45110000-1)

A) Wstep.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbidrka poszczegolnych
elementéw obiektu zwlaszcza z odbiciem starych ,,gluchych” tynkow oraz remontem posadzek drewnianych.
Gruz z robot rozbiorkowych nalezy spryzmowac, a nastepnie wywiezc z placu budowy i poddac utylizacji.

B). Materialy.

Nie przewiduje sie zastosowania materiatdow budowlanych do robét rozbiorkowych.

C). Sprzet.

Roboty rozbidrkowe oraz ziemne prowadzic recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego
wplywu

na jakosc wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien



byc uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

D. Transport.

Transport gruzu za pomoca dowolnych srodkow transportowych.

E. Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe powinny byc wykonane na podstawie dokumentacji projektowej w sposob taki, aby nie
doprowadzic do zniszczen innych elementow budynku oraz aby zapewnic bezpieczenstwo osob trzecich.

F. Kontrola robét.

Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania robot rozbiérkowych oraz montaz nowych nadprozy powinna byc przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do tynkowania scian.

G. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru rob6t rozbidrkowych zgodna z jednostka obmiarowa zamieszczona w przedmiarze robdt. Do
obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosc konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.

H. Odbidr robot.

Odbiodr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja

wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona wartosc wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6ot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
1. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji

projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:



Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

Wartosc zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

Wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga byc waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy

wliczac podatku VAT.

J. Przepisy zwiazane:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

WYKONCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE

3. ROBOTY MALARSKIE.

Gladzie gipsowe. (kod CPV 45442100-8)

A). Wstep.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych

z wykonaniem gladzi gipsowej na scianach i sufitach w pomieszczeniach.

B). Materialy.

Gips szpachlowy

Nalezy zastosowac gips szpachlowy:

-l typu G stuzacy do wyrownywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. Ptyt gipsowych, tynkéw
gipsowych.

-1 typu B stosowany do wyréwnywania podtozy wykonywanych z betonu, tynkéw cementowych i
cementowowapiennych

oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Moze byc nakladany na gladkie podtoze budowlane lub

na odnawialne stare podtoze tynkarskie.

Wszystkie wyzej wymienione mieszanki podlegaja ocenie wlasciwosci fizycznych i uzytkowych zgodnie z
wymaganiami i metodami badawczymi okreslonymi w normach:- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips
budowlany- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Wymagania techniczne:

Gladz gipsowa. Wymagania techniczne:

Wiasciwosc Jednostka Wartosc

Gestosc nasypowa kg/dm3 ok. 0.9

Poczatek wiazania min. > 60

Zawartosc SO3 % < 50

Wytrzymatosc na sciskanie MPa >2

Preparaty do gruntowania podtozy:

Nalezy zastosowac preparat:- z 6tty lub mlecznobiaty przeznaczony do gruntowania podlozy mineralnych w celu



obnizenia ich chlonnosci, utwardzenia powierzchni i zwiekszenia przyczepnosci miedzywarstwowej (preparat
stosowany gtownie pod pocienione wyprawy gipsowe).

Woda:

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podtoza stosowac mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania probek, badania i ocenia
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod scickowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

C). Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt termoizolacyjnych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, ! ! mieszadto koszyczkowe,! ! pojemnik na gtadz

- nierdzewna paca metalowa,

-1 szlifierka rotacyjna,

- ! paca z siatka lub papierem sciernym.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

D). Transport.

Gladz gipsowa i gips szpachlowy nalezy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronic przed wilgocia. Wykonawca ma
obowiazek przestrzegania warunkow transportu i przechowywania materialow zalecanych przez producenta.
E) Wykonanie robét.

Przygotowanie podloza.

Podtoze powinno byc stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabic
przyczepnosc zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejoéw, thuszczoéw, wosku, resztek farby olejne;j i
emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci nalezy usunac (zdrapac lub
skuc). Po ich usunieciu zaleca sie zagruntowac podloze emulsja gruntujaca. Nierownosci i ubytki nalezy
wypelnic

stosujac zaprawe wyrownujaca lub zaprawe szpachlowa.

Ulozenie warstwy gipsu szpachlowego:

Zawartosc worka wymieszac mechanicznie lub recznie z podana iloscia czystej, chtodnej wody do uzyskania
jednorodnej mieszaniny i zalozonej konsystencji. Zawsze nalezy wsypywac sucha mieszanke do wody. Gips
szpachlowy rozprowadzac na przygotowanym podtozu za pomoca stalowej, nierdzewnej pacy do uzyskania
pozadanego efektu. Plyty gipsowo-kartonowe spoinowac z zastosowaniem tasm zbrojacych. Po wyschnieciu
gipsu wszystkie nierdéwnosci zeszlifowac siatka do szlifowania lub papierem sciernym. Zaczyn gipsowy nalezy
zuzyc w ciagu 30 minut od wymieszania z woda. Nie zuzyty, twardniejacy zaczyn nie nadaje sie do powtdrnego
zarobienia woda i nalezy go wyrzucic.

Ulozenie warstwy gladzi gipsowej:

Zawartosc worka wymieszac mechanicznie lub recznie z podana iloscia czystej, chtodnej wody do uzyskania

jednorodnej konsystencji. Zawsze nalezy wsypywac sucha mieszanke do wody. Gladz rozprowadzac na



przygotowanym podtozu za pomoca stalowej, nierdzewnej pacy do uzyskania pozadanego efektu. Gtadz nanosic
réwna warstwa grubosci od 1 do 2 mm. Wysoka jakosc gladzi pozwala na nakladanie drugiej warstwy po okolo
20 minutach od natozenia pierwszej. Po wyschnieciu gladzi wszystkie nierdéwnosci zeszlifowac siatka do
szlifowania lub papierem sciernym, nie dopuszczajac do przetarcia wierzchniej warstwy. Gladz nalezy zuzyc w
ciagu 1 godziny od wymieszania z woda. Nie zuzyta, twardniejaca gladz gipsowa nie nadaje sie do powtoérnego
zarobienia woda i nalezy ja wyrzucic.

F). Kontrola jakosci robot.

Kazda partia materialdéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca

zgodnosc wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Kontrola jakosci robdt powinna
przebiegac zgodnie z dokumentacja techniczna materiatow, z ktérych ma zostac wykonana warstwa wyprawy
gipsowej.

G). Obmiar robot.

Obmiar robdt wykonac zgodnie z przedmiarem robot.

H). Odbidr robot.

Podstawa koncowego odbioru technicznego gladzi wykonanych z fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich sa wyniki badan wymienionych w p. 4 normy PN- 70/B-10100.Gtadzie nalezy przy kontroli
odchylen

powierzchni i krawedzi traktowac, jak tynki kategorii III wg normy PN-70/B-10100.

Krawedzie i profile musza wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie moga byc naruszone, ani
pofalowane.

Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowac rownomiernie na catym obwodzie, tzn. Ze np. listwa okienna
powinna byc osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a oscieznica musi byc na catym obwodzie
roOwnomiernie szeroka (rownomiernie osadzona).

I. Podstawa ptatnosci.

Ptatnosc ryczattowa wykonania tynku dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robét.

J. Normy i przepisy zwiazane:

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany Spoiwa gipsowe.PN-B-30042:1997 Gips szpachlowy, gips
tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania probek, badania i ocenia przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13963:2008, Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody
badan.

PN-EN 13279-1:2005 Spoiwa i tynki gipsowe -- Czesc 2: Metody badan

Inne dokumenty i instrukcje:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126) z pdzniejszymi zmianami
{ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 po6z. 718)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 po6z. 401). Dokumentacja techniczna producentéw
wybranego systemu wypraw tynkarskich mozaikowych.

Malowanie wewnetrzne farbami emulsyjnymi i ftalowymi. (kod CPV 45442100-8)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
zwiazanych z malowaniem scian i sufitow.

B). Materiaty.

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:oznakowanie znakiem CE co oznacza, z ¢
dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze
sa

to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany",termin przydatnosci do uzycia
podany na opakowaniu.

Farba emulsyjna wewnetrzna:

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowac: farby emulsyjne do stosowania wewnatrz
pomieszczen.

Wyglad powtoki:

matowa Lepkosc Brookfield RVT, 20£2 oC, [mPas] 8000 + 10000

Gestosc, 20+0,5 oC, [g/cm3] 1,470 +1,520

Zawartosc czesci stalych, [Yowag] 52,0 + 56,0

Ilosc warstw: 2

Czas schniecia powtoki, 23£2 oC, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposob nanoszenia: pedzel, walek lub natrysk

Farba ftalowa:

Wyglad powtoki:

polysk Lepkosc Brookfield RVT, 20+2 oC, [mPas] 500 + 800

Gestosc, 20+0,5 oC, [g/cm3] 1,10

Ilosc warstw: 2-3Czas schniecia powtoki, 2342 oC, [h] 14

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 14

Sposob nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk

Materialy pomocnicze:

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich: rozcienczalniki, w tym: woda, srodki do

odttuszczania,



mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow, kity i masy

szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materialy musza miec wlasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych, badz PN.

Woda:

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowac wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze byc stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

C). Sprzet.

Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich:

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac: szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia
podioza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki,mieszadta napedzane wiertarka
elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb, agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania.

D). Transport.

Transport materiatdéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpiec zyc

przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywac samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody

pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac na budowie w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
,»Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

E) Wykonanie robot.

Warunki przystapienia do robot malarskich:

Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz
budynku

pierwsze malowanie scian i sufitow mozna wykonywac po:

-1 catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw

sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.)

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed
oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac
po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,



- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- | oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie:

Tynki zwykte. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkoéw powinny byc usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byc pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu,
wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc zabezpieczone
antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spelniac takie same wymagania, jak tynki zwykte.Podloza z ptyt
gipsowo-kartonowych, powinny byc odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujace oraz styki plyt powinny byc zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny byc naprawione
masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna. Elementy metalowe przed malowaniem powinny
byc

oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

Warunki ogolne prowadzenia robot malarskich:

Roboty malarskie powinny byc prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ). Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnosc
podiozy

przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzic przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu
prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic odpowiednia wentylacje. Roboty malarskie
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic z daleka od otwartych zrddet ognia,
narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych byc zrodtem pozaru.Elementy, ktore w czasie robot
malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i ostonic przez zabrudzeniem
farbami.

Wykonanie robot malarskich wewnetrznych:

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podloza spetniaja wymagania podane w ST. Prace
malarskie nalezy prowadzic zgodnie z instrukcja producenta farb.

F). Kontrola jakosci robot.

Badania przed przystapieniem do robot malarskich:

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzic badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie:

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podtoza powinno byc

przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Przed



przystapieniem do robdt malarskich nalezy sprawdzic jakosc podloza:

-1 tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnosc z projektem, réwnosc i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czystosc powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotnosc tynku,

- ! plyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto - mineralnych - wilgotnosc, wyglad i czystosc powierzchni,
wykonanie

napraw i uzupehien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

-1 elementow metalowych - czystosc powierzchni.Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniac wizualnie, z
odlegtosci okoto 1m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem
powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni sucha czysta reka. W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnosc podtozy nalezy oceniac przy
uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okreslic
wilgotnosc

metoda suszarkowo - wagowa. Wyniki badan powinny byc poréwnane z wymaganiami podanymi w ST
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

Badania materiatow:

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadac odpowiednim normom. Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac
wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest
stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

-1 grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

-1 kozuch

- slady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

- ! nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- slady piesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.



Badania w czasie robot:

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacja
projektowa ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyc sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powlok malarskich.

G). Obmiar robét.

Szczegdtowe zasady obmiaru robot malarskich.

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedhug rzeczywistych wymiarow.
Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5
m2. Dla scian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow
i

rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

H). Odbidr robdt.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny, czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa SST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- | jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga byc wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robo6t i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz
po

14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:! ! sprawdzenie wygladu
zewnetrznego

- wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,- sprawdzenie zgodnosci
barwy i potysku - przez porownanie w swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powloki z wzorcem
producenta,! ! sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za
odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naciec prostopadtych o

boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone, a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powloki; przyczepnosc



powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikoéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac
za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny byc poréwnane z wymaganiami podanymi w kontroli robot 1 opisane w dzienniku
budowy

i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy

1. Podstawa ptatnosci.

Platnosc ryczattowa wykonania rob6t malarskich dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robot.

J. Normy i przepisy zwiazane:

! PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

! PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne sciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, czesc4} Arkady, Warszawa
1990 1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czesc B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r



