Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.72.2022

ZAXACZNIK NR 6

Wz6ér umowy
UMOWA

zawartawdniu................. 2022 r. w Gliwicach, pomiedzy:
Gliwice — miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640,
w imieniu i na rzecz, ktérego dziata Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ul. Strzelcow Bytomskich
25c, 44-109 Gliwice, reprezentowany przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym — wariant Il (negocjacje fakultatywne)
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.
2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujgce;j tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja
robét budowlanych wedtug opracowanej dokumentacji dla zadania: budowa wybiegu dla psow
o powierzchni okoto 1200 m2 na dziatkach nr 1, 2, 839 obreb Zatorze w Gliwicach
— zamoéwienie w tzw. systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej zwanej dalej Projektem;
2) zrealizowanie roboty budowlanej na podstawie zatwierdzonego Projektu;
3) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg roboty budowlanej.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiot Projektu
§2

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlany budowy
rekultywacji i zagospodarowania terenu: budowa wybiegu dla pséw o powierzchni okoto
1 200 m? przy ul. Toszeckiej w Gliwicach (dziatka nr 1, 2, 839 obreb Zatorze).

2. Wytyczne Zamawiajgcego dla budowy wybiegu dla psoéw zostaty opisane w programie
funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym integralng czes$¢ niniejszej umowy.

3. Projekt swoim zakresem bedzie obejmowat:

1) projekt koncepcyjny: przygotowanie dwoch koncepcji funkcjonalnego wykorzystania
terenu — poprzez wizualizacje przyjetych rozwigzan w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy, a nastepnie uzyskanie zatwierdzenia projektu koncepcyjnego przez
Zamawiajgcego;

2) projekt wykonawczy: opracowanie mapy do celéw projektowych, wykonanie projektu
zagospodarowania terenu z infrastrukturg towarzyszgcg, rysunki wykonawcze
zaakceptowanej koncepciji.

4. Projekt musi zawiera¢ wszystkie branze, jakie bedg wynikaé z zakresu projektu. Projekt
powinien zawieraC cze$¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdinych branz, wymagane
prawem uzgodnienia), cze$¢ rysunkowg (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branzowe).

5. Petna dokumentacja projektowa obejmuje:

1) wykonanie dwoch wstepnych koncepcji zagospodarowania terenu;

2) wykonanie mapy do celéw projektowych;

3) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét — wersja papierowa w 4 egzemplarzach;

4) wykonanie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego — wersja papierowa w 2
egzemplarzach;

5) wykonanie petnej dokumentacji (projekt budowlany, wykonawczy, STWIOR, przedmiar
robot, kosztorys inwestorski) w formie elektronicznej w formacie PDF zapisane na nosniku
CD - 2 szt. Ponadto przedmiar roboét i kosztorys inwestorski w formacie edytowalnym;

6) dokonanie wszelkich uzgodnien i ustalen z wlasciwymi podmiotami bedacymi
administratorami podziemnych przytgczy i sieci — jezeli bedzie to wymagane, uzyskanie
wszystkich wymaganych uzgodnieh, pozwolen, opinii technicznych, ekspertyz i badan



6.

technicznych, a nastepnie ztozenie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw
celem uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz uzyskanie pozwolenia
na budowe Ilub uzyskania potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe.
Dokumentacje projektowa, przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje
techniczne, Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie
funkcjonalno-uzytkowym, ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 r.
poz. 2351 ze zm.), rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 r. Nr 202 poz. 2072).

Obowiazki Wykonawcy

1.

3.

4,

§3
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje oraz umiejetnosci, a takze zasoby
kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy do prawidtowego wykonania Projektu oraz,
ze wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki.
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow.
Projekt zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, wymogami prawa
budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca wykona dokumentacje projektowg z wtasnego materiatu i przy uzyciu wtasnych
narzedzi, a koszt wszelkich materiatdéw wyjsciowych, podktadéw mapowych, ich aktualizacji
oraz innych prac pomocniczych uznanych przez Wykonawce za niezbedne, jak réwniez
uzgodnien obligatoryjnych ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Prawa autorskie

1.

§4

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Projektu jaki

powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy. Projekt bedzie wolny od jakichkolwiek praw

oséb trzecich, za$§ prawo Wykonawcy do rozporzgdzania przedmiotem umowy nie bedzie

w jakikolwiek sposdb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.

Projekt nie bedzie naruszat praw autorskich osob trzecich zarédwno osobistych, jak

i majatkowych.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych

do Projektu i prawo rozporzadzania nim na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy
polach eksploatacji. W szczegélnosci Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

1) uzywania i wykorzystywania Projektu do realizacji robot;

2) zwielokrotniania i utrwalania Projektu dowolng technika;

3) wprowadzania Projektu do pamieci komputeréw i innych tego typu urzgdzen;

4) wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w kazdy sposéb w Internecie
oraz innych sieciach komputerowych;

5) wystawiania i publikowania Projektu dowolng technika;

6) wykorzystywania dokumentacji projektowej w postepowaniach przetargowych
0 udzielenie zamdéwieh na wykonanie przedmiotu objetego dokumentacjg, gdy powstanie
taka potrzeba,;

7) prawo dostosowania Projektu do wlasnych wymagan;

8) wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu projektu, w tym przekazania
go jednostkom organizacyjnym Miasta Gliwice lub innym podmiotom na podstawie umow
prawa cywilnego;

9) wykorzystywania Projektu przy wykonywaniu innych opracowan,

10) wykorzystania Projektu do celéw dziatan marketingowych prowadzonych na stronie www,
w folderach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz na innych nosnikach
reklamy i promociji.



10.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
przenosi réwniez na Zamawiajgcego wylgczne prawo do zezwalania na wykonywanie
autorskich praw zaleznych do Projektu.

Przej$cie na rzecz Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastepuje
na mocy niniejszej umowy z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentacji, o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wiasno$¢ wszystkich nosnikow, na ktorych
dokumentacja projektowa zostata utrwalona i przekazana Zamawiajgcemu.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych wymienionych w niniejszym
paragrafie, nastepuje bez ograniczen, co do czasu, ilosci i terytorium.

Publikacja i ekspozycja Projektu w catosci lub czesci, jak i zagospodarowania terenu
po zakonczeniu robét budowlanych realizowanych na podstawie Projektu, po zakonczeniu
niniejszej umowy bedzie mozliwa tylko i wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
dokumentacji projektowej.

W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajgcych
z powyzszych tytuldbw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzuje sie
do przystgpienia w procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego
zwolnienia z udziatu w sprawie.

Realizacja Projektu

1.

2.

§5
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszystkie znane mu dane, ktorych potrzeba wytoni sie
w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygniecia.
W ramach prac nad Projektem Wykonawca podda witasnej ocenie wszelkie informacje
i wymogi Zamawiajgcego oraz niezwiocznie poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich
watpliwosciach.
Projekt bedzie posiada¢ komplet uzgodnien wymaganych przepisami, a koszty ich uzyskania
zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie ponadto do:
1) pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, dotyczacych uzgodnien
z Wydziatem Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz innymi
organami;
2) wspotdziatania w celu uzyskania dokumentacji projektowej spetniajgcej warunki okreslone
w niniejszej umowie i programie funkcjonalno-uzytkowym.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania kompletnego Projektu okreslonego w  §2

niniejszej umowy w terminie dwéch miesiecy od daty podpisania umowy z zastrzezeniem

terminéw posrednich:

1) wstepne koncepcje, o ktérych mowa w §2 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy zostang
przedstawione do wyboru i akceptacji Zamawiajgcego do 14 dni od daty podpisania
umowy;

2) w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do koncepcji, Wykonawca w terminie
7 dni od wniesienia uwag przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong koncepcje;

3) odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, przed ztozeniem Projektu
w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach, nastgpi w terminie
14 dni od daty ostatecznego zaakceptowania koncepciji.

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie do organizowania spotkan w celu przedstawienia

wstepnej koncepcji, dokonania wszelkich dodatkowych uzgodnien i/lub wniesienia

ewentualnych poprawek, az do momentu ostatecznego =zatwierdzenia Projektu przez

Zamawiajgcego.

Odbioér dokumentacji projektowej

1.

§7
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej z pozwoleniem
na budowe lub potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia robdét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe jest protokdt odbioru Projektu w dwdch egzemplarzach podpisany
przez komisje, w sktad ktorej wchodza:



1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) przedstawiciel Wykonawcy.

2. Podpisany protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury obejmujgcej
wynagrodzenie za wykonany i odebrany Projekt.
3. Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych

w dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszystkie wady dokumentacji
projektowe;j.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji
projektowej istniejace w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze.

6. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujac
uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:

1) zada¢ ich usuniecia, wyznaczajgc wtym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z zagrozeniem, iz po bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usuniecia wad i odstapi
od umowy;

2) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter
istotny i nie dadzg sie usunag;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungg, lecz nie
majg charakteru istotnego i nie wptywajg na funkcjonalnos¢;

4) w przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowa, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca i wykona jg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

7. Jezeli dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wady ujawnione w fazie realizacji robot i
skutkujgce zwiekszeniem ceny za wykonanie robdt, to koszty te pokryje Wykonawca.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
§8

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi.

2. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wykonania Projektu wygasajg wraz
z uptywem okresu rekojmi robo6t budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu.

3. Jesli w trakcie trwania rekojmi dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do ich nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Z czynnosci usuniecia wad Strony sporzadzajg protokét odbioru.

4. W razie nieusuniecia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ ich usuniecie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

WYKONANIE ROBOT BUDOWALNYCH

Przedmiot robét budowalnych
§9

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wybiegu dla psoéw przy ul.
Toszeckiej w Gliwicach zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg projektowg, a takze
petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowalnych. Zakres rob6t obejmuje m.in.:

1) rekultywacje i przygotowanie terenu;

2) zabudowe dwédch sluz wejsciowych;

3) wykonanie ogrodzenia,

4) montaz urzgdzen i elementéw matej architektury.

Obowiazki Stron
§10

1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby
kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng starannoscig, zgodnie z przepisami
i zasadami sztuki budowlane;j.

2. Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robodt sieci
(mediéw) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych oraz nie ponosi
odpowiedzialnosci za skfadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy
w trakcie realizacji zamodwienia.

4. Obowigzki Zamawiajgcego:



1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem
budowy;

2) protokolarne przekazanie frontu robét w terminie do 7 dni roboczych od daty uzyskania
pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe;

3) odbiér wykonanych robét zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wlasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia
na terenie budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

2) przekazanie Zamawiajgcemu w dniu przekazania frontu robét oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem zgtoszenia
do powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia robét
budowlanych;

3) sporzadzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego;

4) wykonywanie robét w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru;

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej,
z zachowaniem norm oraz zgodnie z przepisami prawa, z materiatdbw wiasnych
i przy uzyciu wtasnych narzedzi;

6) prowadzenie robdét zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z decyzji
administracyjnej / pozwolenia na budowe;

7) prowadzenie robét pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

8) wykonanie wykopow kontrolnych w miejscu prowadzenia robdt, w ktérych moga
wystepowac skrzyzowania oraz zblizenia z istniejgcymi instalacjami podziemnymi;

9) wykonywanie robo6t ziemnych z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci w miejscach
wystepowania uzbrojen;

10) wykonanie robot ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w rejonie rosngcych
drzew i ich systemow korzeniowych — w razie potrzeby prace w sasiedztwie korzeni
nalezy wykonywaé¢ recznie, ewentualne szkody wynikle w trakcie prowadzenia robot
Wykonawca usunie na wiasny koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

11) zabezpieczenie drzew i krzewdw poprzez wydzielenie strefy ochronnej przed drzewami.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na poruszanie sie ciezkim  sprzetem
w zasiegu systemow korzeniowych drzew — w przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu
w wyniku prowadzonych robét przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie
do uiszczenia administracyjnej kary pienieznej natozonej przez organy publiczne;

12) state utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy;

13) dbanie o to, aby $rodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty
okolicznych ulic — w razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
na wiasny koszt punktu mycia opon samochodéw wyjezdzajgcych z budowy;

14) dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;

15) nalezyte zabezpieczenie sktadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP
i p.poz.,

16) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,;

17) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

18) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatdow niezbednych do wykonania robot;

19) po zakonczeniu robot posprzatanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzgdkowanym i czystym, najpdzniej przed terminem odbioru koncowego;

20) przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiatdbw  okreslonych
w specyfikacji technicznej posiadajacych certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zharmonizowang specyfikacje techniczng, ocene i weryfikacje statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, znak budowlanym znak CE lub
réwnorzedny dokument zgodny z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1213);



21) realizowanie robdt zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiatdw
i urzgdzen, sprzet uzywany do realizacji rob6t winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta;

22) zabezpieczenie dostawy materiatow;

23) informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu;

24) prowadzenie robét pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;

25) biezacego wywozu odpaddéw i gruzu pochodzgcego z rozbidrek;

26) zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wtasny koszt;

27) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej;

28) zgtaszanie do odbioru robdét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz udziat
w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym;

29) wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegolnionych, a zwigzanych z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Odbiory
§11
1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu — inspektor nadzoru

Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie
nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie
za wykonane prawidfowo;

2) odbior czesciowy po zakonczeniu danego etapu robot wynikajgcego z harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu stosownym protokotem
odbioru bez uwag, wad i zastrzezen bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury
czesciowej za wykonanie danego etapu robat;

3) odbidr koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;

4) odbidr ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego oraz odbioru
kohcowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego
z okresleniem daty zakonczenia robot, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty
zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad i usterek. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu
gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru kohcowego po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 13 i 14,

3. Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidlowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga
ze Stron przeprowadzi czynnos¢ odbioru samodzielnie, a protokdt catego przedmiotu umowy
zostanie sporzgdzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

4. Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje komisja, w skiad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy.

5. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty
okre$lajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad, uwag
i zastrzezeh bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

6. Protokét odbioru musi uwzgledniaé:

1) zakres wykonanych robét, ich wartos¢ finansowa, a takze ocene zgodnosci z przyjetym
harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcéw w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich robét oraz ich wartosé finansowa;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny termin.

8. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza
réwniez kompletno$¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

9. Odbidr kohcowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo
— rzeczowo — finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo — rzeczowo —
finansowego po zakonczeniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy, przez komisje
okreslong w ust. 4, w terminie do 7 dni od prawidtowego powiadomienia o ukonczeniu robdét,
na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci
wykonania robét ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robot.



10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje
od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia.
Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynno$ci na nowo.

11. Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia
postanowien umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolno$¢ uzytkowa,
techniczng lub estetyczng wykonanych robét.

12. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji/
rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznoéci wynika, ze Wykonawca nie
zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wiasnego wyboru:

1) obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robdt okreslonej w ofercie, a w przypadku braku mozliwosci
okreslenia zmniejszonej wartosci Zamawiajgcy jest uprawniony do powofania biegtego
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, ktéry okresli/ustali
wysokosé zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot;

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokona¢ robdét na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich warto$¢ z wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdélnych. Wykonanie robot na koszt Wykonawcy nie
wymaga zgody Sadu.

13. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie wymagane
dokumenty i zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdow, $wiadectwa techniczne
i dokumenty gwarancyjne, niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu budowy. Strony zakonczg wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od
prawidtowego powiadomienia Zamawiajgcego o ukonczeniu robaét.

14. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é m.in.:

1) protokoty z pomiaréw i badan;

2) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;

3) dziennik budowy;

4) protokoty przekazania odpadoéw na wysypisko smieci;

5) dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje techniczng zastosowanych materiatéw
budowlanych;

6) operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydziatu Geodezji i
Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach;

7) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

15. Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady mogg spowodowaé, ze Zamawiajgcy
odmoéwi odbioru robdt, choc¢by roboty budowlane byty wykonane prawidiowo.

16. Odbioér ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi
i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu gwarancjilrekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi. Odbioru
ostatecznego dokonuje komisja w skitad, ktérej wchodzi przedstawiciel Zamawiajgcego
i przedstawiciel Wykonawcy.

Realizacja robét budowlanych

§12
1. Termin wykonania kompleksowego przedmiotu umowy do 4 miesiecy od daty podpisania
umowy, tj. do ........cceeieenin. 2022 r. (wykonanie dokumentacji projektowej oraz

zrealizowanie roboty budowlanej).

2. Przed rozpoczeciem robot, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu robot, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegdtowy harmonogram realizacji umowy przedtozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy
m.in.:

1) podziat na etapy, ich wartos¢ finansowg i termin wykonania;

2) wskazanie w kazdym etapie rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw (dane
podwykonawcy), ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;

3) wskazanie w kazdym etapie robot wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy, ich warto$¢
i termin wykonania, ktére gwarantowaé bedg sukcesywny postep robot.



2. Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo - finansowego we wskazanym

terminie, a takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowac
jednym odbiorem kohcowym, a co za tym idzie jednorazowg ptatnoscig po wykonaniu
i pozytywnym odbiorze catosci robot.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.

§13
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego prac. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem
naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan
naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.
W przypadku wyrzadzenia szkéd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku
wykonywania prac lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwaranciji,
Wykonawca wlasnym staraniem i na wtasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzgdzong
szkode w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajacy zleci
usuniecie szkdd osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczernstwo Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada polise ubezpieczeniowg w zakresie odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej i kontraktowej, numer ... z dnia ... r. wystawiong przez ... i przekaze jej
kopie Zamawiajgcemu najpozniej w dniu podpisania umowy. W przypadku, gdy polisa
ubezpieczeniowa wygasa w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia kopii nowej polisy/dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje polisy
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia nowej polisy/dokumentu
potwierdzajgcego kontynuacje polisy.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejszg umowg zgodnie
z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony
Srodowiska oraz wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.
Strony ustalaja, ze ,wytwdrcg odpaddw” powstajgcych podczas wykonywania prac objetych
niniejszg umowg, w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach, jest Wykonawca.
Wykonawca dokona zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie wykonywania prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wtasny koszt.

Gwarancja i rekojmia

1.

§15
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rekojmi
za wady prawne i fizyczne dotyczgce wad lub usterek istniejgcych w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu terminu
gwarancji oraz rekojmi.
Termin gwarancji dla robdt budowlanych wynosi ... miesiecy od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin rekojmi za wady wykonania wygasa po uptywie ... miesiecy od daty dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady prawne i fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy.
O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest data
nadania pisma u operatora.
Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usuniecia
zachowujagc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzadzajg
protokét odbioru.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢é wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajacych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania zgody Sadu.
Zapis ust. 7 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.



10.

11.

12.

Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty budowlane wykonane
na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce,
czy podwykonawcéw, czy dalszych podwykonawcow, ktorymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu umowy.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolng
od wad lub tez po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwaranciji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢ rzeczy, powyzszg zasade stosuje sie
do rzeczy wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktérego w skutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt
Z niej korzystac.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastapi odbiér ostateczny majacy
na celu stwierdzenie usunigcia wad w okresie rekojmi/gwarancji. Materiat zdewastowany
i skradziony nie jest objety gwarancja/rekojmig. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji/rekojmi.

Nadzér autorski

1.

§16

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajgcy
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z zastrzezeniem, ze sprawowanie nadzoru autorskiego oraz
wizyty projektantow w trakcie realizacji robot budowlanych w oparciu o Projekt sg wliczone
w wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy.

Nadzor autorski Wykonawca bedzie sprawowat od chwili rozpoczecia rob6t budowlanych,
az do chwili dokonania przez Zamawiajgcego odbioru bezusterkowego wykonania robét
realizowanych na podstawie Projektu, a takze w okresie rekojmi i gwarancji wykonanej
na podstawie Projektu roboty budowlane;.

POSTANOWIENIA WSPOLNE - dla dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych

Podwykonawcy

1.

2.

§17

Prace wynikajagce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykona¢ przy pomocy
podwykonawcy/ podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za prace, ktdére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcéw. Powierzenie wykonania czesci umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad
pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami witasnymi zakres rzeczowy robé6t wskazany
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy oraz
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.
Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcow:

)
a zakres rzeczowy tych robét zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.
W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czesci umowy przy pomocy
podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnaciji z zakresu
podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia w trakcie
realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowalne i do projektu jej zmian lub



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
zmian.

Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 8 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
i projektu jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych i jej zmian,
gdy projekt umowy lub umowa badz ich zmiany:

1) nie bedzie spetniaé wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata dtuzszy termin pfatnosci wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku
potwierdzajgcej/ potwierdzajgcego wykonanie robét budowlanych/ ustug/ dostaw;

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia
w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych
i projektu jej zmian bgdz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych i jej
zmian, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej
zmian/ umowy i jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy jednak nie wigkszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 13 ponizej, Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/
rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robot budowlanych/ ustugi/ dostawy.
Na Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzielic na pismie wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcéw, a majgcych zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
niniejszego zamoéwienia.

Jezeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce Ilub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okre$lonym przez
Zamawiajgcego zastgpit podwykonawce innym podwykonawca/ innymi podwykonawcami,
ktéry te warunki spetnia albo wykazat, Zze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robot lub dotrzymania
terminéw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zgdanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczgce podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian
do umowy.



Przedstawiciele Stron

1.

§18
Ze strony Zamawiajgcego do biezgcych kontaktéw z Wykonawca, do przekazania frontu robat,
odbioru robét zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania
i realizacji zapiséw niniejszej umowy upowazniony jest:
1) Jakub Szeler, tel. . ..o , €-mail: tr@mzuk.pl
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
W zakresie wymagajgcym odpowiednich kwalifikacji i uprawnien wskazanych w SWZ,
przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktore
zostang wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadac
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SWZ.
Zmiany oséb wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuaciji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany osob, o ktérych mowa
w ust. 3 i 4 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia
spetniajgce wymagania okreslone w SWZ.

Wynagrodzenie

1.

§19

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje catego przedmiotu umowy ustala sie

na kwote brutto: ... zt (stownie: ...), w tym wartos¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT

W wWysokosci ... zt.

W przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1

niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona

z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku

od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostatlo obliczone na podstawie cen za poszczegodine

rodzaje prac wykonanych w ramach niniejszej umowy:

1) za wykonanie Projektu, w tym za przeniesienie praw, o ktorych mowa w §4 niniejszej
umowy, w szczegolnosci autorskich praw majatkowych i petnienie nadzoru autorskiego, o
ktéorym mowa w §16 umowy, ustala sie na kwote brutto ... zt (stownie ztotych: ...), w tym
wartosé netto w wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci ... zt;

2) za wykonanie robét budowlanych ustala sie na kwote brutto ... zt (stownie ztotych: ...),
w tym warto$é netto w wysokosci ... zti podatek VAT w wysokosci ... zt.

Ustalone wyzej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy i obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z jej realizacja.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen za wykonane prace bedgce przedmiotem

niniejszej umowy:

1) Dokumentacja projektowa: rozliczenie koncowe za wykonany Projekt po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia rob6t budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa
w §7 umowy;

2) Roboty budowlane:

a) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robét na podstawie
czesciowego protokotu odbioru robdét bez wad i zastrzezen w wysokosci 90%
wynagrodzenia okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym
za dany etap robdt;

b) rozliczenie koricowe na podstawie protokotu odbioru kohcowego bez wad i zastrzezen;

¢) Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartosci
przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10%
zostanie ujete w fakturze koncowej, ktérej warto$¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 3 pkt 2).

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Gliwice — miasto na prawach powiatu,

ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad

Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice.

Zaptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie, przelewem w formie metody podzielonej

ptatnosci, o ktérej mowa w ustawie o podatku od towardéw i ustug. Zamawiajgcy przekaze

warto$¢ netto zobowigzana wskazang w fakturze przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

BN

Nr rachunku DankKOWeQO: ... ... e

w terminie:

1) dokumentacja projektowa: do 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru Projektu, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia rob6t budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa
w ust. 10 niniejszego paragrafu;

2) roboty budowlane:

a) dla faktury czesciowej do 21 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robét bez wad, uwag
i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu;

b) dla faktury koncowej w terminie 30 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robét bez wad, uwag
i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu;

c) w przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego
zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru
robét bez wad i zastrzezen oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu.

za$ wartos¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek VAT
Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze za dzien zapfaty uwazany bedzie dziehn obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
Warunkiem dokonania =zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
kazdorazowo dotgczenie do faktury dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/
podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcow
dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie
wykonania przelewu lub os$wiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcow i w przypadku
istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenie dodatkowo
musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku
opOznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych uméw.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktdrych
mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie réownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.

W razie niezgodnosci faktury z umowsg i protokotem odbioru lub jej brakéw formalnych

Zamawiajagcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznoci

lub usuniecia brakdéw.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem pfatnosci i numerem rachunku bankowego

wskazanymi w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),

a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin i numer

rachunku okreslone w umowie.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy

ani na rozporzadzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy oséb fizycznych:

Wykonawca o$wiadcza, Zze rachunek bankowy wskazany w ust. 8 jest rachunkiem osobistym
/rachunkiem firmowym®* z wydzielonym rachunkiem VAT. **

*-niepotrzebne skreslic



Odstapienie od umowy

§20

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci tytutow lll,
VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC. Ponad to:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 14 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie;

wydania nakazu zajecia sktadnikow majgtkowych Wykonawcy majgcych wptyw
na realizacje umowy — w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

gdy Wykonawca nie rozpoczgt w umoéwionym terminie w cafosci lub czesci prac
wynikajgcych z niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystgpit do ich
wykonywania pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do podjecia prac - w terminie 14 dni od uplywu wyznaczonego
terminu;

gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje ustug lub robot
i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania
ustug/robét, w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

gdy Wykonawca wykonuje ustugi nienalezycie, niezgodnie z powszechnie przyjetymi
zasadami w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania;
gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami
sztuki budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robdét nie gwarantuje terminowego
wykonania, a takze gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem danego etapu robot
powyzej 10 dni - w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usunigcia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1)

2)

odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania
odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;

niewywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odebranych robét oraz
zasadnie i prawidlowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15
dniowego terminu zaptaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego
terminu.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1)

2)

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu
publicznemu.

W takiej sytuacji Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy;

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych — Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czeéci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamowien publicznych;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

4. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu, Strony mogg skorzysta¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
bedgce przyczyng odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci z podaniem
przyczyny odstgpienia i wskazaniem terminu odstgpienia.

6. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane prace przed
zniszczeniem i utratg wartosci prac juz wykonanych na koszt tej Strony, ktdéra swym
dziataniem lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.



7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdlne:
1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzgdzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w §11 ust. 4, szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji prac w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym;

€) najp6zniej w terminie 10 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji prac
usungc¢ z terenu budowy urzadzenia, sprzet i materiaty przez niego dostarczone
i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokonac¢ odbioru prac przerwanych oraz wypfaci¢ wynagrodzenie za prace, ktore
zostaty wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian
technologii dla prac nieobjetych formularzem cenowym, a zaakceptowanych
pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swdj dozér teren budowy w uzgodnionym terminie.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do wejscia na teren budowy i dokonania jednostronnej
inwentaryzacji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do obowigzkéw wynikajgcych
z ust. 7 pkt 1) lit. a). Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzace dla obu Stron.

§21
1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia
jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje prace nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep prac nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

3) nieprzystgpienia do wusuniecia stwierdzonych wad, usterek Iub nie usuniecia
stwierdzonych wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody, wystgpienia szkody;

5) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy;

6) nieposiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej i/lub nie przediuzenia
waznosci polisy / nie zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej na caty okres trwania
niniejszej umowy.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni
od dnia jej rozwigzania.

Kary umowne
§22
Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowigzan
umownych:
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za rozwigzanie
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §19
ust. 1;
2) za zwioke w przekazaniu koncepcji, o ktérej mowa w §2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy;
3) za zwioke w wykonaniu Projektu, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100),
za kazdy rozpoczety dzien zwitoki;
4) za zwioke w usunieciu wad projektowych ujawnionych w okresie realizacji przedmiotu
umowy lub w okresie rekojmi w wysokosci 150 zt (stownie zlotych: sto pieédziesiagt
00/100) za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, poza termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad;



5) za niewykonanie Projektu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy w wysokosci 20%

wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy;

6) za zwtoke w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu wykonania;

7) za zwiloke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktérym wada wystgpita, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

8) za spowodowanie przerwy w realizacji robét budowlanych dluzszej niz 3 dni robocze
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo
— finansowym, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

9) za zwiloke w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangciji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap, w ktéorym wada/usterka wystgpita,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

. Z tytulu braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom

lub dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu

kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktérej brak zaptaty dotyczy.

. Z tytutu nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub

dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu

kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o

podwykonawstwo, ktérej zaptata dotyczy, za kazdy dzien zwioki w ptatnosci.

. Z tytulu nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoséci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

. Z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kkopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng

w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu

ptatnosci do terminu pfatnosci okreslonego w §3 ust. 13 umowy, Wykonawca zapfaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego

przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego bez wad, bedg naliczane do wysoko$ci

40% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace transakcji w wyniku ktérych podatek VAT
zobowiazany jest rozliczy¢ Zamawiajacy:

tgczna wysokos¢ kar, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokofem odbioru koricowego bez wad, nie przekroczy 40% catkowitej
wartosci umowy okreslonej w §7 ust. 1 powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢
rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §7 wust. 1, z
zastrzezeniem §8 ust. 1 i ust. 3.

. Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowe;.



10.Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg
sumowaniu.

11.Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych w przypadku,
gdy okreslone kary nie pokrywajg ich szkod.

12.0Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak
od wysoko$ci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia
szkody, w tym ewentualnego braku szkody.

Postanowienia koncowe

§23

1. Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy okre$la nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawarte;j
umowy bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia:
1) konieczno$é zmiany terminu wykonania umowy z powodu:

2)

a)

b)

c)

d)

e)

f)
a)
h)
i)
)
k)

1)

dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy, za przejaw sity wyzszej strony uznajg w szczegodlnosci:
kleski zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz iinne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne), akty wiladzy panstwowej (w tym stan wojenny, stan
wyjatkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki powszechne Ilub inne
niepokoje spoteczne;

nadzwyczajnych zdarzeh gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktorych
Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne
zdarzenia  gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy  rozumie¢
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajgcego majgce wpltyw nabudzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisbw prawa majgcych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy);

wyjgtkowo niesprzyjajacych warunkoéw fizycznych badz atmosferycznych (przez
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majgcych wptyw na niemoznosc
prowadzenia robot budowlanych/ ustug/dostaw, dilugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 3 dni, powddz - czas niezbedny na ustanie wody z zalanego terenu
i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét);

zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét/ustug/dostaw niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

decyzji nadzoru budowlanego majgcej wptyw na przesunigcie terminu realizacji robét,
np. konieczno$¢ wstrzymania robdt, koniecznos¢ wykonania prac/badan
archeologicznych;

brakéw lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét lub w innych
dokumentach budowy;

odmiennych od zatozonych warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezidentyfikowanych instalacji lub sieci;

wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalno$¢ oséb trzecich;

nieterminowego przekazania placu budowy;

nadzwyczajnych zdarzenh spotecznych i gospodarczych niezaleznych
od Zamawiajgcego, ktdrych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w szczegollnosci zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych
przepisOw prawa majgcych wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia;

zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci wstrzymania robét przez Zamawiajgcego;

skrécenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy;

m) innych przypadkéw o obiektywnym charakterze;
konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiatéw lub urzadzen
zaoferowanych w ofercie z powodu:
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a) niedostepnosci na rynku materiatdw wskazanych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt lub winnych dokumentach budowy spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw;

b) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub winnych dokumentach budowy,
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) odmiennych od przyjetych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub
w innych dokumentach budowy warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub obiektéw
budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

3) zmiany przedstawicieli uczestnikéw procesu inwestycyjnego:

a) zmiany os6b okreslonych w §18 ust. 3 w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w ogtoszeniu o przetargu — zmiana na podstawie pisemnego
powiadomienia bez koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy;

4) rezygnacji z wykonania czesci prac przez Zamawiajgcego z jednoczesnym odpowiednim
obnizeniem wynagrodzenia z tego tytutu;

5) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep do
zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzgd Ustug
Komunalnych, zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporzgdzona odrebna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca
postanowienia odnoszace sie do udostepnienia zbioru danych osobowych.

6) z powodu innych przypadkdow powstatych w trakcie realizacji umowy, a nie
przewidzianych przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej

jednak niz o czas trwania okolicznosci wskazanych w ust. 1 powyzej.

W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek

przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian

W umowie.

§24

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dziatalnosci Wykonawcy w zakresie objetym umowa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg =zastosowanie przepisy prawa

budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa

polskiego.

Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego

wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Integralng czes$¢ umowy stanowig:

1) oferta Wykonawcy;

2) SWZ z zatgcznikami.

3) wykaz oséb z wymaganymi uprawnieniami;

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace osob fizycznych:

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajgcg z art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) — RODO, ktéra zostata zawarta w ogfoszeniu
0 przetargu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



