Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.71.2022

ZALACZNIK NR 6
Wz6r umowy

UMOWA
zawartawdniu................. 2022 r. w Gliwicach, pomiedzy:
Gliwice —miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640, w imieniu
i na rzecz, ktérego dziata Miejski Zarzagd Ustug Komunalnych ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢, 44-109
Gliwice, reprezentowany przez:
mgr inz. Tadeusza Mazura — Dyrektora
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym — wariant Il (negocjacje fakultatywne)
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.
2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji wybiegu zewnetrznego — strona lewa/ strona
prawa*, w pawilonie pséw na terenie Schroniska dla zwierzat przy ul. Wschodniej w Gliwicach.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

Czes¢ 1 — Modernizacja wybiegu zewnetrznego — strona lewa:*
1) roboty rozbiérkowe:
a) rozbidrka istniejgcych posadzek i kanatow Sciekowych, wywdz i utylizacja gruzu, ziemi
i pozostatych materiatow z rozbiorek;
b) rozbiérka istniejgcych przegrod miedzy boksami;
C) ztozenie ztomu z rozbiérki w migjscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
2) roboty budowlane:
a) wykonanie posadzek odpornych na agresywne chemiczne Scieki (psie odchody),
o réwnym spadzie, gladkiej powierzchni, aby nie ranity zwierzgt oraz aby nie tworzyty
sie katuze;
b) wykonanie kanatéw $ciekowych odpornych na agresywne chemiczne Scieki (psie
odchody);
c) wykonanie przegréd pomiedzy boksami dla pséw z profili stalowych ocynkowanych,
przegrody zaopatrzone w furtki, zasuwy.

Czes¢ 2 — Modernizacja wybiegu zewnetrznego — strona prawa:*
1) roboty rozbiérkowe:
a) rozbiorka istniejgcych posadzek i kanatéw Sciekowych, wywdz i utylizacja gruzu, ziemi
i pozostatych materiatow z rozbiorek;
b) rozbibrka istniejgcych przegréd miedzy boksami;
C) ztoZzenie ztomu z rozbiérki w miejscu wskazanym przez Zamawiajgceqo.
2) roboty budowlane:
a) wykonanie posadzek odpornych na agresywne chemiczne Scieki (psie odchody),
o réwnym spadzie, gladkiej powierzchni, aby nie ranity zwierzgt oraz aby nie tworzyty
sie katuze;
b) wykonanie kanatéw $ciekowych odpornych na agresywne chemiczne $cieki (psie
odchody);
c) wykonanie przegrod pomiedzy boksami dla pséw z profili stalowych ocynkowanych,
przegrody zaopatrzone w furtki, zasuwy.*

*- w umowie Zamawiajgcy pozostawi zakres przedmiotu umowy zgody ze ztozong ofertg

3. Szczegotowy zakres robot, o ktorym mowa w ust. 2, okreslony jest w SWZ, dokumentaciji
technicznej, przedmiarze robdt i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych. Dokumentacja ta stanowi integralng czes¢ umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze oferta jest zgodna z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami prawa, a cena oferty obejmuje cato$¢ robdt wynikajgcych
z przedmiaru i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz, ze Wykonawca zawart



w niej wszystkie koszty, w tym wynikajace z organizacji pracy i placu budowy, czasu
niezbednego do wykonania zaméwienia, transportu materiatéw, itp.

Obowiazki Stron

1.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby kadrowe
oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng starannos$cia, zgodnie z przepisami i zasadami
sztuki budowlanej.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada polise ubezpieczeniowg w zakresie odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej i kontraktowej.
Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktére zatrudnia lub ktérymi sie postuguje przy realizacji
niniejszej umowy posiadajg aktualne lekarskie badania oraz zostaty przeszkolone w zakresie
BHP, a takze bedg wyposazone w odpowiedni sprzet do prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robét sieci
(mediéw) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
w czasie wykonywania prac odptatne korzystanie z mediow.
Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczeh socjalnych, magazynowych i toalety oraz nie ponosi
odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy
w trakcie realizacji zamoéwienia.
Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktora okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem
budowy;

2) protokolarne przekazanie frontu robot w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy;

3) odbiér wykonanych robot zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego oraz zapewnienie dozoru mienia
na terenie budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

2) przekazanie Zamawiajgcemu w dniu przekazania frontu rob6t oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem zgtoszenia
do powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych;

3) sporzgdzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego;

4) wykonywanie robét w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i kierownikiem
obiektu oraz w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania obiektu;

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji wskazanej w §1
ust. 3, z zachowaniem norm oraz zgodnie z przepisami prawa, z materiatéw wtasnych
i przy uzyciu wlasnych narzedzi;

6) prowadzenie robo6t zgodnie ze wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z decyzji
administracyjnej / pozwolenia na budowe;

7) state utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy;

8) dbanie o to, aby srodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty
okolicznych ulic — w razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
na witasny koszt punktu mycia opon samochodéw wyjezdzajgcych z budowy;

9) dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;

10) nalezyte zabezpieczenie sktadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP
i p.poz.,

11) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa;

12) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

13) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatébw niezbednych do wykonania
robot;

14) po zakonczeniu robét posprzatanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzadkowanym i czystym, najpozniej przed terminem odbioru kohcowego;

15) przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiatdbw okreslonych
w specyfikacji technicznej lub réwnowaznych, posiadajacych certyfikaty na znak



bezpieczenhstwa i deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna,
odpowiadajgce wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 215 ze zm.);
16) zabezpieczenie dostawy materiatow;
17) informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu;
18) prowadzenie robét pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia o
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;
19) biezgcego wywozu odpaddw i gruzu pochodzgcego z rozbidrek;
20) zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wiasny koszt;
21) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej;
22) zgtaszanie do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy robét zanikowych
i ulegajgcych zakryciu oraz udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym;
23) wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegdlnionych, a zwigzanych z petnieniem
funkciji Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy.
Jezeli bedzie to koniecznie - Wykonawca przygotuje na wilasny koszt i przekaze
Zamawiajgcemu kompletny wniosek o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2)
lub 3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajecie pasa drogowego celem
umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem
umowy, a Zamawiajgcy ztozy taki wniosek u zarzadcy drogi w terminie do 7 dni od daty jego
otrzymania od Wykonawcy. Optaty z tytutu zezwolenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym sg
kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca w przypadku koniecznosci uzupetnienia lub korekty
wniosku, o ktéorym mowa powyzej, zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu
odpowiednich uzupetnien lub korekt wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania
od Zamawiajgcego informaciji o takiej koniecznosci.
Wykonawca niezwtocznie przedtozy Zamawiajgcemu kopie wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych celem wykonania robét objetych przedmiotem umowy. Koszty z tytutu
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt objetych
przedmiotem umowy oraz opfaty za zajecie pasa drogowego w przypadku, o ktérym mowa
w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy sg kosztami Wykonawcy.

Podwykonawcy

1.

2.

§3

Prace wynikajace z niniejszej umowy Wykonawca moze wykona¢ przy pomocy podwykonawcy/
podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcow. Powierzenie wykonania czesci umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad
pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wlasnymi zakres rzeczowy robét wskazany
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy oraz
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.
Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcow:

)
a zakres rzeczowy tych robét zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.
W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji 0 wykonaniu czesci umowy przy pomocy
podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu
podwykonawstwa Ilub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia w trakcie realizacji
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowalne i do projektu jej zmian lub



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

12.

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
zmian.

Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 8 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i projektu
jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robé6t budowlanych i jej zmian, gdy projekt
umowy lub umowa badz ich zmiany:

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) bedzie przewidywata dluzszy termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku
potwierdzajgcej/ potwierdzajgcego wykonanie robét budowlanych/ ustug/ dostaw;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb
dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i projektu
jej zmian bgdz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych i jej zmian,
w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian/
umowy i jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy jednak nie wiekszej niz 50 000,00 zt oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 13 ponizej, Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo bgdz jej zmiany, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/
rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robot budowlanych/ ustugi/ dostawy.
Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na piSmie wszelkich
informacji dotyczgcych podwykonawcow, a majgcych zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego zaméwienia.
Jezeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit
podwykonawce innym podwykonawca/ innymi podwykonawcami, ktéry te warunki spetnia albo
wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robot lub dotrzymania
termindw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zgdanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczgce podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umoéw zawieranych przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian
do umowy.

Przedstawiciele Stron

1.

§4
Ze strony Zamawiajgcego do biezgcych kontaktéw z Wykonawcg, do przekazania frontu robot,
odbioru robdt zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania
i realizacji zapiséw niniejszej umowy upowazniony jest:



1) Zbigniew Tesarczyk — dziat TDT, tel. 32 335-04-12, e-mail: dt@mzuk.pl

2) Barbara Malinowska — kierownik Schroniska dla zwierzat, tel. - w sprawach
organizacyjnych na terenie obiektu, tel. 501-762-009, e-mail: ts@mzuk.pl

lub inna osoba wyznaczona przez TDT.

2. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:

3. W zakresie wymagajgcym odpowiednich kwalifikacji i uprawnien wskazanych w SWZ,
przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktére
zostang wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SWZ.

5. Zmiany os6b wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuacji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany osob, o ktérych mowa
w ust. 3 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiadaé¢ kwalifikacje i uprawnienia
spetniajgce wymagania okreslone w SWZ.

Odbiory
§5

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robot zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu — inspektor nadzoru
Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robot w tym
terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu
uznaje sie za wykonane prawidtowo;

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu danego etapu robdét  wynikajgcego
z harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu
stosownym protokotem odbioru bez uwag, wad i zastrzezen bedzie stanowi¢ podstawe
do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego etapu robdt;

3) odbidr koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy oraz po
zakonczeniu rozruchu i dostarczeniu protokotéw badan wykonanych przez SANEPID
lub inne laboratorium z odpowiednimi uprawnieniami Swiadczgcych o osiggnieciu
wiasciwych parametréw wody;

4) odbiér ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

2. Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
koncowego po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.

3. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego oraz odbioru
koncowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego
z okresleniem daty zakonczenia robot, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty
zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad i usterek.

4. Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga
ze Stron przeprowadzi czynno$¢ odbioru samodzielnie, a protokét catego przedmiotu umowy
zostanie sporzgdzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

5. Odbioréw czesciowych i odbioru koricowego dokonuje komisja, w sktad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy.

6. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty
okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad, uwag
i zastrzezen bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

7. Protokdt odbioru musi uwzgledniac:

1) zakres wykonanych robdt, ich wartos¢ finansowg, a takze ocene zgodnosci
z przyjetym harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcéw w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich robét oraz ich wartos¢ finansowsa;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny
termin.

8. W odniesieniu do robét podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza
réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

9. Odbidr koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo
— rzeczowo — finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo — rzeczowo —
finansowego po zakonczeniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy, przez komisje
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okreslong w ust. 5, w terminie do 7 dni od prawidtowego powiadomienia o ukoriczeniu robdt,
na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodno$ci wykonania
robot ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajacy odstepuje
od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usunigcia.
Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynno$ci na nowo.
Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia
postanowien umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowa,
techniczng lub estetyczng wykonanych robaot.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwaranciji/
rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wkasnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej warto$ci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot okreslonej w ofercie, a w przypadku braku mozliwosci
okreslenia zmniejszonej wartosci Zamawiajgcy jest uprawniony do powotania biegtego
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, ktory okresli/ustali
wysokos¢ zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robdét;

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania
Z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokona¢ robdét we witasnym zakresie na koszt Wykonawcy potracajgc ich warto$é
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdolnych. Wykonanie robot na koszt
Wykonawcy nie wymaga zgody Sadu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie wymagane
dokumenty i zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdéw, sSwiadectwa techniczne
i dokumenty gwarancyjne, niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
0 zakohczeniu budowy. Strony zakonczg wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od
prawidtowego powiadomienia Zamawiajgcego o ukonczeniu robot.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ m.in.:

1) certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania

robot;
2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
Z projektem budowlanym;

3) dziennik budowy;

4) dokumentacje powykonawczg;

5) protokoty przekazania odpadéw na sktadowisko odpaddéw;

6) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady mogg spowodowaé, ze Zamawiajgcy
odméwi odbioru robdét, chocby roboty budowlane byly wykonane prawidiowo.
Podpisanie protokotu odbioru koricowego nie oznacza potwierdzenia braku wad w przedmiocie
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wady istniejace w czasie odbioru oraz
za wady ujawnione po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.
Odbiér ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi
i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie
gwaranciji i rekojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja w sktad, ktdrej wchodzi przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel
Wykonawcy.

Realizacja przedmiotu umowy

1.

2.

§6
Termin wykonania przedmiotu umowy — 2 miesigce od daty podpisania umowy, fj.
[0 [ 2022 r.
Przed rozpoczeciem robét, w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegdtowy harmonogram realizacji umowy przediozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy m.in.:
1) podziat na etapy, ich wartos¢ finansowg i termin wykonania;
2) wskazanie w kazdym etapie robdét wykonywanych przez podwykonawcow (dane
podwykonawcy), ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
3) wskazanie w kazdym etapie rob6t wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy, ich
wartos¢ i termin wykonania, ktére gwarantowaé bedg sukcesywny postep robaot.



Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym terminie,
a takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowac jednym
odbiorem kohcowym, a co za tym idzie jednorazowg pfatnoscig po wykonaniu i pozytywnym
odbiorze cato$ci robot.

Wynagrodzenie

1.

§7

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote
brutto: ... zt (stownie: ...), w tym warto$¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci
... zh

W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, Zze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

ZAPISY ALTERNATYWNE - dotyczy transakcji, ktérych podatek VAT zobowigzany jest rozliczyé
Zamawiajacy:

1.

10.

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce warto$c
nalezng Wykonawcy, ustala sie na kwote: ... zt (stownie: ...). Catkowita warto$¢ umowy wynosi:
... zt (stownie: ...), w tym warto$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy
w kwocie: ... zt.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita wartos¢ umowy wskazana
w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 1 zdanie 1 nie ulegnie zmianie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.

Strony ustalajg, zgodnie z ofertg Wykonawcy, obowigzujgce ceny jednostkowe za wykonanie
poszczegolnych rodzajow robot/ustug/dostaw, ktérych wykaz stanowi zatgcznik do niniejszej
umowy bedacy jej integralng czescig.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczeh i ptatnosci za wykonane roboty bedace
przedmiotem niniejszej umowy:

1) rozliczenie czeSciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robdt na podstawie
czesciowego protokotu odbioru robot bez wad i zastrzezen w wysokosci 90%
wynagrodzenia okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym
za dany etap robdt;

2) rozliczenie kohcowe na podstawie protokotu odbioru koncowego bez wad i zastrzezeh.
Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartosci
przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10% zostanie
ujete w fakturze kohcowej, ktorej wartos¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 1.

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Gliwice — miasto na prawach powiatu,
ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice, NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad
Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice.

Zaptata wynagrodzenia nastepowac¢ bedzie za kazdy wykonany i odebrany etap, przelewem
na rachunek Wykonawcy:

2T ]
AT (0 =
w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury czesciowej do siedziby Zamawiajgcego,
wraz z protokotem odbioru robét bez wad i zastrzezen oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa
w ust. 13, a w przypadku faktury koncowej w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru robét bez wad i zastrzezen oraz
dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 12.

Zamawiajgcy moze dokonaé zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej
ptatnosci, o ktérej mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug. W przypadku realizacji przez
Zamawiajgcego ptatnosci, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy przekaze wartosc
netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
DaNKU: e
0 PP PTPPRPPPRPN
w terminach i razem z dokumentami wskazanymi w ust. 8, za$ wartos¢ podatku VAT
zobowigzania wskazang w fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.

W przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego zaptata
wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
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faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z korncowym protokotem odbioru robét bez wad
i zastrzezeh oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

Strony postanawiajg, ze za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest kazdorazowo
dotgczenie do faktury dowodu =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/
podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcow
dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie
wykonania przelewu lub os$wiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcéw i w przypadku
istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcoéw, o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenie dodatkowo
musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie, a w przypadku

opOznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umoéw.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 12, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru Iub jej brakéw formalnych
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci
lub usuniecia brakéw.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci i numerem rachunku bankowego
wskazanymi w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin i numer
rachunku okreslone w umowie.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy ani
na rozporzadzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy oséb fizycznych:

Wykonawca oswiadcza, Ze rachunek bankowy wskazany w ust. 819 jest rachunkiem osobistym
/rachunkiem firmowym®* z wydzielonym rachunkiem VAT. **

*-niepotrzebne skreslic

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczagce uméw na Swiadczenie ustug zawartych
z kontrahentem zagranicznym:

W przypadku koniecznoSci pobrania podatku u Zrodfa, zostanie on potrgcony
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku utraty wazno$ci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w ust. 1 i 2 z tytutu zawartej umowy, Wykonawca przedfozy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego oryginat waznego dokumentu potwierdzajgcego siedzibe
podatkowg Wykonawcy. Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w ttumaczenie na jezyk polski,
sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy

§8

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci tytutow I,
VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC oraz w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych. Ponad to:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy —w terminie 10 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia sktadnikdbw majgtkowych Wykonawcy majgcych wplyw
na realizacje umowy — w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umoéwionym terminie robo6t bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie przystgpit do ich wykonywania pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robot - w terminie 10 dni
od uptywu wyznaczonego terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje roboét i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania robdt,
w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;



2.

3.

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami
sztuki budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robét nie gwarantuje terminowego
wykonania, a takze gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem danego etapu robot
powyzej 10 dni - w terminie 10 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1) odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru
lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

2) nie wywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odebranych robét oraz
zasadnie i prawidtowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego
terminu zaptaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o0 zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
W takiej sytuacji Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych — Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamowien publicznych;

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
Z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamodwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego

paragrafu, Strony mogg skorzysta¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie

bedgce przyczyng odstgpienia.

Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na pisSmie z podaniem przyczyny odstgpienia

i wskazaniem terminu odstgpienia.

Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty przed

zniszczeniem i utratg wartosci robét juz wykonanych na koszt tej Strony, ktdéra swym

dziataniem lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdlne:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w §5 ust. 5, szczegdtowy protokét inwentaryzacii robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

c) najpdzniej w terminie 10 dni od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji robét
usung¢ z terenu budowy urzadzenia, sprzet i materiaty przez niego dostarczone
i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokonac odbioru robét przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za roboty, ktére
zostaty wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian
technologii dla robét nieobjetych formularzem cenowym, a zaakceptowanych
pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przejg¢ od Wykonawcy pod swéj dozér teren budowy w uzgodnionym terminie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wejscia na teren budowy i dokonania jednostronnej

inwentaryzacji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do obowigzkéw wynikajgcych z ust.

7 pkt 1) lit. a). Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzace dla obu Stron.

§9
Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢C umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w trybie natychmiastowym w razie wystagpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
1) gdy Wpykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje roboty nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki



budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep rob6t nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajaca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

3) nie przystgpienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek lub nie usuniecia stwierdzonych
wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego w zakreslonym terminie;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody, wystgpienia szkody;

5) co najmniej dwukrotnego naliczenia kar umownych w okresie trwania umowy.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg jej rozliczenia w terminie 30 dni od dnia jej
rozwigzania.

§10
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie, nienalezyte lub nieterminowe wykonanie
zobowigzan umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz za rozwigzanie
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §7 ust.
1

2) za zwitoke w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczac
od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu wykonania,

3) za zwioke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 1,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktéorym wada wystgpita, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczgc od nastgpnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t dtuzszej niz 7 dni z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajagcym i powstatej z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto
za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo — rzeczowo - finansowym,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

5) za zwloke w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap, w ktorym wada/usterka wystgpita,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaitowego
brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

Dla umowy zwigzanej z transakcjami w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy podstawg naliczenia wysokosci kary umownej (kar umownych) bedzie warto$¢ nalezna
Wykonawcy powigkszona o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy.

2. Z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom
lub dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktorej brak zaptaty dotyczy.

3. Ztytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowna w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktorej zaptata dotyczy, za kazdy dzien zwtoki w ptatnosci.

4. Ztytutu nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

5. Z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginalem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu
pfatnosci do terminu ptatnosci okreslonego w §3 ust. 13 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.



7.

8.

10.

11.

12.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego bez wad, bedg naliczane do wysokosci
40% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace transakcji w wyniku ktérych podatek VAT
zobowiazany jest rozliczy¢ Zamawiajacy:

tgczna wysokoS$c¢ kar, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokofem odbioru koricowego bez wad, nie przekroczy 40% catkowitej
wartosci umowy okreslonej w §7 ust. 1 powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwiloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 zi
za kazdy dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior miat byé
rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §7 ust. 1, z zastrzezeniem
§8 ust. 1iust. 3.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowej.

Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg

sumowaniu.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych w przypadku,

gdy okreslone kary nie pokrywajg ich szkod.

Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak

od wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia szkody,

w tym ewentualnego braku szkody.

Odpowiedzialnosé Wykonawcy

1.

§11

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego robét. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swdj koszt i wlasnym staraniem
naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan
naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

W przypadku wyrzgdzenia szkdd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania
robot lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca
wiasnym staraniem i na wtasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzadzong szkode w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci usuniecie szkod
osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczehstwo Wykonawcy przedmiotu umowy bez
potrzeby uzyskania zgody sgdu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

§12
Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot
umowy wformie . . .. ... lub w pienigdzu na konto na rachunek
bankowy nr 16 1160 2202 0000 0005 0724 6399 Miejskiego Zarzadu Ustug Komunalnych w
Bank Millennium S.A., do wysokos$ci 100% zabezpieczenia tj. kwote: ... zt (stownie: ...).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysoko$ci 70% whniesionej kwoty, zostanie
zwrdcone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego robét
bez wad i usterek.
Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie
roszczeh z tytutu rekojmi oraz gwaranc;ji i zwrécone zostanie w terminie do 15 dni po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:
1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres;
2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, jednoczesnie
Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia zabezpieczenia na kolejne okresy.
W  przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wypftate kwoty



z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Gwarancja i rekojmia

1.

10.

11.

§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz rekojmi
za wady prawne i fizyczne dotyczgce wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu
terminu gwarancji oraz rekojmi.
Termin gwarancji dla robot budowlanych wynosi ... miesiecy od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru catego przedmiotu umowy.
Termin rekojmi wygasa po uptywie ... miesiecy od daty dokonania bezusterkowego odbioru
catego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:
1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy;
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych

w okresie gwarancyjnym.
O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zachowania terminu liczy sie data nadania
pisma u operatora.
Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usuniecia
zachowujac rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzgdzajg
protokét odbioru.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania zgody Sadu.
Zapis ust. 8 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania
uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych.
Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objety jest caty zakres przedmiotu umowy, bez wzgledu
na to, czy zostat wykonany przez Wykonawce, czy podwykonawcéw czy dalszych
podwykonawcéw, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.
Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.
Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbior ostateczny majacy
na celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji oraz prawidtowos$ci wykonania
przedmiotu umowy. Materiat zdewastowany i skradziony nie jest objety gwarancjg/rekojmig.
Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi.

Postanowienia koncowe

1.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdét objetych niniejszg umowg zgodnie
z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony srodowiska
oraz wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.

Strony ustalaja, ze ,wytwoércg odpaddéw” powstajgcych podczas wykonywania robét objetych
niniejszg umowag, w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach, jest Wykonawca.

Wykonawca dokona zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wykonywania robét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wtasny koszt.

§15
Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej
umowy bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamdéwienia:
1) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu terminowo -
rzeczowo — finansowego z powodu:
a) dziatania sily wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy, za przejaw sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:



2)

3)

4)

b)

c)

d)

a)

h)
i)
)

k)

1)

kleski zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz iinne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne), akty witadzy panstwowej (w tym stan wojenny, stan
wyjatkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne
niepokoje spoteczne;

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktorych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne
zdarzenia  gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy  rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajgcego majgce wplyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow prawa majgcych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy);

wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw fizycznych bgdz atmosferycznych (przez
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajagcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majgcych wplyw na niemoznosé
prowadzenia robot budowlanych/ustug/dostaw, dlugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 3 dni, powddz - czas niezbedny na ustanie wody z zalanego terenu
i mozliwos¢ kontynuaciji lub rozpoczecia robot);

zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét/ustug/dostaw niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

decyzji nadzoru budowlanego majgcej wptyw na przesuniecie terminu realizacji robét,
np. konieczno$¢ wstrzymania robdt, konieczno$¢ wykonania prac/badan
archeologicznych;

brakéw lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét lub w innych
dokumentach budowy;

odmiennych od zatozonych warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezidentyfikowanych instalaciji lub sieci;

wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalno$¢ oséb trzecich;
nieterminowego przekazania placu budowy;

nadzwyczajnych zdarzen spotecznych i gospodarczych niezaleznych
od Zamawiajgcego, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w szczegdblnosci zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych
przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia;

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymania robét przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci nie
lezgcych po stronie Wykonawcy;

skrdcenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy;

koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiatéw lub urzgdzen
zaoferowanych w ofercie z powodu:

a)

b)

c)

d)

niedostepnosci na rynku materiatdw wskazanych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét lub winnych dokumentach budowy spowodowanej
zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw;

pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w SWZ Ilub
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych dokumentach
budowy, w sytuacji, gdy =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

odmiennych od przyjetych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét lub winnych dokumentach budowy warunkéw terenowych zwigzanych
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub
obiektéw budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

zmiany przedstawicieli uczestnikéw procesu inwestycyjnego:
a) zmiany osob okreslonych w §4 ust. 3 w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek

Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w SWZ;

rezygnacji z wykonania czesci robét, wynikajgce z wprowadzenia zmian lub wad
w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji rob6t i byly konieczne
w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn niezaleznych



wn e

od Zamawiajgcego z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego
tytutu, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy realizacje umowy
o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci brutto wskazanej w §7 ust. 1;

5) zmiany zakresu robét przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce lub zmiany
podwykonawcy w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek
Zamawiajgcego badz Wykonawcy;

6) zmiany obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji
umowy;

7) w przypadku zmiany przepiséw o podatku od towaréw i ustug, np. ustawowej zmiany stawki
podatku VAT, zmiany katalogu produkiéow i ustug objetych VAT-em odwréconym
i innych;

8) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep
do zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzad Ustug
Komunalnych, zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporzgdzona odrebna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca
postanowienia odnoszace sie do udostepnienia zbioru danych osobowych;

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie diuzej
jednak niz o czas trwania okolicznosci wskazanych w ust. 2 powyze;.

W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia

okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazdorazowo na zmiane okreslong w ust. 2 pkt 2) musi wyrazi¢ zgode Projektant oraz

Zamawiajacy.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian

W umowie.

§16

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dziatalnosci Wykonawcy w zakresie objetym umowa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa zaméwien
publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) zatgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot budowlanych;
2) zafgcznik nr 2 — wykaz os6b z wymaganymi uprawnieniami;
3) oferta Wykonawcy;
4) SWZ z zatgcznikami.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace oséb fizycznych:

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajagcg z art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) — RODO, ktéra zostata zawarta w SWZ.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



