Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.75.2022

ZALACZNIK NR 6

Wz6r umowy
DOTYCZY CZESCI 1
UMOWA

zawartawdniu................. 2022 r. w Gliwicach, pomiedzy:
Gliwice — miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640, w imieniu
i na rzecz, ktérego dziata Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢, 44-109
Gliwice, reprezentowany przez:
mgr inz. Tadeusza Mazura — Dyrektora
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcag”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym — wariant Il (negocjacje fakultatywne)
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.
2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w zakresie modernizacji schodéw
bocznych do Hali Widowiskowo — Sportowej SOSNICA w Gliwicach - dziatka 1680, Obreb
Sosnica.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) rozbiorka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej;

b) rozbiodrka istniejgcych schodéw zelbetowych do piwnicy i do budynku;

¢) odstoniecie sciany budynku do poziomu fundamentéw (wykonywac¢ odcinkowo);

d) oczyszczenie Sciany i wykonanie nowych powtok izolacyjnych;

e) wykonanie ocieplenia sciany;

f) wykonanie warstw ostonowych izolaciji;

g) wykonanie nowego podtgczenia rury spustowej Rd120 do istniejgcej studzienki kanalizacji
deszczowej;

h) zasypanie wykopu;

i) odtworzenie cokotu budynku,

j) wykonanie odwodnienia liniowego przed wejSciem do windy na cafej jego dtugosci (ok.
150 cm) wraz z jego wpieciem do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej;

k) wykonanie nowych schodéw wejsciowych do piwnicy i do budynku;

[) wyprofilowanie placu z kostki betonowej i obnizenie kraweznika przy parkingu tak by osoba
niepetnosprawna mogta bez przeszkdd dojechac do windy;

m) wykonanie nowych obrobek blacharskich na catej dtugosci podcienia;

n) wykonanie nowych balustrad stalowych podcienia i schodéw w formie jak przy schodach
gtdéwnych;

0) wykonanie nowych tynkéw dla filaréw podcienia.

3. Szczegotowy zakres robdt, o ktorym mowa w ust. 2, okre$lony jest w dokumentacji technicznej,
przedmiarze robét i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Dokumentacja ta stanowi integralng czes¢ umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze oferta jest zgodna z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami prawa, a cena oferty obejmuje cato$¢ robét wynikajgcych z przedmiaru i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét oraz, ze Wykonawca zawart w niej wszystkie koszty, w
tym wynikajgce z organizacji pracy i placu budowy, czasu niezbednego do wykonania
zamowienia, transportu materiatow, itp.

Obowiazki Stron
§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby kadrowe
oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng staranno$cia, zgodnie z przepisami i zasadami
sztuki budowlanej.

2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktdre zatrudnia lub ktérymi sie postuguje przy realizacji
niniejszej umowy posiadajg aktualne lekarskie badania oraz zostaly przeszkolone w zakresie
BHP, a takze beda wyposazone w odpowiedni sprzet do prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
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Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robdét sieci

(mediéw) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych, magazynowych i toalety oraz nie ponosi

odpowiedzialno$ci za skfadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy

w trakcie realizacji zaméwienia.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem
budowy;

2) protokolarne przekazanie frontu robét w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy;

3) odbiér wykonanych robét zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wlasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia
na terenie budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

2) przekazanie Zamawiajgcemu w dniu przekazania frontu robét oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem zgtoszenia
do powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych;

3) sporzgdzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét harmonogramu terminowo
—rzeczowo — finansowego;

4) wykonywanie robét w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i wiascicielem
obiektu;

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji wskazanej w §1 ust. 3, z
zachowaniem norm oraz zgodnie z przepisami prawa, z materiatow wiasnych i przy uzyciu
wiasnych narzedzi;

6) przed przystgpieniem do robét wykonanie wykopow kontrolnych — wykopy te nalezy wykonac
w miejscu robét fundamentowych, w ktérych moga wystepowaé skrzyzowania oraz zblizenia
z istniejgcymi instalacjami podziemnymi, roboty ziemne nalezy wykonac¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci w miejscach wystepowania uzbrojenia;

7) prowadzenie robét pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

8) zachowanie szczegolnej ostroznosci w trakcie wykonywania prac w obrebie istniejacego
drzewostanu oraz systemow korzeniowych drzew — w razie potrzeby prace w sgsiedztwie
korzeni wykonywaé recznie - w przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu w wyniku
prowadzonych robét przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie do uiszczenia
administracyjnej kary pienieznej natozonej przez Prezydenta Miasta Gliwice;

9) prowadzenie robo6t zgodnie ze wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z decyzji
administracyjnej / pozwolenia na budowe;

10) state utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy;

11) dbanie o to, aby $rodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty
okolicznych ulic — w razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na
wihasny koszt punktu mycia opon samochoddw wyjezdzajgcych z budowy;

12) dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;

13) nalezyte zabezpieczenie sktadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP
i p.poz.,

14) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa;

15) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

16) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatéw niezbednych do wykonania robot;

17) po zakonczeniu robot posprzatanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzgdkowanym i czystym, najpdzniej przed terminem odbioru koncowego;

18) przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiatéw okreslonych w specyfikacji
technicznej lub réwnowaznych, posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa i
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajace wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze
zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. 2020 r. poz. 215 ze zm.);

2



19) zabezpieczenie dostawy materiatéw;

20) informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu;

21) prowadzenie robét pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane;

22) biezgcego wywozu odpaddw i gruzu pochodzgcego z rozbidrek;

23) zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wiasny koszt;

24) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

25) zgtaszanie do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy robét zanikowych i ulegajgcych
zakryciu oraz udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym;

26) wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegolnionych, a zwigzanych z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli bedzie to koniecznie - Wykonawca przygotuje na wiasny koszt i przekaze

Zamawiajgcemu kompletny wniosek o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2)

lub 3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajecie pasa drogowego celem

umieszczenia w nim urzadzeh infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych z

potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem

umowy, a Zamawiajgcy ztozy taki wniosek u zarzgdcy drogi w terminie do 7 dni od daty jego

otrzymania od Wykonawcy. Optaty z tytulu zezwolenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym sg

kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca w przypadku koniecznosci uzupetnienia lub korekty

wniosku, o ktérym mowa powyzej, zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu

odpowiednich uzupetnien lub korekt wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od

Zamawiajgcego informacji o takiej koniecznosci.

Wykonawca niezwtocznie przedtozy Zamawiajgcemu kopie wszelkich decyzji zarzgdcy drogi na

zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych celem wykonania robét objetych przedmiotem umowy. Koszty z tytutu

uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt objetych

przedmiotem umowy oraz opfaty za zajecie pasa drogowego w przypadku, o ktérym mowa

w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy sg kosztami Wykonawcy.

Podwykonawcy

1.

2.

§3
Prace wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykonaé przy pomocy podwykonawcy/
podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos$¢ za prace, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcéw. Powierzenie wykonania czesci umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad
pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wilasnymi zakres rzeczowy robdt wskazany
w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy oraz
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.
Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcéow:
L) o e
a zakres rzeczowy tych robét zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.
W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czesci umowy przy pomocy
podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu
podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia w trakcie realizacji
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Zamawiajagcy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezeh do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
Zmian.
Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 8 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i projektu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych i jej zmian, gdy projekt

umowy lub umowa badz ich zmiany:

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) bedzie przewidywata dtuzszy termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku potwierdzajgcej/
potwierdzajgcego wykonanie robo6t budowlanych/ustug/dostaw;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla
podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i projektu

jej zmian bgdz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych i jej zmian,

w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian/

umowy i jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

niniejszej umowy jednak nie wigkszej niz 50 000,00 zt oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, termin zaptaty wynagrodzenia jest

diuzszy niz okreslony w ust. 13 ponizej, Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania

umowy o podwykonawstwo bgdz jej zmiany, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/

rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robot budowlanych/ ustugi/ dostawy.

Na Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na pismie wszelkich

informacji dotyczgcych podwykonawcéw, a majgcych zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien

publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia.

Jezeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spetnienia warunkéw udziatu

w postepowaniu przez Wykonawce lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,

Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit

podwykonawce innym podwykonawca/ innymi podwykonawcami, ktory te warunki spetnia albo

wykazal, Ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego

wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania

termindéw to Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zgdanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie

ustalenia dotyczgce podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umoéw zawieranych przez

podwykonawce z dalszym podwykonawcg przy czym podwykonawca Iub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian do umowy.

Przedstawiciele Stron

1.

§4
Ze strony Zamawiajgcego do biezgcych kontaktéw z Wykonawcg, do przekazania frontu robét,
odbioru robét zanikajgcych, czesciowych i odbioru kohcowego oraz egzekwowania i realizac;ji
zapisOw niniejszej umowy upowazniony jest:
1) Zbigniew Tesarczyk — Dziat Techniczny, tel. 32/335-04-12, e-mail: dt@mzuk.pl lub inna
osoba upowazniona przez Kierownika Dziatu Technicznego.
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:


mailto:dt@mzuk.pl

3.

W zakresie wymagajgcym odpowiednich kwalifikacji i uprawnien wskazanych w SWZ,
przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktére
zostang wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajagcego okreslonymi
w SWZ.

Zmiany oséb wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuacji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa
w ust. 3 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiadaé kwalifikacje i uprawnienia
spetniajgce wymagania okreslone w SWZ.

Odbiory

1.

10.

11.

§5

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu — inspektor nadzoru
Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za
wykonane prawidtowo;

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu danego etapu robot wynikajgcego z harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu stosownym protokotem
odbioru bez uwag, wad i zastrzezen bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury
czesciowej za wykonanie danego etapu robdt;

3) odbidr koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;

4) odbior ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru

koncowego po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego oraz odbioru

kohAcowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego

z okresleniem daty zakonczenia robot, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty

zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad i usterek.

Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidlowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga

ze Stron przeprowadzi czynnos¢ odbioru samodzielnie, a protokdt catego przedmiotu umowy

zostanie sporzadzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje komisja, w sktad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty

okre$lajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad, uwag

i zastrzezen bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

Protokét odbioru musi uwzgledniaé:

1) zakres wykonanych robét, ich wartos¢ finansowa, a takze ocene zgodno$ci z przyjetym
harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcoéw w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich robot oraz ich wartosé finansowa;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny termin.

W odniesieniu do robot podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza

réwniez kompletnosc¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw.

Odbidr koncowy nastgpi po zakohczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo

— rzeczowo — finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo — rzeczowo —

finansowego po zakonczeniu wszystkich robot objetych przedmiotem umowy, przez komisje

okreslong w ust. 5, w terminie do 7 dni od prawidtowego powiadomienia o ukoinczeniu robdét,
na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci wykonania
robét ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje

od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia.

Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajacy podejmujg czynnosci na nowo.

Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia

postanowien umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos$¢ uzytkowa,

techniczng lub estetyczng wykonanych robat.
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12. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji/
rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wtasnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowe;j,
technicznej lub estetycznej robdt okreslonej w ofercie, a w przypadku braku mozliwosci
okreslenia zmniejszonej wartosci Zamawiajgcy jest uprawniony do powotania biegtego
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiajagcego, ktory okresli/ustali wysokos¢
zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robat;

2) zazadaé od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania z
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokona¢ robét we wilasnym zakresie na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich warto$é
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych. Wykonanie robét na koszt Wykonawcy
nie wymaga zgody Sadu.

13. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru koncowego wszystkie wymagane
dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw, sSwiadectwa techniczne
i dokumenty gwarancyjne, niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu budowy. Strony zakonczg wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od
prawidiowego powiadomienia Zamawiajgcego o ukonczeniu robot.

14. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ m.in.:

1) certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonania
robot;

2) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SWZ, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;

3) dziennik budowy;

4) protokoly przekazania odpadéw na sktadowisko odpadéw;

5) dokumentacje powykonawczg;

6) operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydziatu Geodezji i
Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach;

7) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

15. Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady mogg spowodowaé, ze Zamawiajacy
odmoéwi odbioru robét, choéby roboty budowlane byty wykonane prawidtowo.

16. Odbidr ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uplywem gwarancji oraz rekojmi
i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie
gwaranciji i rekojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja w skiad, ktérej wchodzi przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel
Wykonawcy.

Realizacja przedmiotu umowy
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie 2,5 miesigca od daty
podpisania umowy jednak nie dtuzej niz do 30 listopada 2022 r.

2. Przed rozpoczeciem robot, w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegdétowy harmonogram realizacji umowy przediozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy m.in.:
1) podziat na etapy, ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;

2) wskazanie w kazdym etapie robot wykonywanych przez podwykonawcow (dane
podwykonawcy), ich wartos¢ finansowg i termin wykonania;

3) wskazanie w kazdym etapie robét wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy, ich warto$é
i termin wykonania, ktére gwarantowa¢ beda sukcesywny postep robaot.

3. Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym terminie,
a takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowaé jednym
odbiorem koricowym, a co za tym idzie jednorazowg ptatnoscig po wykonaniu i pozytywnym
odbiorze cato$ci robét.

Wynagrodzenie
§7
1. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote
brutto: ... zt (stownie: ...), w tym warto$¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci
... zh
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W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, Zze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

ZAPISY ALTERNATYWNE - dotyczy transakcji, ktorych podatek VAT zobowiazany jest rozliczy¢
Zamawiajacy:

1.

10.

11.

12.

Wynagrodzenie ryczaftowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce warto$¢
nalezng Wykonawcy, ustala sie na kwote: ... zt (stownie: ...). Catkowita warto$¢ umowy wynosi:
... zt (sfownie: ...), w tym warto$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy
w kwocie: ... zt.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita warto$¢ umowy wskazana w
ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 1 zdanie 1 nie ulegnie zmianie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.

Strony ustalajg, zgodnie z ofertg Wykonawcy, obowigzujgce ceny jednostkowe za wykonanie

poszczegolnych rodzajow robot/ustug/dostaw, ktérych wykaz stanowi zatgcznik do niniejszej

umowy bedacy jej integralng czescia.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty bedgce

przedmiotem niniejszej umowy:

1) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robét na podstawie czesciowego
protokotu odbioru rob6t bez wad i zastrzezeh w wysokosci 90% wynagrodzenia okreslonego
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap robét;

2) rozliczenie kohcowe na podstawie protokotu odbioru koncowego bez wad i zastrzezen.

Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartosci

przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10% zostanie

ujete w fakturze koncowej, ktérej warto$¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10% wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 1.

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Gliwice — miasto na prawach powiatu,

ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice, NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad

Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice.

Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie za kazdy wykonany i odebrany etap, przelewem w

formie metody podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.

Zamawiajgcy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang w fakturze przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank: ... Nr rachunku bankowego: ...

W terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury czesciowej do siedziby Zamawiajgcego, a w

przypadku faktury koncowej w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego,

zas warto$¢ podatku VAT zobowigzania wskazana w fakturze na osobny rachunek VAT

Wykonawcy. Do kazdej faktury Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé protokédt odbioru robét

bez wad i zastrzezen wraz z dowodem zaptaty, o ktéry mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

W przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego zaptata

wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia

faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru robdt bez wad

i zastrzezen oraz dowodem zaptaty, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.

Strony postanawiajg, ze za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest kazdorazowo

dotgczenie do faktury dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/

podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcow

dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie

wykonania przelewu lub oswiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcéw i w przypadku

istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu wymagalnych

naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenie dodatkowo

musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaly zaptacone w umoéwionym terminie, a w przypadku
opoznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, o ktérych

mowa w ust. 13, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio cze$¢ wyptaty naleznego
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru lub jej brakéw formalnych
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci
lub usuniecia brakéw.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci i numerem rachunku bankowego
wskazanymi w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin i numer
rachunku okreslone w umowie.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrot wierzytelno$ciami wynikajgcymi z niniejszej umowy ani
na rozporzadzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy oséb fizycznych:

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 8 jest rachunkiem osobistym
/rachunkiem firmowym* z wydzielonym rachunkiem VAT.
*niepotrzebne skresli¢

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace uméw na Swiadczenie usfug zawartych
z kontrahentem zagranicznym:

W przypadku koniecznos$ci pobrania podatku u zZrédta, zostanie on potrgcony
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku utraty wazno$ci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1 i 2 z tytutu zawartej umowy, Wykonawca przedfozy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego oryginat waznego dokumentu potwierdzajgcego siedzibe
podatkowg Wykonawcy. Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w tlumaczenie na jezyk polski,
sporzgdzone przez tfumacza przysiegtego.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy

§8

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci tytutéw lil,
VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC oraz w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Ponad to:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 10 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia sktadnikdw majgtkowych Wykonawcy majgcych wplyw
na realizacje umowy — w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczagt w umoéwionym terminie robét bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie przystgpit do ich wykonywania pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robot - w terminie 10 dni
od uptywu wyznaczonego terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje robot i przerwa trwa
diuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania robot,
w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami
sztuki budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robdt nie gwarantuje terminowego
wykonania, a takze gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem danego etapu robét
powyzej 10 dni - w terminie 10 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1) odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru
lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

2) nie wywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odebranych robdt oraz
zasadnie i prawidtowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego
terminu zaptaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznoci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
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W takiej sytuacji Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okoliczno$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych — Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamowien publicznych;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi nha to,
ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

4. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu, Strony mogg skorzysta¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
bedace przyczyng odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyny odstgpienia
i wskazaniem terminu odstgpienia.

6. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty przed
zniszczeniem i utratg wartosci robdt juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym
dziataniem lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegolne:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzgdzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w §5 ust. 5, szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

¢) najpdzniej w terminie 10 dni od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji robot usungé z
terenu budowy urzadzenia, sprzet i materialty przez niego dostarczone
i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokona¢ odbioru robét przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za roboty, ktore
zostaly wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian technologii
dla robot nieobjetych formularzem cenowym, a zaakceptowanych pisemnie przez
Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy w uzgodnionym terminie.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do wejScia na teren budowy i dokonania jednostronnej
inwentaryzacji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do obowigzkéw wynikajgcych z ust.
7 pkt 1) lit. a). Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzgce dla obu Stron.

§9
1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) gdy Wpykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje roboty nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep robét nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

3) nie przystgpienia do usunigecia stwierdzonych wad, usterek lub nie usuniecia stwierdzonych
wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego w zakre$lonym terminie;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody, wystgpienia szkody;

5) co najmniej dwukrotnego naliczenia kar umownych w okresie trwania umowy.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg jej rozliczenia w terminie 30 dni
od dnia jej rozwigzania.

§10
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie, nienalezyte Ilub nieterminowe wykonanie
zobowigzan umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:



1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz za rozwigzanie
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §7 ust. 1;

2) za zwtoke w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczac
od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu wykonania;

3) za zwloke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 1,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktérym wada wystgpita, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot dtuzszej niz 7 dni z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto
za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

5) za zwiloke w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap, w ktéorym wada/usterka wystgpita,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okre$lonego w §7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

Dla umowy zwigzanej z transakcjami w wyniku ktorych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy podstawg naliczenia wysoko$ci kary umownej (kar umownych) bedzie warto$¢ nalezna
Wykonawcy powiekszona o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy.

2. Z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktérej brak zaptaty dotyczy.

3. Ztytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktérej zaptata dotyczy, za kazdy dzien zwtoki w ptatnosci.

4. Ztytutu nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

5. Z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu
pfatnosci do terminu ptatnosci okreslonego w §3 ust. 13 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

7. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego bez wad, bedg naliczane do wysokosci
40% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace transakcji w wyniku ktorych podatek VAT
zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy:

7. tagczna wysokos¢ kar, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokofem odbioru koricowego bez wad, nie przekroczy 40% catkowitej
wartosci umowy okre$lonej w §7 ust. 1 powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy.

8. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 zi
za kazdy dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat byé
rozpoczety;
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10.

11.

12.

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreSlonego w §7 wust. 1, z
zastrzezeniem/wytgczeniem §8 ust. 1 i ust. 3.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowe;.

Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg

sumowaniu.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania uzupeiniajagcego na zasadach ogoélnych w przypadku,

gdy okres$lone kary nie pokrywajg ich szkod.

Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak

od wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia szkody,

w tym ewentualnego braku szkody.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.

§11

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego robét. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem
naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan
naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

W przypadku wyrzgdzenia szk6d Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania
robot lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca
wlasnym staraniem i na wtasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzgdzong szkode w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci usunigcie szkod
osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczehAstwo Wykonawcy przedmiotu umowy bez
potrzeby uzyskania zgody sadu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

§12

Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie wnie$¢ zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot

umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, poreczenia lub w pienigdzu na konto

Bank Millenium SA nr 16 1160 2202 0000 0005 0724 6399, do wysokosci 100% zabezpieczenia

tj. kwote: ... zt (stownie: ...).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokos$ci 70% wniesionej kwoty, zostanie

zwrocone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego robét

bez wad i usterek.

Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zwrécone zostanie w terminie do 15 dni po uptywie

okresu gwarancji i rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na catly ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, jednoczesnie
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia zabezpieczenia na Kkolejne okresy.
W przypadku nieprzediozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Gwarancja i rekojmia

1.

2.

3.

4.

§13

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz rekojmi
za wady prawne i fizyczne dotyczgce wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu
terminu gwarancji oraz rekojmi.
Termin gwarancji dla przedmiotu umowy wynosi ... miesiecy od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru catego przedmiotu umowy.
Termin rekojmi wygasa po uptywie ... miesiecy od daty dokonania bezusterkowego odbioru
catego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

11



10.

11.

12.

13.

1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy;

2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych
w okresie gwarancyjnym.

O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce w terminie

7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zachowania terminu liczy sie data nadania pisma u

operatora.

Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy

lub do uszkodzen z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich

nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usuniecia

zachowujgc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzadzajg

protokét odbioru.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnoéci wynikajgcych z rekojmi

i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby

uzyskania zgody Sadu.

Zapis ust. 7 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogdlinych.

Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objety jest caly zakres przedmiotu umowy, bez wzgledu

na to, czy zostat wykonany przez Wykonawce, czy podwykonawcow czy dalszych

podwykonawcow, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢é dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli

Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

Jezeli w ramach zamontowanych urzgdzeh producent zazada odptatnego obligatoryjnego

serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww.

elementéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Dodatkowo Wykonawca w okresie

gwarancji wykona bezptatnie wszystkie inne niezbedne przeglady i konserwacje.

Koszty serwisowania instalacji oraz czesci zamiennych w okresie obowigzywania gwarancji

ponosi Wykonawca.

Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majacy

na celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji oraz prawidtowosci wykonania

przedmiotu umowy. Materiat zdewastowany i skradziony nie jest objety gwarancja/rekojmia.

Dokonanie odbioru ostatecznego nie wylacza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu

gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi.

Postanowienia koncowe

1.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét objetych niniejszg umowg zgodnie
z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony srodowiska,
ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych oraz wymagan okreslonych przepisami
wykonawczymi w tym zakresie.
Strony ustalajg, ze ,wytwoércg odpaddw” powstajgcych podczas wykonywania robét objetych
niniejszg umowa, w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach, jest Wykonawca.
Wykonawca dokona zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wykonywania robét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wtasny koszt.

§15
Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej
umowy bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamdwienia:
1) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu terminowo -
rzeczowo — finansowego z powodu:
a) dziatania sily wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataC przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy, za przejaw sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:
kleski zywiolowe (w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz iinne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne), akty wiadzy panstwowej (w tym stan wojenny, stan
wyjatkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne
niepokoje spoteczne;
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2)

3)

4)

b) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktorych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne
zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy rozumieé
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne od
Zamawiajgcego majgce wplyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majacych wptyw na
realizacje przedmiotu umowy);

c) wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkoéw fizycznych badz atmosferycznych (przez
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majacych wplyw na niemoznosc
prowadzenia robét budowlanych/ustug/dostaw, dlugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 3 dni, powddz - czas niezbedny na ustanie wody z zalanego terenu
i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robot);

d) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét/ustug/dostaw niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

e) decyzji nadzoru budowlanego majacej wptyw na przesuniecie terminu realizacji robot,
np. konieczno$¢ wstrzymania robot, konieczno$¢ wykonania prac/badan
archeologicznych;

f) brakéw lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych
dokumentach budowy;

g) odmiennych od zatozonych warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezidentyfikowanych instalacji lub sieci;

h) wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalno$¢ osob trzecich;

i) nieterminowego przekazania placu budowy;

J) nadzwyczajnych zdarzehh spotecznych i gospodarczych niezaleznych od
Zamawiajgcegdo, ktorych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w szczegodlnosci zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséow
prawa majgcych wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia;

k) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci nie
lezacych po stronie Wykonawcy;

I) skrocenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy;

koniecznos$¢ zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiatéw lub urzadzen

zaoferowanych w ofercie z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw wskazanych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét lub w innych dokumentach budowy spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw;

b) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

c) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w SWZ lub
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych dokumentach
budowy, w sytuacji, gdy =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) odmiennych od przyjetych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt lub winnych dokumentach budowy warunkéw terenowych zwigzanych
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzenh Ilub
obiektéw budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

zmiany przedstawicieli uczestnikéw procesu inwestycyjnego:

a) zmiany osob okreslonych w §4 ust. 3 w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w SWZ;

rezygnacji z wykonania czesci robdt, wynikajgce z wprowadzenia zmian lub wad

w dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byty konieczne

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn niezaleznych

od Zamawiajgcego z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego

tytutu, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy realizacje umowy

o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci brutto wskazanej w §7 ust. 1;
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5) zmiany zakresu robét przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce lub zmiany
podwykonawcy w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek
Zamawiajgcego badz Wykonawcy;

6) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji
umowy;

7) w przypadku zmiany przepiséw o podatku od towardéw i ustug, np. ustawowej zmiany stawki
podatku VAT, zmiany katalogu produkiow i ustug objetych VAT-em odwréconym
i innych;

8) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep do
zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzad Ustug
Komunalnych, zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporzadzona odrebna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca
postanowienia odnoszgce sie do udostepnienia zbioru danych osobowych.

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej

jednak niz o czas trwania okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1) powyze;.

W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia

okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazdorazowo na zmiane okreslong w ust. 1 pkt 2) musi wyrazi¢ zgode Projektant oraz

Zamawiajacy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktoére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian

w umowie.

§16

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dziatalnosci Wykonawcy w zakresie objetym umowa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy prawa zaméwien
publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sagdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) zalgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robét budowlanych;
2) zatgcznik nr 2 — wykaz os6b z wymaganymi uprawnieniami;
3) oferta Wykonawcy;
4) SWZ z zatgcznikami.
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace oséb fizycznych:

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajgcg z art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) — RODO, ktéra zostata zawarta w SWZ.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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