
(142)/10000142{chodniki}(73.15+8.71+7.57+6.74+73.34+2.76+3.95+1.89+1.52+5.44)*0.18{obrzeża wraz z poszerzeniem na ławy}(175.31)*0.158.85{rozebranie istniejącego chodnika }8.85*0.08142{chodniki_nowy}*0.23*0.10((73.15+8.71+7.57+6.74+73.34+2.76+3.95+1.89+1.52+5.44)*0.18{obrzeża wraz z poszerzeniem na ławy})*0.21*0.10142{chodniki_nowy}*0.23*0.90((73.15+8.71+7.57+6.74+73.34+2.76+3.95+1.89+1.52+5.44)*0.18{obrzeża wraz z poszerzeniem na ławy})*0.21*0.90142{chodniki_nowy}((73.15+8.71+7.57+6.74+73.34+2.76+3.95+1.89+1.52+5.44)*0.18{obrzeża wraz z poszerzeniem na ławy})142{chodniki_nowy}((73.15+8.71+7.57+6.74+73.34+2.76+3.95+1.89+1.52+5.44)*0.18{obrzeża wraz z poszerzeniem na ławy})142{chodniki_nowy}((73.15+8.71+7.57+6.74+73.34+2.76+3.95+1.89+1.52+5.44)*0.18{obrzeża wraz z poszerzeniem na ławy})142{chodniki_nowy}((73.15+8.71+7.57+6.74+73.34+2.76+3.95+1.89+1.52+5.44)*0.18{obrzeża wraz z poszerzeniem na ławy})142{chodniki_nowy}142{chodniki_nowy}(73.15+8.71+7.57+6.74+73.34+2.76+3.95+1.89+1.52+5.44){obrzeża wraz z poszerzeniem na ławy}((73.15+8.71+7.57+6.74+73.34+2.76+3.95+1.89+1.52+5.44){obrzeżawraz z poszerzeniem na ławy})*0.0565(73.15+8.71+7.57+6.74+73.34+2.76+3.95+1.89+1.52+5.44){obrzeża wraz z poszerzeniem na ławy}((73.15+8.71+7.57+6.74+73.34+2.76+3.95+1.89+1.52+5.44){obrzeżawraz z poszerzeniem na ławy})*1.0{założono ok. 1.00m od obrzeża}((73.15+8.71+7.57+6.74+73.34+2.76+3.95+1.89+1.52+5.44){obrzeżawraz z poszerzeniem na ławy})*1.0{założono ok. 1.00m od obrzeża}((73.15+8.71+7.57+6.74+73.34+2.76+3.95+1.89+1.52+5.44){obrzeżawraz z poszerzeniem na ławy})*1.0{założono ok. 1.00m od obrzeża}

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-09-14 mgr inż. Ewa Steiman - Kosztorysant, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR
Nazwa i adres zamawiającego: MZUK GLIWICE

ul. Strzelców Bytomskich 25c,  44-109 Gliwice
Data opracowania przedmiaru robót: 2022-09-14

Nazwa obiektu lub robót: "BUDOWA CHODNIKA W OKOLICY RYBACZÓWKI PRZY UL. JESIENNEJ W 
GLIWICACH"
DZIAŁKA NR 1146, 1164, 1175/5 - OBRĘB SOŚNICA

Nazwa jednostki opracowującej: ''RK STUDIO''  
44-141 Gliwice, ul. Knurowska 25
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PRZEDMIAR

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

Kosztorys PRZEDMIAR
1 Rozdział ROBOTY WYTYCZENIOWE
1.1 Element Element
1.1.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:

(142)/10000 0,014200

RAZEM: 0,014200 ha 0,01

1.1.2 Obsługa geodezyjna w trakcie wykonywania prac w tym wykonanie 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (naniesienie na mapy zasobów 
geodezyjnych chodnika) oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. kpl. 1,00

1.1.3 Wygrodzenie terenu (oraz zabezpieczenie wykopów) w trakcie wykonywania 
prac wraz z umieszczeniem tablicy informacyjnej (zgdonie z prawem 
budowlanym) kpl. 1,00

1.1.4 Nadzory branżowe dostawców mediów zlokalizowanych na terenie 
przewidzianym pod budowę chodnika. kpl. 1,00

1.1.5 Wykonanie wykopów kontrolnych przy sieciach i instalacjach zewnętrznych szt 2,00

1.1.6 Zabezpieczenie drzew znajdujących się w pobliżu budowy chodnika 
(ogrodzenie drzew w odpowiedniej odległości uniemożliwiając w tym samy 
uszkodzenie korzeni przy wykonywaniu wykopów i innych pracach zmienych. kpl. 1,00
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PRZEDMIAR

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

2 Rozdział ROBOTY ZIEMNE - USUNIĘCIE WARSTWY GLEBY 
(HUMUSU) ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1 Element Element
2.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 

pomocą spycharek
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:

142{chodniki} 142,000000

(73.15+8.71+7.57+6.74

+73.34+2.76+3.95+1.8

9+1.52+5.44)*0.18{obrz

eża wraz z

poszerzeniem na ławy} 33,312600

RAZEM: 175,312600 m2 175,31

2.1.2 KNR 201/214/4 Odwiezienie gruntu kat. III-IV samochodami samowyładowczymi za każde 
dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych

Wyliczenie ilości robót:

(175.31)*0.15 26,296500

RAZEM: 26,296500 m3 26,30 18,00

2.1.3 Koszt składowanie nadmiaru gruntu na miejscu składowania m3 26,30

2.1.4 KNR 231/815/1 Rozebranie chodnika z płyt betonowych na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

8.85{rozebranie

istniejącego chodnika } 8,850000

RAZEM: 8,850000 m2 8,85

2.1.5 KNR 4-01 
0108-11 
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość 10 km

Wyliczenie ilości robót:

8.85*0.08 0,708000

RAZEM: 0,708000 m3 0,71

2.1.6 Koszt składowanie gruzu m3 0,71
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PRZEDMIAR

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

3 Rozdział D-04.01.01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA - WYKOPY

3.1 Element Wykonanie wykopów ręcznie 10% robót w gr.kat. III
3.1.1 KNR 201/301/2 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku 

samochodami samowyeadowczymi do 5 t, na odległość do 1 km. Grunt kat.  -
docelowo 10 km
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:

142{chodniki_nowy}*0.

23*0.10 3,266000

((73.15+8.71+7.57+6.7

4+73.34+2.76+3.95+1.

89+1.52+5.44)*0.18{ob

rzeża wraz z

poszerzeniem na

ławy})*0.21*0.10 0,699565

RAZEM: 3,965565 m3 3,97

3.1.2 KNR 201/214/4 Odwiezienie gruntu kat. III-IV samochodami samowyładowczymi za każde 
dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych m3 3,97 18,00

3.1.3 Koszt składowania gruntu na składowisku (grunt z wykopów) m3 3,97

3.2 Element Wykonanie wykopów mechanicznie  90% robót w gr. kat III
3.2.1 KNNR 1/201/8 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 

0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na 
odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV - docelowo 10 km

Wyliczenie ilości robót:

142{chodniki_nowy}*0.

23*0.90 29,394000

((73.15+8.71+7.57+6.7

4+73.34+2.76+3.95+1.

89+1.52+5.44)*0.18{ob

rzeża wraz z

poszerzeniem na

ławy})*0.21*0.90 6,296081

RAZEM: 35,690081 m3 35,69

3.2.2 KNNR 1/208/2 Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad
1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o 
nawierzchni utwardzonej m3 35,69 9,00

3.2.3 Koszt składowania gruntu na składowisku (grunt z wykopów) m3 35,69

3.3 Element Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża

3.3.1 KNNR 6/103/3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca 
wibracyjnego w grunach kat. II-IV

Wyliczenie ilości robót:

142{chodniki_nowy} 142,000000

((73.15+8.71+7.57+6.7

4+73.34+2.76+3.95+1.

89+1.52+5.44)*0.18{ob

rzeża wraz z

poszerzeniem na ławy}) 33,312600

RAZEM: 175,312600 m2 175,31



Kosztorys_Rybaczówka_Jesienna_14.03 
.23.

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
(lic. 0005A555)

strona nr: 5

PRZEDMIAR

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

4 Rozdział D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

4.1 Element Element
4.1.1 KNR 231/104/7 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub 

na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - piasek o frakcji 
ziaren do 2 mm

Wyliczenie ilości robót:

142{chodniki_nowy} 142,000000

((73.15+8.71+7.57+6.7

4+73.34+2.76+3.95+1.

89+1.52+5.44)*0.18{ob

rzeża wraz z

poszerzeniem na ławy}) 33,312600

RAZEM: 175,312600 m2 175,31

4.1.2 KNR 231/114/5 Podbudowa właściwa z kruszywa łamanego o łącznej gr. 17 cm - warstwa 
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - Podbudowa z tłucznia (frakcja 
ziaren od 30 do 60mm)

Wyliczenie ilości robót:

142{chodniki_nowy} 142,000000

((73.15+8.71+7.57+6.7

4+73.34+2.76+3.95+1.

89+1.52+5.44)*0.18{ob

rzeża wraz z

poszerzeniem na ławy}) 33,312600

RAZEM: 175,312600 m2 175,31

4.1.3 KNR 231/114/8 Podbudowa właściwa z kruszywa łamanego o łącznej gr 17 cm - warstwa 
górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - warstwa 
uzupełniona od góry kruszywem o frakcji do 30mm

Wyliczenie ilości robót:

142{chodniki_nowy} 142,000000

((73.15+8.71+7.57+6.7

4+73.34+2.76+3.95+1.

89+1.52+5.44)*0.18{ob

rzeża wraz z

poszerzeniem na ławy}) 33,312600

RAZEM: 175,312600 m2 175,31 2,00

4.1.4 KNR 231/105/5 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość 
warstwy po zagęszczeniu

Wyliczenie ilości robót:

142{chodniki_nowy} 142,000000

RAZEM: 142,000000 m2 142,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

5 Rozdział D-05.03.23A NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
5.1 Element Element
5.1.1 KNR 231/511/1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce 

piaskowej - kostka betonowa typu NOSTALIT (kolor szary i żółty zgodnie z 
rys. nr 4)

Wyliczenie ilości robót:

142{chodniki_nowy} 142,000000

RAZEM: 142,000000 m2 142,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

6 Rozdział D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE
6.1 Element Element
6.1.1 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie 

kat.III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(73.15+8.71+7.57+6.74

+73.34+2.76+3.95+1.8

9+1.52+5.44){obrzeża

wraz z poszerzeniem

na ławy} 185,070000

RAZEM: 185,070000 m 185,07

6.1.2 KNR 231/402/4 Ława pod obrzeże i krawężniki - betonowa B 15 z oporem na podsypce 
piaskowej gr. 10cm
Beton zwykły C12/15 (B-15)

Wyliczenie ilości robót:

((73.15+8.71+7.57+6.7

4+73.34+2.76+3.95+1.

89+1.52+5.44){obrzeża

wraz z poszerzeniem

na ławy})*0.0565 10,456455

RAZEM: 10,456455 m3 10,46

6.1.3 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

(73.15+8.71+7.57+6.74

+73.34+2.76+3.95+1.8

9+1.52+5.44){obrzeża

wraz z poszerzeniem

na ławy} 185,070000

RAZEM: 185,070000 m 185,07
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

7 Rozdział SPECYFIKACJA TECHNICZNA - MAŁA ARCHITEKTURA
7.1 Element Element
7.1.1 KNR 201/510/1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm

R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:

((73.15+8.71+7.57+6.7

4+73.34+2.76+3.95+1.

89+1.52+5.44){obrzeża

wraz z poszerzeniem

na ławy})*1.0{założono

ok. 1.00m od obrzeża} 185,070000

RAZEM: 185,070000 m2 185,07

7.1.2 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:

((73.15+8.71+7.57+6.7

4+73.34+2.76+3.95+1.

89+1.52+5.44){obrzeża

wraz z poszerzeniem

na ławy})*1.0{założono

ok. 1.00m od obrzeża} 185,070000

RAZEM: 185,070000 m2 185,07

7.1.3 KNR 221/702/1 Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:

((73.15+8.71+7.57+6.7

4+73.34+2.76+3.95+1.

89+1.52+5.44){obrzeża

wraz z poszerzeniem

na ławy})*1.0{założono

ok. 1.00m od obrzeża} 185,070000

RAZEM: 185,070000 m2 185,07

7.1.4 Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urządzeń i 
materiałów pomocniczych) i montaż Blokada parkingowa - składany słupek z 
blokadą. W oferowanej cenie należy ująć wykonanie ewentualnych 
fundamentów niezbędnych do prawidłowego montażu słupka (zgodnie z 
zaleceniami montażu odpowiedniego producenta). kpl 1,00

7.1.5 Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urządzeń i 
materiałów pomocniczych) i montaż - lampa hybrydowa (solarno-wiatrowa) . 
W oferowanej cenie należy ująć wykonanie ewentualnych fundamentów 
niezbędnych do prawidłowego montażu ww. zestawu (zgodnie z zaleceniami 
montażu odpowiedniego producenta). kpl. 4,00


