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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.
Specyfikacja og6lna wykonania i odbioru robot
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym

przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru roboét

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna ,Budowy kolumbarium na terenie Cmentarza

Centralnego w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej.

Dziatka nr 19 obr. Kiodnica.

2. ZAMAWIAJACY
Gmina Gliwice

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25C

44-109 Gliwice

1.1. Podstawa opracowania

Umowa pomiedzy Venit oraz Zamawiajgcym
Zatozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora.
Inwentaryzacja wykonana do celéw projektowych

1.2. Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409

z pdzniejszymi zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 /Dz. U. z 2002 nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami/.

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 /Dz. U. z 2012,

poz. 462/

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczeg&towego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 /Dz. U. z 2012,

poz. 462/
Branzowe normy i przepisy.

1.3. Ogdlna charakterystyka przedsiewziecia

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji technicznej ,Budowy kolumbarium na

terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej.

Zakres opracowania obejmuje:

o Projekt techniczno — wykonawczy, w tym:
- projekt kolumbarium
- projekt zagospodarowania terenu

1.4. Ogdlny zakres robot

CPV:
45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej | wodnej

45210000-2  Roboty w zakresie budynkéw

45212000-6  Roboty budowlane w zakresie budowy
wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektéw budowlanych
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.
Specyfikacja ogodlna wykonania i odbioru robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej.

Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, cze$é rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowia komplet dokumentaciji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W
przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robot, ktéra ujeto w pozostalych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zamoéwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

1. Materialy i urzgdzenia

Wszystkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych oraz sktadu
chemicznego zatozonych w dokumentacji technicznej produktow.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

o Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

) Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi§mie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, skiad chemiczny, technologia wykonania)

° Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z podaniem producenta
nalezy traktowac jako przyktadowe , ze wzgledu na zasady Prawo Zaméwien Publicznych.

Oznacza to ze wykonawcy mogg zaproponowac inne niz wyszczegolnione w dokumentacji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich , rownowaznych parametrow technicznych

z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

Pod pojeciem rownowazne projektant rozumie;

zastosowanie tozsamej konstrukcji, wielkosci urzadzenia, ksztattu, wyposazenia, parametrow
wytrzymatosciowych, jakosciowych jak rowniez parametrow wytrzymato$ciowych, technicznych,
jakosciowych, barwy, przyczepnosci do podioza, sktadu chemicznego, trwatoéci, gwarancji producenta
oraz przeznaczenia.

2.1. Zrodta uzyskiwania materiatow i urzgdzeri

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdiowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle produkeji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrodta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni€, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia,
wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialow lokalnych. Za ich
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.
Specyfikacja ogélna wykonania i odbioru robot

ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdw pochodzgcych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materialow i urzgdzen

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materialy i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby

sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jako$ci danej partii

materiatéw. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekgcji

w wytworniach materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen,

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatow i urzgdzen

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub
certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke — zgodnie z dokumentacja techniczna.

Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreélajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajgcy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng
zgodnosé tych materiatoéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacjg, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz
te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktdre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wiasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byc
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materialow i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.
Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robot

placem budowy, w migjscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
skiadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolinym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed
ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pbzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzgdzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewniac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beds usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. 0gdlne zasady wykonania robot
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Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.
Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$é z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizaciji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bgdzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnoéci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Teren budowy

Terenem budowy jest przestrzen niezbedna do wykonania prac budowlanych objetych dokumentacjg
projektowa,

5.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.
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5.4.Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koricowego robaét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
roboét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewnic¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem MI.

5.5. Ochrona wiasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznoSc przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

5.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bgdzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich
przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
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5.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia | zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng umowna. d

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilociach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot musza byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda speinione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wiadz administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

5.8. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami
5.8.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skfad organizaciji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdlowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

5.8.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewniq realizacjg robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja
umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$c¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot.
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5.8.3. Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej oraz ustaler zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkdw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robét.

5.8.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speiniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

5.8.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ 0golng opisujgca:

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan i zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot;

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia de magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robét,

- spostb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

5.9. Dokumenty budowy

5.9.1. Ksigzka obmiaru robot
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Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce |
wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.

5.9.2. Inne istotne dokumenty budowy

) Dokumenty wchodzgce w skfad umowy;

} Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkarn i narad na budowie;
} Protokoty odbioru robét,

f) Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;

g) Atesty jakoSciowe wbudowanych elementow,

h) Dokumenty pomiarow cech geometrycznych,

i) Opinie ekspertow i konsultantow,

i) Korespondencja dotyczgca budowy.

5.9.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgdg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zgdanie.

5.9.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane zgodnie z Umowa,.

Przedktadane dane winny byé na tyle szczegdlowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow
roboczych, wykazéw materialdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg
mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez
wykonawce.

5.9.5. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazdw, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych.
Zarzadzajgcy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sig przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
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ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktdre nie mogg byé
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elekironicznej. Rysunki robocze bedg przedkiadane zarzadzajgcemu
realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych
na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzgdzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowac
w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt
poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokiadne oznaczenie elementdéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikaci technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llo$¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentdw przez nadzér autorski.

5.9.6. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miarg postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.9.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajacemu realizacjg umowy.

5.9.8. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
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lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem piatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Whykresy i ilustracje

Szczegodlowy opis funkcji kazdego giéwnego elementu skladowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Whasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawierac szczegoiowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwaciji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smar6w i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukiadow sterujacych i
oswietleniowych.

Nk ON

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzgdzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow |
elementow dodatkowych.

5.10. Zarzadzajgcy realizacjg budowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowe;j realizacji swoich obowigzkéow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca rob6t biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materialéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazadaé
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegoiowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatébw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium

VENIT Ewa Przybwyi, Dariusz Zboinski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Watéw 27/4, 44-100 Gliwice
Strona 13z 15



Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.
Specyfikacja ogélna wykonania i odbioru robot

wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materialow z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badarn i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiary robot

7.1.Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a
ich iloé¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w skiad

umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie cbmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w szczegOlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Diugoéci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bgdg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdiuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m®, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawcg w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbiory robot
Zasady odbioru robot okresla umowa.

9. Podstawy pfatnosci
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowia komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W
przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robét, ktéra ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonac z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaroéwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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