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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania

i odbioru robét dla zadania: "Zabudowa woliery /paludarium w Palmiarni Miejskiej
w Gliwicach". przy ul.Fredry 6- w pawilonie sukulentow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoélowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne
dla robot budowlanych objetych specyfikacja techniczna (ST) 1 szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi.

Szczegdlowe specyfikacje techniczne obejmuja roboty:

-roboty budowlane .

Zakres prac okreslony w szczegolowych specyfikacjach ma zawiera¢ wywoz
gruzu samochodami skrzyniowymi lub samowyladowczymi na odlegtos¢ do 10 km.
wraz z odpowiednimi optatami.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o :

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
c) obiekt matlej architektury

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie-nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w



okreslonym miejscu.a takze odbudowe.rozbudowg.nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg. a takze prace
polegajace na przebudowie. montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu

pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.6. teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktorej prowadzone sa
roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane-nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci ,uzytkowania
wieczystego .zarzadu . oganiczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego.przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.8. pozwoleniu na budowe-nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.9. dokumentacji budowy-nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z
zataczonym projektem budowlanym.dziennik budowy.protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych.w miarg potrzeby.rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu.operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiarow .a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu-takze dziennik montazu.

1.4.10.dokumentacji powykonawczej-nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.11.aprobacie techniczne-nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12.wlasciwym organie-nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistyczngo nadzoru budowlanego.stosownie do
ich whasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.13. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisow o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna
calos¢ uzytkowa.

1.4.14. organie samorzadu zawodowego-nalezy przez to rozumiez organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow.inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.z 2001 r Nr 5
.poz. 42 z pdézn.zm.).

1.4.15. obszarze oddzialywania obiektu -nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych,wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16. optacie-nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez
zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane



1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej(montazowej)-naley przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana,przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania,przewidziana do usunigcia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy-nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

rejestrze obmiarow-nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami.stuzaca do wpisywania przez
wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen.szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow.Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21.laboratorium-nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.27.

zamawiajacego. wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwiazanych zocenag jakosci stosowanych wyrobw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rOwniez rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonywania
robodt. zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢

wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami. a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub

fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu

uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu
budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.28.ustaleniach technicznych— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w

1.4.29.

normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy. klasy
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r. z
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inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajace odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. ktdrej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych
robot. bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
znikajacych. badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych. jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

. instrukcji technicznej obstugi(eksploatacji)-opracowana przez projektanta lub

dostawce urzadzen technicznych i maszyn.okreslajaca rodzaje i kolejnosc lub
wspolzaleznosé czynnosci obstugi.przegldow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi(eksploatacji) jest rwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

. istotnych wymagan — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa.

zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego. jakie majq
spelniac1.4.42. roboty budowlane.

. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ..standardy europejskie (EN)™ lub
..dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania. ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis. oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych. z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne. w tym stuzace oczyszczanie lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy .ogrodzenia ,place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.36.robocie podstawowej— minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe
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do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.
Sklada sie ze slownika gtdéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajacego z Owczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajacego. upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym



pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa. SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i wspoirzedne punktow glownych
obiektu oraz reperow.przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis. cz¢s¢ graficzna,
obliczenia

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zatacznik do umowy. a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak. jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowiazuje kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w ..Ogélnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdow w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru. ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe. od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziahu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku. gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakosc
elementu budowli. to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace. w tym: ogrodzenia, porgcze oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. wygody
spolecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig. ze
jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenie robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca

bedzie:

b) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j:

e) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub wiasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow. magazynow. sktadowisk. ukopow i drog
dojazdowych;

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi:

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami:

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi. kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane



przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$
przy transporcie gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat z naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych. zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢. aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace. socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢. ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
2.1. Zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora



Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania ,ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja
wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami. aprobatami technicznymi o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko. liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materiaty. do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem. zachowaty
swoja jakos$¢ i wlasciwosé do roboty i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania
roznych rodzajow materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot. zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. tam gdzie jest to wymagane



przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie

wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania

dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone
przez wlasciwy drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco. na wlasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét
5.1.Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
-projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladac si¢ z czesci
opisowej 1 graficznej,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(plan bioz),
-projekt organizacji budowy.
-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow3g lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych
robét, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu

wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych



na pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawee w
wytoczeniu i wykonywaniu robot zostana, jezeli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane

przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
personel. sprzet. zaopatrzenie i wszystkie urzadzenie niezbedne do pobierania probek
i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do danych dotyczacych
zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne. ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy. gdy niedociagnigcia
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow 1 robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowe. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobierania
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa



Zamawiajacy.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawcg. bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza. ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan. albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku. catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty. ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :



e Polska Norma lub

e Aprobata techniczna. w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy. jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktore
spelniaja wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty. okreslajace w
sposob jednoznacznej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego.Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z paragrafem 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt. stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne. dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika bud. protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy:

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej:

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robot;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot:

e przebieg robot. trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu. okresy i przyczyny
przerw w robotach;:

e uwagi i1 polecenia Inspektora Nadzoru:

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu:

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbiorow robot;

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy:

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi:

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej.

e dande dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot:

e dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal:

e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzal:

e inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje. uwagi i wyjasnienia Wykonawcy. wpisane do zeszytu budowy beda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do zeszytu budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do zeszytu budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialow. orzeczenia o jakosci materialow. recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-
[3]. nastgpujace dokumenty:
a) protokoly przekazania terenu budowy:
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
¢) protokoty odbiory robot:
d) protokoly z narad i ustalen:
e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot. zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z



czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy. stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych. to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie. w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST.Bedzie utrzymywac to wyposazenie .zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior roboét
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych:
¢) odbiorowi czgsciowemu;
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu):
¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi:
f) odbiorowi po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0godlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do zeszytu budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.



Jakos¢ i ilos$é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary. w konfrontacji z dokumentacja projektowa. SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ od odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),



3. protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4. protokoly odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne.

6. zeszyty budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z

SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy w komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego. komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.
Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ..Odbior
ostateczny (koncowy) robot™.

9. Podstawa platnoSci
9.1.  Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyj¢ta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy.

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny.



e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie

a) oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow., barier,
oznakowan 1 drenazu.

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie zbudowanych materialdéw i oznakowania.
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy. utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji
ruchu ponosi Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.—Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92. poz.
881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z2002 r. nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62.
poz. 627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 1780)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169,
poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawi dziennika budowy, montazu i rozbiorki. tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. (tom
I IL III, TV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydawca
OWEOB Promocja Sp.. z 0.0.. Warszawa 2005.






