Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.30.2017 ZAt ACZNIK NR 5

WZOR UMOWY
Umowa zawartawdniu.............. .. 2017 r. . pomiedzy Miastem Gliwice ul. Zwyciestwa 21 44
— 100 Gliwice, NIP 6311006640, w imieniu ktorego i na rzecz dziala Miejski Zarz ad Ustug
Komunalnych ul. Strzelcow Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice reprezentowany przez:
Tadeusza Mazur — Dyrektora
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiaj gcym”
a
zwanym w dalszej czesci umowy , Wykonawc g”
Po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.) zostala
zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
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1. Przedmiotem umowy jest przebudowa alejek Lasu Komunalnego przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach
czes$é | modernizacja drogi pozarowe;j.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

1) W ramach przebudowy drogi pozarowej:

- mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki;

— mechaniczne korytowanie na catej szerokosci drogi i rozbiérka obrzezy chodnikowych;

— montaz obrzezy betonowych 30 x 8 cm na podsypce cementowo piaskowej;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm po zageszczeniu gr. 15 cm;

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11 (asfalt 50/70) gr. 5 cm;

— wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltu lanego — warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu
asfaltowego AC5S (asfalt 50/70);

- umocnienie skarp rowu odwadniajgcego ptytami azurowymi (w rejonie stupow
oswietleniowych).

3. Szczegotowy zakres prac, o ktorym mowa w ust. 2 okreslony jest dokumentacjg projektows i
specyfikacjg wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej
umowy — zatgcznik nr 1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze kosztorys ofertowy obejmuje catos¢ robot wynikajgcych umowy i z
dokumentac;ji projektowej, przedmiaru robét i specyfikacji technicznej oraz jest zgodny z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze oswiadcza, ze zawart w ofercie
wszystkie koszty, w tym wynikajgce z organizacji pracy i placu budowy, czasu niezbednego do
wykonania zamoéwienia, transportu materiatow, itp.

Obowi gzki Stron
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1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby kadrowe oraz
potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do wykonania przedmiotu umowy oraz,
ze wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wlasnego materiatu i przy uzyciu wlasnych narzedzi.
Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca bedzie stosowat materiaty okreslone w specyfikacji
technicznej, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z Polskg Normag
lub Aprobatg Techniczng oraz inne dopuszczone do obrotu i zgodne z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

3. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazania terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie papierowej,
ktora okresla przedmiot umowy w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem budowy;

2) protokolarnego przekazania frontu rob6t w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

3) odbioru wykonanych robét zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

5) wyptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

4. Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych, magazynowych i nie ponosi odpowiedzialnosci
za skiadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

5. Obowigzki Wykonawcy:



1) przejmie teren budowy od Zamawiajgcego oraz zapewni dozér mienia na terenie budowy
wilasnym staraniem na wiasny koszt;

2) przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy os$wiadczenie kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zalgcznikami celem zgtoszenia do
powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia rob6t budowlanych;

3) sporzadzi w terminie 7 dni od dnia przekazania frontu rob6t harmonogram terminowo — rzeczowo
— finansowy;

4) uzyska warunki zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode oraz na wiasny koszt
zainstaluje liczniki ich zuzycia, a takze poniesie koszty zuzycia energii elektrycznej i wody;

5) dokona wszelkich uzgodnien wynikajgcych z decyzji administracyjnej, pozwolenia na budowe,
wytycznych gestorow uzbrojenia, zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczeg6lnosci
ze strony dysponentow i wtascicieli istniejgcego uzbrojenia;

6) prowadzenie rob6t pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

7) dbanie, aby srodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty okolicznych ulic. W
razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wlasny koszt punktu mycia
opon samochoddw wyjezdzajgcych z budowy;

8) nalezyte zabezpieczenie skladowanego mienia oraz przestrzegania zasad BHP, p.poz a takze
zachowanie porzadku na terenie placu budowy;

9) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajacymi w poblizu placu budowy;

10) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatow niezbednych do wykonania robaét,

11) po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest posprzatac teren budowy i przekazac¢ go
w stanie uporzgdkowanym i czystym najpézniej przed terminem odbioru kocowego robot;

12) wykonanie przedmiotu umowy z wlasnego materiatu i przy uzyciu wkasnych narzedzi.

13) do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca bedzie stosowat materialy okreslone w
specyfikacji technicznej, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczehnstwa i deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng i odpowiadajgce wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( Dz.U.2016.290) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2016.1570);

14) przed uzyciem materiatow i urzgdzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy u branzowego
inspektora nadzoru wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczajac jednoczesnie wszelkie niezbedne
dokumenty Swiadczgce o jakosci danego materialu bgdz urzadzenia lub jego partii. Tylko
zatwierdzony wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatu
lub urzagdzenia lub jego partii; zastosowanie danego materiatu, urzgdzenia lub jego partii;

15) prowadzenie dziennika budowy;

16) informowanie o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich stwierdzeniu;

17) biezacego uzgadniania wszystkich wykonywanych rob6t z Zamawiajgcym,

18) prowadzenia rob6t pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane;

19) zgtaszanie do odbioru rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz udziat w odbiorach
czesciowych i odbiorze koncowym;

20) biezgcy wywdz gruzu i odpadéw pochodzacych z rozbiorek;

21) zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie;

22) wykonanie rob6t ziemnych z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci zwlaszcza w rejonie
rosngcych drzew i ich systeméw korzeniowych. W razie potrzeby prace
w sasiedztwie korzeni nalezy wykonywac¢ recznie. Ewentualne szkody wynikle w trakcie
prowadzenia rob6t Wykonawca usunie na wlasny koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

23) wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegolnionych a zwigzanych z petnieniem funkcji
Wykonawcy w celu wlasciwego wykonania przedmiotu umowy;

24) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego;

25) nalezy zaprzesta¢ prowadzenia wszelkich prac w trakcie trwania ceremonii pogrzebowych w
poblizu miejsca wykonywania prac.

Podwykonawcy
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1. Prace wynikajagce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykona¢ przy pomocy
podwykonawcy/podwykonawcéw.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé¢ za prace, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy/podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wlasnymi zakres rzeczowy robot wskazany
w harmonogramie terminowo- rzeczowo — finansowym.

Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce/podwykonawcow:

1)

a zakres rzeczowy tych robét zostanie wskazany w harmonogramie terminowo- rzeczowo —

finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu wykazu wszystkich

podwykonawcow robdt budowlanych oraz wykazu wszystkich podwykonawcéw dostaw lub ustug, z

ktorymi ma zawarte umowy o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50 000,00

zt oraz zakres tych robot, dostaw lub ustug ze wskazaniem, ktéry z podwykonawcow bedzie je

wykonywat.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgloszenia zastrzezehn do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmian lub sprzeciwu

do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$c¢

z oryginatlem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany, o wartosci nie

wiekszej niz 50 000,00 zt oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w SIWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/rachunku
potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robét budowlanych/ustugi/dostawy.

Zamawiajgcy zglosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych, gdy projekt umowy lub umowa:

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w SIWZ,

2) bedzie przewidywata dluzszy termin  pfatnosci wynagrodzenia  podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/rachunku
potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robét,

3) podziat na etapy wykonywanych robét nie bedzie pokrywat sie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym ustalonym przez Zamawiajgcego z Wykonawca,

4) nie bedzie zawierata klauzuli dotyczgcej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) bedzie przewidywata krétszy termin odpowiedzialnosci podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy za wady wykonania niz okres odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na piSmie wszelkich informaciji

dotyczacych podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania rob6t lub dotrzymania
termindw to Zamawiajgcy moze zadac od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy kieruje
to zadanie do Wykonawcy na pismie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego
podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczgce podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych przez

podwykonawce z dalszymi podwykonawcg przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian do umowy.

Przedstawiciele Stron
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1. Strony ustanawiajg swoich przedstawicieli:

1) ze strony Zamawiajgcego:



- do hiezgcych kontaktéw z Wykonawcg, do przekazania frontu robot, odbioru rob6t
zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania i realizacji zapiséw
niniejszej umowy upowazniony jest p. Lech Lipinski tel. 32 335 04 16, e-mail: dt@mzuk.pl

2) ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:

2. W zakresie wymagajagcym odpowiednich kwalifikacji, uprawniern i umiejetnosci wskazanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby
wymienione w zatgczniku nr 2 do umowy, ktére zostang wskazane przez Wykonawce w ztozonej
ofercie.

3. Wykonawca zobowigzuje sig, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedag posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

4. Zmiany 0s6b wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy, wystarczy pisemne
powiadomienie drugiej ze Stron, z zastrzezeniem, ze w przypadku zmiany oséb ze strony
Wykonawcy nowe osoby zastepujgce poprzednie wskazane w zat. nr 4 muszg posiada¢ kwalifikacje
i spetnia¢ wymagania nie gorsze niz wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Odbiory
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1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajgcych oraz robdét ulegajgcych zakryciu — inspektor branzowy

Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robét w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane
prawidtowo;

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu czesci rob6t stanowigce podstawe do wystawienia faktury
czesciowej za wykonanie danego etapu robdét;

3) odbiér koncowy robét w terminie 7 dni od dnia powiadomienia i po bezusterkowym wykonaniu
przedmiotu umowy. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego i przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12 i
13;

4) odbiér ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu gotowos$é do odbioru czesciowego lub koncowego, wpisem
do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia
robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad
i usterek

3. Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga ze Stron

przeprowadzi czynnos¢ odbioru samodzielnie, a protokét zostanie sporzadzony jednostronnie z
mocg protokotu dwustronnego.

4. Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego,

2) inspektor nadzoru,

3) przedstawiciel Wykonawcy,

4) kierownik budowy.

5. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac Komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty okreslajgce
wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty te beda stanowi¢ podstawe do wystawienia
faktur.

6. Protokot odbioru musi uwzgledniac:

1) zakres wykonanych robét, ich wartos¢ finansowa, a takze ocene zgodnosci z przyjetym
harmonogramem terminowo- rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcow w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich robét oraz ich wartos¢ finansowa,

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia,

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru roboét czy tez wyznacza nastepny termin.

7. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi kohcowemu etapu robot inspektor nadzoru
sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

8. Odbiér koncowy robd6t nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w  harmonogramie
terminowo — rzeczowo - finansowym, przez Komisje okreslong w ust. 4, w terminie 7 dni od
prawidlowego powiadomienia o ukonczeniu rob6t, na podstawie przedstawionych dokumentéw,



10.

11.

12.

13.

14.

oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci wykonania rob6t z projektem, specyfikacjg techniczng i

przedmiarem robat.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajagcy odstepuje od

odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. Po usunieciu

wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje czynnosci na nowo.

Odbiér nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien

niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowa, techniczng lub

estetyczng wykonanych robot.

W razie stwierdzenia takich wad lub usterek a takze naruszeh w toku czynnos$ci odbioru lub w

okresie gwarancji/rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze

Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wlasnego

wyboru:

1) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej rob6t okreslonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego,
albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania rob6t po raz drugi na koszt i staraniem Wykonawcy,
zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania z wynagrodzenia, z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,
albo

3) dokonac rob6t na koszt Wykonawcy potracajgc ich wartos$é z wynagrodzenia, z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych. Wykonanie rob6t na koszt Wykonawcy nie wymaga
zgody Sadu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego rob6t wszystkie dokumenty i

zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne,

a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy,

niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy. Zamawiajgcy

zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg

sporzadzong w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.260)

musi obejmowac¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja
powykonawcza zawierata m.in.:

1) operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydzialu Geodezji UM
w Gliwicach;

2) opis technologii wykonywanych prac;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa autoryzacji, gwarancje
udzielone przez producentéw urzgdzen wyposazenia matej architektury i instalacji elektrycznej,
wraz ze spisem przyporzgdkowujgcym dokumenty do okreslonych wyrobéw i materiatéw;

4) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SIWZ, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;

5) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchow i pomiaréw, z zastrzezeniem ,ze koszty ponosi
Wykonawca;

6) dziennik budowy;

7) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na
rysunkach i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi;

8) protokoty z utylizacji odpadow;

9) oswiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana zgodnie
Zz wymogami Prawa budowlanego;

10) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa;

brak jakiegokolwiek z ww. dokumentow lub ich wady spowodujg, ze Zamawiajgcy odmoéwi odbioru

prac, choéby roboty budowlane byly wykonane prawidtowo.

Odbior ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi i polega na

sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym i

rekojmiowym.

Realizacja przedmiotu umowy
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1.

2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ caly przedmiot umowy w terminie ................ tygodni od

daty podpisania umowy.

Przed rozpoczeciem prac, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu rob6t, Wykonawca

uwzgledniajgc szczegbélowy harmonogram realizacji umowy przediozy Zamawiajgcemu do

akceptacji szczegbtowy harmonogram terminowo- rzeczowo — finansowy zawierajgcy m.in.:

1) podziat na etapy, ich wartos¢ finansowg i termin wykonania, ,

2) wskazanie w kazdym etapie robdt wykonywanych przez podwykonawcow (dane
podwykonawcy), ich warto$¢ finansowa i termin wykonania,

3) wskazanie w kazdym etapie rob6t wykonywanych sitami wlkasnymi wykonawcy, ich wartos¢ i
termin wykonania

ktore gwarantowac bedg sukcesywny postep robot.

Niedostarczenie harmonogramu terminowo- rzeczowo — finansowego we wskazanym terminie

bedzie skutkowa¢ jednym odbiorem koncowym, a co za tym idzie jednorazowg ptatnoscig po

wykonaniu i pozytywnym odbiorze catosci robot.

Wynagrodzenie

1.

1*

8.

87

Za wykonanie robét objetych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

ryczatowe W WYSOKOSCI .......viviennieiiiecennn, zt netto powiekszone o podatek VAT w wysokosci

....... co daje kwote brutto ...l (stownie: . .. ... ...........)z

zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wyptacone Wykonawcy w 2017 r. nie przekroczy kwoty

.............................. zt brutto.

tgczne wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy, a stanowigce wartos¢

nalezng Wykonawcy ustala sie na kwote: ........ zt (stownie: .........). Calkowita wartos¢ umowy

wyniesie ......... zt (stownie: ........ ), w tym warto$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczyé

Zamawiajgcy w kwacie : ...... zt (stownie: ...........).

Ustalone wyzej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty bedgce przedmiotem

niniejszej umowy:

1) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap rob6t na podstawie czesciowego
protokotu odbioru robét do wysokosci 90% wynagrodzenia okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym,

2) rozliczenie koncowe — na podstawie protokotu koncowego,

Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap do wysoko$ci 90% jego wartosci

przewidzianej w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Pozostate 10% za wyjatkiem ostatniego

etapu realizacji zostanie ujete w fakturze koncowej.

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy: ,Miasto Gliwice ul. Zwyciestwa 21 44 — 100 Gliwice NIP

6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow

Bytomskich 25c 44-109 Gliwice”.

Zaptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie za kazdy wykonany i odebrany etap, przelewem na

rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do

siedziby Zamawiajgcego wraz z protokotem odbioru robét bez wad i oSwiadczeniem, o ktorym mowa

w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Warunkiem dokonania zaptaty kolejnej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest

kazdorazowo dotgczenie do faktury dowodu zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy/podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych
podwykonawcéw dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np.
potwierdzenie wykonania przelewu Ilub os$wiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcow

i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu

wymagalnych naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenie

dodatkowo musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku op6znienia
ptatnosci wskazanie ilosci dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umoéw.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes$¢ wyptaty naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w kwocie réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych

dowodéw zaptaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym. W razie

niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru lub jej brakéw formalnych Zamawiajgcy ma

prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci lub usuniecia brakdw.



10. W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach ksiegowych

(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sie,
ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

11. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej umowy

ani na rozporzgdzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

Odpowiedzialno $¢ z tytutu niewykonania lub nienale  zytego wykonania przedmiotu umowy
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Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutdw 1, VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ponizszych sytuacjach.

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 20 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy — w terminie 20 dni od daty powziecia wiadomosci
o tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczagt w uméwionym terminie rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zilozonego na pisSmie -
po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia rob6t, w terminie 20 dni od uptywu
wyznaczonego terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajacego realizacje robo6t i przerwa trwa diuzej
niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania robot,
w terminie 20 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep rob6t nie gwarantuje terminowego wykonania, a takze
gdy Wykonawca op6znia sie z wykonaniem danego etapu rob6t powyzej 20 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub podpisania
protokotu odbioru, w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty odebranych robét oraz zasadnie i
prawidtowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego terminu zaptaty
naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, ze wykonanie umowy nie lezy juz w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci
przedmiotu umowy do daty doreczenia pisma 0 odstgpieniu. Postanowienia o karach umownych nie
majg w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze zada¢ odszkodowania.
Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu, Strony mogg skorzystaé w terminie miesigca od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
bedgce przyczyng odstgpienia.
Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyny odstgpienia
i wskazaniem terminu odstgpienia.
Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty przed zniszczeniem
i utrata wartosci robot juz wykonanych na koszt tej Strony, ktdéra swym dziataniem
lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegolne:
1) Wykonawca obowigzany jest:
a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ przy udziale komisji okreslonej w
§ 5 ust. 10, szczegOlowy protokét inwentaryzacji prac w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia,
b) zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,
C) najpdzniej w terminie 10 dni usungé z terenu budowy urzgdzenia, sprzet i materiaty przez
niego dostarczone i wniesione.
2) Zamawiajgcy obowigzany jest:
a) dokonac odbioru prac przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za prace, ktére zostaty
wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia od umowy, na podstawie cen
Z kosztorysu ofertowego, a przypadku zmian technologii dla prac nie objetych kosztorysem
ofertowym, a zaakceptowanych pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych
z dnia odstgpienia.



b) przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy w uzgodnionym terminie.
8. Nie przystagpienie przez Wykonawce do obowigzkéw wynikajgcych z ust. 7 pkt. 1) lit. a), Zamawiajacy
ma prawo wejs¢ na teren budowy i dokonac¢ jednostronnej inwentaryzacji. Dokonane przez
Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzgce dla obu Stron.
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1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w trybie
natychmiastowym w razie wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje roboty nienalezycie, sprzecznie z
postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki budowlanej,
nieterminowo oraz gdy postep rob6t nie gwarantuje terminowego wykonania przedmiotu umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng jest
wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem i
zalozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

3) nie przystgpienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek lub nie usuniecia stwierdzonych wad,
usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody z winy Wykonawcy;

5) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy za nie wykonanie
zakresu prac objetych danym etapem, wzglednie wykonanie ich w sposob nienalezyty;

6) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy,
za opo6znienia, brak reakcji w przystgpieniu przez Wykonawce do usuwania uchybien z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni od dnia jej
rozwigzania.

8§10

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie, nienalezyte Ilub nieterminowe wykonanie

zobowigzan umownych:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
lacznego wynagrodzenia ryczattowego netto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1;

2) za opoOznienie w wykonaniu prac w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto
wskazanego w 8 7 ust. 1, za kazdy dzien opéznienia liczgc od nastepnego dnia po uptywie
terminu na wykonanie;

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia
ryczaltowego netto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo- rzeczowo-
finansowym, za kazdy dzien opOznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robét dtuzszej niz 3 dni robocze z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego neto za dany etap,
okreslonego w harmonogramie terminowo -rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien przerwy;

5) za op6znienie w usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia ryczaitowego netto okreslonego w harmonogramie terminowo - rzeczowo-
finansowym za dany etap, za kazdy dzien opéznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

2. Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszemu
podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej brak zaptaty
dotyczy.

3. Z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej
zaptata dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

4. Z tytutu nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt.

5. Z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt.

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt.



7.

8.

9.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, odnoszgce sie do wykonania etapu prac
od poczatku realizacji umowy do chwili odebrania protokotem odbioru koncowego, bedg naliczane
maksymalnie do wysokosci 50% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 7 ust. 1.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbiér miat byé rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczaftowego brutto Wykonawcy okreslonego w 8 7 ust. 1, z zastrzezeniem § 8
ust. 1iust. 3.

Zamawiajacy moze potrgci¢ kary umowne i kare za odstgpienie z faktur Wykonawcy lub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzajgcej. Pozostatg do zaptaty

kwote/naleznosé Wykonawca zobowigzany jest uregulowac na rzecz Zamawiajgcego w terminie 14

dni od dnia doreczenia wezwania do zaptaty.

10.Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg sumowaniu.
11.Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego

wysokosé kar umownych.

Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy

1.

811
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia, az do
odbioru koncowego etapu prac. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie
lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swoj koszt i wkasnym staraniem naprawi lub odtworzy
uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan naprawionego mienia
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.
W przypadku wyrzgdzenia szk6d Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania prac
lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca wtasnym
staraniem i na wlasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzadzong szkode w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci usuniecie szkéd osobom trzecim na
koszt, ryzyko i niebezpieczehstwo Wykonawcy przedmiotu umowy bez potrzeby uzyskania zgody
sadu.
Wykonawca zawiera umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy, oséb trzecich
pozostajgcych w zwigzku z realizacjg umowy.

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

1.

8§12

Przed przystgpieniem do umowy Wykonawca zobowigzuje sie wnies¢ zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy w formie

.......................... lub w pienigdzu na konto ING Bank Slgski SA w Katowicach Oddz.

Gliwice 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408, do wysokosci 100% zabezpieczenia tj. kwote

................... zh(stownie: . ..............).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% wniesionej kwoty, zostanie

zwrocone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego robot bez

wad i usterek.

Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen

z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zwrécone zostanie w terminie do 14 dni po sporzadzeniu protokotu

koncowego, po uptywie okresu rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, jednoczes$nie Wykonawca
zobowigzuje sie do przedlozenia zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem
terminu  waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Rekojmia i gwarancja
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10.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rekojmi za
wady fizyczne dotyczgce wad lub usterek przedmiotu umowy istniejacych w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu terminu gwarancji
oraz rekojmi.

Termin gwarancji dla robét budowlanych i zastosowanych urzgdzen wynosi ...... miesi ecy od dnia
dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin rekojmi wygasa po uptywie ...... miesi ecy od daty dokonania bezusterkowego odbioru

przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkows, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,

2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynno$ci odbioru oraz ujawnionych w
okresie gwarancyjnym.

O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7

dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest data nadania pisma u

operatora.

Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy lub

do uszkodzen z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich

nieodpfatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usuniecia

zachowujac rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usunigcia wad Strony sporzadzajg protokot

odbioru.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnoéci wynikajgcych z rekojmi i

gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Sadu

Zapis ust. 7 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na

zasadach ogdlnych.

Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez

wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy podwykonawcéw czy dalszych

podwykonawcéw, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Roszczenia z tytulu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli

Zamawiajgcy zglosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

Postanowienia ko ncowe

1.

N
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Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejszg umowg zgodnie
z zasadami zawartymi w Prawie budowlanym, ustawie o odpadach, Prawie ochrony srodowiska
oraz wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.
Strony ustalajg, ze ,Wytwdércg odpaddw” powstajgcych podczas wykonywania prac objetych
niniejszg umowa, w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach, jest Wykonawca.
Wykonawca dokona zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
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Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy okres$la nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej umowy:
1) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu terminowo - rzeczowo —
finansowego z powodu:

a) dziatania: kleski zywiotowej, sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie
dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci,

a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w catosci lub czesci. W razie
wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich stararn w celu
ograniczenia do minimum opéznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w terminie;

b) wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonanie zadania, np. dtugotrwate intensywne opady deszczu, powddz,
opady $niegu, utrzymujgce sie niskie temperatury;

c) decyzji nadzoru budowlanego majgcych wptyw na przesuniecie terminu realizacji rob6t, np.
koniecznos¢ wstrzymania robo6t, koniecznos¢ wykonania prac/badan archeologicznych;

d) brakéw lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;



e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegOlnosci istnienia niezidentyfikowanych obiektéw budowlanych, instalacji lub sieci;

f) wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalnos$¢ oséb trzecich;

g) wystgpienia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych,
niezbednych do prawidlowego wykonania zadania podstawowego, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia;

h) nieterminowego przekazania placu budowy;

i) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegOInosci wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego;

i) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania rob6t niezwigzanych bezposrednio z
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia
prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy;

k) skrécenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy.

2) zmiany przedstawicieli uczestnikbéw procesu inwestycyjnego:

a) zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w § 4 ust. 2 w przypadku wystgpienia 0 zmiane na
wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ;

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajgcego;

3) rezygnacji z wykonania czesci robét, wynikajgce z wprowadzenia zmian lub wad w dokumentac;ji
projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji rob6t i byty konieczne w celu prawidtowej realizaciji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego z jednoczesnym
odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego tytutu;

4) rezygnaciji z wykonania cze$ci prac z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia z tytutu realizacji
umowy;

5) zmiany zakresu robdét przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce lub zmiany
podwykonawcy w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajgcego
badz Wykonawcy;

6) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy;

7) w przypadku zmiany przepiséw o podatku od towaréw i ustug np. ustawowej zmiany stawki
podatku VAT, zmiany katalogu produktéw i ustug objetych VAT 'em odwroconym i innych.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian w umowie.
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Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Integralng czes¢ umowy stanowia:

1) zalgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych;

2) zatgcznik nr 2 — wykaz os6b z wymaganymi uprawnieniami;
3) oferta Wykonawcy,
4) SIWZ z zalgcznikami.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



