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Wz6r umowy
Umowa zawartaw dniu . . . ........... .. 2017 r. . pomiedzy Miastem Gliwice ul. Zwyciestwa 21
44 — 100 Gliwice, NIP 6311006640, w imieniu ktérego i na rzecz dziata Miejski Zarz ad Ustug
Komunalnych ul. Strzelcow Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice reprezentowany przez:
Tadeusza Mazur - Dyrektora
zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”,
a..
zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”.

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.)
zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest modernizacja nawierzchni alejki wraz z budowg oswietlenia przy
ul. Andromedy w Gliwicach, obejmujgcg swoim zakresem:
1) roboty ziemne;
2) nawierzchnie;
3) odtworzenie trawnika oraz roczna pielegnacja (min. 3-krotne koszenie w sezonie wiosenno-

jesiennym);

4) oswietlenie terenu.

2. Szczegotowy zakres rzeczowo-finansowy zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej, przedmiarze robét oraz w kosztorysie ofertowym.

3. Wykonawca zapewnia, ze kosztorys ofertowy obejmuje calos¢ robét wynikajgcych
z dokumentacji projektowej, przedmiaru robot oraz specyfikacji technicznych i jest zgodny
z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Obowi gzki Stron
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1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby kadrowe oraz
potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do wykonania przedmiotu umowy oraz,

ze wykona go z profesjonalng staranno$cia, zgodnie z przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wilasnego materiatlu i przy uzyciu wlasnych narzedzi.
Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca bedzie stosowat materiaty okreslone w specyfikacji
technicznej, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
lub Aprobatg Techniczng oraz inne dopuszczone do obrotu i zgodne z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

3. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazania terenu budowy wraz z komplethg dokumentacjg projektowg w formie papierowej,
ktora okresla przedmiot umowy w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem budowy;

2) protokolarnego przekazania frontu robét w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

3) odbioru wykonanych robot zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienia na sw0j koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

5) wyptaty umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

4. Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych, magazynowych i nie ponosi odpowiedzialnosci
za skfadniki majagtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

5. Obowigzki Wykonawcy:

1) przejmie teren budowy od Zamawiajgcego oraz zapewni doz6r mienia na terenie budowy
wlasnym staraniem na wiasny koszt;

2) przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy oswiadczenie kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zalgcznikami celem zgtoszenia do
powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia robét budowlanych;

3) sporzadzi w terminie 7 dni od dnia przekazania frontu robét harmonogram terminowo — rzeczowo
— finansowy;

4) uzyska warunki zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode oraz na wiasny koszt
zainstaluje liczniki ich zuzycia, a takze poniesie koszty zuzycia energii elektrycznej i wody;



5) dokona wszelkich uzgodnien wynikajgcych z decyzji administracyjnej, pozwolenia na budowe,
wytycznych gestoréw uzbrojenia, zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczeg6lnosci
ze strony dysponentdw i wiascicieli istniejgcego uzbrojenia;

6) prowadzenie robot pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu,

7) uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, oraz zatwierdzi w
Zarzadzie Drég Miejskich projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t w pasie drogowym; koszty z
tytutu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz opfaty za zajecie pasa drogowego,
0 ktérych mowa w art. 40 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.
2016.1440) ponosi Wykonawca;

8) dbanie, aby srodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaly okolicznych ulic. W
razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt punktu mycia
opon samochodoéw wyjezdzajacych z budowy;

9) nalezyte zabezpieczenie skladowanego mienia oraz przestrzegania zasad BHP, p.poz a takze
zachowanie porzadku na terenie placu budowy;

10) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu budowy;

11) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatdow niezbednych do wykonania robot,

12) po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest posprzataé¢ teren budowy i przekazac¢ go w

stanie uporzadkowanym i czystym najpozniej przed terminem odbioru koncowego robét;

13) wykonanie przedmiotu umowy z wkasnego materiatu i przy uzyciu wtasnych narzedzi.

14) do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca bedzie stosowat materialy okreslone w

specyfikacji technicznej, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci
z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng i odpowiadajgce wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( Dz.U.2016.290) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych ( Dz.U.2016.1570 );

15) prowadzenie dziennika budowy;

16) informowanie o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich stwierdzeniu;

17) biezagcego uzgadniania wszystkich wykonywanych rob6t z Zamawiajgcym,

18) prowadzenia robot pod nadzorem oso6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane;

19) zgtaszanie do odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz udziat w odbiorach

czesciowych i odbiorze koncowym:;
20) biezacy wywOz gruzu i odpaddéw pochodzgcych z rozbiérek;
21) zagospodarowanie odpaddéw powstatych w trakcie wykonywania prac  zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie;

22) wykonanie robét ziemnych z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci zwlaszcza w rejonie
rosngcych drzew i ich systeméw korzeniowych. W razie potrzeby prace
w sasiedztwie korzeni nalezy wykonywac recznie. Ewentualne szkody wynikle w trakcie
prowadzenia robot Wykonawca usunie na wlasny koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

23) wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegoélnionych a zwigzanych z petnieniem funkciji
Wykonawcy w celu wiadciwego wykonania przedmiotu umowy;

24) sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie

obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego;

25) pielegnowanie zieleni przez okres 12 miesiecy od daty odbioru koncowego roboét lub etapu.

Podwykonawcy
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1. Prace wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykonaé przy pomocy
podwykonawcy/podwykonawcow.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy/podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami whlasnymi zakres rzeczowy robdt wskazany
w harmonogramie terminowo- rzeczowo — finansowym.

4. Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce/podwykonawcow:
1)
a zakres rzeczowy tych robét zostanie wskazany w harmonogramie terminowo- rzeczowo —
finansowym.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu wykazu  wszystkich

podwykonawcow robot budowlanych oraz wykazu wszystkich podwykonawcow dostaw lub ustug, z
ktorymi ma zawarte umowy o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50 000,00
zt oraz zakres tych robdt, dostaw lub ustug ze wskazaniem, ktéry z podwykonawcéw bedzie je
wykonywal.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Zamawiajgcy okredla 14-dniowy termin na zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmian lub sprzeciwu

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany, o wartosci nie

wiekszej niz 50 000,00 zt oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajacego w SIWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Wskazany w umowie o0 podwykonawstwo termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/rachunku

potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie rob6t budowlanych/ustugi/dostawy.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych

lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robot budowlanych, gdy projekt umowy lub umowa:

1) nie bedzie spetniaé wymagan okreslonych w SIWZ,

2) bedzie przewidywata diuzszy termin  platnosci  wynagrodzenia  podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/rachunku
potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robdét,

3) podziat na etapy wykonywanych robét nie bedzie pokrywat sie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym ustalonym przez Zamawiajgcego z Wykonawca,

4) nie bedzie zawierata klauzuli dotyczacej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) bedzie przewidywata krotszy termin odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady wykonania niz okres odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Na Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na pismie wszelkich informaciji

dotyczgcych podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy Ilub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania
terminéw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy kieruje
to zadanie do Wykonawcy na pisSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego
podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczgce podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych przez

podwykonawce z dalszymi podwykonawcg przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie = umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian do umowy.

Przedstawiciele Stron

1.

2.
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Strony ustanawiajg swoich przedstawicieli:
1) ze strony Zamawiajgcego:
- do biezacych kontaktéw z Wykonawcg, do przekazania frontu robét, odbioru robét
zanikajacych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania i realizacji zapisow
niniejszej umowy upowazniony jest:
- p. Tomasz Dudzinski tel. 32 335 04 17, e-mail: dt@mzuk.pl
- p- Andrzej Lumpe tel. 32 335 04 17, e-mail: dt@mzuk.pl
2) ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
W zakresie wymagajgcym odpowiednich kwalifikacji, uprawnien i umiejetnosci wskazanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby
wymienione w zatgczniku nr 2 do umowy, ktére zostang wskazane przez Wykonawce w ztozonej
ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zmiany os6b wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy, wystarczy pisemne
powiadomienie drugiej ze Stron, z zastrzezeniem, ze w przypadku zmiany os6b ze strony



Wykonawcy nowe osoby zastepujgce poprzednie wskazane w zat. nr 4 muszg posiada¢ kwalifikacje
i spetnia¢ wymagania nie gorsze niz wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Odbiory
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1. Strony ustalajg, ze dla bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajgcych oraz robo6t ulegajgcych zakryciu — inspektor branzowy

3.

10.

11.

Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robét w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane
prawidtowo;

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu czesci robét stanowigce podstawe do wystawienia faktury
czesciowej za wykonanie danego etapu robot;

3) odbiér koncowy robét — po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca zgtasza
pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$é do przeprowadzenia odbioru koncowego i przediozeniu
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 12 i 13;

4) odbior ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru czesciowego lub koncowego, wpisem

do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego z okresleniem daty zakohczenia

robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad

i usterek

Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga ze Stron
przeprowadzi czynno$é odbioru samodzielnie, a protokdt zostanie sporzagdzony jednostronnie z
mocg protokotu dwustronnego.

Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje Komisja, w skiad ktorej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego,

2) inspektor nadzoru,

3) przedstawiciel Wykonawcy,

4) kierownik budowy.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac Komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty okre$lajgce

wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty te beda stanowi¢ podstawe do wystawienia

faktur.

Protokét odbioru musi uwzgledniaé:

1) zakres wykonanych robét, ich wartos¢ finansowa, a takze ocene zgodnosci z przyjetym
harmonogramem terminowo- rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcow w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego wykonanych
przez nich robo6t oraz ich wartos¢ finansowa,

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia,

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robot czy tez wyznacza nastepny termin.

W odniesieniu do robét podlegajgcych odbiorowi koncowemu etapu robét inspektor nadzoru

sprawdza rowniez kompletno$¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

Odbiér koncowy robét nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w  harmonogramie

terminowo — rzeczowo - finansowym, a w przypadku zieleni nie wczesniej niz po wykietkowaniu

nasion trawy, przez Komisje okreslong w ust. 4, w terminie 7 dni od prawidtowego powiadomienia o

ukonczeniu robét, na podstawie przedstawionych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz oceny

zgodnosci wykonania robét z projektem, specyfikacjg techniczng i przedmiarem robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacy odstepuje od

odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. Po usunieciu

wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje czynnosci na nowo.

Odbiér nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien

niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowa, techniczng lub

estetyczng wykonanych robot.

W razie stwierdzenia takich wad lub usterek a takze naruszeh w toku czynnosci odbioru lub w

okresie gwarancji/rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze

Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wlasnego

wyboru:

1) obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robdt okreslonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania rob6t po raz drugi na koszt i staraniem Wykonawcy,
zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania z wynagrodzenia, z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,
albo



3) dokonac¢ robdt na koszt Wykonawcy potracajgc ich wartos¢ z wynagrodzenia, z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogoélnych. Wykonanie robét na koszt Wykonawcy nie wymaga
zgody Sadu.

12. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robét wszystkie dokumenty i
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne,
a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy,
niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy. Wykonawca
zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni.

13. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg
sporzgdzong w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.260)
musi obejmowa¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty jakosciowe
dotyczgce zastosowanych urzgdzen. Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja powykonawcza
zawierata m.in.:

1) operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydziatu Geodezji UM w
Gliwicach;

2) opis technologii wykonywanych prac;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci, Swiadectwa autoryzacji, gwarancje udzielone
przez producentéw instalacji elektrycznej, wraz ze spisem przyporzgdkowujgcym dokumenty do
okreslonych wyrob6w i materiatow;

4) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SIWZ, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;

5) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw, z zastrzezeniem ,ze koszty ponosi
Wykonawca,;

6) dziennik budowy;

7) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na
rysunkach i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi;

8) protokoly z utylizacji odpadow;

9) o$wiadczenie kierownika budowy, Ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego;

10) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa;

brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady spowodujg, ze Zamawiajacy odmowi odbioru

prac, choéby roboty budowlane byty wykonane prawidtowo.

14. Odbidr ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi i polega na
sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym i
rekojmiowym.

Realizacja przedmiotu umowy
86

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ caty przedmiot umowy w terminie do ................ lecz nie
poézniej niz do 10 grudnia 2017 r.

2. Przed rozpoczeciem prac, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu robo6t, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegétowy harmonogram realizacji umowy przediozy Zamawiajgcemu do
akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo- rzeczowo — finansowy zawierajgcy m.in.:

1) podziat na etapy, ich wartos¢ finansowg i termin wykonania, ,

2) wskazanie w kazdym etapie robot wykonywanych przez podwykonawcéw (dane
podwykonawcy), ich warto$¢ finansowsg i termin wykonania,

3) wskazanie w kazdym etapie robét wykonywanych sitami wlasnymi wykonawcy, ich wartos¢ i
termin wykonania

ktore gwarantowac bedg sukcesywny postep robot.

Niedostarczenie harmonogramu terminowo- rzeczowo — finansowego we wskazanym terminie bedzie

skutkowaé jednym odbiorem koncowym w danej czesci, a co za tym idzie jednorazowsg ptatnoscig po

wykonaniu i pozytywnym odbiorze catosci robaét.

Wynagrodzenie
87
1. Za wykonanie rob6t objetych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe W WYSOKOSCI ..........ccvvviveevninennnnnn. zt netto powiekszone o podatek VAT w wysokosci
....... co daje kwote brutto .............ccoiiiiiiiiiiiiiene. (Slownie: Lo L0000 ) 2



1*

8.

10.

11.

zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wyptacone Wykonawcy w 2017 r. nie przekroczy kwoty

.............................. zt brutto.

taczne wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy, a stanowigce wartos¢

nalezng Wykonawcy ustala sie na kwote: ........ zt (stownie: .........). Catkowita warto$¢ umowy

wyniesie ......... zt (stownie: ........ ), w tym wartos¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢

Zamawiajacy w kwocie : ...... zt (stfownie: ...........).

Ustalone wyzej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty bedace przedmiotem

niniejszej umowy:

1) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robét na podstawie czesciowego
protokotu odbioru robét do wysokosci 90% wynagrodzenia okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym,

2) rozliczenie koncowe — na podstawie protokotu koncowego,

Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap do wysokosci 90% jego wartosci

przewidzianej w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Pozostale 10% za wyjgtkiem ostatniego

etapu realizacji zostanie ujete w fakturze koncowe;.

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy: ,Miasto Gliwice ul. Zwyciestwa 21 44 — 100 Gliwice NIP

6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow

Bytomskich 25c 44-109 Gliwice”.

Zaptata wynagrodzenia nastepowa¢ bedzie za kazdy wykonany i odebrany etap, przelewem na

rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do

siedziby Zamawiajgcego wraz z protokotem odbioru rob6t bez wad i oswiadczeniem, o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Warunkiem dokonania zaptaty kolejnej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest

kazdorazowo dotgczenie do faktury dowodu zaptlaty wynagrodzenia

podwykonawcy/podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych
podwykonawcow dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np.
potwierdzenie wykonania przelewu Ilub os$wiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcow

i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcow, o uregulowaniu

wymagalnych naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. O$wiadczenie

dodatkowo musi zwieraé:

1) informacje czy naleznosci te zostaly zaptacone w umowionym terminie, a w przypadku

opo6znienia ptatnosci wskazanie ilosci dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umaow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w

ust. 8, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyplaty naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane w kwocie réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym. W razie

niezgodnosci faktury z umowsg i protokotem odbioru lub jej brakéw formalnych Zamawiajgcy ma

prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci lub usuniecia brakow.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumentach ksiegowych

(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sie,

ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy

ani na rozporzgdzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

Odpowiedzialno $¢ z tytutu niewykonania lub nienale zytego wykonania przedmiotu umowy

88

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutow Ill, VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ponizszych sytuacjach.

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 20 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy — w terminie 20 dni od daty powziecia wiadomosci o
tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczgt w umoéwionym terminie rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie —
po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robot, w terminie 20 dni od uptywu
wyznaczonego terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje robét i przerwa trwa diuzej
niz 7 dni - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania robdt,
w terminie 20 dni od uptywu wyznaczonego terminu;



5) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep robét nie gwarantuje terminowego wykonania, a takze
gdy Wykonawca op6znia sie z wykonaniem danego etapu robot powyzej 20 dni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegoélnosci jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub podpisania
protokotu odbioru, w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty odebranych robét oraz zasadnie i
prawidtowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego terminu zaptaty
naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, ze wykonanie umowy nie lezy juz w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czeéci
przedmiotu umowy do daty doreczenia pisma o odstgpieniu. Postanowienia o karach umownych nie
majg w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze zgda¢ odszkodowania.

4. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu, Strony moga skorzysta¢ w terminie miesigca od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
bedace przyczyng odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyny odstgpienia
i wskazaniem terminu odstgpienia.

6. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty przed zniszczeniem
i utratg wartosci robét juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym dziataniem
lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegolne:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ przy udziale komisji okreslonej w
8§ 5 ust. 10, szczegdlowy protokét inwentaryzacji prac w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym;

¢) najpbzniej w terminie 10 dni usung¢ z terenu budowy urzgdzenia, sprzet i materialy przez
niego dostarczone i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokona¢ odbioru prac przerwanych oraz wyptaci¢é wynagrodzenie za prace, ktére zostaly
wykonane i odebrane przez Zamawiajacego do dnia odstgpienia od umowy, na podstawie cen
z kosztorysu ofertowego, a przypadku zmian technologii dla prac nie objetych kosztorysem
ofertowym, a zaakceptowanych pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych
z dnia odstgpienia;

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy w uzgodnionym terminie.

8. Nie przystgpienie przez Wykonawce do obowigzkéw wynikajgcych z ust. 7 pkt. 1) lit. a),
Zamawiajgcy ma prawo wejs¢ na teren budowy i dokona¢ jednostronnej inwentaryzacji. Dokonane
przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzace dla obu Stron.

89
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w trybie
natychmiastowym w razie wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje roboty nienalezycie, sprzecznie z
postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg Ilub zasadami sztuki budowlanej,
nieterminowo oraz gdy postep robo6t nie gwarantuje terminowego wykonania przedmiotu umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng jest
wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem i
zalozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

3) nie przystgpienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek lub nie usuniecia stwierdzonych wad,
usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody z winy Wykonawcy;

5) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy za nie wykonanie
zakresu prac objetych danym etapem, wzglednie wykonanie ich w sposéb nienalezyty;

6) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy,
za op0znienia, brak reakcji w przystgpieniu przez Wykonawce do usuwania uchybien z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajagcego.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni od dnia jej
rozwigzania.



8§10

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie, nienalezyte lub nieterminowe wykonanie

zobowigzan umownych:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia ryczattowego netto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1;

2) za opobznienie w wykonaniu etapu prac w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto
za dany etap wskazany w harmonogramie terminowo- rzeczowo — finansowym, za kazdy dzienh
opdznienia liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu na wykonanie;

3) za opOGznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia
ryczaltowego netto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo- rzeczowo-
finansowym, za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot dluzszej niz 3 dni robocze z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto za dany etap,
okreslonego w harmonogramie terminowo -rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien przerwy;

5) za niewykonanie pielegnacji nasadzen w okresie gwarancyjno / rekojmiowym w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczaltowego neto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo -
rzeczowo-finansowym, za kazde stwierdzone uchybienie;

6) za opOznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w harmonogramie terminowo - rzeczowo-
finansowym za dany etap, za kazdy dzien opdznienia, liczgc od nastepnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,;

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszemu

podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng

w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej brak zaptaty

dotyczy.

3. Z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej
zaptata dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

4. Z tytulu nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zi.

5. Z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt.

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoéci 1 000,00 zt.

7. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, odnoszgce sie do wykonania etapu prac
od poczatku realizacji umowy do chwili odebrania protokotem odbioru korhicowego, bedg naliczane
maksymalnie do wysokosci 50% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w 8§ 7 ust. 1.

8. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opOGznienie w przystapieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1, z zastrzezeniem § 8
ust. 1iust. 3.

9. Zamawiajgcy moze potragci¢ kary umowne i kare za odstgpienie z faktur Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzajgcej. Pozostalg do zaptaty
kwote/naleznos¢ Wykonawca zobowigzany jest uregulowac na rzecz Zamawiajgcego w terminie 14
dni od dnia doreczenia wezwania do zaptaty.

10.Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg sumowaniu.

11.Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych.

n

Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy
811
1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia, az do
odbioru koncowego etapu prac. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie
lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swoj koszt i wkasnym staraniem naprawi lub odtworzy
8



2.

uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan naprawionego mienia
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

W przypadku wyrzadzenia szkod Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania prac
lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca wlasnym
staraniem i na wiasny koszt usunie i naprawi w calosci wyrzadzong szkode w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci usuniecie szkdd osobom trzecim na
koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy przedmiotu umowy bez potrzeby uzyskania zgody
sadu.

Wykonawca zawiera umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkédw dotyczgcych pracownikdw Wykonawcy, os6b trzecich
pozostajgcych w zwigzku z realizacjg umowy.

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

1.

812

Przed przystgpieniem do umowy Wykonawca zobowigzuje sie wnies¢ zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaitowego za przedmiot umowy w formie

.......................... lub w pienigdzu na konto ING Bank Slgski SA w Katowicach Oddz.

Gliwice 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408, do wysokosci 100% zabezpieczenia tj. kwote

................... zt(stownie: . ..............).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% wniesionej kwoty, zostanie

zwrécone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego robét bez

wad i usterek.

Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z

tytutu rekojmi oraz gwarancji i zwrécone zostanie w terminie do 14 dni po sporzgdzeniu protokotu

koncowego, po uptywie okresu rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, jednoczesnie Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtozenia zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem
terminu  waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Rekojmia i gwarancja

1.

8§13
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rekojmi za
wady fizyczne dotyczgce wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie dokonywania
czynno$ci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu terminu gwarancji

oraz rekojmi.

Termin gwarancji dla rob6t budowlanych i zastosowanych urzadzen wynaosi ...... miesi ecy od dnia
dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

Termin rekojmi wygasa po uptywie ...... miesiecy od daty dokonania bezusterkowego odbioru

przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng przedmiotu umowy,

2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w
okresie gwarancyjnym.

O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pi§mie Wykonawce w terminie 7

dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest data nadania pisma u

operatora.

Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy lub

do uszkodzen z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich

nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usuniecia

zachowujgc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzadzajg protok6t

odbioru.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych z rekojmi i

gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Sadu

Zapis ust. 7 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na

zasadach ogoinych.



9.

Gwarancja i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce, czy podwykonawcéw czy dalszych
podwykonawcow, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

10. Roszczenia z tytulu rekojmi mogg byé dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli

Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

8§14
Dodatkowo Wykonawca udziela Zamawiajgcemu dwunastomiesiecznej gwarancji oraz rekojmi, od
daty odbioru koncowego na zasadzony materiat roslinny.
Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastapi odbior ostateczny majgcy na celu
ustalenie stanu roslin i stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji. Krzewy obumarte
(takze czesciowo) Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie wymieni¢ na nowe rosliny tego samego
gatunku. Materiat zdewastowany i skradziony nie jest objety gwarancja/rekojmia.

Postanowienia ko ncowe

1.

8§15
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejszg umowg zgodnie
z zasadami zawartymi w Prawie budowlanym, ustawie o odpadach, Prawie ochrony $rodowiska
oraz wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.
Strony ustalaja, ze ,Wytworcg odpadéw” powstajgcych podczas wykonywania prac objetych
niniejszg umowa, w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach, jest Wykonawca.
Wykonawca dokona zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

8§16
Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla nastepujace warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej umowy:
1) konieczno$é zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu terminowo - rzeczowo —
finansowego z powodu:

a) dziatania: kleski zywiotowej, sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie
dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci,

a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w catosci lub czesci. W razie
wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozyé wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opo6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w terminie;

b) wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonanie zadania, np. dtugotrwate intensywne opady deszczu, powdédz,
opady $niegu, utrzymujgce sie niskie temperatury;

¢) decyzji nadzoru budowlanego majacych wptyw na przesuniecie terminu realizacji rob6t, np.
koniecznosc¢ wstrzymania robét, koniecznos¢ wykonania prac/badan archeologicznych;

d) brakéw lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegoblnosci istnienia niezidentyfikowanych obiektéw budowlanych, instalacji lub sieci;

f)wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalno$¢ osob trzecich;

g) wystgpienia zamowien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych,
niezbednych do prawidtowego wykonania zadania podstawowego, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia;

h) nieterminowego przekazania placu budowy;

i)zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegollnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

j)zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania rob6t niezwigzanych bezposrednio z
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

k) skrécenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy.

2) zmiany przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego:

a) zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w § 4 ust. 2 w przypadku wystgpienia o zmiane na
wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ;

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajgcego.
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3) rezygnacji z wykonania czesci robét, wynikajgce z wprowadzenia zmian lub wad w dokumentacji
projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji rob6t i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy Ilub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego z jednoczesnym
odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego tytutu;

4) rezygnacji z wykonania czesci prac z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia z tego tytutu;

5) zmiany zakresu robét przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce Ilub zmiany
podwykonawcy w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajgcego
badz Wykonawcy.

6) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy.

7) w przypadku zmiany przepisOw o podatku od towardw iustug np. ustawowej zmiany stawki
podatku VAT, zmiany katalogu produktéw i ustug objetych VAT’em odwréconym i innych;

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian w umowie.

817

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Prawa zaméwien
publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Integralng czes¢ umowy stanowig:

1) zatgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych;

2) zalgcznik nr 2 — wykaz oséb z wymaganymi uprawnieniami;
3) oferta Wykonawcy,
4) SIWZ z zalgcznikami.

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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