Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.19.2018

ZAL ACZNIK NR 5
WZOR UMOWY

UMOWA
zawartawdniu................. 2018 r. pomiedzy Miastem Gliwice ul. Zwyciestwa 21, 44-100
Gliwice NIP 6311006640, w imieniu i na rzecz ktérego dziata Miejski Zarz ad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice, reprezentowany przez:
mgr inz. Tadeusza Mazura — Dyrektora
zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiaj gcym”
a

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawc g”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 — 46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz.
1579 ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy
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1. Przedmiotem umowy jest modernizacja elewacji pawilonu roslin uzytkowych — pawilon nr IV
Palmiarni Miejskiej w Gliwicach, polegajagca na wymianie wszystkich paneli $ciennych
z Vitrolitu na panele z poliweglanu oraz na elewacje ze szkta (od strony Parku Chopina),
modernizacji tgcznikéw, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji drabin,
pomostow technicznych i renowacji cokotu.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) roboty zabezpieczajgce i rozbiorkowe:
a) zabezpieczenia folig roslin i elewacji na czas prowadzenia robot;
b) demontaz elewacji z paneli szklanych ,Vitrolit”;
c) demontaz okien i drzwi;
d) demontaz rygléwki i blach weziowych;
e) czyszczenie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych
i weztéw.
2) roboty elewacyjne:
a) malowanie weztdéw konstrukcji farbg podktadowa, posrednig i nawierzchniowa;
b) montaz konstrukcji wsporczej aluminiowej do montazu pilyt elewacyjnych
z poliweglanu;
c) wykonanie obudowy elewaciji z ptyt z poliweglanu z wypetnieniem ram okiennych;
d) montaz konstrukcji i elewacji z ptyt szklanych;
e) montaz drzwi aluminiowych;
f)  montaz konstrukcji oraz mechanizméw otwierajgcych okna;
g) montaz obrébek blacharskich szczytu $cian.
3) pomosty i drabiny:
a) demontaz pomostow roboczych i drabin stalowych;
b) piaskowanie, wzmacnianie, cynkowanie ogniowe i ponowny montaz drabin
i pomostow;
c) dostawa i montaz systemu szynowego alpinistycznego do prac specjalistycznych;
4) iacznik L1, L4:
a) demontaz $cianek z poliweglanu, sufitu podwieszanego z paneli PCW i drzwi
tacznika;
b) montaz konstrukcji i metalowej obudowy $ciennej;
c) montaz sufitu podwieszanego na ruszcie z paneli metalowych;
d) montaz konstrukcji i obudowy z ptyt poliweglanowych oraz obrébek z blachy tytan
cynk;
e) dostawa i montaz drzwi aluminiowych;
f) montaz oswietlenia i pomiary skutecznosci zerowania.
5) igcznik L7, L8:



a) demontaz obudowy z ,Vitrolitu”, konstrukcji z blachy trapezowej, rozbiérki sufitu
z paneli PCW;
b) demontaz drzwi i wywdz materiatdw z rozbiorki;
c) montaz konstrukcji aluminiowej i obudowy z ptyt poliweglanowych;
d) montaz metalowej oktadziny $ciennej z podziatami rastrowymi;
e) montaz sufitu podwieszanego metalowego rastrowego;
f) montaz o$wietlenia i pomiary skutecznosci zerowania.
6) renowacja cokotu:
a) hydropiaskowanie betonowego cokolu, usuniecie odspojonych fragmentow,
oczyszczenie podioza;
b) zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia i reprofilacja podioza
betonowego;
c) szpachlowanie powierzchni betonowych i zabezpieczenia powierzchni farbg
laserunkowa;
d) uzupelnienie obrébek blacharskich z blachy tytan cynk.
SzczegoOlowy zakres prac, o ktérym mowa w ust. 2, okreslony jest w przedmiarze robét
i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob4t budowlanych. Dokumentacja techniczna
stanowi integralng czes$¢ umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze oferta jest zgodna 1z =zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujagcymi przepisami prawa, a cena oferty obejmuje calo$¢ robdt wynikajgcych
z przedmiaru i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t oraz, ze Wykonawca zawart
w niej wszystkie koszty, w tym wynikajgce z organizacji pracy i placu budowy, czasu
niezbednego do wykonania zaméwienia, transportu materiatéw, itp.

Obowi gzki Stron

1.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby
kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do wykonania przedmiotu umowy
oraz, ze wykona go z profesjonalng starannoscig, zgodnie z przepisami i zasadami sztuki
budowlane;j.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z wlasnego materialu i przy uzyciu wkasnych narzedzi.
Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca bedzie stosowat materialy okre$lone
w specyfikacji technicznej, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczehstwa i deklaracje
zgodno$ci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng oraz inne dopuszczone do obrotu
i zgodne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz
z dziennikiem budowy;

2) protokolarne przekazanie frontu robo6t w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia
umowy;

3) odbiér wykonanych robot zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wlasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.
Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych, magazynowych i nie ponosi
odpowiedzialno$ci za skiladniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy w czasie wykonywania robo6t odptatne korzystanie
z medidw. Wykonawca na wtasny koszt zainstaluje liczniki zuzycia mediéw i poniesie koszty
zuzycia energii elektrycznej i wody.

Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia

na terenie budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

2) przekazanie Zamawiajagcemu w dniu przekazania frontu rob6t oswiadczenia
kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem
zgloszenia do powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia
robot budowlanych;

3) sporzadzenie w terminie 7 dni od dnia przekazania frontu rob6t harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego;

4) dokonanie wszelkich uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej, pozwolenia
na budowe;



5) zabezpieczenie w maksymalnym stopniu roslin znajdujgcych sie w pawilonie roslin
uzytkowych, ewentualne szkody wynikte w trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca
usunie na wtasny koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

6) stale utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy;

7) nalezyte zabezpieczenie skladowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP,
p.poz., a takze zachowanie porzadku na terenie placu budowy;

8) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu
placu budowy;

9) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatdw niezbednych do wykonania
robot;

10) po zakonczeniu robot posprzatanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzgdkowanym i czystym, najpozniej przed terminem odbioru koncowego lub
odbioru czesciowego etapu;

11) wykonanie przedmiotu umowy z wtasnego materiatu i przy uzyciu wkasnych narzedzi;

12) przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiatdbw okreslonych
w specyfikacji technicznej, posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa
i deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i odpowiadajgce
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1570 ze zm.);

13) realizowanie robo6t zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiatow,
uzywanie sprzetu zgodnego z instrukcjg producenta;

14) prowadzenie dziennika budowy;

15) informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu;

16) prowadzenie robét pod nadzorem oso6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane;

17) zgtaszanie do odbioru robét zanikowych i ulegajagcych zakryciu oraz udziat
w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym;

18) biezgcy wywoz gruzu i odpadow pochodzgcych z rozbidrek;

19) zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wtasny koszt;

20) skladowanie materiatdw i parkowanie samochodéw wytgcznie w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego;

21) prowadzenie robot w czasie przerwy technologicznej w Palmiarni;

22) biezace uzgadnianie wszystkich wykonywanych rob6t z Zamawiajgcym:;

23) wykonanie innych czynnosci wyzej nie wymienionych wyszczegdlnionych,
a zwigzanych z pelnieniem funkcji Wykonawcy w celu wilasciwego wykonania
przedmiotu umowy.

Podwykonawcy
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1. Prace wynikajagce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykonaé przy pomocy
podwykonawcy/ podwykonawcow.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za prace, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wlkasnymi zakres rzeczowy robot wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy
oraz w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.

4. Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcéw:

a zakres rzeczowy tych robét zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu wykazu wszystkich
podwykonawcow robét budowlanych oraz wykazu wszystkich podwykonawcow dostaw lub
ustug, z ktérymi ma zawarte umowy o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci wigkszej
niz 50 000,00 zt oraz zakres tych robot, dostaw lub ustug ze wskazaniem, ktory
z podwykonawcoOw bedzie je wykonywat.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy jednak nie wiekszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi.

Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/
rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie rob6t budowlanych/ ustugi/ dostawy.
Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych, gdy projekt umowy lub
umowa;

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w SIWZ;

2) bedzie przewidywata diuzszy termin ptatnoSci wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku
potwierdzajgcej/ potwierdzajgcego wykonanie rob6t budowlanych/ ustug/ dostaw;

3) podziat na etapy wykonywanych rob6t nie bedzie pokrywat sie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym ustalonym przez Zamawiajgcego z Wykonawca.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na pismie wszelkich
informacji dotyczgcych podwykonawcéw.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania
termindéw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajacy
kieruje to zgdanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczgce podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych przez
podwykonawce z dalszymi podwykonawcg przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie
umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian
do umowy.

Przedstawiciele Stron

1.
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Ze strony Zamawiajgcego do biezgcych kontaktéw z Wykonawca, do przekazania frontu
robét, odbioru robdt zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania
i realizacji zapiséw niniejszej umowy upowazniony jest:
— Lech Lipinski, tel. 32 335-04-17, e-mail: dt@mzuk.pl
— Marek Bytnar, tel. 32 335-04-37, e-mail: palmiarnia@mzuk.pl
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
W zakresie wymagajacym odpowiednich kwalifikacji, uprawnien i umiejetnosci wskazanych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, przedmiot umowy bedzie realizowany przez
osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktére zostang wskazane przez Wykonawce
w ztozonej ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zmiany os6b wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuacji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony, z zastrzezeniem, ze w przypadku zmiany
0s6b ze strony Wykonawcy nowe osoby zastepujace poprzednie muszg posiadac kwalifikacje
i spetnia¢ wymagania nie gorsze niz wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.
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Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu — inspektor nadzoru
Zamawiajgcego dokonuje odbiorow w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia potrzeby
odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robot
w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajace
zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo;

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu danego etapu rob6t  wynikajgcego
z harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu
stosownym protokotem odbioru bez wad i zastrzezen bedzie stanowi¢ podstawe
do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego etapu robat;

3) odbiér koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;

4) odbiér ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.
Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru robot
po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego etapu lub odbioru
koncowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego
z okresleniem daty zakonczenia robdt, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty
zgtoszone do odbioru nie mogg mieé wad i usterek.

Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga
ze Stron przeprowadzi czynnos$¢ odbioru samodzielnie, a protokét catego przedmiotu umowy
zostanie sporzadzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje komisja, w sktad ktérej wchodza;:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty
okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad
i zastrzezenh bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.
Protokdt odbioru musi uwzgledniag:
1) zakres wykonanych robdt, ich wartos¢ finansowa, a takze ocene zgodnosci
z przyjetym harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcow w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich rob6t oraz ich wartos¢ finansowa;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajacy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny
termin.

W odniesieniu do robdt podlegajgcych odbiorowi kohcowemu inspektor nadzoru sprawdza
réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw.

Odbior koncowy kazdego z etapéw lub odbidér koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich
prac ujetych w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, przez komisje okreslong
w ust. 5, w terminie 7 dni od prawidtowego powiadomienia o ukonczeniu robét, na podstawie
przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci wykonania robot
ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajagcy odstepuje
od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia.
Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynnosci na nowo.
Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia
postanowien umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkows,
techniczng lub estetyczng wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnos$ci odbioru lub w okresie gwaranciji/
rekojmi, ktére nie nadajg sie do usunigcia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wiasnego wyboru:

1) obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej warto$ci
uzytkowej, technicznej lub estetycznej robdt okreslonej w ofercie, a w przypadku
braku takiej mozliwosci, przez bieglego rzeczoznawce budowlanego wybranego
przez Zamawiajgcego;

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania
Z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;



13.

14.

15.

16.

3) dokona¢ rob6t na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich wartos¢ z wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych. Wykonanie robét na koszt Wykonawcy nie
wymaga zgody Sadu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru kazdego z etapéw i odbioru koncowego
wszystkie wymagane dokumenty i zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdw,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, niezbedne do zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnos$ci
odbioru w ciggu 7 dni.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ m.in.:
1) certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci na materialy i urzadzenia zastosowane
do wykonania robdét;
2) protokoty odbioréw czesciowych;
3) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SIWZ, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz,
ze teren budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;
4) dokumenty przekazania odpaddéw na wysypisko;
5) protokoty z badan i pomiaréw elektrycznych z zastrzezeniem, ze koszty ponosi
Wykonawca,;
6) dziennik budowy;
7) dokumentacje techniczng powykonawcza;
8) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady mogg spowodowaé, ze Zamawiajacy
odmowi odbioru prac, cho¢by roboty budowlane byty wykonane prawidtowo.
Odbiér ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi
i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi.

Realizacja przedmiotu umowy

1.
2.
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Termin wykonania zaméwienia: od 25.06.2018 r. do 31.07.2018 r.
Przed rozpoczeciem rob6t, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu robét, Wykonawca
uwzgledniajgc szczego6towy harmonogram realizacji umowy przediozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczeg6towy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy
m.in.:
1) podziat na etapy, ich wartos¢ finansowg i termin wykonania;
2) wskazanie w kazdym etapie robdét wykonywanych przez podwykonawcéw (dane
podwykonawcy), ich wartos$¢ finansowg i termin wykonania;
3) wskazanie w kazdym etapie rob6t wykonywanych sitami wlkasnymi Wykonawcy, ich
wartosc¢ i termin wykonania, ktére gwarantowac beda sukcesywny postep robét.
Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym
terminie, a takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowac
jednym odbiorem koncowym, a co za tym idzie jednorazowg ptatnoscia po wykonaniu
i pozytywnym odbiorze catosci robot.

Wynagrodzenie

1.
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Wynagrodzenie ryczaltowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote
brutto: ... zt (stownie: ...), w tym warto$¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci
.. zh

W przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towarow i ustug nie ulegnie zmianie.

Wynagrodzenie ryczaltowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce warto$¢
nalezng Wykonawcy, ustala sie na kwote: ... zt (stownie: ...). Catkowita warto$¢ umowy
wynosi: ... zt (stownie: ...), w tym wartos¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy w kwaocie: ... zb.*

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita wartos¢ umowy wskazana
w ust. 2 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, Ze kwota wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie.*



*- w przypadku transakcji, ktérych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.

4. Strony ustalajg, zgodnie z ofertg Wykonawcy, obowigzujagce ceny jednostkowe za wykonanie
poszczegoélnych rodzajéw robot/ustug/dostaw, ktérych wykaz stanowi zalgcznik do niniejszej
umowy bedacy jej integralng czescig.

5. Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczenr i pfatnosci za wykonane roboty bedace
przedmiotem niniejszej umowy:

1) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robdét na podstawie
czesciowego protokotlu odbioru rob6t bez wad i zastrzezen w wysokosci 90%
wynagrodzenia okre$lonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym
za dany etap robdt;

2) rozliczenie koncowe danej czesci na podstawie protokotu odbioru koncowego danej
czesci bez wad i zastrzezen.

6. Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartosci
przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostale 10%
zostanie ujete w fakturze koncowej, ktérej wartos¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 1.

7. Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy: ,Miasto Gliwice ul. Zwyciestwa 21 44 — 100
Gliwice NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad Uslug Komunalnych
w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c 44-109 Gliwice”.

8. Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie za kazdy wykonany i odebrany etap, przelewem
na rachunek Wykonawcy:
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w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury czesciowej do siedziby Zamawiajgcego,
a w przypadku faktury koncowej w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ protokét odbioru
robot bez wad i zastrzezen wraz z dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu.

9. W przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego zaptata
wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia
faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru robot bez wad
i zastrzezen oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

10. Warunkiem dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
kazdorazowo dotgczenie do faktury dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/
podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcéw
dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie
wykonania przelewu lub os$wiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcow i w przypadku
istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcdéw, o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenie dodatkowo
musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umdéwionym terminie, a w przypadku
opOznienia ptatnosci wskazanie liczby dni op6znienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umoéw.

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie réwnej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

12. Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru lub jej brakéw formalnych
Zamawiajacy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci lub
usuniecia brakow.

13. W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem pfatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

14. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy
ani na rozporzgdzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

Odpowiedzialno $¢ z tytutu niewykonania lub nienale  zytego wykonania przedmiotu umowy
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Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutdw llI, VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ponizszych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie;

2) zajecia majatku Wykonawcy — w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o tym
fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat w uméwionym terminie robét bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie przystgpit do ich wykonywania pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robét, w terminie 7 dni
od uptywu wyznaczonego terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajacego realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania robot,
w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami
sztuki budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robét nie gwarantuje terminowego
wykonania, a takze gdy Wykonawca opOznia sie z wykonaniem danego etapu robét
powyzej 7 dni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczego6lnosci jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania
odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;

2) Zamawiajagcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty odebranych robét oraz zasadnie
i prawidtowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego terminu
zaptaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, ze wykonanie umowy nie lezy juz w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonanej czesci przedmiotu umowy do daty doreczenia pisma o odstgpieniu. Postanowienia
o karach umownych nie majg w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze zadac
odszkodowania.

4. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu, Strony mogg skorzystaé w terminie miesigca od dnia, w ktoérym nastgpito
zdarzenie bedace przyczyng odstagpienia.

5. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na pismie z podaniem przyczyny odstgpienia
i wskazaniem terminu odstgpienia.

6. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty przed
zniszczeniem i utratg wartosci robé6t juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym
dziataniem lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegolne:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w § 5 ust. 5, szczeg6lowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wedtug
stanu na dzieh odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym;

c) najpbzniej w terminie 10 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia, sprzet
i materiaty przez niego dostarczone i wniesione.

2) Zamawiajagcy obowigzany jest:

a) dokonac¢ odbioru prac przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za prace, ktére
zostaly wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian
technologii dla prac nie objetych formularzem cenowym, a zaakceptowanych
pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy w uzgodnionym terminie.

8. Nie przystgpienie przez Wykonawce do obowigzkéw wynikajgcych z ust. 7 pkt. 1) lit. a) -
Zamawiajgcy ma prawo wejs¢ na teren budowy i dokona¢ jednostronnej inwentaryzaciji.
Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzace dla obu Stron.
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1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje roboty nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep robét nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

3) nie przystgpienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek Ilub nie usuniecia
stwierdzonych wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody z winy Wykonawcy;

5) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni
od dnia jej rozwigzania.

8§10
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie, nienalezyte Ilub nieterminowe wykonanie
zobowigzan umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1;

2) za opodznienie w wykonaniu etapu prac w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
za dany etap wskazany w harmonogramie terminowo- rzeczowo — finansowym, za kazdy
rozpoczety dzien opodznienia liczagc od nastepnego dnia po uptywie terminu
na wykonanie;

3) za opbznienie w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w 87 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia liczgc
od nastepnego dnia po uptywie terminu wykonania — kara naliczana w przypadku
niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego;

4) za opOGznienie w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,7 %
wynagrodzenia ryczaftowego brutto za dany etap okreslony w harmonogramie
terminowo- rzeczowo-finansowym, a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci
0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w 87 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opoOznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robét diuzszej niz 3 dni robocze z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaitowego brutto
za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w 8§87 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

6) za opodznienie w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w 87 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

Dla umowy zwigzanej z transakcjami w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy podstawg naliczenia wysoko$ci kary umownej (kar umownych) bedzie
warto$¢ nalezna Wykonawcy powiekszona o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy.

2. Z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktorej brak zaptaty dotyczy.

3. Z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom
lub  dalszemu  podwykonawcy/dalszym podwykonawcom,  Wykonawca  zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo, ktérej zaptata dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.



10.

11.

12.

Z tytulu nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zi, za kazdy przypadek naruszenia.

Z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé =z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng

w wysokosci 2 000,00 zi, za kazdy przypadek naruszenia.

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu pfatnosci,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zi, za kazdy

przypadek naruszenia.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego

przedmiotu umowy protokotem odbioru koricowego bez wad, bedg naliczane do wysoko$ci

50% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w 87 ust. 1. Do limitu kar nie wlicza sie

kar z tytutu op6znienia w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opOznienie w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 1 000,00 z
za kazdy dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat byc
rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczaftowego brutto Wykonawcy okreSlonego w 87 ust. 1,
z zastrzezeniem 88 ust. 1 i ust. 3.

Zamawiajacy moze potrgci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowej.

Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg

sumowaniu.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy okreslone kary nie

pokrywajg ich szkdd.

Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny

tak od wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia

szkody, w tym ewentualnego braku szkody.

Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy

1.

811
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego prac. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swoj koszt i wlasnym
staraniem naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Stan naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
szkody.
W przypadku wyrzadzenia szk6d Zamawiajgcemu Ilub osobom trzecim, w wyniku
wykonywania prac lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwaranciji,
Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzadzong
szkode w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci
usuniecie szkdéd osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy
przedmiotu umowy bez potrzeby uzyskania zgody sadu.
Wykonawca zawiera umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow Wykonawcy, o0séb
trzecich oraz mienia, pozostajgcych w zwigzku z realizacjg umowy.

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

1.

8§12
Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie wniesé
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaltowego
za przedmiot umowy w formie . .. ........... ... L. lub w pienigdzu na konto ING
Bank Slgski SA w Katowicach Oddz. Gliwice 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408,
do wysokosci 100% zabezpieczenia tj. kwote: ... (stownie ztotych: ...).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysoko$ci 70% wniesionej kwoty, zostanie
zwrécone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego robét
bez wad i usterek.
Pozostale 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zwrécone zostanie w terminie do 15 dni po uptywie
okresu gwaranciji i rekojmi.



4.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, jednoczesnie
Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfata nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Gwarancja i r ekojmia

1.

10.

11.

813
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji ha wykonane roboty budowlane oraz rekojmi
za wady fizyczne dotyczace wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu
terminu gwarancji oraz rekojmi.
Termin gwarancji dla przedmiotu umowy wynosi .. miesiecy od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru catego przedmiotu umowy.
Termin rekojmi wygasa po uptywie ... miesiecy od daty dokonania bezusterkowego odbioru
calego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:
1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng przedmiotu
umowy;
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych
w okresie gwarancyjnym.
O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zachowania terminu liczy sie data
nadania pisma u operatora.
Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usuniecia
zachowujgc rezim technologiczny. Z czynno$ci odbioru i usunigecia wad Strony sporzgdzajg
protokét odbioru.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania zgody Sadu.
Zapis ust. 7 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdéinych.
Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy,
bez wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce, czy podwykonawcOw czy
dalszych podwykonawcow, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zglosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.
Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbidr ostateczny majgcy
na celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji oraz prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy. Materiat zdewastowany i skradziony nie jest objety
gwarancja/rekojmia.

Postanowienia ko ncowe

1.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejszga umowg zgodnie
z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony
Srodowiska oraz wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.
Strony ustalaja, ze ,wytworcg odpaddéw” powstajgcych podczas wykonywania prac objetych
niniejszg umowa, w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach, jest Wykonawca.
Wykonawca dokona zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wiasny koszt.

815
Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.



2. Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej
umowy:

wn e

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu terminowo -

rzeczowo — finansowego z powodu:

a) dziatania: kleski zywiotowej, sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia,
ktérego nie dato sie uniknaé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci,
a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w catosci lub czesci.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢é wszelkich
staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich
zobowigzan umownych, powstalego na skutek dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

b) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonanie zadania, np. dtugotrwate intensywne opady deszczu,
powdédz, opady $niegu, utrzymujgce sie niskie temperatury;

c) decyzji nadzoru budowlanego majacych wplyw na przesuniecie terminu realizacji
rob6t, np. koniecznos¢ wstrzymania robo6t, koniecznosé wykonania prac/badan
archeologicznych;

d) brakow lub wad w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach budowy;

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienia niezidentyfikowanych obiektéw budowlanych, instalacji lub
sieci;

f) wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalno$¢ osaéb trzecich;

g) wystgpienia zamOwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien
publicznych, niezbednych do prawidiowego wykonania zadania podstawowego,
ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia;

h) nieterminowego przekazania placu budowy;

i) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegOInosci wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego;

i) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania rob6t niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy;

k) skrécenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy.

zmiany przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego:

a) zmiany ktorejkolwiek z o0s6b wskazanych w § 4 ust. 2 w przypadku wystgpienia
0 zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia
W jego zastepstwie o0soby posiadajacej odpowiednie uprawnienia zgodnie
z warunkami okreslonymi w SIWZ;

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajgcego.

rezygnacji z wykonania czesci robét, wynikajagce z wprowadzenia zmian lub wad

w dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji rob6t i byly konieczne

w celu prawidiowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych

od Zamawiajgcego z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego

tytutu;

zmiany zakresu robét przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce lub zmiany

podwykonawcy w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek

Zamawiajgcego badz Wykonawcy;

rezygnacji z realizacji czesci zaméwienia z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem

wynagrodzenia z tego tytutu;

zmiany obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji

umowy;

w przypadku zmiany przepis6w o podatku od towardw i ustug, np. ustawowej zmiany

stawki podatku VAT, zmiany katalogu produktéw i ustug objetych VAT-em odwrdéconym

i innych.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian w umowie.

§16

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli dziatalnosci Wykonawcy w zakresie objetym umowa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa
zamoOwien publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa polskiego.



4.

5.

Wszelkie spory wynikajace z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego

wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Integralng czes¢ umowy stanowia:

1) zalgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych;

2) zalgcznik nr 2 — wykaz os6b z wymaganymi uprawnieniami;

3) oferta Wykonawcy;

4) SIWZ z zalgcznikami.

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:



