Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.21.2020
ZALACZNIK NR 5
Wz6r umowy

UMOWA
zawartawdniu................. 2020 r. pomiedzy:
Miastem Gliwice ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640, w imieniu i na rzecz, ktérego
dziata Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ul. Strzelcow Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice,
reprezentowany przez: ...
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 — 46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz.
1986 ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja
robét budowlanych wedtug opracowanej dokumentaciji dla zadania: budowa toru rowerowego
typu ,pumptruck” przy ul. Dzionkarzy w Gliwicach, na czesci dziatki nr 2108/4, obreb Sos$nica -
zamowienie w tzw. systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej zwanej dalej Projektem;
2) zrealizowanie roboty budowlanej na podstawie zatwierdzonego Projektu;
3) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg roboty budowlane;j.

3. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach Budzetu Obywatelskiego na rok 2020.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Przedmiot Projektu
§2

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlany budowy toru
rowerowego typu ,pumptrack” na dziatce nr 2108/4 obreb Sosnica.

2. Wytyczne Zamawiajgcego dla toru rowerowego zostaty opisane w programie funkcjonalno-
uzytkowym stanowigcym integralng czesc¢ niniejszej umowy.

3. Projekt swoim zakresem bedzie obejmowat:

1) projekt koncepcyjny: przygotowanie koncepcji funkcjonalnego wykorzystania terenu —

poprzez wizualizacje przyjetych rozwigzan w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy;

2) projekt wykonawczy: opracowanie mapy do celéw projektowych, wykonanie projektu

zagospodarowania terenu z infrastrukturg towarzyszgcg, rysunki wykonawcze
zaakceptowanej koncepciji.

4. Petna dokumentacja projektowa obejmuje:

1) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego;

2) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

3) wykonanie przedmiaru roboét i kosztorysu inwestorskiego;

4) wersja elektroniczna dokumentacji na ptycie CD w 1 egzemplarzu;

5) wersja papierowa dokumentacji w 4 egzemplarzach;

6) dokonanie wszelkich uzgodnien i wustalen z wilasciwymi podmiotami bedacymi
administratorami podziemnych przytgczy i sieci — jezeli bedzie to wymagane, a nastepnie
ztozenie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw celem uzyskania wszelkich
niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz uzyskanie pozwolenia na budowe lub uzyskania
potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robé6t budowlanych niewymagajgcych pozwolenia
na budowe.

5. Dokumentacje projektowg, przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje
techniczne, Wykonawca wykona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 r. Nr 130 poz.1389) oraz
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego



zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 r. Nr 202 poz.2072).

Obowiazki Wykonawcy

1.

3.

4,

§3
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje oraz umiejetnosci, a takze zasoby
kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy do prawidtowego wykonania Projektu oraz,
ze wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki.
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawieraé bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow.
Projekt zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, wymogami prawa
budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca wykona dokumentacje projektowg z wtasnego materiatu i przy uzyciu wkasnych
narzedzi, a koszt wszelkich materiatow wyjsciowych, podktadéw mapowych, ich aktualizacji
oraz innych prac pomocniczych uznanych przez Wykonawce za niezbedne, jak réwniez
uzgodnien obligatoryjnych ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Prawa autorskie

1.

§4

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Projektu jaki

powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy. Projekt bedzie wolny od jakichkolwiek praw

0so0b trzecich, za$ prawo Wykonawcy do rozporzgdzania przedmiotem umowy nie bedzie

w jakikolwiek sposdb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.

Projekt nie bedzie naruszat praw autorskich osob trzecich zaréwno osobistych, jak

i majatkowych.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych

do Projektu i rozporzagdzania nim na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach
eksploatacji. W szczegolnosci Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

1) uzywania i wykorzystywania Projektu do realizacji robot;

2) zwielokrotniania i utrwalania Projektu dowolng technika;

3) wprowadzania Projektu do pamieci komputerdw i innych tego typu urzadzen;

4) wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w kazdy sposdb w Internecie
oraz innych sieciach komputerowych;

5) wystawiania i publikowania Projektu dowolng technika;

6) wykorzystywania dokumentacji projektowej w postepowaniach przetargowych
0 udzielenie zamdéwieh na wykonanie przedmiotu objetego dokumentacja, gdy powstanie
taka potrzeba,;

7) prawo dostosowania Projektu do wtasnych wymagan;

8) wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu projektu, w tym przekazania
go jednostkom organizacyjnym Miasta Gliwice lub innym podmiotom na podstawie umow
prawa cywilnego;

9) wykorzystywania Projektu przy wykonywaniu innych opracowan,

10) wykorzystania Projektu do celéw dziatan marketingowych prowadzonych na stronie www,
w folderach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz na innych nosnikach
reklamy i promociji.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi réwniez na Zamawiajgcego wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie

autorskich praw zaleznych do Projektu.

Przejscie na rzecz Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastepuje

na mocy niniejszej umowy z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru

dokumentaciji, o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wiasnosé wszystkich nosnikéw, na ktorych

dokumentacja projektowa zostata utrwalona i przekazana Zamawiajgcemu.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych wymienionych w niniejszym

paragrafie, nastepuje bez ograniczen, co do czasu, ilosci i terytorium.



10.

Publikacja i ekspozycja Projektu w catosci lub czesci, jak i zagospodarowania terenu
po zakonczeniu robét budowlanych realizowanych na podstawie Projektu, po zakonczeniu
niniejszej umowy bedzie mozliwa tylko i wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
dokumentacji projektowej.

W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajgcych
z powyzszych tytutbw przeciwko Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzuje sie
do przystgpienia w procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego
zwolnienia z udziatu w sprawie.

Realizacja Projektu

1.

2.

§5
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszystkie znane mu dane, ktoérych potrzeba wyloni sie
w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygniecia.
W ramach prac nad Projektem Wykonawca podda witasnej ocenie wszelkie informacje
i wymogi Zamawiajacego oraz niezwiocznie poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich
watpliwosciach.
Projekt bedzie posiada¢ komplet uzgodnien wymaganych przepisami, a koszty ich uzyskania
zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie ponadto do:
1) pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, dotyczacych uzgodnien
z Wydziatem Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz innymi
organami;
2) wspotdziatania w celu uzyskania dokumentacji projektowej spetniajgcej warunki okreslone
w niniejszej umowie i programie funkcjonalno-uzytkowym.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania kompletnego Projektu okreslonego w  §2

niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesiecy od daty podpisania umowy

z zastrzezeniem terminéw posrednich:

1) wstepna koncepcja, o ktérej mowa w §2 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy zostanie
przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcego do 14 dni od daty podpisania umowy;

2) w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do koncepcji, Wykonawca w terminie
7 dni od wniesienia uwag przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong koncepcije;

3) odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, przed ztozeniem Projektu
w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach, w terminie 14 dni
od daty ostatecznego zaakceptowania jednej z koncepciji realizacji.

Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie do organizowania spotkan w celu przedstawienia

wstepnej koncepcji, dokonania wszelkich dodatkowych uzgodnien i/lub wniesienia

ewentualnych poprawek, az do momentu ostatecznego zatwierdzenia Projektu.

Odbiér dokumentacji projektowej

1.

§7
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej z pozwoleniem
na budowe lub potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe jest protokdt odbioru Projektu w dwdch egzemplarzach podpisany
przez komisje, w sktad ktorej wchodza:
1) przedstawiciel Zamawiajgcego;
2) przedstawiciel Wykonawcy.
Podpisany protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury obejmujgcej
wynagrodzenie za wykonany i odebrany Projekt.
Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
w dokumentaciji projektowe;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszystkie wady dokumentacji
projektowe;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej
istniejgce w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze.
Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujgc
uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:
1) zadac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin;



7.

2) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter
istotny i nie dadzg sie usunag;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungg, lecz nie
majg charakteru istotnego i nie wptywajg na funkcjonalnos¢;

4) w przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowa, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca i wykona jg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Jezeli dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji

robot i skutkujgce zwiekszeniem ceny za wykonanie robot, to koszty te pokryje Wykonawca.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.
2.

3.

§8
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wykonania Projektu wygasajg wraz
z uptywem okresu rekojmi rob6t budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu.
Jesli w trakcie trwania rekojmi dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do ich nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Z czynnosci usuniecia wad Strony sporzadzajg protokét odbioru.
W razie nieusuniecia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ ich usuniecie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

WYKONANIE ROBOT BUDOWALNYCH

Przedmiot robét budowalnych

§9

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania toru rowerowego typu
spumptrack” zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg projektowa, a takze petnienia
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowalnych.

Obowiazki Stron

1.

§10

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby

kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidtowego wykonania

przedmiotu umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami

i zasadami sztuki budowlane;.

Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robét sieci

(mediéw) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych oraz nie ponosi

odpowiedzialnosci za skitadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy

w trakcie realizacji zamdwienia.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem
budowy;

2) protokolarne przekazanie frontu rob6t w terminie do 7 dni roboczych od daty uzyskania
pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe;

3) odbidr wykonanych robot zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia
na terenie budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

2) przekazanie Zamawiajgcemu w dniu przekazania frontu robét oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem zgtoszenia
do powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych;

3) sporzadzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego;

4) wykonywanie robot w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i kierownikiem
obiektu;



5)

6)
7
8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)

20)
21)

22)

23)
24)
25)

26)
27)

28)
29)

30)

Odbiory

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej,
z zachowaniem norm oraz zgodnie z przepisami prawa, z materiatbw wiasnych
i przy uzyciu wtasnych narzedzi;

prowadzenie robdét zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z decyz;ji
administracyjnej / pozwolenia na budowe;

prowadzenie robo6t pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

wykonanie wykopow kontrolnych w miejscu prowadzenia robét, w ktérych mogag
wystepowac skrzyzowania oraz zblizenia z istniejgcymi instalacjami podziemnymi;
wykonywanie robo6t ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach
wystepowania uzbrojen;

uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym;
zatwierdzenie w Zarzadzie Drég Miejskich w Gliwicach projektu organizacji
i zabezpieczenia robot w pasie drogowym;

wykonanie robot ziemnych z zachowaniem szczegélnej ostroznosci w rejonie rosngcych
drzew i ich systeméw korzeniowych — w razie potrzeby prace w sasiedztwie korzeni
nalezy wykonywaé recznie, ewentualne szkody wynikte w trakcie prowadzenia robét
Wykonawca usunie na wiasny koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

zabezpieczenie drzew i krzewdéw poprzez wydzielenie strefy ochronnej przed drzewami.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na poruszanie sie ciezkim  sprzetem
w zasiegu systemow korzeniowych drzew — w przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu
w wyniku prowadzonych robét przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie
do uiszczenia administracyjnej kary pienieznej natozonej przez organy publiczne;

state utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy;

dbanie o to, aby $rodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty
okolicznych ulic — w razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
na witasny koszt punktu mycia opon samochodéw wyjezdzajgcych z budowy;

dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;
nalezyte zabezpieczenie sktadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP
i p.poz.,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatéw niezbednych do wykonania robdt;
po zakonczeniu robdét posprzgtanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzadkowanym i czystym, najpdzniej przed terminem odbioru kohcowego;

przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiatbw  okreslonych
w specyfikacji technicznej posiadajacych certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajgce wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2019 r. poz. 266 ze zm.);

zabezpieczenie dostawy materiatow;

informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu;

prowadzenie robot pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub drogowej bez ograniczen;
biezgcego wywozu odpaddw i gruzu pochodzgcego z rozbidrek;

zagospodarowanie odpadoéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wtasny koszt;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

zgtaszanie do odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz udziat
w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym;

wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegdlnionych, a zwigzanych z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

§11

1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw:



10.

11.

12.

1) odbiory robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu — inspektor nadzoru
Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robdt w tym terminie
nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie
za wykonane prawidfowo;

2) odbidr czesciowy po zakonczeniu danego etapu robot wynikajgcego z harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu stosownym protokotem
odbioru bez uwag, wad i zastrzezen bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury
czesciowej za wykonanie danego etapu robét;

3) odbidr koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;

4) odbidr ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru

kohcowego po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢é do odbioru czesciowego lub odbioru

koncowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego

z okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty

zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad i usterek.

Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga

ze Stron przeprowadzi czynnos¢ odbioru samodzielnie, a protokdt catego przedmiotu umowy

zostanie sporzgdzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje komisja, w skfad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty

okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad, uwag

i zastrzezenh bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

Protokdt odbioru musi uwzgledniaé:

1) zakres wykonanych robdt, ich wartos¢ finansowa, a takze ocene zgodnosci z przyjetym
harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcéw w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich roboét oraz ich wartos¢ finansows;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny termin.

W odniesieniu do robdt podlegajgcych odbiorowi kohcowemu inspektor nadzoru sprawdza

réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw.

Odbior koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo

— rzeczowo — finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo — rzeczowo —

finansowego po zakonczeniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy, przez komisje

okreslong w ust. 5, w terminie do 7 dni od prawidlowego powiadomienia o ukonczeniu robét,
na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci
wykonania robét ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje

od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia.

Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynnosci na nowo.

Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia

postanowien umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowa,

techniczng lub estetyczng wykonanych robét.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnos$ci odbioru lub w okresie gwaranciji/

rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie

zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wkasnego wyboru:

1) obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robét okre$lonej w ofercie, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego;

2) zazagdaé od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokona¢ robét na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich wartos¢ z wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogoélnych. Wykonanie robdt na koszt Wykonawcy nie
wymaga zgody Sadu.



13.

14,

15.

16.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie wymagane
dokumenty i zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, $wiadectwa techniczne
i dokumenty gwarancyjne, niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu budowy. Strony zakonczg wszystkie czynnosci odbioru w ciagu 7 dni.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé m.in.:

1) certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonania
robot;

2) protokoty z pomiaréw i badan;

3) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SIWZ, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;

4) dziennik budowy;

5) protokoly przekazania odpadéw na wysypisko smieci;

6) dokumentacje powykonawczg;

7) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady mogg spowodowac¢, ze Zamawiajgcy

odméwi odbioru robdt, chocby roboty budowlane byty wykonane prawidtowo.

Odbiér ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi

i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie

gwaranciji i rekojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego

z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi.

Realizacja robét budowlanych

1.
2.

§12
Termin wykonania kompleksowego przedmiotu umowy: do 30 wrzesnia 2020 r.
Przed rozpoczeciem robét, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu robot, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegdtowy harmonogram realizacji umowy przedtozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy
m.in.:
1) podziat na etapy, ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
2) wskazanie w kazdym etapie robot wykonywanych przez podwykonawcow (dane
podwykonawcy), ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
3) wskazanie w kazdym etapie rob6t wykonywanych sitami wlasnymi Wykonawcy, ich wartosc
i termin wykonania, ktére gwarantowaé¢ bedg sukcesywny postep robaot.
Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym
terminie, a takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowac
jednym odbiorem koncowym, a co za tym idzie jednorazowg ptatnoscia po wykonaniu
i pozytywnym odbiorze catosci robét.

Odpowiedzialnosé Wykonawcy

1.

§13
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego prac. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swdj koszt i wtasnym staraniem
naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan
naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.
W  przypadku wyrzgdzenia szkéd Zamawiajgcemu Ilub osobom trzecim, w wyniku
wykonywania prac lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwaranciji,
Wykonawca wilasnym staraniem i na wtasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzadzong
szkode w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci
usuniecie szkéd osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres trwania umowy, a takze na okres
trwania gwarancji i rekojmi polise ubezpieczeniowg w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy, osob
trzecich oraz mienia, pozostajgcych w zwigzku z realizacjag umowy i przekaze jej kopie
Zamawiajgcemu najpézniej w dniu podpisania umowy. W przypadku, gdy polisa
ubezpieczeniowa wygasa w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia kopii nowej polisy/ dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje polisy
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia nowej polisy/ dokumentu potwierdzajgcego
kontynuacje polisy.



§14
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejszg umowg zgodnie
z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony
Srodowiska oraz wymagan okre$lonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.
Strony ustalaja, ze ,wytwércg odpaddéw” powstajgcych podczas wykonywania prac objetych
niniejszg umowg, w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach, jest Wykonawca.
Wykonawca dokona zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie wykonywania prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wiasny koszt.

Gwarancja i rekojmia

1.

10.

11.

12.

13.

§15
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rekojmi
za wady fizyczne dotyczgce wad lub usterek istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci
odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu terminu gwarancji oraz
rekojmi.
Termin gwarancji dla robét budowlanych wynosi ... miesiecy od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin rekojmi za wady wykonania wygasa po uplywie ... miesiecy od daty dokonania
bezusterkowego catego odbioru przedmiotu umowy.
Jezeli w ramach robo6t budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zamontowano materiaty
i/lub urzagdzenia, wykonano nawierzchnig, itp., co do ktérych producent/dostawca wymaga
odptatnego obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca wykona
bezptatnie wszystkie niezbedne przeglady i konserwacje oraz odpowiada za serwisowanie
i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. O terminie przeglagdéw Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego; z przegladow kazdorazowo zostanie sporzadzony protokdt. Koszty
serwisowania urzgdzen oraz czesci zamiennych w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa
Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutlu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy.
O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest data
nadania pisma u operatora.
Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usunigecia
zachowujgc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzadzajg
protokét odbioru.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania zgody Sadu.
Zapis ust. 8 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.
Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty budowlane wykonane
na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce,
czy podwykonawcéw czy dalszych podwykonawcow, ktérymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu umowy.
Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolng
od wad lub tez po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, powyzsza zasade stosuje sie
do rzeczy wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktérego w skautek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt
z niej korzystacé.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.
Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majgcy
na celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji. Materiat zdewastowany
i skradziony nie jest objety gwarancjg/rekojmig. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji/rekojmi.



14. Zapisy niniejszego paragrafu nie wylgczajg i nie modyfikujg rekojmi, w tym rekojmi za wady

prawne. Rekojmia obowigzuje na zasadach Kodeksu cywilnego.

Nadzoér autorski

1.

§16

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajgca
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z zastrzezeniem, ze sprawowanie nadzoru autorskiego oraz
wizyty projektantéw w trakcie realizacji robét budowlanych w oparciu o Projekt sg wliczone
w wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy.

Nadzor autorski Wykonawca bedzie sprawowat od chwili rozpoczecia robét budowlanych,
az do chwili dokonania odbioru przez Zamawiajgcego bezusterkowego wykonania robot
realizowanych na podstawie Projektu, a takze w okresie rekojmi i gwarancji wykonanej
na podstawie Projektu roboty budowlane;j.

POSTANOWIENIA WSPOLNE - dla dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych

Podwykonawcy

1.

2.

10.

11.

§17

Prace wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykona¢ przy pomocy
podwykonawcy/ podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za prace, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami witasnymi zakres rzeczowy robét wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy
oraz w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.
Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcow:

) PP
a zakres rzeczowy tych robot zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu wykazu wszystkich
podwykonawcow robot budowlanych oraz wykazu wszystkich podwykonawcow dostaw lub
ustug, z ktérymi ma zawarte umowy o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt oraz zakres tych robdt, dostaw Ilub ustug ze wskazaniem, ktory
z podwykonawcow bedzie je wykonywat.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezeh do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy jednak nie wigkszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.
Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/
rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robot budowlanych/ ustugi/ dostawy.
Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robé6t budowlanych
lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych, gdy projekt umowy lub
umowa:

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w SIWZ;

2) bedzie przewidywata dtuzszy termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku
potwierdzajgcej/ potwierdzajgcego wykonanie robét budowlanych/ ustug/ dostaw;



12.

13.

14.

15.

3) podziat na etapy wykonywanych robét nie bedzie pokrywat sie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym ustalonym przez Zamawiajgcego z Wykonawca.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na pismie wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcéw.
Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania roboét lub dotrzymania
terminéw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zadanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy.
W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczgce podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umoéw zawieranych przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg przy czym podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian
do umowy.

Przedstawiciele Stron

1.

§18
Ze strony Zamawiajgcego do biezgcych kontaktéw z Wykonawca, do przekazania frontu robét,
odbioru robdét zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania
i realizacji zapisdw niniejszej umowy upowazniony jest:
1) Tomasz Dudzinski — inspektor ds. technicznych, tel. 32 335-04-16, e-mail: dt@mzuk.pl
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
W zakresie wymagajacym odpowiednich kwalifikacji i uprawnien wskazanych w SIWZ,
przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktore
zostang wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SIWZ.
Zmiany oséb wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuacji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany osoéb, o ktérych mowa
w ust. 3 i 4 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiadac¢ kwalifikacje i uprawnienia
spetniajgce wymagania okreslone w SIWZ.

Wynagrodzenie

1.

§19

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje catego przedmiotu umowy ustala sie
na kwote brutto: ... zt (stownie: ...), w tym warto$¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT
w wysokosci ... zh.

W przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, Zze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

ZAPISY ALTERNATYWNE - dotyczy transakcji, ktorych podatek VAT zobowigzany jest
rozliczy¢é Zamawiajacy:

1.

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje catego przedmiotu umowy, stanowigce
warto$¢ nalezng Wykonawcy, ustala sie na kwote: ... zt (stownie: ...). Catkowita warto$¢
umowy wynosi: ... zt (stownie: ...), w tym warto§¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy w kwocie: ... z1.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug catkowita wartos¢ umowy wskazana
w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, Zze kwota wynagrodzenia,
o ktorym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostato obliczone na podstawie cen za poszczegdine

rodzaje prac wykonanych w ramach niniejszej umowy:

1) za wykonanie Projektu, w tym za przeniesienie praw, o ktérych mowa w §4 niniejszej
umowy, w szczegolnosci autorskich praw majgtkowych, ustala sie na kwote brutto ... zt
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(stownie ztotych: ...), w tym wartos¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci
...z

2) za wykonanie robét budowlanych ustala sie na kwote brutto ... zt (stownie ztotych: ...),
w tym warto$¢ netto w wysokosci ... zti podatek VAT w wysokosci ... zt.

Ustalone wyzej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy i obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z jej realizacja.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen za wykonane prace bedgce przedmiotem

niniejszej umowy:

1) Dokumentacja projektowa: rozliczenie koncowe za wykonany Projekt po uzyskaniu
pozwolenia
na budowe Ilub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe

2) Roboty budowlane:

a) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap rob6ét na podstawie
czesciowego protokotu odbioru robét bez wad i zastrzezen w wysokosci 90%
wynagrodzenia okre$lonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym
za dany etap robdt;

b) rozliczenie korncowe na podstawie protokotu odbioru koncowego bez wad i zastrzezen;

c) Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartosci
przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10%
zostanie ujete w fakturze koncowej, ktérej wartos¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 3 pkt 2).

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100

Gliwice NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad Ustug Komunalnych

w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice.

Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie, przelewem na rachunek Wykonawcy:

T ]

N T 1 =

w terminie:

1) dokumentacja projektowa: do 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru Projektu, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia robét budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa
w ust. 14 niniejszego paragrafu;

2) roboty budowlane:

a) dla faktury czesciowej do 21 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru roboét bez wad, uwag
i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego
paragrafu;

b) dla faktury koncowej w terminie 30 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robét bez wad, uwag
i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego
paragrafu.

W przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego zaptata

wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia

faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru robét bez wad

i zastrzezen oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej ptatnosci, o

ktérej mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.

W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego, pfatnosci, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajgcy

przekaze wartos¢ netto zobowigzana wskazang w fakturze przelewem na rachunek bankowy

WYKONAWECY W DaNKU: ... e et ,
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w terminach zgodnych z ust. 8 lub 9 powyzej, zas wartos¢ podatku VAT zobowigzania

wskazang na fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania =zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest

kazdorazowo dotgczenie do faktury dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/

podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcow
dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie
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19.

20.

21.

wykonania przelewu lub os$wiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcow i w przypadku
istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenie dodatkowo
musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie, a w przypadku

opOznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umaéw.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktoérych
mowa w ust. 14, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru Iub jej brakéw formalnych
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci
lub usuniecia brakow.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci i numerem rachunku bankowego
wskazanymi w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin i numer
rachunku okreslone w umowie.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy
ani na rozporzgdzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy osoéb fizycznych:

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 8 i 12 jest rachunkiem
osobistym /rachunkiem firmowym* z wydzielonym rachunkiem VAT. **

*-niepotrzebne skresli¢

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace umoéw na $wiadczenie usftug zawartych
z kontrahentem zagranicznym:

W przypadku koniecznosci pobrania podatku u zrodfa, zostanie on potrgcony
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego wynagrodzenia,
o ktorym mowa w ust. 1 i 2 z tytutu zawartej umowy, Wykonawca przedfozy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego oryginat waznego dokumentu potwierdzajgcego siedzibe
podatkowg Wykonawcy. Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w tHumaczenie na jezyk polski,
sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego.

Odstgpienie od umowy

§20

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci tytutow lll,
VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC. Ponad to:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 10 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia skladnikédw majgtkowych Wykonawcy majgcych wptyw
na realizacje umowy — w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczagt w umdwionym terminie w catosci lub czesci prac
wynikajgcych z niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystapit do ich
wykonywania pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do podjecia prac - w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje ustug lub roboét
i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania
ustug/robét, w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Wykonawca wykonuje ustugi nienalezycie, niezgodnie z powszechnie przyjetymi
zasadami w terminie 10 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania;

6) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami
sztuki budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robdt nie gwarantuje terminowego
wykonania, a takze gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem danego etapu robdt



powyzej 10 dni - w terminie 10 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu

w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1) odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania
odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;

2) nie wywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odebranych robét oraz
zasadnie i prawidlowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15
dniowego terminu zaptaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego
terminu.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, ze wykonanie umowy nie lezy juz w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonanej czesci przedmiotu umowy do daty doreczenia pisma o odstgpieniu. Postanowienia

o karach umownych nie majg w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze zadac

odszkodowania.

. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego

paragrafu, Strony moga skorzysta¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastagpito zdarzenie

bedace przyczyng odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyny odstgpienia

i wskazaniem terminu odstgpienia.

. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane prace przed

zniszczeniem i utratg wartosci prac juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym

dziataniem lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdlne:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzgdzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w §11 ust. 5, szczegdtowy protokodt inwentaryzaciji prac w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b) zabezpieczyC przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym;

Cc) najpozniej w terminie 10 dni od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji prac
usung¢ z terenu budowy urzadzenia, sprzet i materiaty przez niego dostarczone
i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokonac¢ odbioru prac przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za prace, ktére
zostaty wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian
technologii dla prac nieobjetych formularzem cenowym, a zaakceptowanych
pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy w uzgodnionym terminie.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do wejScia na teren budowy i dokonania jednostronnej

inwentaryzacji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do obowigzkéw wynikajgcych

z ust. 7 pkt 1) lit. a). Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzgce dla obu Stron.

§21
. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia
jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje prace nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep prac nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

3) nie przystgpienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek Iub nie usuniecia
stwierdzonych wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody z winy Wykonawcy;



5)

6)

w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy za nie
wykonanie zakresu prac objetych danym etapem, wzglednie wykonanie ich w sposob
nienalezyty;

w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy,
za opdznienia, brak reakcji w przystgpieniu przez Wykonawce do usuwania uchybien
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni

od

dnia jej rozwigzania.

Kary umowne

§22

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowigzan

umownych:

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
za rozwigzanie umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy
okreslonego w §19 ust. 1;

za opdznienie w przekazaniu koncepcji, o ktérej mowa w §2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy
w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy;

za opO6znienie w wykonaniu Projektu, w wysokosci 200,00 zt (stownie ztotych: dwiescie
00/100), za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

za opOznienie w usunieciu wad projektowych ujawnionych w okresie realizacji przedmiotu
umowy lub w okresie rekojmi w wysokosci 200 zt (stownie ztotych: dwiescie 00/100)
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, poza termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad;

za niewykonanie Projektu z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 50 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy;

za opo6znienie w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opdznienia liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wykonania;

za op6znienie w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia ryczaitowego brutto za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktérym wada wystgpita, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t budowlanych dtuzszej niz 3 dni robocze
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajagcym i powstatej
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo
— finansowym, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

za opOznienie w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap, w ktérym wada/usterka wystgpita,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

za niedostarczenie kopii polisy ubezpieczeniowej oraz kopii nowej polisy
ubezpieczeniowej/dokumentéw  potwierdzajgcych  przedtuzenie  waznosci  polisy
w przypadku, o ktérym mowa w §13 ust. 3, w wysokosci 100,00 zt brutto (stownie ztotych:
sto 00/100), za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Dla umowy zwigzanej z transakcjami w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany jest rozliczyc
Zamawiajgcy podstawg naliczenia wysokos$ci kary umownej (kar umownych) bedzie warto$c
nalezna Wykonawcy powiekszona o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy.

2. Z

tytutu  braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom

lub dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
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kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktorej brak zaptaty dotyczy.

Z tytutu nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo, ktérej zaptata dotyczy, za kazdy dzieh opdznienia w ptatnosci.

Z tytulu nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

Z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu pfatnosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zi, za kazdy
przypadek naruszenia.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego bez wad, bedg naliczane do wysokosci
40% wynagrodzenia ryczaitowego brutto okreslonego w §19 ust. 1. Do limitu kar nie wlicza sie
kar z tytutu opdznienia w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace transakcji w wyniku ktérych podatek VAT

zobowiazany jest rozliczy¢ Zamawiajacy:

tgczna wysokoS¢ kar, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu do chwili odebrania catego

przedmiotu umowy protokotem odbioru koricowego bez wad, nie przekroczy 40% catkowitej

wartosci umowy okreslonej w §19 ust. 1 powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy. Do limitu kar nie wlicza sie kar z tytutu opdzZnienia w usunieciu
wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 1 000,00 z
za kazdy dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior miat byé
rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §19 ust. 1,
z zastrzezeniem/wytgczeniem §20 ust. 1 i ust. 3.

. Zamawiajgcy moze potraci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowej.

Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg
sumowaniu.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych w przypadku,
gdy okreslone kary nie pokrywajg ich szkod.

Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak
od wysoko$ci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia
szkody, w tym ewentualnego braku szkody.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

4,

§23

Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie wniesc
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7% wynagrodzenia ryczattowego
za przedmiot umowy wformie .. ........ ... .. ... lub w pienigdzu na konto ING
Bank Slgski SA w Katowicach Oddz. Gliwice 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408,
do wysokosci 100% zabezpieczenia tj. kwote: ... zt (stownie: ...).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% wniesionej kwoty, zostanie
zwrdcone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego robét
bez wad i usterek.
Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zwrécone zostanie w terminie do 15 dni po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:
1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres;
2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, jednoczesnie

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia zabezpieczenia na kolejne okresy.



W  przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wypfate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Postanowienia koncowe

§24

1. Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej

umowy:

1) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy z powodu:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
9)
h)
D)
)
k)

1)

dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w cato$ci lub w czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy, za przejaw sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:
kleski zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz iinne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne), akty wiadzy panstwowej (w tym stan wojenny, stan
wyjatkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki powszechne Ilub inne
niepokoje spoteczne;

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne
zdarzenia  gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego  nalezy  rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia iniezalezne
od Zamawiajgcego majgce wplyw nabudzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisOw prawa majgcych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy);

wyjgtkowo niesprzyjajacych warunkoéw fizycznych badz atmosferycznych (przez
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majgcych wptyw na niemoznosé
prowadzenia robot budowlanych/ ustug/dostaw, ditugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 3 dni, powddz - czas niezbedny na ustanie wody z zalanego terenu
i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét);

zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét/ustug/dostaw niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

decyzji nadzoru budowlanego majgcej wptyw na przesuniecie terminu realizacji robét,
np. konieczno$¢ wstrzymania robot, konieczno$s¢ wykonania prac/badan
archeologicznych;

brakéw lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych
dokumentach budowy;

odmiennych od zatozonych warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezidentyfikowanych instalacji lub sieci;

wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalno$¢ osoéb trzecich;

nieterminowego przekazania placu budowy;

nadzwyczajnych zdarzenh spotecznych i gospodarczych niezaleznych
od Zamawiajgcego, ktdrych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w szczegoélnosci zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych
przepisOw prawa majgcych wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia;

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci wstrzymania robét przez Zamawiajgcego;

skrécenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy;

2) zmiany przedstawicieli uczestnikbéw procesu inwestycyjnego:

a)

zmiany oséb okreslonych w §18 ust. 3 w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w SIWZ — zmiana na podstawie pisemnego powiadomienia bez
koniecznosci sporzagdzania aneksu do umowy;
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3) rezygnacji z wykonania czesci prac, wynikajace z wprowadzenia zmian lub wad
w dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji rob6t i byty konieczne
w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego
tytutu;

4) zmiany zakresu prac przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce lub zmiany
podwykonawcy w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek
Zamawiajgcego badz Wykonawcy;

5) rezygnacji z realizacji czesci zamoéwienia z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem
wynagrodzenia z tego tytutu;

6) zmiany obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji
umowy;

7) w przypadku zmiany przepiséw o podatku od towaréw i ustug, np. ustawowej zmiany
stawki podatku VAT, zmiany katalogu produktdw i ustug objetych VAT-em odwréconym
i innych;

8) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep do
zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzgd Ustug
Komunalnych, zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporzgdzona odrebna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca
postanowienia odnoszgce sie do udostepnienia zbioru danych osobowych.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian w umowie.

§25
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dziatalnosci Wykonawcy w zakresie objetym umowa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy prawa
zamoéwien publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) oferta Wykonawcy;
2) SIWZ z zatgcznikami.
3) wykaz oséb z wymaganymi uprawnieniami;
Umowe sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace os6b fizycznych:

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajgcg z art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) — RODO, ktéra zostata zawarta w SIWZ.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



