Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.11.2021
ZALACZNIK NR 6
Wz6r umowy
UMOWA
zawartawdniu................. 2021 r. pomiedzy:
Gliwice — miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640,
w imieniu i na rzecz, ktérego dziata Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ul. Strzelcow Bytomskich
25c, 44-109 Gliwice, reprezentowany przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym — wariant Il (negocjacje fakultatywne) na
podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.
2019 r. poz. 2019 ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja
robot budowlanych wedtug opracowanej dokumentacji dla zadania: ,Budowa street workout
parku” przy ul. Zernickiej, na dziatce nr 629/3 obreb Zerniki Las - zamoéwienie w tzw. systemie
.Zzaprojektuj i wybudu;j”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej zwanej dalej Projektem;
2) zrealizowanie roboty budowlanej na podstawie zatwierdzonego Projektu;
3) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg roboty budowlane;j.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiot Projektu
§2

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlany budowy
street workout parku” przy ul. Zernickiej, na dziatce nr 629/3 obreb Zerniki Las.

2. Wytyczne Zamawiajgcego dla budowy street workout parku przy ul. Zernickiej zostaty opisane
w programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym integralng czes$é niniejszej umowy.

3. Projekt swoim zakresem bedzie obejmowat:

1) projekt koncepcyjny: przygotowanie koncepcji funkcjonalnego wykorzystania terenu —
poprzez wizualizacje przyjetych rozwigzan w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
a nastepnie uzyskanie zatwierdzenia projektu koncepcyjnego przez Zamawiajgcego;

2) projekt wykonawczy: opracowanie mapy do celéow projektowych, wykonanie projektu
zagospodarowania terenu z infrastrukturg towarzyszaca, rysunki wykonawcze
zaakceptowanej koncepciji.

4. Projekt musi zawiera¢ wszystkie branze, jakie beda wynika¢ z zakresu projektu. Projekt
powinien zawieraC¢ cze$¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdinych branz, wymagane
prawem uzgodnienia), cze$¢ rysunkowg (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branzowe).

5. Petna dokumentacja projektowa obejmuje:

1) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu (PTZ2);

2) projekt architektoniczno-budowlany (PAB);

3) projekt techniczny (PT);

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

5) przedmiar robot i kosztorys inwestorski;

6) wykonanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (CD)
— w wersji papierowej dokumentacje nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach, w wers;ji
elektronicznej dokumentacje nalezy wykona¢ w 1 komplecie;

7) dokonanie wszelkich uzgodniehn i ustalen z wilasciwymi podmiotami bedacymi
administratorami podziemnych przytgczy i sieci — jezeli bedzie to wymagane, uzyskanie
wszystkich wymaganych uzgodnien, pozwolen, opinii technicznych, ekspertyz i badan
technicznych, a nastepnie ztozenie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw
celem uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz uzyskanie pozwolenia



6.

na budowe Ilub uzyskania potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robd6t budowlanych

niewymagajgcych pozwolenia na budowe.
Dokumentacje projektowg, przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje
techniczne, Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie
funkcjonalno-uzytkowym, ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r.
poz. 1333 ze zm.), rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389) oraz rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 r. Nr 202 poz. 2072).

Obowiazki Wykonawcy

1.

3.

4.

§3
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje oraz umiejetnosci, a takze zasoby
kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy do prawidlowego wykonania Projektu oraz,
ze wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki.
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzeh rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow.
Projekt zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, wymogami prawa
budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca wykona dokumentacje projektowg z wtasnego materiatu i przy uzyciu wiasnych
narzedzi, a koszt wszelkich materiatéw wyjsciowych, podkitadéw mapowych, ich aktualizacji
oraz innych prac pomocniczych uznanych przez Wykonawce za niezbedne, jak réwniez
uzgodnien obligatoryjnych ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Prawa autorskie

1.

§4

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Projektu jaki

powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy. Projekt bedzie wolny od jakichkolwiek praw

0s0b trzecich, zas prawo Wykonawcy do rozporzgdzania przedmiotem umowy nie bedzie

w jakikolwiek sposob ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.

Projekt nie bedzie naruszat praw autorskich os6b trzecich zarédwno osobistych, jak

i majgtkowych.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych

do Projektu i prawo rozporzadzania nim na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy
polach eksploatacji. W szczegdlnosci Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

1) uzywania i wykorzystywania Projektu do realizacji robdt;

2) zwielokrotniania i utrwalania Projektu dowolng technika;

3) wprowadzania Projektu do pamieci komputeréw i innych tego typu urzgdzen;

4) wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w kazdy sposéb w Internecie
oraz innych sieciach komputerowych;

5) wystawiania i publikowania Projektu dowolng technikg;

6) wykorzystywania dokumentacji projektowej w postepowaniach przetargowych
0 udzielenie zaméwien na wykonanie przedmiotu objetego dokumentacja, gdy powstanie
taka potrzeba,;

7) prawo dostosowania Projektu do wtasnych wymagan;

8) wprowadzenia do obrotu, uzyczenia Ilub najmu projektu, w tym przekazania
go jednostkom organizacyjnym Miasta Gliwice lub innym podmiotom na podstawie uméw
prawa cywilnego;

9) wykorzystywania Projektu przy wykonywaniu innych opracowan,

10) wykorzystania Projektu do celéw dziatann marketingowych prowadzonych na stronie www,
w folderach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz na innych nosnikach
reklamy i promocji.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi réwniez na Zamawiajgcego wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie

autorskich praw zaleznych do Projektu.



10.

Przejscie na rzecz Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastepuje
na mocy niniejszej umowy z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentaciji, o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wiasnosé wszystkich nosnikow, na ktérych
dokumentacja projektowa zostata utrwalona i przekazana Zamawiajgcemu.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych wymienionych w niniejszym
paragrafie, nastepuje bez ograniczen, co do czasu, ilosci i terytorium.

Publikacja i ekspozycja Projektu w catosci lub czesci, jak i zagospodarowania terenu
po zakonczeniu robét budowlanych realizowanych na podstawie Projektu, po zakonczeniu
niniejszej umowy bedzie mozliwa tylko i wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
dokumentacji projektowej.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczeh wynikajgcych
z powyzszych tytutbw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzuje sie
do przystgpienia w procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego
zwolnienia z udziatu w sprawie.

Realizacja Projektu

1.

2.

§5
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszystkie znane mu dane, kitérych potrzeba wytoni sie
w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygnigcia.
W ramach prac nad Projektem Wykonawca podda witasnej ocenie wszelkie informacje
i wymogi Zamawiajgcego oraz niezwiocznie poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich
watpliwosciach.
Projekt bedzie posiada¢ komplet uzgodnien wymaganych przepisami, a koszty ich uzyskania
zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie ponadto do:
1) pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, dotyczacych uzgodnien
z Wydziatem Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz innymi
organami;
2) wspotdziatania w celu uzyskania dokumentacji projektowej spetniajacej warunki okreslone
w niniejszej umowie i programie funkcjonalno-uzytkowym.

§6
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania kompletnego Projektu okreslonego w  §2
niniejszej umowy w terminie dwéch miesiecy od daty podpisania umowy z zastrzezeniem
terminéw posrednich:
1) wstepna koncepcja, o ktérej mowa w §2 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy zostanie
przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcego do 14 dni od daty podpisania umowy;
2) w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do koncepcji, Wykonawca w terminie
7 dni od wniesienia uwag przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong koncepcje;
3) odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, przed ztozeniem Projektu
w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach, nastgpi w terminie
14 dni od daty ostatecznego zaakceptowania koncepciji.
Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie do organizowania spotkah w celu przedstawienia
wstepnej koncepcji, dokonania wszelkich dodatkowych uzgodnieh i/lub wniesienia
ewentualnych poprawek, az do momentu ostatecznego zatwierdzenia Projektu przez
Zamawiajgcego.

Odbior dokumentacji projektowej

1.

§7
Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej z pozwoleniem
na budowe lub potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe jest protokét odbioru Projektu w dwdch egzemplarzach podpisany
przez komisje, w skiad ktérej wchodza:
1) przedstawiciel Zamawiajgcego;
2) przedstawiciel Wykonawcy.
Podpisany protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury obejmujgcej
wynagrodzenie za wykonany i odebrany Projekt.



3. Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych

w dokumentaciji projektowe;j.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszystkie wady dokumentac;ji
projektowe;j.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji
projektowej istniejace w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze.

6. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujgc
uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:

1) zada¢ ich wusunigcia, wyznaczajgc wtym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z zagrozeniem, iz po bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usuniecia wad i odstgpi
od umowy;

2) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter
istotny i nie dadzg sie usungg;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungg, lecz nie
majg charakteru istotnego i nie wptywajg na funkcjonalnosg;

4) w przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowg, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca i wykona jg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

7. Jezeli dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji
robot i skutkujgce zwiekszeniem ceny za wykonanie robét, to koszty te pokryje Wykonawca.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
§8

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi.

2. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady wykonania Projektu wygasajg wraz
z uptywem okresu rekojmi robé6t budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu.

3. Jesli w trakcie trwania rekojmi dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do ich nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Z czynnosci usuniecia wad Strony sporzadzajg protokét odbioru.

4. W razie nieusuniecia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ ich usuniecie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

WYKONANIE ROBOT BUDOWALNYCH

Przedmiot robét budowalnych

§9
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do budowy street workout parku” przy ul.
Zernickiej, na dzialce nr 629/3 obreb Zerniki Las zgodnie z  opracowang
i zatwierdzong dokumentacjg projektowa, a takze petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
robo6t budowalnych.

Obowiazki Stron
§10
1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby
kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami

i zasadami sztuki budowlane;.

2. Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robét sieci

(mediéw) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych oraz nie ponosi
odpowiedzialnosci za skfadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy

w trakcie realizacji zamdwienia.

4. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem
budowy;

2) protokolarne przekazanie frontu robét w terminie do 7 dni roboczych od daty uzyskania
pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia robé6t budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe;

3) odbiér wykonanych robét zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego;



5) wyptacenie Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.
Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)

20)
21)

22)

23)

24)

przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia
na terenie budowy wtasnym staraniem i na wlasny koszt;

przekazanie Zamawiajgcemu w dniu przekazania frontu robét oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem zgtoszenia
do powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia robét
budowlanych;

sporzgdzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu rob6t harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego;

wykonywanie robét w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i kierownikiem
obiektu;

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
z zachowaniem norm oraz zgodnie z przepisami prawa, z materiatdw wiasnych
i przy uzyciu wtasnych narzedzi;

prowadzenie robdét zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami wynikajacymi z decyzji
administracyjnej / pozwolenia na budowe;

prowadzenie robo6t pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

wykonanie wykopow kontrolnych w miejscu prowadzenia robdt, w ktérych mogag
wystepowac skrzyzowania oraz zblizenia z istniejgcymi instalacjami podziemnymi;
wykonywanie robo6t ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach
wystepowania uzbrojen;

uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym — jesli
okaze sie konieczne;

zatwierdzenie w Zarzadzie Drog Miejskich w Gliwicach projektu organizacji
i zabezpieczenia robot w pasie drogowym — jesli okaze sie konieczne;

wykonanie robét ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w rejonie rosngcych
drzew i ich systemdw korzeniowych — w razie potrzeby prace w sgsiedztwie korzeni
nalezy wykonywac recznie, ewentualne szkody wynikle w trakcie prowadzenia robot
Wykonawca usunie na wiasny koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

zabezpieczenie drzew i krzewdw poprzez wydzielenie strefy ochronnej przed drzewami.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody ha poruszanie sie ciezkim  sprzetem
w zasiegu systemow korzeniowych drzew —w przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu
w wyniku prowadzonych robét przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie
do uiszczenia administracyjnej kary pienieznej natozonej przez organy publiczne;

state utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy;

dbanie o to, aby $rodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty
okolicznych ulic — w razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
na wiasny koszt punktu mycia opon samochodoéw wyjezdzajgcych z budowy;

dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;
nalezyte zabezpieczenie skltadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP
i p.poz.,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatéw niezbednych do wykonania robat;
po zakonczeniu robdt posprzgtanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzgdkowanym i czystym, najpdzniej przed terminem odbioru koncowego;

przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materialdbw okreslonych
w specyfikacji technicznej posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zharmonizowang specyfikacje techniczng, ocene i weryfikacje statosci witasciwosci
uzytkowych wyrobu, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, znak budowlanym znak CE lub
réwnorzedny dokument zgodny z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 215 ze zm.);

realizowanie robot zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiatow
i urzadzen, sprzet uzywany do realizacji rob6ét winien by¢ zgodnie z instrukcjg
producenta;

zabezpieczenie dostawy materiatow;



25) informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu;

26) prowadzenie robét pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub drogowej bez ograniczen;

27) biezacego wywozu odpaddw i gruzu pochodzacego z rozbiodrek;

28) zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wiasny koszt;

29) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

30) zgtaszanie do odbioru rob6t =zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz udziat
w odbiorach czesciowych i w odbiorze kohcowym;

31) wykonanie innych czynnos$ci wyzej nie wyszczegdlnionych, a zwigzanych z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Odbiory
§11
1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajgcych oraz robdét ulegajgcych zakryciu — inspektor nadzoru

10.

Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie
nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie
za wykonane prawidfowo;

2) odbidr czesciowy po zakonczeniu danego etapu robot wynikajgcego z harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu stosownym protokotem
odbioru bez uwag, wad i zastrzezen bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury
czesciowej za wykonanie danego etapu robét;

3) odbidr koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;

4) odbiér ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego oraz odbioru

koncowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego

z okre$leniem daty zakonczenia robodt, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty

zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad i usterek. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu

gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 13 i 14,

Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga

ze Stron przeprowadzi czynnos¢ odbioru samodzielnie, a protokot catego przedmiotu umowy

zostanie sporzgdzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

Odbioréw czedciowych i odbioru koncowego dokonuje komisja, w skfad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty

okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad, uwag

i zastrzezen bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

Protokdt odbioru musi uwzgledniac:

1) zakres wykonanych robét, ich wartos¢ finansowg, a takze ocene zgodnosci z przyjetym
harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcéw w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich robét oraz ich wartos¢ finansows;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny termin.

W odniesieniu do robdét podlegajgcych odbiorowi kohicowemu inspektor nadzoru sprawdza

réwniez kompletno$¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

Odbior koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo

— rzeczowo — finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo — rzeczowo —

finansowego po zakonczeniu wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy, przez komisje

okreslong w ust. 4, w terminie do 7 dni od prawidlowego powiadomienia o ukonczeniu robdét,
na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci
wykonania robét ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje

od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia.

Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynnosci na nowo.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia
postanowien umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos$¢ uzytkows,
techniczng lub estetyczng wykonanych robaot.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji/

rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie

zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wiasnego wyboru:

1) obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowe;,
technicznej lub estetycznej robot okreslonej w ofercie, a w przypadku braku mozliwosci
okreslenia zmniejszonej wartosci Zamawiajgcy jest uprawniony do powotania biegtego
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, ktéry okresli/ustali
wysokosé zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robdt;

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania
Z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokona¢ robot na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich warto§¢ z wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych. Wykonanie robét na koszt Wykonawcy nie
wymaga zgody Sadu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie wymagane

dokumenty i zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdéw, $Swiadectwa techniczne

i dokumenty gwarancyjne, niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego

0 zakohczeniu budowy. Strony zakonczg wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od

prawidtowego powiadomienia Zamawiajgcego o ukonczeniu robaét.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é m.in.:

1) protokoty z pomiaréw i badan;

2) oswiadczenie kierownika budowy, Zze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;

3) dziennik budowy;

4) protokoty przekazania odpadéw na wysypisko smieci;

5) dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje techniczng zastosowanych materiatow
budowlanych;

6) operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydziatu Geodezji
Urzedu Miejskiego w Gliwicach;

7) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentdéw lub ich wady mogg spowodowacé, ze Zamawiajgcy

odmowi odbioru robét, choéby roboty budowlane byly wykonane prawidtowo.

Odbiér ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi

i polega na sprawdzeniu usunigcia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie

gwarancji i rekojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego

z tytulu gwarancjilrekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi. Odbioru

ostatecznego dokonuje komisja w sktad, ktérej wchodzi przedstawiciel Zamawiajgcego

i przedstawiciel Wykonawcy.

Realizacja robét budowlanych

1.

2.

§12
Termin wykonania kompleksowego przedmiotu umowy do 4 miesiecy od daty podpisania
umowy, tj. do ........ceiininanns 2021 r.
Przed rozpoczeciem robét, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu robot, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegdtowy harmonogram realizacji umowy przedtozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy
m.in.:
1) podziat na etapy, ich warto$c¢ finansowg i termin wykonania;
2) wskazanie w kazdym etapie robot wykonywanych przez podwykonawcéw (dane
podwykonawcy), ich wartos¢ finansowg i termin wykonania;
3) wskazanie w kazdym etapie robo6t wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy, ich warto$¢
i termin wykonania, ktére gwarantowaé¢ bedg sukcesywny postep robot.
Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym
terminie, a takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowac
jednym odbiorem koncowym, a co za tym idzie jednorazowg ptatnoscia po wykonaniu
i pozytywnym odbiorze catosci robot.



Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.

§13
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego prac. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swdj koszt i wlasnym staraniem
naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan
naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.
W przypadku wyrzadzenia szkdd Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, w wyniku
wykonywania prac lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji,
Wykonawca wlasnym staraniem i na wtasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzadzong
szkode w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci
usuniecie szkéd osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada polise ubezpieczeniowg w zakresie odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej i kontraktowej, numer ... z dnia ... r. wystawiong przez ... i przekaze jej
kopie Zamawiajagcemu najp6zniej w dniu podpisania umowy. W przypadku, gdy polisa
ubezpieczeniowa wygasa w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia kopii nowej polisy/dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje polisy
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia nowej polisy/dokumentu
potwierdzajgcego kontynuacje polisy.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejszg umowg zgodnie
Z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony
srodowiska oraz wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.
Strony ustalaja, ze ,wytwoércg odpaddéw” powstajgcych podczas wykonywania prac objetych
niniejszg umowg, w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach, jest Wykonawca.
Wykonawca dokona zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wiasny koszt.

Gwarancja i rekojmia

1.

§15
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rekojmi
za wady prawne i fizyczne dotyczgce wad lub usterek istniejgcych w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu terminu
gwarancji oraz rekojmi.
Termin gwarancji dla robét budowlanych wynosi .. miesiecy od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru catego przedmiotu umowy.
Termin rekojmi za wady wykonania wygasa po uplywie ... miesiecy od daty dokonania
bezusterkowego catego odbioru przedmiotu umowy.
Jezeli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zamontowano materiaty
i/lub urzgdzenia, wykonano nawierzchnig, itp., co do ktérych producent/dostawca wymaga
odptatnego obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca wykona
bezptatnie wszystkie niezbedne przeglady i konserwacje oraz odpowiada za serwisowanie
i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. O terminie przegladéw Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego; z przegladéw kazdorazowo zostanie sporzgdzony protokot. Koszty
serwisowania urzagdzen oraz czesci zamiennych w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa
Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutlu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy.
O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest data
nadania pisma u operatora.
Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usuniecia
zachowujgc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzgdzajg
protokét odbioru.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnos$ci wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania zgody Sadu.
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11.
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Zapis ust. 8 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogélnych.
Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty budowlane wykonane
na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce,
czy podwykonawcéw, czy dalszych podwykonawcow, ktéorymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu umowy.
Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolng
od wad lub tez po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwaranc;ji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$C rzeczy, powyzszg zasade stosuje sie
do rzeczy wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktérego w skutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt
Z niej korzystaé.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezel
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.
Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majacy
na celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwaranciji. Materiat zdewastowany
i skradziony nie jest objety gwarancjg/rekojmig. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytacza
uprawnien Zamawiajgcego z tytulu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji/rekojmi.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .... miesiecznej gwarancji oraz rekojmi na wykonane
trawniki liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy bez wad.
W okresie trwania i w ramach udzielonej gwarancji/rekojmi na wykonane trawniki Wykonawca
bedzie zobowigzany do pielegnacji wykonanych trawnikow na wiasny koszt i rachunek,
polegajacej na:

1) podlewaniu (czestotliwo$¢ uzalezniona od warunkéw atmosferycznych);

2) odchwaszczaniu mechanicznym i chemicznym w zaleznosci od potrzeb;

3) dosiewaniu trawy w miejscach wypadéw i w zaleznosci od potrzeb;

4) uzupetnianiu ziemi w zaleznosci od potrzeb;

5) nawozeniu (wiosna, lato);

6) koszeniu zgodnie z warunkami podanymi w pkt 8 programu funkcjonalno-uzytkowego

(przez caty okres trwania gwaranciji/rekojmi).

W okresie gwaranciji/rekojmi wykonanych trawnikéw Wykonawca zobowigzuje sie do biezacej
kontroli ich stanu. Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do usunigcia uchybien, np.
wymiany uszkodzonego trawnika. Podczas okresu gwarancji/rekojmi wykonanych trawnikow
Wykonawca pozostaje w biezgcym kontakcie z Zamawiajgcym. Po uptywie okresu
gwarancji/rekojmi nastgpi protokolarne przekazania trawnikéw Zamawiajgcemu.

Nadzér autorski

1.

§16

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajgcg
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z zastrzezeniem, ze sprawowanie nadzoru autorskiego oraz
wizyty projektantow w trakcie realizacji rob6ét budowlanych w oparciu o Projekt sg wliczone
W wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy.

Nadzor autorski Wykonawca bedzie sprawowat od chwili rozpoczecia rob6t budowlanych,
az do chwili dokonania przez Zamawiajgcego odbioru bezusterkowego wykonania robét
realizowanych na podstawie Projektu, a takze w okresie rekojmi i gwarancji wykonanej
na podstawie Projektu roboty budowlane;.

POSTANOWIENIA WSPOLNE - dla dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych

Podwykonawcy

1.

2.

§17

Prace wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykona¢ przy pomocy
podwykonawcy/ podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za prace, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcéw. Powierzenie wykonania czesci umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad
pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wiasnymi zakres rzeczowy roboét wskazany
w Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy oraz
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.
Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcow:

)
a zakres rzeczowy tych robét zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.
W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czesci umowy przy pomocy
podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu
podwykonawstwa Ilub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia w trakcie
realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowalne i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
Zzmian.
Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 8 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i
projektu jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i jej zmian,
gdy projekt umowy lub umowa bgdz ich zmiany:

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) bedzie przewidywata dtuzszy termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku
potwierdzajgcej/ potwierdzajgcego wykonanie robét budowlanych/ ustug/ dostaw;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgloszenie zastrzezeh do projektu umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych i
projektu jej zmian bgdZz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i jej
zmian,

w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian/
umowy i jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy jednak nie wigkszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okre$lony w ust. 13 ponizej, Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo bgdz jej zmiany, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;.
Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/
rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robot budowlanych/ ustugi/ dostawy.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na pismie wszelkich
informacji dotyczgcych podwykonawcow, a majgcych zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
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ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego
zamowienia.

Jezeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce Ilub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zagda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego zastgpit podwykonawce innym podwykonawca/ innymi podwykonawcami,
ktéory te warunki spetnia albo wykazal, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania
terminéw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zgdanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczace podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian
do umowy.

Przedstawiciele Stron

1.

§18

Ze strony Zamawiajgcego do biezgcych kontaktéw z Wykonawcg, do przekazania frontu robot,
odbioru robdét zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania
i realizacji zapisdw niniejszej umowy upowazniony jest:
1) Zbigniew Karpinski — kierownik dziatu utrzymania infrastruktury i urzadzen, tel. 32 335-04-

13, e-mail: tu@mzuk.pl
2) Matgorzata Rostkowska, tel. 32 335-04-14
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
W zakresie wymagajgcym odpowiednich kwalifikacji i uprawnien wskazanych w SWZ,
przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktére
zostang wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SWZ.
Zmiany os6éb wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuac;ji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany osdéb, o ktérych mowa
w ust. 3 i 4 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiadac¢ kwalifikacje i uprawnienia
spetniajgce wymagania okreslone w SWZ.

Wynagrodzenie

1.

§19

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje catego przedmiotu umowy ustala sie

na kwote brutto: ... zt (stownie: ...), w tym wartos¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT

w wysokosci ... zt.

W przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1

niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, Zze kwota netto obliczona

z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku

od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostato obliczone na podstawie cen za poszczegdlne

rodzaje prac wykonanych w ramach niniejszej umowy:

1) za wykonanie Projektu, w tym za przeniesienie praw, o ktérych mowa w §4 niniejszej
umowy, w szczegolnosci autorskich praw majatkowych i petnienie nadzoru autorskiego, o
ktorym mowa w §16 umowy, ustala sie na kwote brutto ... zt (stownie ztotych: ...), w tym
wartos¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci ... zt;

2) za wykonanie robot budowlanych ustala sie na kwote brutto ... zt (stownie ztotych: ...),
w tym warto$¢ netto w wysokosci ... zti podatek VAT w wysokosci ... zt.

Ustalone wyzej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy i obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z jej realizacja.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.
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11.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen za wykonane prace bedgce przedmiotem

niniejszej umowy:

1) Dokumentacja projektowa: rozliczenie koncowe za wykonany Projekt po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia rob6t budowlanych nie

wymagajgcych pozwolenia na budowe na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa
w §7 umowy;

2) Roboty budowlane:

a) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robdét na podstawie
czesciowego protokotu odbioru robét bez wad i zastrzezen w wysokosci 90%
wynagrodzenia okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym
za dany etap robdt;

b) rozliczenie koncowe na podstawie protokotu odbioru koncowego bez wad i zastrzezen;

¢) Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartosci
przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10%
zostanie ujete w fakturze koncowej, ktérej wartos¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 3 pkt 2).

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Gliwice — miasto na prawach powiatu,

ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad

Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcéw Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice.

Zaptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie, przelewem w formie metody podzielonej

ptatnosci, o ktdrej mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug. Zamawiajacy przekaze

warto$¢ netto zobowigzana wskazang w fakturze przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy:

B AN .

N rachunku DanKOWEQO: ... e

w terminie:

1) dokumentacja projektowa: do 30 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru Projektu, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia robét budowlanych nie

wymagajgcych pozwolenia na budowe oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa
w ust. 10 niniejszego paragrafu;

2) roboty budowlane:

a) dla faktury czesciowej do 21 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru roboét bez wad, uwag
i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu;

b) dla faktury kohcowej w terminie 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robét bez wad, uwag
i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu;

c) w przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego
zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru
robot bez wad i zastrzezen oraz dowodem zapfaty, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu.

za$ wartos¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek VAT
Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
Warunkiem dokonania zapfaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
kazdorazowo dotgczenie do faktury dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/
podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcéw
dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie
wykonania przelewu lub os$wiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcow i w przypadku
istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenie dodatkowo
musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umowionym terminie, a w przypadku
opOznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczeh z tytutu tych umoéw.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych

mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego



12.

13.

14,

15.

16.

17.

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru Iub jej brakéw formalnych
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci
lub usuniecia brakéw.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci i numerem rachunku bankowego
wskazanymi w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin i numer
rachunku okreslone w umowie.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy
ani na rozporzadzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy osob fizycznych:

Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 8 jest rachunkiem osobistym
/rachunkiem firmowym* z wydzielonym rachunkiem VAT. **

*-niepotrzebne skreslic

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczagce uméw na Swiadczenie ustug zawartych
z kontrahentem zagranicznym:

W przypadku konieczno$ci pobrania podatku u Zrédta, zostanie on potrgcony
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego wynagrodzenia,
o ktorym mowa w ust. 1 i 2 z tytutu zawartej umowy, Wykonawca przedfozy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego oryginat waznego dokumentu potwierdzajgcego siedzibe
podatkowg Wykonawcy. Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w ttumaczenie na jezyk polski,
sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego.

Odstapienie od umowy

§20

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci tytutow lll,
VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC oraz w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych. Ponad to:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 14 dni od daty
powziecia wiadomoéci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia sktadnikbw majgtkowych Wykonawcy majgcych wptyw
na realizacje umowy — w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umoéwionym terminie w catosci lub czesci prac
wynikajgcych z niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystgpit do ich
wykonywania pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do podjecia prac - w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje ustug lub robdt
i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania
ustug/robét, w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Wykonawca wykonuje ustugi nienalezycie, niezgodnie z powszechnie przyjetymi
zasadami w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania;

6) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami
sztuki budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robdét nie gwarantuje terminowego
wykonania, a takze gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem danego etapu robot
powyzej 10 dni - w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1) odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania
odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;

2) niewywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odebranych robét oraz
zasadnie i prawidlowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15



dniowego terminu zaptaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego

terminu.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Ilub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehnstwu
publicznemu.

W takiej sytuacji Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czgsci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych — Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszym fakcie;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamoéwien publicznych — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o powyzszym fakcie;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej — w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszym fakcie.

4. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu, Strony mogg skorzysta¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
bedace przyczyng odstagpienia.

5. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na pisémie z podaniem przyczyny odstgpienia
i wskazaniem terminu odstgpienia.

6. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane prace przed
zniszczeniem i utratg wartosci prac juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym
dziataniem lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdlne:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w §11 ust. 4, szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b) zabezpieczyé przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym;

c) najpdzniej w terminie 10 dni od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji prac
usung¢ z terenu budowy urzgdzenia, sprzet i materiaty przez niego dostarczone
i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokonac odbioru prac przerwanych oraz wypfaci¢ wynagrodzenie za prace, ktore
zostaty wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian
technologii dla prac nieobjetych formularzem cenowym, a zaakceptowanych
pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przejg¢ od Wykonawcy pod swdj dozér teren budowy w uzgodnionym terminie.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do wejscia na teren budowy i dokonania jednostronnej
inwentaryzacji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do obowigzkéw wynikajgcych
z ust. 7 pkt 1) lit. a). Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzgce dla obu Stron.

§21
1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia
jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje prace nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep prac nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;



3)

4)
5)
6)

nieprzystgpienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek Ilub nie usuniecia
stwierdzonych wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego;
narazenia Zamawiajgcego na szkody, wystgpienia szkody;

w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy;
nieposiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej i/lub nie przedtuzenia
waznosci polisy / nie zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej na caly okres trwania
niniejszej umowy.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni
od dnia jej rozwigzania.

Kary umowne

§22

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowigzan

umownych:
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za rozwigzanie

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

umowy Ww trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §19
ust. 1;

za zwtoke w przekazaniu koncepciji, o ktérej mowa w §2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy;

za zwloke w wykonaniu Projektu, w wysokosci 100,00 zt (stownie zfotych: sto 00/100), za
kazdy rozpoczety dzien zwioki;

za zwloke w usunieciu wad projektowych ujawnionych w okresie realizacji przedmiotu
umowy lub w okresie rekojmi w wysokosci 150 zt (stownie ziotych: sto pieédziesiat
00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, poza termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad;

za niewykonanie Projektu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwioke w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu wykonania;

za zwioke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktérym wada wystgpita, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad/usterek;

za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t budowlanych dtuzszej niz 3 dni robocze
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo
— finansowym, za kazdy rozpoczety dzieh przerwy, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

za zwloke w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji
w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto okredlonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap, w ktérym wada/usterka wystgpita,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

za niewykonanie pielegnacji wykonanych nasadzen ftrawnikbw w  okresie
gwarancji/rekojmi  bgdz wykonanie ich w sposdb nienalezyty, sprzecznie
z postanowieniami niniejszej umowy - w wysokosci 100 zt brutto za kazde stwierdzone
uchybienie;

za niedostarczenie kopii polisy ubezpieczeniowej oraz kopii nowej polisy
ubezpieczeniowej/dokumentéw  potwierdzajgcych  przedtuzenie  waznosci  polisy
w przypadku, o ktérym mowa w §13 ust. 3 umowy, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okres$lonego w §19 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczgc
od nastepnego dnia po uptywie terminu wskazanego w umowie.



Dla umowy zwigzanej z transakcjami w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy podstawg naliczenia wysokosci kary umownej (kar umownych) bedzie warto$é
nalezna Wykonawcy powiekszona o podatek VAT, ktoéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy.

2.

10.

11.

12.

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom
lub dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktérej brak zaptaty dotyczy.

Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo, ktérej zaptata dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

Z tytulu nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

Z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginalem Kkopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu
ptatnosci do terminu ptatnosci okreslonego w §17 ust. 13 umowy, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego bez wad, bedg naliczane do wysokosci
50% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace transakcji w wyniku ktérych podatek VAT
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy:

. tgczna wysoko$c¢ kar, ktére Wykonawca zaptfaci Zamawiajgcemu do chwili odebrania catego

przedmiotu umowy protokotem odbioru koricowego bez wad, nie przekroczy 50% catkowitej
wartosci umowy okreslonej w §19 ust. 1 powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy. Do limitu kar nie wlicza sie kar z tytutu opdznienia w usunieciu
wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 zi
za kazdy dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat byc¢
rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §19 ust. 1,
z zastrzezeniem/wytgczeniem §20 ust. 1 i ust. 3.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowej.

Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg

sumowaniu.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych w przypadku,

gdy okres$lone kary nie pokrywajg ich szkdd.

Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak

od wysoko$ci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia

szkody, w tym ewentualnego braku szkody.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

§23
Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie wniesc
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia ryczaitowego
za przedmiot umowy w formie . . . ... ... lub w pienigdzu na konto ING
Bank Slgski SA w Katowicach Oddz. Gliwice 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408,
do wysokosci 100% zabezpieczenia tj. kwote: ... zt (stownie: ...).



2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% wniesionej kwoty, zostanie
zwrécone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koAcowego robot
bez wad i usterek.

3. Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zwrécone zostanie w terminie do 15 dni po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi.

4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, jednoczesnie
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia zabezpieczenia na kolejne okresy.
W  przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Postanowienia koncowe

§24

1. Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawarte;j
umowy bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia:
1) koniecznos$é zmiany terminu wykonania umowy z powodu:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
a)
h)
i)
)

dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne odwoli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy, za przejaw sity wyzszej strony uznajg w szczegodlnosci:
kleski zywiolowe (w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz iinne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne), akty witadzy panstwowej (w tym stan wojenny, stan
wyjagtkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki powszechne Ilub inne
niepokoje spoteczne;

nadzwyczajnych zdarzeh gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktorych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne
zdarzenia  gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy  rozumie¢
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajgcego majgce wplyw nabudzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisbw prawa majgcych wplyw
na realizacje przedmiotu umowy);

wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkoéw fizycznych badz atmosferycznych (przez
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majacych wplyw na niemoznosc
prowadzenia robot budowlanych/ ustug/dostaw, dlugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 3 dni, powddz - czas niezbedny na ustanie wody z zalanego terenu
i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét);

zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt/ustug/dostaw niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

decyzji nadzoru budowlanego majgcej wplyw na przesunigcie terminu realizacji robét,
np. koniecznos¢ wstrzymania robdt, konieczno$¢ wykonania prac/badan
archeologicznych;

brakéw lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych
dokumentach budowy;

odmiennych od zatozonych warunkéw terenowych, w szczegdélnosci istnienia
niezidentyfikowanych instalacji lub sieci;

wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalno$¢ oséb trzecich;

nieterminowego przekazania placu budowy;

nadzwyczajnych zdarzen spotecznych i gospodarczych niezaleznych
od Zamawiajgcego, ktérych Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w szczegoélnosci zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych
przepisOw prawa majgcych wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia;



2)

3)

4)

5)

6)

7

k) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;

I) skrécenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy;

koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiatéw lub urzgdzen

zaoferowanych w ofercie z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw wskazanych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét lub winnych dokumentach budowy spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw;

b) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w SWZ lub
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych dokumentach
budowy, w sytuacji, gdy =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) odmiennych od przyjetych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt lub winnych dokumentach budowy warunkoéw terenowych zwigzanych
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Iub
obiektow budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

zmiany przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego:

a) zmiany osob okreslonych w §18 ust. 3 w przypadku wystapienia o zmiang na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w SWZ - zmiana na podstawie pisemnego powiadomienia bez
koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy;

rezygnacji z wykonania czesci prac, wynikajgce z wprowadzenia zmian lub wad

w dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robot i byly konieczne

w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn niezaleznych

od Zamawiajgcego z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego

tytutu z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy realizacje umowy

o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci brutto wskazanej w §19 ust. 3 pkt 2);

zmiany zakresu prac przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce lub zmiany

podwykonawcy w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek

Zamawiajgcego badz Wykonawcy;

rezygnacji z realizacji czes$ci zamodwienia z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem

wynagrodzenia z tego tytutu — Zamawiajgcy wskazuje, ze minimalna wielkos¢

Swiadczenia stron to:

a) Swiadczenie Wykonawcy: sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia robét niewymagajgcych pozwolenia
na budowe oraz petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét na podstawie
sporzgdzonego projektu;

b) Swiadczenie Zamawiajgcego: odebranie dokumentacji projektowej zgodnie z §7
niniejszej umowy oraz wypfata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy;

w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep do

zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzgd Ustug

Komunalnych, zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporzadzona odrebna

umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca

postanowienia odnoszgce sie do udostepnienia zbioru danych osobowych.

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej
jednak niz o czas trwania okolicznosci wskazanych w ust. 1 powyZzej.

W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek
przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian
w umowie.

§25

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dziatalno$ci Wykonawcy w zakresie objetym umowsa.



W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa
zamowien publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) oferta Wykonawcy;

2) SWZ z zatgcznikami.

3) wykaz oséb z wymaganymi uprawnieniami;

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace oséb fizycznych:

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajgcg z art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) — RODO, ktéra zostata zawarta w SIWZ.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



