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A01 — Wymagania ogo6lne specyfikacji technicznej
1 CZESC OGOLNA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie realizacji
zadania: ,Roboty budowlane zwigzane z montazem elementéw matej architektury i budowg linii odwietlenia na
skwerze w rejonie ulic Wroctawskiej, Arkonskiej i Lutyckiej”. Obszar opracowania obejmuje dziatki nr ew. 297, 304,
311 obreb Politechnika w Gliwicach.

1.2  Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Roboty budowlane zwigzane z montazem elementéw
matej architektury i budowa linii oswietlenia na skwerze w rejonie ulic Wroctawskiej, Arkonskiej i Lutyckiej”

1.3  Zakres robét budowlanych objetych SST.

W zakresie robét objetych SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z: demontazem
kraweznikéw i obrzezy betonowych, budowg nawierzchni $ciezek wraz z podbudowg, montazem elementéw matej
architektury oraz wykonaniem nasadzen i uzupetnien trawnika.

1.4  Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w szczegdlnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane budowg i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem osd6b
nieupowaznionych.

o Fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z inspektorem nadzoru.

e Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cene
kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w peini jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnieh, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwoleh i zezwolen.

1.5  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wilasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.



1.7  Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w
czasie trwania budowy. Uznaje sig, ze w cene kontraktowg wtgczone sg wszelkie optaty za nadzér uzytkownikéw i
wiascicieli tych instalacji oraz urzgdzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.8  Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.12 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kiére spetniaé majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

1.13 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opéznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z



zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.14 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

¢ Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

e Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

e Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

e Dokumentacja budowy -—projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu (dokumenty
okresli w umowie zamawiajgcy).

e Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie.

e Dziennik budowy wewnetrzny —dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt, nie stanowigcy dokumentu
urzedowedo.

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢
za prowadzona budowe.

e Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robdét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

e Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisbw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$c
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

e Przekazanie placu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajgcy
poda lokalizacje obiektu, za ktéry ochrone ponosi odpowiedzialnos¢é Wykonawca.

o Dokumentacja projektowa —Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje projektowo-
kosztorysowg na warunkach okreslonych w umowie

e Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji az do jej zakohczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym przegrody, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy-podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw bhp,
w szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali rob6t w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych

e  Ochrona srodowiska-Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego

e Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen
Zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy.

e Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

e Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

e Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

e Jezdnia — cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

e Dziennik Budowy — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06- 2002 r (Dz. U. nr 108,
poz.953).



Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robé6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Pobocze — czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod rurociggiem, fundamentem lub nawierzchnia.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robdt.

Przedmiar robét — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.
Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposdéb postepowania w przypadku wystgpienia tych
zagrozen.

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b) budowle stanowigcg catosc¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
c) obiekt matej architektury

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przeznaczony do przeniesienia
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
budowe, rozbudowe, hadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu lub rozbidérce obiektu budowlanego.

urzagdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia
instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang pod urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty z narad, protokoty odbioréw, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty,
dokumentacje techniczno — robocze urzadzen.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.



e aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

e witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

e wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

e optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ

e drodze tymczasowej ( montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

e laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia badan i
préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

e odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

e projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng, bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;.

e czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
uzytkowania.

e ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

e decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng pozwalajgca na
uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych decyzjg pozwolenia na budowe.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania materiatdw oraz
udostepni odpowiednie aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez nadzér inwestorski.

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami oraz by¢ zgodne z opisami
zawartymi w projekcie budowlanym i przedmiarze robot. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z
ustawag Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zZrédta wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru i/lub zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru i/lub
zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenéw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zagospodarowaniu terenu inwestycji.



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazanh
inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3  Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie
oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodno$ci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym znacznikiem do rozporzgdzenia

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi

24 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczenie o jakosci wystawionym przez producenta,

powinien on by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw bedg kazdorazowo wpisywane w dziennik budowy.

25 Przechowywanie i skladowanie materiatléw

Wykonawca ma zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli
przez nadzér inwestorski.

Miejsca czasowego skiadowania materiatbw majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z nadzorem inwestorskim.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode
na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.



3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogoélne wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt (za wyjatkiem, gdy
dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez inspektora
nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa budowy, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.



Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogoing opisujgca:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e  sposoOb zachowania warunkéw BHP,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie niezbednych badan),

e sposob oraz forme prowadzenia dokumentacji dotyczgcej badan laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych,
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i forme przekazywania tych informaciji
InZzynierowi,

e mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;

a) czes¢ szczegdtowy opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robdt,

e  sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$c
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
Inzynier powinien mie¢ dostep do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach,
pomiarach, poborze prébek itp.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robodt z czestotliwoscig zgodnie z ST
asortymentowymi.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone to Inzynier ustala konieczny zakres kontroli.

6.3  Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.



Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Inzynier ocenia zgodno$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami
ST na podstawie badan wtasnych oraz wynikéw badan i pomiaréw zawartych w raportach.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjag projektowg budowy i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostana przez wykonawce.

6.7  Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac atest okres$lajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce inspektorowi
nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty i urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytwdérniach lub maszynach, muszg
posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowazniong instytucje.

6.8 Dokumenty Budowy

6.8.1 Zastepczy dziennik budowy

Dziennik wewnetrzny jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w zastepczym dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w
porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Do zastepczego dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* date przekazania wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robdt,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdét,

*  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,



* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* wyjadnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do zastepczego dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do zastepczego
dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do zastepczego dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robét.

6.8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (6.8.1 — 6.8.3) nastepujgce dokumenty w
szczegolnosci:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

€) operaty geodezyjne,

f) plan ,bioz”.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie zamawiajgcego.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71 PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiaru robot nalezy dokona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej z uwzglednieniem
co najmniej nastepujgcych pozycji: podstawa przedmiaru, opis, jednostka miary, liczba jednostek (ilos¢
przedmiarowa robot).

7.2 OBMIAR ROBOT

7.21 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg budowy
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.



Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony dwukrotnie tj. w terminie etapu czesciowego wykonania robot
(termin i/lub etap zaawansowania prac nalezy ustali¢ pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg) koncem wykonania
wszystkich robot wynikajgcym z umowy z wykonawca.

722 Zasady okreslania ilosci robot i materiatdw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNRach

oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i w
przedmiarze robot.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.2.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

724 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom specyfikacji
technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

725 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

7.2.6 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi, w zalezno$ci od zastosowania sa:
m2-metr kwadratowy

m3-metr sze$cienny

mb-metr biezgcy

kg-kilogram

T-tona

kpl-komplet

szt.-sztuka

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czesciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.
8.2  Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Polega na formalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym usuniecie wad i usterek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ Robdt wpisem do Dziennika Budowy, a
Inzynier dokonuje odbioru.
Jako$c¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet badan
i pomiarbw wymaganych przez ST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru Robdt zanikajacych
przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w obecnosci Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych.
Badania Wykonawcy podlegajg sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiajgcego. Badania sprawdzajgce wykonuje



sie na probkach pobranych przez Wykonawce w obecno$ci Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych.
Powyzszy zapis nie dotyczy Robot ulegajgcych zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i KR3, dla ktérych badania
prébek do odbioru Robdt wykonuje laboratorium Zamawiajgcego. Prébki do badan odbiorczych i sprawdzajgcych
dostarcza do laboratorium Zamawiajgcego Inzynier.

8.3  Odbior czesciowy robét.

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci Robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznych roboét.

8.4  Odbior ostateczny robaét.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zasady odbioru ostatecznego:

a) zakonczenie Roboét musi by¢ potwierdzone wpisem Inzyniera do Dziennika Budowy.

b) Warunki wpisu potwierdzajgcego zakonczenie robét:

- wykonanie i przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez specyfikacje
asortymentowe do odbioru ostatecznego robot

- uzyskanie pozytywnych wynikow badan i pomiaréw. Ustalone przez Inzyniera badania i pomiary do
odbioru ostatecznego Robét wykonuje laboratorium Zamawiajgcego wtasnym sprzetem, na probkach
pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera, w miejscach przez niego wskazanych. Proby do
badan dostarcza do laboratorium Inzynier.

c) odbior ostateczny powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie,

d) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierajgcy wyznaczony przez zamawiajgcego, przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy,

e) odbierajgcy w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje oceny jakosciowej Robot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Roboét z Dokumentacjg Projektowg i ST,

f)  wczasie odbioru ostatecznego Odbierajgcy zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

g) Odbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego Robét jezeli ich jakos¢ i ilo§¢ w poszczegodlnych
asortymentach jest zgodna z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego,

h) Roboty z wadami nie bedg odbierane.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa ( jesli byta wymagana ) z naniesionymi zmianami,

- ST na poszczegodlne asortymenty robét,

- uwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze Robé6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan kontrolnych
wykonanych zgodnie z ST, atesty na materiaty i produkty przemystowe,

- opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wynikéw badan i pomiaréw wymaganych przez ST dla
poszczegodlnych asortymentéw Robdt,

- sprawowanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje Robét, wykaz zmian w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej, uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg klauzulowana,

- stosowne pozwolenia i zezwolenia okreslone w opiniach i uzgodnieniu projektu budowlanego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy Odbierajgcy stwierdzi, ze Roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru korcowego, to w porozumieniu z
Wykonawca ustali ponowny termin odbioru.

8.6 Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiajgcego.

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujgce badania i pomiary zlecone przez Inzyniera;

- przed rozpoczeciem Robdét; badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

- w trakcie Robdt; badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych Robat,

- badania sprawdzajgce do odbioru Robét zanikajgcych kitdrych zakres i czestotliwo$¢ okreslajg specyfikacje
asortymentowe,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robdt w zakresie okreslonym przez specyfikacje.



Prébki nalezy dostarczy¢ sukcesywnie, w czasie trwania budowy. Kazda probka musi posiadaé protokét pobrania
z okre$leniem lokalizacji, daty itp.

8.7  Odbioér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru pogwarancyjnego.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzgdzenia linii produkcyjnej, zakup materiatow i towaréw Wykonawcy, ktére bedg wykorzystywane
lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy,
urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towardw, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Pfatnosci dla wszystkich pozycji bedg dokonywane na podstawie kwoty ryczattowej okreslonej w kosztorysie
ofertowym- jako ceny jednostkowe

Podstawg ptatnosci jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaréw ustalona dla danej
pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac

budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzania
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP, oznakowania Rob6t wraz z projektem oznakowania i
organizacji ruchu, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, optaty zwigzane z pozyskaniem decyzji i pozwolen,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych, wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycjg
kosztorysowa, za wyjgtkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

Opisy pozycji podane w Kosztorysie Ofertowym nie powinny byé powodem zmniejszenia tych zobowigzan
Wykonawcy objetych Umowa o wykonanie robét, ktore sg w petni opisane w innej czesci Dokumentacii projektowe;.
Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaty
okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach Dokumentacji projektowej i ze odpowiednio wycenit
pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawieraé nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko
zwigzane z koniecznos$cig wybudowania, wykonczenia i konserwaciji cato$ci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczegdélnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wchodzgcych w rachube w
Kosztorysie Ofertowym.

Postawg do rozliczenia finansowego robét bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Ptatno$¢ moga zosta¢ wstrzymana na mocy ustalen zawartych w tejze Umowie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16-04-2004 DZ.U.92/88

e Ustawa Prawo Zamodwien Publicznych z dnia 29-01-2004 DZ.U.19/177 z p&zniejszymi zmianami

e Ustawa Prawa budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. DZ.U. 207/2016 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do ustawy

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego DZ.U. 130/1389

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego DZ.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16-09-2004 r.



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych DZ.U. Nr 47/401

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Wymagania ogéine OWEOB Promocja
sp. z 0.0. Warszawa 2003

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur ITB 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-technicznych Tom I, budownictwo ogdlne
MGPIB, ITB, Arkady 1989 r.



B01 - KOD CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 CZESC OGOLNA

1.1 Kody CPV
CPV 45111300-1- Roboty rozbiérkowe

1.2 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Zgodnie z zapisami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1
1.3  Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta cze$¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych, ktére zostang wykonane w zadania ,Roboty budowlane zwigzane z
montazem elementéw matej architektury i budowg linii oswietlenia na skwerze w rejonie ulic Wroctawskiej,
Arkonskiej i Lutyckiej”.

1.4  Zakres robé6t budowlanych objetych SST.

W zakresie robot objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
pracami rozbiérkowymi dotyczacymi zadania ,Roboty budowlane zwigzane z montazem elementéw matej
architektury i budowa linii o$wietlenia na skwerze w rejonie ulic Wroctawskiej, Arkonhskiej i Lutyckiej”
Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:

- prace rozbiérkowe istniejgcych obrzezy, kraweznikow i elementéw matej architektury.

1.5  Okreslenia podstawowe

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

3.2 Szczegoétowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac rozbiorkowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rozbiérki nawierzchni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e narzedzia reczne do prac ziemnych

e  koparko - tadowarki,

o  koparki o wielkosci dostosowanej do rodzaju prac

e zageszczarki wibracyjne,

e mioty pneumatyczne

e  kruszarki do betonu
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza, istniejacych
terendw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego terenu lezgcego
w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwego sprzetu, lub niepoprawne, lub nieuwazne jego
stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie sprzetu wymagajgcego oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce obowigzek
uzyskania takich dokumentow.

3.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

3.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4

3.3.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce srodkdéw transportu uzywanych do prac rozbiérkowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rozbiérki nawierzchni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych $rodkéw transportu:

e samochody samowytadowcze do transportu gruzu i ziemi,

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)



Stosowane $rodki transportu nie moga spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza,
istniejgcych terenéw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego
terenu lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.

Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych srodkéw transportu lub niepoprawne, lub nieuwazne
ich stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.

Rodzaj stosowanych srodkoéw i ich ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

Stosowanie $rodkéw transportu wymagajacych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, nakltada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

3.4  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania roboét budowlanych

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5

34.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonywania roboét budowlanych rozbiérkowych

3.4.3  Przygotowanie rozbidrki
Teren rozbidrek przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych oraz
zabezpieczyC interesu 0sob trzecich w bezposrednim sgsiedztwie terenu rozbiorki, w szczegdlnosci:
- ochrone przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,
- zapewni¢ dostawy pradu, wody, gazu i odprowadzenie $ciekdw na czas trwania rozbidrek,
- zapewni¢ swobodny dojazd i dojscie do lokali os6b trzecich.
3.4.4 Przebieg robot rozbiérkowych
Zagospodarowanie placu rozbidrki wykonuje sie zgodnie z projektem, rozpoczynajac od
przygotowania drdg dla pojazdéw wywozgcych materiaty z rozbiorki.
3.45 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot
nalezy pilnowac, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.
Teren robot rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

3.5 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

3.5.1 Ogdlne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyrobdéw i robét budowlanych

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6

352 Szczegdtowe wymagania kontroli, badania i odbiorow wyrobdw i robét budowlanych rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ ktére elementy nalezy demontowac.
W wypadku jakichkolwiek watpliwosci i niezgodnosci Dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, Wykonawca
ma obowigzek skonsultowal sie z Projektantem i Inspektorem nadzoru Inwestorskiego w celu wyjasnienia
niezgodnosci.

3.6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7
3.7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

3.71 Ogdlne wymagania dotyczace odbioréw robét budowlanych

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8

3.7.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce odbioréw robdét budowlanych rozbidrkowych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

3.8 ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
3.9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

3.91 Ogdlne
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9



3.9.2 Szczegdtowe dokumenty odniesienia dotyczgce robét rozbidrkowych

e Rozporzadzenie MGPIB z 15-12-1994 w sprawie warunkéw i trybu postgpowania przy robotach
rozbidrkowych nieuzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych ...(Dz.U. Nr
10, poz. 47 z 1995)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $srodowiska (2001.62.627)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw (2001.100.1085)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie optat za korzystanie ze
Srodowiska (2001.130.1453) z pdzniejszymi zmianami (2001.151.1703)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.Nr
112,p0z.1206)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéw odpadéw, lub ich iloci,
dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i $rednich
przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpadow (2001.152.1735)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddéw (2001.152.1736)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (2001.152.1737)



B02 — CPV 45111200-0- ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Zgodnie z zapisami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

1.2  Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czes¢ Szczegdtowej Specyfikacii Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych robot w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Roboty
budowlane zwigzane z montazem elementéw matej architektury i budowa linii o$wietlenia na skwerze w rejonie ulic
Wroctawskiej, Arkonskiej i Lutyckiej”

Zakres robot budowlanych objetych SST.

W zakresie robét objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robét ziemnych w Granicach Opracowania okreslonych w
Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT)

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:

- wykonanie koryt pod nawierzchnie z kostki betonowej z wywiezieniem nadmiaru ziemi

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie z kostki betonowej

- przygotowanie i wykonanie wykopdéw fundamentowych pod matg architekture

- przygotowanie terenu pod trawniki

1.3  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogoélne wymagania dotyczace zastosowanych materiatléw
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2
2.2 Materialy majace zastosowanie

- grunt budowlany
- ziemia urodzajna

2.3 Wiasciwosci materiatow

Wszystkie stosowane materialty muszg by¢ zgodne ze specyfikacjami zawartymi w dokumentacji projektowej,
Projektu budowlanego, konstrukcyjnego i drogowego, oraz odpowiada¢é wymogom norm branzowych.

2.4  Zagospodarowanie nadmiaréw ziemi i ziemi urodzajnej

Zagospodarowanie ziemi z wykopéw pod koryta nawierzchni z kostki betonowej oraz fundamentéw powinno
dobywa¢ sie zgodnie z wytycznymi inwestora. Nadmiary ziemi moggce by¢ wykorzystane na terenie inwestycji do
prac niwelacyjnych i wyréwnawczych powinny by¢ zesktadowane na terenie inwestycji w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru i odpowiednio zabezpieczone. W wypadku, gdy cato$¢ ziemi z wykopdw nie bedzie mogta
by¢ zagospodarowana na terenie inwestycji, musi by¢ ona wywieziona w miejsca wskazane przez Inwestora lub w
miejsca legalnego sktadowania takich odpadéw.

Ziemia urodzajna pozyskana przy pracach przygotowawczych i ziemnych powinna by¢ zeskltadowana na terenie
inwestycji w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i odpowiednio zabezpieczona. Ziemia ta powinna by¢
wykorzystana przy odtwarzaniu nawierzchni trawiastych. W wypadku, gdy cato$é ziemi z wykopdw nie bedzie mogta
by¢ zagospodarowana na terenie inwestycji, musi by¢ ona wywieziona w miejsca wskazane przez Inwestora lub w
miejsca legalnego sktadowania takich odpadéw.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3
3.2 Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania korytowania, wykopow i profilowania podifoza powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e narzedzia reczne do prac ziemnych
e  koparko - tadowarki,
e  koparki o wielkosci dostosowanej do rodzaju prac
e zageszczarki wibracyjne,



o Walce statyczne i wibracyjne

e Roéwniarki i spycharki w zaleznoéci od potrzeb

e  Sprzet pomiarowy i geodezyjny
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza, istniejacych
terenow zielonych (nawierzchni trawiastych) w sasiedztwie prowadzonych prac i na terenie lezgcym w Granicach
Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwego sprzetu lub niepoprawne, lub nieuwazne jego
stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie sprzetu wymagajgcego oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce obowigzek
uzyskania takich dokumentow.
Sprzet pomiarowy i geodezyjny musi legitymowa¢ sie odpowiednimi atestami i spetnieniem wymogow
normatywnych.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogoélne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4
4.2 Szczegolowe wymagania dotyczace sSrodkow transportu uzywanych do prac ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do praz ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
Srodkow transportu:

e samochody samowytadowcze do transportu gruzu i ziemi,

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)
Stosowane $rodki transportu nie moga spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podfoza,
istniejgcych terendw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sagsiedztwie prowadzonych prac i na terenie lezagcym w
Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych srodkéw transportu lub niepoprawne, lub nieuwazne
ich stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych srodkoéw i ich ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie $rodkéw transportu wymagajacych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, nakltada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

4.3  Wywo6z nadmiaru ziemi

Wywo6z nadmiaru ziemi odbywac sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportowymi.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robot budowlanych

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5

5.2  Szczegétowe wymagania dotyczace wtasciwosci wykonywania przygotowania terenu pod budowe i
robo6t ziemnych

521 Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie
za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Teren prac przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych oraz zabezpieczyé
interes oséb trzecich w bezposrednim sgsiedztwie terenu prac, w szczegdlnosci:

- ochrone przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,

- zapewni¢ dostawy pradu, wody, gazu i odprowadzenie $ciekdw na czas trwania rozbidrek,

- zapewni¢ swobodny dojazd i dojscie do lokali os6b trzecich.

522 Wykonanie korytowania

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.



Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi Sciezek i w rzedach réwnolegtych do osi $ciezek lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty
i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku robot
o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej i SST, tj. zesktadowany i wykorzystany na terenie inwestycji do lub odwieziony na odkfad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

523 Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia
okreslonego ponize;.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego ponizej. Wskaznik
zageszczenia nalezy okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls):

Ruch mniejszy od ciezkiego:

Gorna warstwa o grubosci 20cm -1,00

Na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza - 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

524 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to haprawe wykona on na wiasny koszt.

525 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow
obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na plac budowy nie
wchodzity osoby postronne.

Teren robot ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogodlne wymagania kontroli, badania i odbiorow wyrobow i robét budowlanych

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6



6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i poiaréw Minimalana czestotliwos¢ badan i pomiaréow

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna Co 20m

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km

5 Rzedne wysoko$ciowe Co 100m

6 Uksztaltowanie osi w planie * Co 100m

7 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

podtoza rzadziej niz raz na 600m2

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2 Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -
5cm.

6.2.3 Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +
0,5%.

6.2.5 Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6 Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.

6.2.7 Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zagegszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12

i nie powinien by¢ mniejszy od podanego w punkcie 5.2.3

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.2.8 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w tym dziale
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogoblne zasady obmiaru roboét

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7
7.2  Jednostki obmiarowe

e m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,
¢ m3 (metr szescienny) wybranego, przeniesionego, zeskladowanego, wywiezionego gruntu budowlanego
e  kurs wywiezionego nadmiaru ziemi.



8  ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogoélne wymagania dotyczace odbioréw robé6t budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8
8.2  Szczegétowe wymagania dotyczace odbioréw robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ogolne

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

10.2 Szczegotowe dokumenty odniesienia dotyczace robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i robét ziemnych
e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
e PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
e BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg
e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



B03 — CPV 45233250-6 - ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG
1 CZESC OGOLNA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Zgodnie z zapisami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

1.2  Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czes¢ Szczegdtowej Specyfikacii Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych robot w
zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drdg, kitdre zostang wykonane w zadania ,Roboty budowlane zwigzane z

montazem elementéw matej architektury i budowg linii oswietlenia na skwerze w rejonie ulic Wroctawskiej,
Arkonskiej i Lutyckiej”

1.3  Zakres robét budowlanych objetych SST.

W zakresie robét objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog w Granicach Opracowania okreslonych w Projekcie
Zagospodarowania Terenu (PZT).

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:

- kladzenie geowidkniny

- wykonanie podbudow z pospofki, piasku i tlucznia

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- obsadzenie obrzezy trawnikowych

- obsadzenie kraweznikéw drogowych

1.4  Okreslenia podstawowe

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14

1.5  Okreslenia podstawowe — dodatkowe

Betonowe obrzeze chodnikowe - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji

Betonowe krawezniki drogowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe

Geowtoknina - materiat klasyfikowany z widkien syntetycznych PP, charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig
oraz wodoprzepuszczalnoscig.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Pospotka - materiat stosowany do podbudowy drogowej oraz podsypek wyréwnawczych i filtracyjnych pod budowle
wodne. Zawiera kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o nienormowanym sktadzie ziarnowym ale o ustalonej gornej
granicy wielkosci ziaren.

Betonowa kostka brukowa - - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogoélne wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2

2.2 Materialy majace zastosowanie w projekcie

221 Geowltdknina

Geowloknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg sczepnoscia z gruntem, o
charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowg, aprobatami technicznym o masie powierzchniowej powyzej
300 g/m.

2.2.2 Materiaty na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139.
Dostarczony piasek powinien posiadac deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami i by¢ oznakowany znakiem
CE Iub B. Wtasciwosci piasku okresla tablica 1.



Lp. | Wiasciwosé Ocena-kategorie Badanie wg normy
1 Uziarnienie kruszywa 0/2 PN-EN 933-1
2 Wymiar ziarna GC,GF,GN,GA GF85 PN-EN 933-1
3 Pyty FDeklarowana 3 PN-EN 933-1
4 Jako$¢ pytow MBFDeklarowana MBF10 PN-EN 933-8
5 Wskaznik piaskowy, min. 85 PN-EN 933-8

Tablica 1. Wymagania dla piasku do podsypki cementowo-piaskowe;.
Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz CEM | 32,5 wg PNEN
197-1, odpowiadajacy wymaganiom zawartym w tablicy 2.

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badanie wg
1 Wytrzymalo$¢ normowa na Sciskanie po 28 325<R< 52,5 PN-EN-196-1
dniach, MPa

2 Poczatek wigzania, min 260 PN-EN-196-3

3 Stalosé objetosci (rozszerzalnosé), mm <10 PN-EN 196-3

4 Strata prazenia, % m/m <50 PN-EN 196-2

5 Zawartosé siarczanow SO3, % m/m <35 PN-EN 196-2

6 Zawartosé chlorkow, % m/m <0,10 PN-EN 196-21
7 Pozostalos¢ nierozpuszczalna <50 PN-EN 196-2

Tablica 2. Wymagania dla cementu klasy 32,5 N i 32,5 R.

2.2.3 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Ogolne wymagania: Nie dopuszcza sie stosowania azbestu lub materiatéw zawierajgcych azbest.

Kostka betonowa dostarczona przez producenta spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1338.

Ksztatt i wymiar elementéw brukowych powinien by¢ zgodna z Dokumentacjg projektows.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, Swiatta
i silnych alkaliéw. Dopuszcza sie do wykorzystania wytgcznie kostke betonowa, na ktére zostata wydana przez
producenta deklaracja zgodnosci i oznaczone przez producenta znakiem CE lub B.

Dopuszczalne odchytki wynosza:

- dla dtugosci i szerokosci: + 3 mm,

- grubos¢: £ 4 mm,

- maksymalna wypuktos¢: 1,5 mm (dla dtugosci pomiarowej 300 mm),

- maksymalna wklestos¢: 1,0 mm (dla dtugosci pomiarowej 300 mm).

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3 mm.

Kostka betonowa powinna odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom zgodnym z PN-EN 1338:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu: zgodna,

- nasigkliwos¢ do 6%

- odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie: zadowalajaca,

- odpornos¢ na warunki atmosferyczne: D,

- odpornos¢ na Scieranie: |,

- odpornos¢ na ogien: A1,

- trwatosc¢: zadowalajgca.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia miedzy
warstwami. Powierzchnia kostki powinna by¢ pokryta kolorem w sposéb jednolity. Jezeli nie ma znaczgcych réznic
w zabarwieniu, zgodnos¢ elementédw powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez Inzyniera. Réznice w jednolito$ci tekstur i zabarwienia kostek brukowych, ktére
mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub przez zmiane warunkow twardnienia
nie sg uwazane za istotne. Kostke mozna ukfada¢ min. 5 dni po dacie produkgc;ji.

Do spoinowania nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu kotowego (pojazdéw) nalezy stosowac piasek o
uziarnieniu 0/2.

2.2.4 Betonowe obrzeze chodnikowe

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla obrzezy gatunku 1 wynosza:
e diugosc: +8mm,

e wysokos¢igrubos¢: +3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci

podanych w tabeli 1.
Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypukio$é powierzchni i krawedzi w mm 2
$zczerby . o’gr.anlczajqcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy Ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

Liczba, max 2

Dtugos$é, mm, max 20

Gtebokos¢, mm, max 6

2.2.5 Materiaty na fawe i do zaprawy

Na tawe nalezy stosowaé kruszywo drobne (piasek), ktére powinno odpowiadaé wymaganiom PN-EN
13043:2004 [3].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01
"Krawezniki betonowe" pkt 2.

2.2.6 Betonowe krawezniki drogowe

Wymagania techniczne:

Ksztatt i wymiary:

Nalezy uzy¢ krawezniki betonowe typu ulicznego odpowiadajgce wymaganiom normy BN-80/6775-03 ark.03 i
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej o wymiarach 15x30x100 cm lub 15 x 30 x 75 cm lub 15 x 22

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

b, h +3 +3

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych

Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkdéw betonu o fakturze z formy lub
zatartej . Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste .

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw , zgodnie



z BN - 80/6775-03/01 , nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2

Dopuszczalna wielkos¢ wad
Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosé lub wypuklodé powierzchni kraweznikdw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gérne .
PR e niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm
ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugos¢. mm, max 20 40
- glebokos¢. mm, max 6 10

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajéw, odmian , gatunkéw i wielkoSci.

Krawezniki betonowe nalezy ukfadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek Drewnianych o wymiarach: grubo$¢
2.5 cm, szerokos¢ 5 cm , dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika Beton do produkcji kraweznikdw.
Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 , klasy B 25 B 30.

W przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna byé
wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikoéw powinien charakteryzowac sie :

- nasigkliwoscia , ponizej 4%,

- Sciera1no$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelno$cig, zgodnie z normag PN-8-06250

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

3.2  Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
Sprzet do wykonywanie warstw podsypkowych i podktadowych:
e narzedzia reczne do prac ziemnych
e walce statyczne
e piyty wibracyjne
e ubijaki mechaniczne
Sprzet do wykonywanie warstw nawierzchni z kostki betonowej:
e narzedzia reczne do prac ziemnych
e narzedzia reczne do obrébki kostki betonowej i obrzezy
e narzedzia mechaniczne do obrébki kostki betonowej i obrzezy
e narzedzia reczne i mechaniczne (uktadarki) do uktadania nawierzchni
e plyty wibracyjne z wyktadzinami elastomerowymi
e  betoniarki (do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe;j i zapraw)
Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robét i sprzet.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilos¢ musi zostaé uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogoélne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4



4.2 Szczegoblowe wymagania dotyczace srodkow transportu uzywanych do prac.

Wykonawca przystepujgcy do prac zwigzanych z uktadaniem nawierzchni powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

e samochody transportowe odpowiednie do transportu poszczegdlnych materiatéw zgodnie z

wytycznymi jak ponizej.

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)

e  Samochody z dzwigiem HDS do roztadunku palet z materiatami
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Stosowane $rodki transportu nie mogg spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podfoza,
istniejgcych terendw zielonych (nawierzchni trawiastych), drég i chodnikdw w sgsiedztwie prowadzonych prac i na
terenie lezgcym w Granicach Opracowania, ani w jego sasiedztwie.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w
folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna
réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych srodkéw transportu lub niepoprawne, lub nieuwazne
ich stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych srodkoéw i ich ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie $rodkéw transportu wymagajacych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, nakltada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE WYKONYWANIA
NAWIERZCHNI

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robot budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5
5.2 Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Wykop nalezy wytozy¢ geowtdkning, zachowujgc przy tym 50-centymetrowg zakladke. Geowidknina - warstwa
odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej o grubosci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat 0 odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.



Zageszczanie nalezy kontynuowacC do osiaggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-0448. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajgca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢
na metodzie obcigzen pitytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.4 Podsypka pod kostke betonowa

Bezposrednio przed uktadaniem kostki betonowej nalezy wykona¢ warstwe z mieszanki cementowo-piaskowe;j
zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Wilgotno$¢é mieszanki cementowo-piaskowej powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni nie rozsypywata
sie i nie byto na dioni Sladéw wody. Z kolei po $cisnieciu palcami mieszanki cementowo-piaskowej powinna
rozsypac sie.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki cementowo-piaskowej w stanie suchym z p6zniejszym polewaniem wodg.
Wymagania dla mieszanki cementowo-piaskowe;j:

- wspétczynnik wodnocementowy od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniejsza niz R7=10 MPa i R28=14 MPa.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przez rozpoczeciem wigzania
cementu w mieszance cementowo-piaskowej.

5.5 Ukladanie nawierzchni i elementéw z kostki betonowej

Warstwa nawierzchni z kostek brukowych powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubo$ci.

Na wiekszych fragmentach robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostek mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej

ukfadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostki do uktadania
mechanicznego nie mogg mie¢ duzych odchytek

wymiarowych i muszg byé odpowiednio przygotowane przez producenta, tj. utozone na palecie w

odpowiedni wzér, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo

drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢

wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach

studzienek i kraweznikow.

Kostki uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.), oraz oswietleni liniowych w posadzce w okolicach Placow wejsciowych powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do
5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej
na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebraé i usungé¢ wraz z podsypka.

5.6 Pielegnacja nawierzchni z kostki betonowej i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowg, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.



6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne wymagania kontroli, badania i odbiorow wyrobow i robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6
6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.3  Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej, odsgczajgcej i podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.4 Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm
i -2 cm w przypadku podbudowy z kruszyw.

6.5 Grubos¢ warstwy z kruszywa kamiennego

Grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego powinna byé zgodna z okreslong w dokumentac;ji
projektowej z tolerancjag +1 cm -2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.6 Zageszczenie warstw z kruszywa kamiennego

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to
wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02,
nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do+10%.

6.7 Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni z kostki betonowej:

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz
cech konstrukcyjnych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg projektowg oraz ST. Pomiar cech
geometrycznych za pomocg przymiaru liniowego. Grubo$¢ odchytki od projektowanej grubosci posypki £ 0,5 cm.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni i elementdw z betonowych kostek betonowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami ST:

- rzedne wysokosciowe (odchytka £ 0,5 cm), rownos$¢ w profilu podtuznym (nieréwnosci do 8 mm) i przekroju
projektowej do 0,3%) oraz szeroko$¢ nawierzchni (odchytka do £ 5 cm) — co 25 m oraz we wszystkich przekrojach
charakterystycznych.

- sprawdzenie szerokosci spoin i prawidtowosci wypetnienia spoin (w 20 punktach charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej lub wg zalecen Inzyniera),

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany (kontrola biezgca).

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg o dtugosci dostosowanej do badanej
nawierzchni zgodnie z normg BN-68/8931-04. Sprawdzenie spoin wypetnionych piaskiem dokonuje sie wizualnie.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogoblne zasady obmiaru roboét

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7
7.2  Jednostki obmiarowe

e m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni warstwy odcinajacej, odsgczajgcej, podbudowy i
nawierzchni
e mb (metr biezacy) utozonego obrzeza lub kraweznika

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogoélne wymagania dotyczace odbioréw robét budowlanych

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8



8.2  Szczegétowe wymagania dotyczace odbioréw robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.3  Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualne wykonanie podbudowy,

- ewentualne wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualne wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej i podbudowy z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- wypetnienie spoin

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ogolne

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
10.2 Szczegotowe dokumenty odniesienia dotyczace robét w zakresie wykonywania nawierzchni.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

e PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

e BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

e BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réownosci nawierzchni planografem i fata.



B05 — (;PV 43325000-7 - WYPOSAZENIE PARKOW | PLACOW ZABAW; CPV 37451000-4 SPRZET DO
SPORTOW UPRAWIANYCH NA BOISKACH

1 CZESC OGOLNA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Zgodnie z zapisami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

1.2  Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
realizacji zadania ,Roboty budowlane zwigzane z montazem elementéw matej architektury i budowg
linii oswietlenia na skwerze w rejonie ulic Wroctawskiej, Arkonskiej i Lutyckiej”

1.3  Zakres robét budowlanych objetych SST.

W zakresie robot objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru, dostarczenia i montazu
wyposazenia Granicach Opracowania okreslonych w Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT)

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania i
odbidr, dostarczenie i montazu wyposazenia.

W zakres tych robot wchodza:

— Transport gotowych elementéw wyposazenia do miejsca wbudowania

— instalacja gotowych elementéw wyposazenia

1.4  Okreslenia podstawowe

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogoélne wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2
2.2 Materialy majace zastosowanie w projekcie

2.2.1 Urzadzenia i elementy wyposazenia - prefabrykowane:

Stét do zestawu piknikowego
tawki bez oparcia

tawki z oparciem

Kosz na smieci

Elementy zabawowe
Trzepak

Stupki

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

3.2 Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania, dostarczenia i montazu wyposazenia powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e narzedzia reczne ogolno instalatorskie

e reczne i mechaniczne narzedzi do obrébki stali

e Elektronarzedzia montazowe

o Narzedzia i sprzet pomiarowy

e Sprzet i narzedzia specjalistyczne wymagane przez producentéw elementéw prefabrykowanych

o  Dzwigi i podnosniki niezbedne do montazu elementéw wyposazenia



Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogoélne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4
4.2 Szczegoblowe wymagania dotyczace srodkow transportu uzywanych do prac.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$c¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw i elementéw wyposazenia.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT.

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot.

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5

5.2 Przygotowania podloza i posadowienia

Przygotowanie podtoza i podbuddw oraz innych rodzajéw posadowienia elementéw wyposazenia, nalezy wykonacé
zgodnie z zasadami okres$lonymi w odpowiadajacych rozdziatach niniejszego opracowania (SST)

5.3  Montaz urzadzen prefabrykowanych placu zabaw

Montaz urzagdzen nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi Producenta.

Montaz urzadzen powinien sie odbywac réwnolegle z wykonaniem nawierzchni.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyrobow i rob6t budowlanych

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania i instalacji wyposazenia, polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi powyzej wymaganiami.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71 Ogoblne zasady obmiaru roboét
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7
7.2  Jednostki obmiarowe

e m2 (metr kwadratowy) kompozytowych desek tarasowych

e mb (metr biezacy) elementéw liniowych, prefabrykowanych wyrobéw stalowych
¢ m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych

e kg, T (kilogram, tona) wyrobow stalowych, zbrojenia,

e szt. (sztuka) prefabrykowanych elementéw wyposazenia .

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioréw robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8
8.2  Szczegétowe wymagania dotyczace odbioréw robot

e  Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego -badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania tgczenia poszczegdinych elementéw -badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,

e Skontrolowanie stanu elementow prefabrykowanych i wyeliminowanie wszelkich elementow
uszkodzonych w transporcie lub przy montazu.

8.3  Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- betonowanie fundamentow

- wykonanie podbudow i podsypek

- zabezpieczenia antykorozyjne



9  ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ogolne

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
10.2 Szczegotowe dokumenty odniesienia dotyczace robét.

e Atesty i certyfikaty dopuszczajgce do uzytkowanie elementy prefabrykowane.



B. 05 - NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW, BYLIN ZAKLADANIE TRAWNIKOW
1 Wstep

11 Kody CPV

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow

77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikéw

77315000-1 - Ustugi w zakresie siewu

77312100-1 - Ustugi odchwaszczania

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkéw

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
77311000-3 - Ustugi utrzymania ogrédkéw ozdobnych

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkéw

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
realizacji zadania ,Roboty budowlane zwigzane z montazem elementéw matej architektury i budowg
linii oswietlenia na skwerze w rejonie ulic Wroctawskiej, Arkonskiej i Lutyckiej”

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji ,Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z budowg przytgcza kanalizacji deszczowej oraz obiektow matej
architektury na osiedlu Wojska Polskiego w Gliwicach”.

1.4  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
renowacji zieleni w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robo6t wehodza:
e  Przygotowanie podtoza
o Nasadzenia nowej szaty roslinnej
o  Wysiew trawnikow
e Roboty ziemne i transport ziemi urodzajnej
¢ Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym

1.5  Okreslenia podstawowe

e Zziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj;

e materiat roslinny — drzewa, krzewy, byliny;

e bryta korzeniowa — uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami roslin;
zabezpieczona odpowiednim materiatem

e pojemnik C — naczynie o sztywnych lub migkkich $ciankach, w ktérych roslina jest uprawiana przez co
najmniej jeden sezon wegetacyjny (np. C3, gdzie cyfra oznacza pojemnos¢ w litrach)

e forma pienna Pa — forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korona

e forma naturalna N — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu; w przypadku drzew powinien
by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik;

o forma krzewiasta K — forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci;

e materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, w
tym materiat roslinny;

e podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy;

e Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac,
prowadzenia zapiséw w rejestrze obmiardw.

1.6  Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do prac winni by¢ dopuszczeni wykonawcy majgcy przygotowanie zawodowe i
udokumentowane do$wiadczenie zawodowe.
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1.6.1 Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki:
PZT 1:500

1.6.2 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacig projektowg

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢
umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich waznosci:

e Specyfikacja Techniczna

e Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

1.6.5 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i
z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniem inspektora nadzoru.

1.6.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnoéci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.6.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektor nadzoru.

2 Materiaty

21 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg w zakresie sadzenia uzupetniajgcego roslin.
Materiat roslinny pozyskiwany bedzie ze szkétek opartych na produkcji z rodzimego materiatu wyj$ciowego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskania materiatu roslinnego.

2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce cechy: nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia urodzajna powinna
zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wiekszych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze
Zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH 6,0.

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spetnia¢ powyzszych wymogow Wykonawca dostarczy
ziemie spetniajgca te wymogi lub doprowadzi istniejgcg ziemie do spetnienia tych wymogdéw poprzez zabiegi
agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej,
wapnowanie, kompostowanie itp

2.3 Kompost z kory drewnianej (do wyscielania powierzchni wokét drzew i krzewoéw)

Wyroéb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmielonej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielerr w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

24 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.5 Paliki drewniane

Paliki drewniane wykonane z drewna iglastego, impregnowanego ci$nieniowo, toczone, dt. min. 2m, r. min.
60mm. Posadzone drzewa form piennych nalezy zabezpieczy¢ przed ztamaniem, przytwierdzajgc pien do 3
palikbw.

2.6 Material roslinny sadzeniowy

2.6.1 Drzewa

Materiat roslinny musi pochodzi¢ z licencjonowanej firmy szkétkarskiej i odpowiadaé spisowi roslin
projektowanych oraz podanym w nim wymiarom minimalnym z bryty korzeniowej, w | wyborze. Dostarczone
sadzonki powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego”, ZSP 2013,
wilasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokosé
pnia, numer normy.
Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik;
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne;
e u roslin sadzonych z brytg korzeniowg - bryta korzeniowa powinna byé prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona;
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e pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,
e pedy boczne korony drzew powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
o przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
e Dblizny na przewodniku powinny byé dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew
Wady niedopuszczalne:
silne uszkodzenie mechaniczne roslin;
e odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
e Slady zerowania szkodnikéw;
e oznaki chorobowe;
e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych;
e martwice i pekniecie kory;
e uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika;
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
e dwupedowe korony drzew formy piennej,
e Zle zrodniete odmiany szczepionej z podktadka.

2.6.2 Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z ,,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego”, ZSP 2013, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktoérych podana jest nazwa
tacinska, formg wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.
Do sadzenia stosowac nalezy rosliny w pojemnikach lub z odkrytym korzeniem. Sadzonki krzewdw powinny by¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢
nastepujace cechy:

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych

e powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e uroslin sadzonych z brytg korzeniowg bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie

uszkodzong,
e pedy krzewdw i pngczy nie powinny by¢ przyciete przy roslinach dostarczonych w pojemnikach, chyba
ze jest to ciecie formujgce, np. u form kulistych.

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

e Slady zerowania szkodnikéw,

e oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

e martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

e zle zro$nigecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.6.3 Rosliny okrywowe (byliny) wieloletnie zielne i krzewinki

Sadzonki roslin okrywowych powinny by¢ zgodne z norma BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny byé
oznaczone etykietkg z nazwa tacinska. Sadzonki bylin w pojemnikach, pedy powinny pokrywac¢ co najmniej 75%
powierzchni pojemnika.
Wymagania ogéine dla roslin okrywowych:

e rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej

e partii, zdrowe i niezwiedniete,

o  pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

e bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:

e zwiedniecie lisci i kwiatéw,

e uszkodzenie pgkow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

e oznaki chorobowe, Slady Zzerowania szkodnikow.

e Rosliny powinny by¢ wyjete z pojemnikéw bezposrednio przed sadzeniem.

e Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed

wyschnieciem.
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2.6.4 Mieszanka traw

Mieszanka traw cienioznosnych:

o  20% kostrzewy czerwonej roztogowej

e 20% kostrzewy czerwona kepowej

e 10% kostrzewy owczej

e 20% kostrzewy trzcinowej

e 30 % zycicy trwatej,
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Nalezy wysiewac co najmniej 2kg nasion /100m?

2.7 Woda

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
3  Sprzet
31 Wymagania ogdine
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

e glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
W obrebie systemu korzeniowego drzew roboty wykonywac tylko recznie.

3.2  Szczegoétowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z nasadzeniami roslin i zaktadaniem powierzchni
trawiastych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e narzedzia reczne do prac ziemnych i ogrodniczych

o koparka

e glebogryzarka (samobiezna lub podwieszana)

e frezarka do darni (samobiezna lub podwieszana)

e siewnik do trawy

e  Ciagnik rolniczy

e Walec reczny

o Kolczatka reczna
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza, istniejgcych
terenéw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego terenu Parku
lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtadciwego sprzetu lub niepoprawne, lub nieuwazne jego
stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie sprzetu wymagajgcego oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce obowigzek
uzyskania takich dokumentow.

4 Transport

41 Szczegolowe wymagania dotyczace srodkow transportu uzywanych do prac.
Wykonawca przystepujgcy do praz ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
Srodkow transportu:
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e samochody transportowe odpowiednie do transportu poszczegdlnych materiatéw zgodnie z
wytycznymi jak ponizej.

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)
Stosowane srodki transportu nie moga spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza,
istniejgcych terenéw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego
terenu lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sasiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewfasciwych srodkow transportu lub niepoprawne, lub nieuwazne
ich stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych srodkéw i ich ilos¢ musi zostaé uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie srodkoéw transportu wymagajacych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nasadzen i siewu

Transport materiatdbw do wykonania nasadzen i siewu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. Ro$liny nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przewozeniu do miejsca
przeznaczenia na dalsze odlegtosci, rosi¢ nalezycie i przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

W czasie transportu krzewy i pngcza muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowag muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Rosliny mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyC je przed wyschnieciem i przemarznieciem.

Materiat roslinny bez bryt korzeniowych po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinien byc¢
natychmiast posadzony. Jesli jest to niemozliwe, rosliny nalezy zadotowac¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac. Przed posadzeniem rosliny powinny by¢ przechowywane w
miejscach ocienionych i nieprzewiewnych, ziemia w pojemnikach musi by¢ wilgotna

Rosliny z brytg korzeniowg i w pojemnikach na posadzenie powinny oczekiwa¢ w miejscu nieprzewiewnym,
zacienionym. Nalezy je podlewac¢ w czasie przechowywania.

UWAGA:

Od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkoétke dostarczajgcy rosliny, w

ktérym potwierdzona jest zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami
Inwestora/Zamawiajgcego (szkotkowanie), zgodnie z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przedstawienia prébek materiatu szkétkarskiego

Zamawiajgcemu przed dostarczeniem catej partii roslin na teren budowy.

5  Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich
elementdw robdét, za ich zgodnos$é z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez
inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Nasadzenie drzew, krzewow i bylin

5.21 Organizacja robét

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane nasadzenia. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ na teren inwestycji tyle materiatu ile jest w stanie posadzi¢. Pozostata czes¢ materiatu powinna by¢ w
odpowiedni sposéb zabezpieczona przed przesuszeniem, mrozem i wiatrem. O miejscu i warunkach sktadowania
Wykonawca informuje inspektora nadzoru.
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522 Terminy sadzenia

Rosliny w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacji, jednak najkorzystniejszy jest termin wiosenny
lub termin jesienny.

523 Warunki sadzenia

Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, w chfodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymaé
jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére
utrudniajg przyjecia sie roslin.

524 Przygotowanie miejsc do sadzenia:

Nalezy oczyscic teren z gruzu, kamieni, $mieci, teren nalezy przekopac¢ i odchwasci¢. Nalezy przeprowadzi¢
wapnowanie i nawozenie zgodnie z zaleceniami nawozowymi. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ ziemi
urodzajnej do zaprawiania dotéw pod drzewa.

525 Sadzenie materiatu roslinnego

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty dostosowane do rozmiaréw poszczegolnych roslin (30cm gtebsze od wysokosci
bryty korzeniowej i 20cm szersze od $rednicy bryly korzeniowej). Drzewa nalezy sadzi¢ na takg samg gtebokos¢,
na jakiej rosty w szkétce. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien byé odpowiednio zageszczony
woda w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ drzewa natychmiast po
posadzeniu (20-30I na drzewo). Na powierzchni ziemi nalezy uformowa¢ mise, uniemozliwiajgcg odptyw wody w
czasie podlewania. Drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami o minimalnej dtugosci 2m,
zagtebionymi w grunt do 1/3 wysokosci. Powierzchnie o promieniu 25 cm pod drzewami posadzonymi
pojedynczo, wysypa¢ 5cm warstwg kory.

Duze krzewy nalezy sadzi¢ w doty dostosowane do rozmiaréw poszczegolnych roslin (10cm gtebszy od
wysokosci bryly korzeniowej i 15cm szerszy od promienia bryty korzeniowej). Krzewy nalezy sadzi¢ na takg samg
gtebokos$é, na jakiej rosty w szkotce. Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni powinien by¢ odpowiednio
zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ krzewy
natychmiast po posadzeniu (10l na krzew). Na powierzchni ziemi nalezy uformowa¢ mise, uniemozliwiajgca
odptyw wody w czasie podlewania. Powierzchnie o promieniu 15cm pod krzewami posadzonymi pojedynczo,
wysypaé cm warstwg kory.

Mate krzewy i byliny. Powinny by¢ sadzone w dotkach o 5cm gtebszych niz wysokos¢ i 10cm szerszych od bryty
korzeniowej. Rosliny sadzi sie na tej samej gteboko$ci na jakiej rosty w szkolfce, przed posadzeniem nalezy
usungé pojemniki i uszkodzone korzenie. Przy zasypywaniu dotéw nalezy zwraca¢ uwage by nie uszkodzi¢
korzeni. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien byé odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy podlaé krzewy natychmiast po posadzeniu (10 | na krzew).
Powierzchnie wokét krzewow wyscidtkowac.

5.2.6 Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

e Rosliny w ciggu pierwszego roku nalezy podlewac, szczegdlnie podczas okresow intensywnego wzrostu,
zawigzywania pakow kwiatowych i kwitnienia. Nalezy réwniez zasila¢ nawozami.

e Odchwaszczanie gleby nalezy przeprowadzaé regularnie, nie przekopujgc jednak zbyt gteboko ziemi w
obrebie bryty korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni.

e Nalezy przeprowadzi¢ ciecia formujgce w celu uzyskania okreslonej formy pokrojowej

e Zgodnie ze sztukg nalezy przeprowadzac ciecia formujgce krzewdw, ktére tego wymagajag, majace na
celu ich zageszczenie i lepsze przyjecie sie

e Przez caly okres wegetacyjny nalezy mechanicznie lub chemicznie zwalczaé szkodniki.

o Nalezy kontrolowa¢ i wymieniaé zniszczone wigzadta i paliki.

o Do pielegnacji nalezy tez wymiana uschnigtych egzemplarzy

5.3  Wysiew trawnikow

5.3.1 Terminy wysiewu

Wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie wiosennym oraz jesiennym lub w innych
okresach, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5.3.2  Warunki wysiewu
Siew nalezy wykonywac¢ w dni bezwietrzne;

5.3.3 Przygotowanie miejsc do wysiewu:

e zdjecie darni, wyrébwnanie, oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczen,
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e W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

e teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany i odchwaszczony

e nalezy przeprowadzi¢ wapnowanie i nawozenie

e przygotowana ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwng warstwg oraz starannie wyréwnana,

534 Wysiew mieszanki traw

e nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

e glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczastym lub zagrabic,

e  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

e Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

e przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

535 Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie.
Koszenie: Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm, nastepne
koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$c¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczat 10 - 12 cm, ostatnie przedzimowe koszenie trawnikdéw powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia.
Koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestos¢ i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy.

o Koszenie trawnikow kosiarkami mechanicznymi spalinowymi.

o  Wysokosé trawy po skoszeniu powinna wynosi¢ max.7cm

e  Zgrabienie skoszonej trawy i utozenie jej w kopki do dalszego transportu.

e Wywdz skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 5t.

o Woygrabienie liSci z trawnikéw oraz zgarniecie w pryzmy do dalszego transportu
Odchwaszczanie: Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé srodkami chwastobojczymi o selektywnym
dziataniu, ktére nalezy stosowac z duzg ostroznos$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Nawozenie: Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 6 kg NPK na 1 ha w ciggu roku. Nawozy
mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym skfadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nalezy przewidzie¢ nawozenie mineralne w nastepujgcych
dawkach rocznych:

o azot(N)-1,0 - 1,5 kg na 100 m2 trawnika

o fosfor (P)-0,9 - 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

o potas (K)-0,8 - 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli i jakos robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
badania materiatéw i rob6t sprawdzajac, czy roboty wykonano

zgodnie z dokumentacjg i SST. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jezeli bedg one powazne i mogg wptyngé ujemnie na
jakos¢ robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatdéw, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona
zostanie ich odpowiednia jako$€. Inspektor nadzoru uprawniony jest do kontroli i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania oraz zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnosc¢

materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.2 Kontrola materiatu roslinnego

6.2.1 Drzewa, krzewy i byliny

6.2.1.1 Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

o wielkosci dotkdow na drzewa, krzewy i byliny,
e zaprawienia dotéw ziemig urodzajng,
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e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3),

e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

e odpowiednich terminéw sadzenia,

e wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

e wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewéw,

e zasilanie nawozami mineralnymi.

6.2.1.2 Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

e zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw,

e wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jesli
jest na jesieni,

e jakosci posadzonego materiatu,

e prawidtowosci zabiegoéw pielegnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, nawozenia, wymiany
uschnietych roslin).

7 Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

Sadzenie drzew: szt.
Sadzenie krzewow: szt.
Sadzenie bylin: szt.
Pielegnacja drzew szt.
Pielegnacja krzewow szt.

8  Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe na wtasny
koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega
sprawdzenie dotéw po wyfrezowanych i wykarczowanych pniakach, przed ich zasypaniem.

9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostki obmiarowej. Obmiaru robét na budowie dokonuje
Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

10 Przepisy zwigzane.

1. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw .okreslonych polskim prawem

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

44



