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SPIS ST BRANZA DROGOWA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy i punktéw wysokosciowych, stabilizacja punktéw
granicznych pasa drogowego oraz sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi,

ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie nasypéw

PODBUDOWY
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego dla drég bocznych

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Rowy kryte
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D-00.00.00. Wymagania ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

STWIORB D-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegdélnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét drogowych, ktére
zostang wykonane w zwigzku z realizacjg inwestycji pod nazwg ,Modernizacja drogi le$nej w Lesie
Komunalnym” Gliwicach ul. Chorzowska obreb Zorek dz. nr ew. 22/11.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowacé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi STWiORB:

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

BRANZA DROGOWA
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy i punktéw wysokosciowych, stabilizacja punktow

granicznych pasa drogowego oraz sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi,

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.03.01 Wykonanie nasypéw

D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego dla drég bocznych

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowow

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyroboéw budowlanych do
zamierzonego stosowania

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.4. Sciezka rowerowa — wyznaczony pas terenu przy jezdni, lub odsunigty od jezdni, przy
chodniku lub odsuniety od chodnika, przeznaczony dla ruchu rowerowego,

1.4.5. Difugos$é mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostoéw tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe;.

1.4.6. Dfugosé obiektu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku.

1.4.7. Dokumentacja budowy - pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i
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1.4.8.

1.4.9.

1.4.10

1.4.11

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

opisy stuzgce realizacji obiektu budowlanego, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu Robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzenh i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

. Inspektor Nadzoru — osoba wybrana przez Zamawiajgcego do petnienia czynnosci Nadzoru
Inwestorskiego, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i warunki kontraktowymi.

. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

. Kanalizacja deszczowa - jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do
odprowadzenia $ciekéw opadowych z terenu oraz rynien i innych urzgdzen odwadniajgcych
obiekty.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (pracownik Zamawiajgcego),

o ktdérej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca i Nadzér, ktéra wypetnia obowigzki jakie

wynikajg z roli Zamawiajgcego na mocy kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego

postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

. Konstrukcja nosna (przestfo lub przesta obiektu) - czes¢ obiektu oparta na podporach,

tworzgca ustréj niosgcy dla przeniesienia obcigzenia statego lub ruchomego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.

Koryto/podioze - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim

konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci ich wykonania z

podaniem cen jednostkowych Wykonawcy za kazdy asortyment robét. Kosztorys ofertowy jest

uzupetnionym przez Wykonawce Slepym Kosztorysem.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie

wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe Ilub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng

jakosci materiatow oraz Robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowe;

i ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni iprzekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej jezdni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na

podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomochiczej.
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e

) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,

9
h

i)

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.
1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.
) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.
) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej
Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do doprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
Obiekty budowlane — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych funkcji.
Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi
i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.
Podtloze ulepszone nawierzchni - gbérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni.
Polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu, wformie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nhowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym istniejgcego potgczenia.
Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych
przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdét.
Przyczofek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupéw
lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komér.
Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rozpietosé teoretyczna - odlegtoS¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.
Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
Sie¢ wodociggowa — jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do doprowadzenia
wody do budynkéw na cele bytowo-gospodarcze i hydrantéw.
Szerokosé catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.
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1.4.49. Szerokosé uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoélnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.50. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.51. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak
obiekty kontenerowe jako zaplecze socjalny dla budowy.

1.4.52. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Roboét oraz
inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.53. Urzgdzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.54. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.55. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robdét zwigzanych z budows,
modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.56. Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo
aprobatg techniczng

1.4.57. Znak CE - zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z normg zharmonizowang, Europejska
Aprobatg Techniczng lub Krajowg Specyfikacjg Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

1.4.58. Droga technologiczna — droga stanowigca dojazd do zespotéw oczyszczajgcych i zbiornikéw
retencyjnych.

1.5. 0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendéw, na
ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody
uzyte przy Budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzgdzen i sprzetu
muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w
szczegoblnosci przed:

— hatasem

— wibracja

— drganiami i wstrzgsami

— zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow

— zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami

ciezkimi

— znaczgcymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktdéw gtdéwnych trasy oraz reperéw — wytgcznie w wersji papierowej i
elektronicznej ( ewentualne niescistosci w przekazanych materiatach Wykonawca zgtosi w trakcie 1
miesigca od daty przekazania) oraz Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa
a) Wykaz Dokumentacji Projektowe;:

Architekci Inzynierowie
Pracownia Projektowa
5



STWIORB D-00.00.00.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
— Projekt zagospodarowania terenu
— Projekt — branza drogowa

Opis BIOZ

Projekt budowlano - wykonawczy — branza drogowa
— Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
—  Przedmiar
— Kosztorys inwestorski
— Kosztorys ofertowy

1.5.4. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ Umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé sie z catg dokumentacjg i ujgé
wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (Ogélnych warunkach Umowy).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag
i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag
lub STWIORB, i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

a) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwioki, wnies¢ poprawki do Dokumentacji Projektowej w zwigzku z
modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robét i przediozyé Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Projektowag
Powykonawczg wykonang w jasnej, przejrzystej i czytelnej formie, w 4 egzemplarzach dla kazdego
wykonanego odcinka Robot.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowag. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

a) Roboty / przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu, od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka
drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od
Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio: czesci robét albo odcinka).
Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,zimowego utrzymania’,
polegajgcego na zwalczaniu $liskosci zimowej i odsniezania odcinkéw drég publicznych
dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;j.
Wymaga sig, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat w zakresie
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nawierzchni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowié¢ zagrozenie
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub pieszego lub utrudniaé prowadzenie robot
utrzymaniowych na drodze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru zaopiniowany z
odpowiednim zarzgdem drogi i Policjg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie
trwania budowy oraz zatwierdzony projekt z organem zarzgdzajgcym ruchem.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét, projekt organizacji ruchu musi byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Wykonawca winien uzyska¢ od wiadz wszelkie niezbednie
pozwolenia. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarzgdzania ruchem drogowym i
przedstawiona do wiadomosci Inspektora Nadzoru.

Kazdy dodatkowy schemat na wykonanie robdét wymaga opracowania odrebnego projektu
organizacji ruchu (wymagane wszystkie niezbedne opinie i uzgodnienia).

Wprowadzenie poszczegoélnych etapédw czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Zarzgdcy Drogi na warunkach okreslonych przez organ
zarzgdzajgcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakdéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg w ramach poszczegdélnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych zapewniajgc w ten
sposob bezpieczehstwo pojazddéw i pieszych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu pojazdéw i pieszych , Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z zarzadcg drogi oraz organem
zarzadzajgcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg w ramach poszczegdélnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiascicielom nieruchomosci sagsiednich dostep do
nieruchomosci w trakcie catego procesu budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do
informowania wiascicieli nieruchomosci o trudnosciach w dostepie do ich nieruchomosci oraz o czasie
trwania braku dostepu do nieruchomosci. Szkody powstate w wyniku braku dostepu do nieruchomosci
bedzie ponosit Wykonawca. Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny byc¢
utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji Robét, Wykonawca oznakuje w sposob zgodny z projektem organizacji ruchu, uzgodniony i
zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy ruchem na drodze, na ktorg nastepuje wyjazd i poinformuje
Inspektora Nadzoru. Oznakowanie wjazdéw i wyjazdéw z terenu budowy musi byé zgodne z
zatwierdzonym przez organ zarzgdzajgcy ruchem projekt organizacji ruchu. Wykonawca zobowigzany
jest do montazu urzgdzenh oczyszczajgcych kota pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy na droge,
po ktérej odbywa sie ruch.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego w tym w szczegdlnoéci wynikajgce z przepisow [14], [9],
[10]i[15].

Obowigzkiem Wykonawcy jest zlecenia statego nadzoru s$rodowiskowego w trakcie
prowadzenia robot. Koszt prowadzenia nadzoru srodowiskowego obcigza Wykonawce.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, ograniczy¢ do niezbednego
minimum szerokos¢ i gtebokos¢ wykopow, a prace na etapie otwartych wykopdéw skréci¢ do
niezbednego minimum (wykopy odwadniaé bezposrednio przed rozpoczeciem robét
budowlanych);

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do zapiséw decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég umozliwiajgcych dojazd,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robot.

W przypadku braku mozliwosci wypetnienia ww. warunkéw nalezy uzyskaé zezwolenie
na odstepstwa od zakazéw ujete w obowigzujgcej ustawie o ochronie przyrody [10].

W przypadku prowadzenia robét w sagsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W bezposrednim
sgsiedztwie koron drzew nie powinny by¢ zlokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot
kazdego zagrozonego drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy bezpieczenstwa. Prace
odwodnieniowe, w miare mozliwosci, nalezy prowadzi¢ poza okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne
jest czasowe obnizenie poziomu wdd gruntowych w okresie wzrostu drzew, nalezy zminimalizowac¢
czas trwania leja depresyjnego do minimum.

Wykonawca, w rozumieniu przepiséw prawa, jest wytworcg odpaddéw powstajgcych w czasie
budowy. Wykonawca ma obowigzek ich usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia. Wykonawca,
jako wytworca odpadéw, bedzie mogt zlecié wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu
posiadaczowi odpaddéw, za ktorego dziatalnos¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ przed
Zamawiajgcym. Zamawiajgcy nie ponosi zadnych kosztéw z tytutu gospodarowania odpadami.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych, podczas ktérych dochodzi do wytwarzania
odpadow, Wykonawca ma obowigzek:

— selektywnego gromadzenia powstajgcych odpadow,

— zapewnienie prawidlowego postepowania w trakcie prac rozbiérkowych z odpadami
niebezpiecznymi (np. zawierajgcymi azbest) i zgromadzenie ich w sposdb zapewniajgcy
ochrone srodowiska,

— przekazanie odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych,

— zagospodarowanie wszystkich odpadéw powstatych w fazie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw, ustaw i
rozporzgdzen w zakresie ochrony srodowiska oraz do przestrzegania postanowien zawartych w
Decyzji Srodowiskowej i postanowien RDOS uzgadniajgcych decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe;..

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach obcigzajg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy o odpadach [9].

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Ssrodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne, rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy oraz pokryje
koszty z tym zwigzane w ramach ceny kontraktowej. Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg
urzadzen infrastruktury nalezy wykonywaé pod nadzorem wiascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z
nadzorem wiascicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie
kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, wtasciciela instalacji oraz wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanego wiasciciela instalaciji
oraz (w zaleznosci od potrzeb) wiladze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczeh odszkodowawczych ze strony witascicieli
istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuja.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych Kkorzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu
technicznego istniejgcych drog publicznych i wewnetrznych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi (w przypadku drog
wewnetrznych u zarzadcy terenu lub wiasciciela) za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i
zgtosi ten fakt do wtasciwych wltadz samorzadowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzgcy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuja.
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Wykonawca bedzie mégt transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z terenu budowy
wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy
drogi (w przypadku drég wewnetrznych u zarzadcy terenu lub wiasciciela).

W przypadku ewentualnych roszczeh odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Koszt ten nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na s$Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drég publicznych, ktére zostaty
uszkodzone przez transport Wykonawcy

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z warunkéw Kontraktu Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy
plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [1].

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Roboét nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg w ramach poszczegdlnych
pozycji kosztorysu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Jesli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzeh jakiejkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego
uszkodzenia na witasny koszt. Budowla drogowa lub jej element muszg by¢ doprowadzone do stanu
zgodnego z wymaganiami Kontraktu.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
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wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wykonawca ma obowigzek prolongowa¢ wygaste uzgodnienia, warunki techniczne.

W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania roboét i/lub wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5.16. Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia
Inspektora Nadzoru oraz postepowanie zgodnie z jego instrukcjami. Koszty zabezpieczenia terenu
oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchdéw poniesie Zamawiajgcy.

1.5.17. Inwentaryzacja istniejgcych budynkéw — monitorowanie stanu technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia szczegotowej inwentaryzacji stanu
technicznego istniejgcych budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy mogacych by¢
narazonymi na oddziatywanie robdot. Dodatkowo nalezy wykona¢ inwentaryzacje budynkéw
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie tras, wzdiuz, ktérych prowadzony bedzie ciezki
transport materiatéw i urzadzen na i z placu budowy. Czescig integralng inwentaryzacji budynkéw jest
dokumentacja fotograficzna, w ktérej zdjecia bedg skatalogowane w taki sposdb, aby nie budzity
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

1.5.18. Inwentaryzacja istniejgcych drég— monitorowanie stanu technicznego

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu
technicznego istniejgcych drdg, lokalnych znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w
dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu materiatbw Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zarzadcy drogi zgodnie ze
stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng
czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, lub film, skatalogowane w taki sposob, aby nie budzity
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

1.5.19. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajgcymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw
robot poza liniami rozgraniczajgcymi okreslonymi w decyzji ZRID wraz z kosztami prawnymi i optatami
za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbioréw wystepujgcych na terenie czasowego zajecia,
dokonaniem niezbednych uzgodnien z witascicielami terenu oraz doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego.

1.5.20. Przebudowa urzgdzen kolidujgcych
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Przebudowe urzgdzen nalezy wykonaé pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przebudowg infrastruktury kolidujgcej z przebiegiem
autostrady, w tym miedzy innymi koszty:

e opracowania harmonogramow wytgczen czasowych sieci, wylgczen sieci, uzgodnieh z

operatorami sieci,

e wynikajgce z umow, porozumien lub innych dokumentéw regulujgcych warunki przebudowy

infrastruktury, zawartych z zarzgdcami przedmiotowej infrastruktury.

1.5.21. Realizacja budowy
Wykonawca jest zobowigzany wykonac i sukcesywnie aktualizowaé harmonogram robét do
kolejnosci realizacji poszczegdlnych odcinkédw drogi oraz organizacji ruchu na czas Budowy.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zZrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.
2.1.1. Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych [11] wyréb budowlany nadaje sie do stosowania

przy wykonywaniu robét budowlanych jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana prze Komisje Europejskg za zgodng 2z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany znakiem budowlanym, z zastrzezeniem, Zze nie podlega on obowigzkowi
oznakowania CE.

2.1.2. Zgodnie z ustawg z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz. U nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE powinny
towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujgce informacije:
— okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb
budowlany,
— ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
— dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z ustawg z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz. U nr 198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego
oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczy¢ informacje
zawierajgca:

— okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb
budowlany,

— identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajagcg nazwe, nazwe handlowag, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej,

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu Ilub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

— nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg wymagan zapisanych w p. 2.1. bedg

odrzucone.
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2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej
i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukohczeniu robdt po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru (w przypadku mozliwosci ich
sktadowania w liniach rozgraniczajgcych).

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
Nadzoru.

Eksploatacja zZrodet materiatdw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy pochodzace z rozbidrek i materiaty odpadowe

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ziozone w miejscu, ktdére zorganizuje wlkasnym staraniem Wykonawca i zatwierdzi
Inzynier.

Teren zwatki Wykonawca pozyska i zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja
terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wtadz samorzgdowych i
Inspektora Nadzoru. Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega
osobnej zapfacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

Grunty nienosne pozostate po wymianie gruntow Wykonawca wywiezie poza teren budowy.
Miejsce skladowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyska¢ zgode na sktadowanie ww materiatow.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Przyjmuje sie, ze koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwatkg (utylizacjg) w/w materiatéw
oraz wyréwnaniem i uporzgdkowaniem terenu Wykonawca zawart w cenie kontraktowej i nie bedzie
on podlegat odrebnej zaptacie.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Jeéli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdbw  zostanie odpowiednio  przewartosciowany (skorygowany) przez \Wykonawce
i przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. W kazdym takim przypadku nalezy spetnic¢
wymagania ustawy o ustawy o odpadach [9].

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Ilub STWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora
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Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni sktadowisko dla drewna tartacznego i opatowego na okres 3 miesiecy z
wycinki drzew .

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbidrki stanowig wtasnosé Wykonawcy z wyjatkiem
podanych w poszczegolnych STWIORB, ktére bez uszkodzen stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i
winny byé Jemu dostarczone z protokotem w obecnosci Inspektora Nadzoru i odwiezione na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

2.7. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspédiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie

odbywa sie produkcja i badanie materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska

dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet (précz sprzetu drobnego) ma by¢ oznakowany wyraznym napisem identyfikujgcym
budowe. Wysokos$¢ liter min. 5 cm.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca usunie taki sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia z terenu budowy na wtasny
koszt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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4, TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw
(sprzetu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiIORB, aprobatach i zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru harmonogramami Wykonawcy w terminie przewidzianym Umowa..

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek, na wtasny koszt, czyszczenia opon (z wszelkich zanieczyszczen)
samochodéw wyjezdzajgcych z budowy na droge przy pomocy np. strumienia wody bgdz sprezonego
powietrza. Stanowiska do czyszczenia opon ma by¢ zlokalizowane poza drogg, nie dopuszczalne jest
,wnoszenie” zanieczyszczen na drogi publiczne.

Jezeli w STWIORB dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze dla materiatéw,
odpadoéw, sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, wywiezienie, itp., obejmuje réwniez
zatadunek, przetadunek i wytadunek na srodki transportu.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami STWiORB, PZJ, planem BIOZ, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewykonania
w terminie Polecen Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje z sprawach zwigzanych z jakoscig robot, ocena jakoSci
stosowanych materiatbw i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania
warunkow Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz materiatdw dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wigczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatow.
Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz harmonogramem
robét i odpowiednimi przepisami prawa oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp., szczegotowy ,Plan BiOZ”

— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b (z numerami telefonéw) odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢
wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

— sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementdw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

— dokumenty materiatowe, aprobaty techniczne.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i STWIORB. Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWIORB robét Wykonawca
bedzie wykonywat odcinki prébne wedtug zasad i zakresu okreslonego w tych STWIORB. Celem
wykonywania odcinkéw prébnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w Programie
Zapewnienia Jakosci procedur i technologii wykonywania odpowiednich roboét jak i doboru
poszczegolnych skladnikow, materiatéw i sprzetu.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWiORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inspektorowi Nadzoru sporzgdzonych przez siebie
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczone wraz z prébkami materiatéw w ilosciach
wystarczajgcych do wykonania niezbednych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw przez
Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier
moze pobieraé probki i bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcy, korzystajgc w tym celu
z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie pobiera¢é dodatkowe prébki i prowadzic¢
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru..

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce
sg zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu i nie podlegajg
odrebnej zapfacie.

Koszty dodatkowych badan zleconych przez Inspektora Nadzoru do niezaleznego laboratorium
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw tych badan
potwierdzajgcych niedostateczng jakos¢ robdt; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Na dwa dni przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.
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Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami
STWIORB na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam Iub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce, chyba ze okaze sie ze badane materiaty/ roboty spetniajg wymagania i w takim
przypadku koszty badanh poniesie Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich ST lub réwnowazne na zasadach okreslonych w punkcie 2.5.

Przy wykonywaniu robét budowlanych dopuszcza sie do stosowania:

1.  Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen;

2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski:

— w zgodzie z istniejgcg Polskg Normg a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg
norma,

— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie
z uzyskang aprobatg techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg
aprobata,

— posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo
aprobatg techniczng, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty

technicznej a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatg,

c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobodw majgcych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci

Z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Akceptacja udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego zZrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia atestéow i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej.

Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane niespetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub  wydobywania materiatdbw iodpowiednie aprobaty techniczne Ilub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STWIORB w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania STWiORB
w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (STWiIORB).

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
by¢ zgodne =z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegdtows informacje o zrédle produkciji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i

harmonogramdw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw roboét wraz z okresleniem

sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji

projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy
robot. Wzér ksigzki, a w szczegdlnosci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpiséw do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i
sg one potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, znaki CE lub
znaki budowlane wyrobdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, atesty, aprobaty, dokumentacje
fotograficzne robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 — 6.8.3
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Inzynier okresli, jakie pozycje obmiarowe muszg by¢ obmierzone przez uprawnionego geodete.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Do kazdej czesciowej sprzedazy elementdw, robét czy materiatéw
konieczne jest dotgczenie Obmiaréw Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jezeli w STWIORB dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie, ze mierzone ilosci
bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscig odpowiadajgcg podanej dla danej
pozycji w kosztorysie.

Jesli STWIORB witasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
wm?® jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWiORB. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wigzgce sa
wymary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badah atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom STWIORB Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny oraz bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz dokumentacjg fotograficzng, skatalogowang w sposob nie
budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia wraz
ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng bedg kazdorazowo zatgczone do dokumentéw
odbiorowych poszczegolnych robét a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiaru i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest
zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych roboét w postaci fotograficznej. Dokumentacja
ta powinna by¢ skatalogowana w sposdéb nie budzgcy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz
obiektéw, ktére dokumentuije.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robét zanikajgcych Inzynier wyda dopiero po
przedstawieniu dokumentéw (wynikdéw) z pomiaréw, w tym geodezyjnych, jezeli s3 wymagane
przepisami prawa.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Komisja w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez
Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez
Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét, o ile Wykonawca jest uprawniony
do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez
Inspektora Nadzoru

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentaciji fotograficznej, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegodlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z uwzglednieniem
tolerancji ale nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja moze dokonaé potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy Ilub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot
poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty,

wchodzgce w skiad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inzyniera oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; wymaga
sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5.  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB
i ewentualnie PZJ,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie
ze STWIORB i ew. PZJ,

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce i skoreferowang przez Inzyniera,
sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przefozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wtascicielom urzgdzen,
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9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do dat

wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuije,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, wraz

z aktualizacjg w ewidencji gruntéw polegajgca na dostosowaniu uzytkbw do stanu
faktycznego,

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

zatwierdzong w odpowiednim osrodku dokumentacji geodezyjnej;

12. Cesje gwarancji na wbudowane urzgdzenia i wyroby posiadajgce gwarancje producenta

dtuzszg niz gwarancja w kontrakcie.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w sktad operatu odbiorowego, za wyjatkiem
pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i
zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru. Pozycja 10 zostanie zapisana na nos$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
Przyjmuje sie, ze koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z
wersjg elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzigé pod uwage podziat kwoty
ryczattowej proponowany przez Wykonawce.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, sprzet, materiaty, wymagania i badania itp. sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac wszystkie koszty:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami i drég dojazdowych wraz z ich

demontazem po zakonczeniu robot,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
STWIORB D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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9.3. Wykonanie i dostarczenie kompletu dokumentéw do odbioru ostatecznego obejmuje bez
ograniczen:

a) zgodnie z p.8.4.2.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu obejmuje bez ograniczen:

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem, zatwierdzeniem projektow
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i przerw w robotach, oraz koszty zwigzane
z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacjg objazdow.

9.4.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru zatwierdzonego przez wiasciwy
organ zarzadzajgcy ruchem oraz zaopiniowanego przez odpowiedni zarzad drég i Policje
Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenie Robét na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru oraz zainteresowanym zarzgdcom drog
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu Robét.

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
zatwierdzonych projektéw tymczasowej organizacji ruchu i zasadami bezpieczenhstwa
ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.4.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie, wymiane, uzupetnienie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i swiatet w ilosciach wynikajgcych z biezgcych
potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.4.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z
uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

9.5. Drogi tymczasowe (montazowe)

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem drég tymczasowych
(montazowych).

9.5.1. Koszt wybudowania drég tymczasowych (montazowych) obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
drog tymczasowych (montazowych).

b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

c) koszt wykonania obiektéw tymczasowych,

d) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgciji,

e) koszt zapewnienia swobodnego przejazdu uzytkownikom drog i ulic,

f) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

g) optaty/dzierzawy terenu,

h) przygotowanie terenu,

i)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

j)  tymczasowg przebudowe urzgdzeh obcych.

9.5.2. Koszt utrzymania drég tymczasowych (montazowych) obejmuje:
a) utrzymanie nawierzchni w nalezytym stanie i czystosci, przestawienie, przykrycie i
usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych, barier, etc.
b) koszty zwigzane z naprawg / remontem drog tymczasowych,
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9.5.3.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

c) utrzymanie ptynnosci ruchu technologicznego,

Koszt likwidacji drog tymczasowych (montazowych) obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) demontaz drég tymczasowych po zakonczeniu robét,
c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym przywrécenie oznakowania zgodnego
z uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

Czasowe zajecie gruntéw obejmuje bez ograniczen:

a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwoleh oraz rekompensat spowodowanych
czasowym zajeciem gruntu dla jego wtascicieli,
b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw umowy

Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen

a) budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono
Inspektorem Nadzoru,

b) usuniecie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robdt,

c) usuniecie wszelkich przydatnych i nieprzydatnych materiatow na sktadowisko Wykonawcy
poza Plac Budowy,

d) przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego,

e) utrzymanie w czystosci drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym z zarzadca
drogi i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

f)  koszty podporzgdkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.

Koszt naprawy / odbudowy i remontu istniejagcych drég publicznych obejmuje:

a) wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego istniejacych odcinkéw drég, ktére bedzie
wykorzystywat Wykonawca do przewozu materiatdw i przedstawienie wynikéw Inspektorowi
Nadzoru i Ubezpieczycielowi. Inwentaryzacje drég nalezy wykonaé wspdlnie z
administratorami drég.

b) uzgodnienie sposobu naprawy / odbudowy istniejgcych drég z administratorami

c) uzgodnienie ucigzliwosci transportu z administratorami drog.

d) koszty naprawy istniejgcych drég zniszczonych wskutek transportu materiatéw
przewidzianych do realizacji robét objetych Kontraktem.

Zapewnienie dojazdéw do drég, gospodarstw i gruntéw rolnych w czasie trwania
kontraktu

a) dojazd w zakresie uzgodnionym z wiascicielem i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
przed rozpoczeciem robét,

b) dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

c) tymczasowe przetozenie urzadzen obcych i/lub obiektéw inzynierskich(jezeli wystepuije),

d) roboty dodatkowe zwigzane z budowg dojazdéw lub utrzymaniem istniejgcych(tgcznie z
wielokrotnym manipulowaniem),

e) usuniecie dojazddw i tymczasowych obiektow inzynierskich (jezeli wystepuje),

f) przebudowa Iub przetozenie koncowej lokalizacji urzgdzen obcych i/lub obiektéw
inzynierskich (jezeli wystepuje)

g) usuniecie z placu budowy wszystkich uzytecznych i nieuzytecznych materiatéw oraz
sprzetu, pozostatych Wykonawcy po zakonczeniu robdét,

h) koszty dostosowania do wymaganh specyfikaciji, polskich norm i rozporzgdzen.

i) dojazd w zakresie uzgodnionym z wtascicielem i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
przed rozpoczeciem robét,

j)  dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow i sprzetu,

k) tymczasowe przetozenie urzgdzeh obcych i/lub obiektdw inzynierskich (jezeli wystepuje),

[) roboty dodatkowe zwigzane z budowg dojazdéw lub utrzymaniem istniejgcych (tgcznie z
wielokrotnym manipulowaniem),

m) usuniecie dojazddéw i tymczasowych obiektéw inzynierskich (jezeli wystepuije),

n) przebudowa Ilub przetozenie koncowej lokalizacji urzadzeh obcych i/lub obiektow
inzynierskich (jezeli wystepuje)
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10.
(1]

(2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]
[8]
10
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

[16]
[17]

0) usuniecie z placu budowy wszystkich uzytecznych i nieuzytecznych materiatéw oraz
sprzetu, pozostatych Wykonawcy po zakonczeniu robét,
p) koszty dostosowania do wymaganh specyfikacji, polskich norm i rozporzgdzen.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tj.: Dz. U.z 2018 r. poz. 784).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 963).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181,
z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badanh architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609).
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (t.j.:
Dz. U.z 2014 r. poz. 112).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1570,
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.,j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260,
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowisko (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799,
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(tj.: Dz. U.z 2017 r. poz. 1405, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzn. zm.).
Zarzadzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2010 r.
w sprawie typowych schematéw oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.
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D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

D-01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy i punktow
wysokosciowych, stabilizacja punktow granicznych
pasa drogoweqo oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej drogqi

11. WSTEP
11.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem
(wyznaczeniem) osi trasy drogi lesnej i jej punktow wysokosciowych oraz stabilizacja punktow
granicznych pasa drogowego w ramach realizacji inwestycji pod nazwa ,Modernizacja drogi lesnej w
Lesie Komunalnym” Gliwicach ul. Chorzowska obreb Zorek dz. nr ew. 22/11.matopolskim’.

11.2. Zakres roboét objetych STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg stosowane
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

11.3. Uktad wspobirzednych

Roboty objete niniejszg STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogi lesnej i punktdw wysokosciowych oraz stabilizacje
punktéw granicznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Dotyczg one:

a) przebudowy drogi lesnej,

b) stabilizacja punktéw granicznych pasa drogi lesne;.

11.3.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z tradycyjnym wyznaczeniem trasy i punktéw
wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojdw poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Zamiennie lub wspomagajgco dla tradycyjnego tyczenia geodezyjnego ze stabilizacjg punktéw
w terenie mozna stosowac inne metody np. zintegrowany system 3D.

W ramach zintegrowanego systemu sterowania maszyn 3D przez wytyczenie rozumie sie
jednoznaczne zdefiniowanie geometryczne wszystkich elementéw trasy. W zakres prac Wykonawcy
Robot wehodzi:

1. Opracowanie elektroniczne osi trasy — okreslajgce w sposob ciggty lokalizacje kazdego

punku osi trasy.

2. Opracowanie niwelety trasy — okreslajgce w sposéb ciggty wysokos¢ kazdego punktu osi
trasy.

3. Zdefiniowanie przekroju normalnego — zaprogramowanie ksztattu typowego przekroju
normalnego wraz z okresleniem wszystkich warunkéw jego zmiennoéci; okre$lenie
geometrii poszczegdlnych warstw.

4. Zbudowanie elektronicznego modelu poszczegdlnych elementéw trasy (wykopow/nasypow,
warstw nawierzchni) — okreslenie ptaszczyzn tworzacych ksztalt danego elementu
definiujgcego w sposob ciggta lokalizacje i wysokosé kazdego punktu elementu trasy.

5. Transfer danych do maszyn budowlanych wyposazonych w urzgdzenia naprowadzajgce
systemu 3D.

W ramach zintegrowanego systemu sterowania 3D zbedna jest stabilizacja punktéw w terenie

za pomocg palikéw lub szpilek.
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11.4. Okreslenia podstawowe

11.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

11.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa — usystematyzowany zbior punktow, ktérych wysokosé
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

11.4.3. Osnowa realizacyjna — jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona
do geodezyjnego wytyczenia elementow projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy
i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych
przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

11.4.4. Punkty giéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

11.4.5. Swiadek punktu granicznego — stupek z betonu B-25 zbrojonego 4 pretami d=10mm,
pomalowany na zétto z wyttoczonym napisem PAS DROGOWY. Stupek o wymiarach przekroj
poprzeczny : 12 x 10cm; dtugos¢ 100cm (w tym 50cm wkopany w grunt)

11.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzgdzenie
zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

11.4.7. Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWiIiORB D-00.00.00 pkt. 1.4.

11.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania
Ogodlne" p. 1.5.

12. MATERIALY
12.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 2.

12.2. Rodzaje materiatéw

W przypadku stosowania metod tradycyjnego tyczenia trasy lub wspomagajaco dla systemu 3D
wyznaczone punkty stabilizuje sie wedtug ponizszych zasad.

Do utrwalenia punktéw gtdéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone w sgsiedztwie punktdow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice
0,15 + 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki
drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i srednicy 0,05 + 0,08 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢
dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Do stabilizacji punktéw granicznych pasa drogowego (na etapie wznowienia) nalezy uzy¢ pali
drewnianych o $rednicy od 0,10 do 0,15 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m oznaczonych na czerwono.

W ramach zintegrowanego systemu sterowania 3D nie stosuje sie stabilizacji punktéw
w terenie.

12.3. Wymagania wzgledem materiatéw

Elementy betonowe przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego powinny byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Elementy betonowe muszg by¢ wolne od spekan, wolne
od wykruszen, ubytkéw, powierzchnie powinny byé gtadkie, bez sladéw po pecherzach powietrznych.

Wykonawca powinien wykona¢ badania probek betonu pobranych z w/w elementéw i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu:

— sprawdzenie ksztattu i wymiarédw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig

do 1 mm za pomocg przymiaru stalowego lub tasmy,

— sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie

katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Swiadek punktu granicznego powinien byé pomalowany na zétto z wytloczonym napisem PAS

DROGOWY.
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12.4. Beton do produkcji elementéw

Do produkcji elementéw nalezy stosowac beton klasy C20/25 wg PN-EN 206-1, B 25 wg PN-
88/B-06250,

Beton uzyty do produkcji elementéw, powinien charakteryzowac sie:

— wytrzymatoscig na Sciskanie min. 25 MPa,

— nasigkliwoscig ponizej 5%,

— mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-88/B-06250.

13. SPRZET

Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

— dalmierze,

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

—  tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki,

— odbiorniki GPS.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny
posiadac atesty i aktualne $wiadectwo legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami.

14. TRANSPORT
14.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 4.

14.2. Transport sprzetu i materialéw

Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

15.  WYKONANIE ROBOT
15.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 5. Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgc wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

15.2. Ustalenia ogéine

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce wspoirzedne punktow gtéwnych trasy. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do wytyczenia robét.

Wspotrzedne i wysokosci punktdow osnowy realizacyjnej bedg okreslone w takim samym
ukfadzie i poziomie odniesienia jak Dokumentacja Projektowa. Wyniki przekazane bedg Inzynierowi.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych Robét
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz zmianami wprowadzonymi w nich przez Inzyniera.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze jakiekolwiek roszczenia ze strony Wykonawcy, a wynikajgce z tytutu nastepstw
niezgtoszonych btedéw, nie mogg mieé miejsca.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomié
o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
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odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie
moga byc¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarédw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczenh
w czasie trwania Robdt oraz zabezpieczenie istniejgcych punktéw osnowy geodezyjnej panstwowe;j i
punktéw granicznych, ochrone ich przed zniszczeniem i odtworzenie punktéw w razie zniszczenia.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

15.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tras i punktéw wysokosciowych

Przy tyczeniu metodami tradycyjnymi — zamiennie do systemu 3D - punkty wierzchotkowe i inne
punkty gtdbwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych, pretow metalowych lub stupkéw betonowych, dowigzane do punktéw pomocniczych
potozonych poza granicg robot.

Odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna by¢é dostosowana
do uksztattowania terenu a maksymalna nie powinna przekraczaé 500 metréw. Repery robocze
nalezy zatozyé poza granicami Robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowe;j.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btgd niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy niz 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

15.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona
w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze byé
wieksze niz 3cm dla drég krajowych i 5cm dla innych drég. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczyé z
doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

15.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw
na powierzchni terenu (okreslenie granicy roboét ziemnych) i powinno by¢ wykonane zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia Robét i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do stabilizacji wyznaczonych metodg zamienng do systemu 3D do wyznaczania krawedzi
nasypow i wykopow nalezy stosowaC dobrze widoczne paliki i wiechy. Wiechy nalezy stosowac
w przypadku nasypdéw przekraczajgcych 1 m oraz wykopow gtebszych niz 1 m. Odlegto$¢ miedzy
palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co
najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopdéw
o ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

15.6. Wyznaczenie statych punktéw pomiaru geodezyjnego (kontrolnego)

Przed przystgpieniem do robét na czas ich wykonywania nalezy wyznaczy¢ co 20m (w pasie
robét) state punkty do pomiaru geodezyjnego (kontrolnego) w przekroju poprzecznym drogi:

— stanu istniejgcego,

— po wykonaniu podbudowy z kruszywa,

— po wykonaniu nawierzchni z klinca,

Wyznaczone punkty nalezy zastabilizowaé w gruncie w sposéb trwaty i chronic¢
przed zniszczeniem. Ich lokalizacje nalezy okresli¢ za pomocg wspotrzednych.

Przed rozpoczeciem robdt taki plan punktéw Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé
InZzynierowi.
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Kazdorazowo Wykonawca musi przekaza¢é komplet opracowanych wynikéw pomiaru
geodezyjnego Inzynierowi, zanim ten wyda zgode na wykonywanie robot wyzej okreslonych.

15.7. Trwate zastabilizowanie punktéw granicznych pasa drogi lesnej

Po zrealizowaniu catego zadania Wykonawca jest zobowigzany dokonac trwatej stabilizacji
punktow pasa drogi lesnej w sposéb nizej opisany.

Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi by¢ wykonana przez geodete uprawnionego.

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:

e wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego po wykonaniu robot,

e trwate zastabilizowanie tych punktéw granicznych,

e okaza¢ granice wtascicielom nieruchomosci przylegajgcym do pasa drogowego,

o wykonac operat techniczny zawierajgcy:

— wykaz wspoétrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadach ,1965” i
,2000”

— szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

— mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.

Podstawe prawng do wykonania powyzszych czynnosci jest Ustawa Prawo geodezyjne i
kartograficzne [18].

Trwatej stabilizacji podlegajg wszystkie punkty zatamania granicy pasa drogowego oraz odcinki
proste o max. diugosci do 200m. Do trwatej stabilizacji nalezy zastosowa¢ betonowe stupki
geodezyjne z krzyzem (na gornej powierzchni poprzecznej) wkopane do takiej gtebokosci, zeby
wystawaty do10cm ponad podtoze.

W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwata stabilizacja punktu stupkiem granicznym, nalezy
zastgpi¢ go innym elementem zamontowanym w podtozu (np. pret stalowy, rurka). Taki punkt nalezy
opisa¢ oraz sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajgcy jego potozenie.

Do oznakowania pasa drogowego (w sposéb trwaly) nalezy zastosowac stupki betonowe -
swiadki punktu granicznego ($ p g). W linii granicznej (w odlegto$ci do 1m) nalezy przy stupku
granicznym wkopaé¢ i zastabilizowaé¢ swiadka punkiu granicznego w odstepach do 200m, z
zachowaniem wizury miedzy sgsiednimi swiadkami punktu granicznego.

15.8. Wyznaczenie potozenia infrastruktury towarzyszacej

Dla kazdej z branz obejmujgcych wykonanie infrastruktury towarzyszgcej budowie drogi
wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie przebiegu tras kablowych, rurociggéw, rowdw, drendw, etc. zgodnie
z Dokumentacjg Projektows,
b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) elementéw punktowych,
w szczegolnosci lokalizacje studzienek technologicznych, $ciekowych, etc., zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

15.9. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacje geodezyjng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [22]
z podziatem na:

3. akta postepowania dla Wykonawcy,

4, dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,

5. dokumentacje techniczng przeznaczong dla o$rodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;.

Sposdb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie 3 oraz forme dokumentéow
nalezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentaciji.

15.10.Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi lesnej

15.10.1. Zebranie materiatéw i informac;ji

Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajgcego
instrukcje dotyczgce ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢é poprzedzone uzyskaniem z osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej
(poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomié¢ o tym Zamawiajgcego.

Przy analizie zebranych materiatéw i informacji nalezy ustalic:

— klasy i doktadnosci istniejgcych osndw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich

do pomiaréw powykonawczych,
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— rodzaje uktadoéw wspétrzednych i poziomow odniesienia,
— zakres i sposéb aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujgcych sie w osrodku
dokumentacji o wyniku pomiaru powykonawczego.

15.10.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonaé: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punktow
istniejgcej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacje
opisow topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstepne
rozeznanie odnosnie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziome;j Il klasy oraz
oshowy pomiarowej.

Nastepnie nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 GUGIK [26], mierzgc wszystkie elementy tresci mapy
zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowg obejmujgcg: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometraz
drog, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzednymi wlotu i wylotu, $wiattem i
skrajnig, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia
z furtkami i bramami oraz z podziatem na trwate i nietrwate, rowy, studnie z ich srednicami, przekroje
poprzeczne drég co 20-50m oraz inne elementy wedtug wymagan Zamawiajgcego.

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie
pomierzonej tresci na mape zasadniczg oraz mape katastralng nalezy wykona¢ metodg klasyczng
(kartowaniem i kresleniem recznym) lub przy pomocy plotera.

Witdrnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy uzupetnié o elementy wymienione
w drugim akapicie niniejszego punktu, tg samag technika, z jakg zostata wykonana mapa (numeryczng
wzglednie analogows).

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji
0-3 [22] z podziatem na: akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacje techniczng
przeznaczong dla Zamawiajgcego i dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Sposéb skompletowania i forme dokumentacji dla osrodka dokumentac;ji
nalezy uzgodni¢ z osrodkiem oraz ustali¢ czy te dokumentacje nalezy okazaé Zamawiajgcemu
do wgladu.

15.10.3. Dokumentacja dla zamawiajgcego
Jesli Zamawiajgcy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowaé dla Zamawiajgcego nastepujgce
materiaty:
— sprawozdanie techniczne,
— wtdérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowg tre$cig wymieniong w p. 15.10.2,
— kopie wykazéw wspotrzednych punktow osnowy oraz wykazy wspétrzednych punktéw
granicznych w postaci dysku i wydruku na papierze,
—  kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,
—  kopie opisow topograficznych,
—  kopie szkicéw polowych,
— nosnik elektroniczny (dysk) z mapg numeryczng oraz wydruk ploterem tych map, jezeli
mapa realizowana jest numerycznie,
— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
16.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00.
"Wymagania Ogdlne" pkt. 6.

Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowac:

— wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robdét geodezyjnych, ktéra powinna
zapewni¢ mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania
nieprawidtowosci moggcych mie¢ wptyw na kolejne etapy robot,

— kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inzyniera),

— przestrzeganie ogolnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,

— sporzadzenie przez Wykonawce robét geodezyjnych protokotu z wewnetrznej kontroli
robot.

Kontrole nalezy prowadzi¢ wedtug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych

GUGIK.
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17. OBMIAR ROBOT
17.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 7.

17.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) osi trasy i punktow
wysokosciowych oraz sporzgdzeniem inwentaryzacji powykonawczej drogi i stabilizacjg punktow
granicznych pasa drogowego jest:

a) 1km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) osi trasy drogowej i punktéw wysokosciowych

dla:
— drogi leénej

b) 1 szt. (sztuka) stabilizacji $wiadkéw punktéw granicznych w terenie.

Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektdw inzynierskich oraz infrastruktury
towarzyszgcej jest czescig obmiaru robot branzowych.

18. ODBIOR ROBOT
18.1. Ogélne wymagania dotyczgce odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
18.2. Sposéb odbioru robét

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikébw pomiaréw geodezyjnych Iub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

18.3. Sposéb postepowania w przypadku wystapienia i usterek

W przypadku wystgpienia wad lub usterek zwigzanych z prawidtowym wytyczeniem elementow
objetych dokumentacjg Wykonawca ma obowigzek usung¢ zaistniate btedy na wtasny koszt.

19. PODSTAWA PLATNOSCI
19.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania Ogoélne"
pkt 9.

19.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robot zgodnie z p. 7.2.0bejmuije:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robdt i jego utrzymanie,

e  koszt zapewnienia niezbednych srodkéw produkciji,

e zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatdw niezbednych do wyznaczenia punktéw
wynikajgcych z wyzej wymienionych robdét,

wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie reperow roboczych,

wyznaczenie przekrojdbw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktéw geodezyjnych,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

inwentaryzacja rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odtworzenie pasa drogowego,

wyznaczenie statych punktéw pomiaru geodezyjnego (kontrolnego),

zakup, dowiezienie i roztozenie elementéw w miejscu wbudowania (przy stabilizacji pasa
drogowego),
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o trwate zastabilizowanie punktéw granicznych pasa drogowego (po zrealizowaniu zakresu

robot drogowych), znakami geodezyjnymi i znakami ,PD”,

wykonanie mapy z potozeniem znakéw ,PD”,

koszty o$rodkdéw geodezyjnych wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw,

operat techniczny dla pasa drogowego,

okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,

prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wedtug

wymagan Dokumentacji Technicznej,

e Kkoszty pobrania niezbednych materiatéw ze sktadnicy odpowiedniego Osrodka Geodezji
i Kartografii,

e  sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.

Pfatnos¢ robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw inzynierskich oraz przebiegu urzgdzen

infrastruktury jest ujeta w koszcie robét branzowych.

20.
[18]

[19]
[20]

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..: Dz. U. z 2017 r. poz.
2101, z pdzn. zm.).

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-EN 206-1 Beton — Czes¢ 1 — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii]:

[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

[26]
[27]
[28]
[29]

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

GST GG-00.01.02 Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji drég i obiektow
mostowych.
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D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.

21. WSTEP
21.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych zwigzanych z
realizacjg inwestycji pod nazwg ,Modernizacja drogi lesnej w Lesie Komunalnym” Gliwicach ul.
Chorzowska obreb Zorek dz. nr ew. 22/11.

21.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

21.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy i obejmuja:
¢ wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
e budowe nasypoéw drogowych,
e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu

antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej roboét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i

dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie

wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg

wytrzymatos¢ na sciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét

drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét

drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

I, = Pa_
pds
gdzie:
Od / 3)— gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m®),
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DOds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnisga z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m®).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

e
di
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

B
E;
gdzie:
E,; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dot. robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (grunty)
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze Zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile
nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolni | Jed- | Grupy gruntéow

enie
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty mato
niegliniasty zwietrzelina wysadzinowe
2wir gliniasta glina piasz-
pospoétka rumosz gliniasty | czysta zwiezia,
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piasek gruby zwir gliniasty glina  zwiezla,

piasek sredni pospotka glina pylasta

piasek drobny gliniasta zwiezta

zuzel it, it piaszczys-

nierozpadowy ty, it pylasty
bardzo

wysadzinowe
piasek gliniasty
pyt, pyt piasz-

czysty
glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 Zawartosc
czgstek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarnosé¢
bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dot. sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robédt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dot. transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze niz £ 10 cm. Rdoznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnoé$ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé +
10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umochnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia
sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowe;j
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
o whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
o whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w punkcie 6
SST D-02.01.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci | Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
korpusu ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200
m na
2 Pomiar szerokosci dna|prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m
rowow na tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R <
100 m
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Pomiar rzednych | oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
powierzchni korpusu

ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci

powierzchni korpusu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadku [ Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
podtuznego  powierzchni| 200 m oraz w punktach watpliwych
korpusu lub dna rowu

Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £
10 cm.
6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekraczaé
3cm.
6.3.6. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé¢ + 10 cm.
6.3.7. Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac¢ réznic, w stosunku do rzednych proj. wiekszych niz -3 cm
lub +1 cm.
6.3.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okre$li¢ wskaznik odksztatcenia lp, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [4].

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakoscé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jedn. podano w SST D-02.01.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

5. PN- Geotekstylia — Terminologia

ISO10318:1993

6. PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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D-02.03.01. Wykonanie nasypow

22. WSTEP
22.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nasypdw zwigzanych z realizacjg inwestycji
pod nazwg ,Modernizacja drogi lesnej w Lesie Komunalnym” Gliwicach ul. Chorzowska obreb Zorek
dz. nrew. 22/11.

22.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

22.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB) dotycza:

— wykonania nasypéw z gruntu uzyskanego z wykopu,

Wykonawca pozyska grunt wtasnym staraniem.

W Dokumentacji Technicznej nie ustalono objetosci ukopu i dokopu. Przyjeto bowiem zasade
ze droga lesna bedzie przebiegata doktadnie po istniejgcym Sladzie, ze zmienng szerokoscig, a
niweleta bedzie regulowana miejscowo, co pokazuje profil drogi.

22.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w STWIORB D-02.01.01. punkt 1.4.

22.4.1. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$c¢ jest mniejsza niz 1m.

22.4.2. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos$c¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

22.4.3. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

22.4.4. Korona (powierzchnia) robét ziemnych — gérna warstwa nasypu potozonego pod warstwag
mrozoochronnag.

22.4.5. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa roboét
drogowych.

22.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét
drogowych.

22.4.7. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a niewykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

22.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| = Lo
° pds
gdzie:
pe - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
pgs - mMmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslana w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).
22.4.9. Wskaznik roéznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U
dyg
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].
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22.4.10. Wskaznik odksztaicenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:
- Ee
E;
gdzie:
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,
E. - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998.

22.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania Ogoélne"
pkt 1.5.

23. MATERIALY (GRUNTY)
23.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 2.

23.2. Ustalenia ogélne

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg do wykonania nasypéw uzyty zostanie grunt z wykopoéw
drogowych oraz grunt pozyskany z dokopow. Sposdb zagospodarowania gruntéw z wykopoéw podano
w D-02.01.01.

Warstwa nasypu pod warstwg ulepszonego podioza musi spetnia¢ wymagania nosnosci
225MPa.

Dopuszcza sie wznoszenie nasypdw wytgcznie z gruntdw i materiatéw przydatnych do tego celu
tzn. takich, ktére spetniajg szczegbétowe wymagania okreslone w PN-S-02205, niniejszej Specyfikacji i
sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Na dolne warstwy nasypow ponizej strefy przemarzania nalezy zastosowac:

— rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i

otoczaki,

—  zwiry i pospdiki, réwniez gliniaste,

— piaski grubo, $rednio i drobnoziarniste, naturalne i tamane.

Na gérne warstwy nasypow w strefie przemarzania nalezy zastosowac:

—  zwiry i pospdiki,

— piaski grubo i $rednioziarniste.

Wyzej wymienione grunty do gérnych i dolnych warstw nasypoéw powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

— zawartos¢ czgstek < 0.075 mm < 15 %,

— zawarto$¢ czgstek < 0.02 mm < 3 %,

— kapilarnosci biernej Hg, < 1.0 m,

— wskazniku piaskowym WP > 35,

— wskazniku réznoziarnistosci Ug 60-10:

e dla dolnych warstw U = 3,
e dla gérnych warstw U =2 5,

—  wspoétczynniku filtracji k1026x10"° m/s,

— CBR = 80% (60%) (gérna warstwa nasypu grubosci zgodnej z oznaczeniami w Projekcie).

Akceptacja nastepuje na biezgco, w czasie trwania robdt ziemnych, na podstawie
przedktadanej przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych.

Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych zgodnie wg PN-S-02205:1998 (tablica
1).
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Tabl. 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresc¢ zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki

2. Zwiry i posporki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobno-ziarniste,
naturalne i famane

4. Piaski gliniaste z
domieszkg frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
Uuz15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej
5 lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2 %

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

- gdy pory w gruncie
skalistym beda
wypetnione gruntem lub
materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty
piaszczyste i pyly

- gdy bedg wbudowane
w miejsca suche lub
zabezpieczone od wéd
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochnicze,
z wyjatkiem pylastych
piaskéw préchnicznych

- od nasypow nie
wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste,
gliny i gliny pylaste oraz
inneow. <35%

- w migjscach suchych
lub przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwiezte i
gliny pylaste zwiezte
oraz inne grunty o
granicy ptynnosci w, od
35% do 60%

- do nasypow nie
wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakciji itowej ponad 2 %

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie
na gtebokoéci wiekszej
od kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

- 0 ograniczone;
podatnosci na rozpad -
taczne straty masy do 5
%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy zalegajg w
miejscach suchych lub
sg izolowane od wody

Na gérne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

1. Zwiry i posporki

2. Piaski grubo- i
Srednioziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce
mniej niz 15 % ziarn
mniejszych od 0.075 mm
4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospotkom lub zwirom

1. Zwiry i posporki
gliniaste

2. Piaski pylaste i
gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy
ptynnosci mniejszej niz
35 %

5. Mieszaniny
popiotowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakciji itowej > 2 %

- pod warunkiem
ulepszenia tych gruntéw
spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioty itp.
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. Przydatne z o
Przeznaczenie Przydatne 2 zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia
7. Zuzle wielkopiecowe i |- drobnoziarniste i
inne metalurgiczne nierozpadowe: straty
masy do 1 %
8. Piaski drobnoziarniste |- o wskazniku nosnosci
Whos = 10
W wykopach i miejscach |Grunty niewysadzinowe |Grunty watpliwe i - gdy sg ulepszane
zerowych do gtebokosci wysadzinowe spoiwami (cementem,
przemarzania wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni
zastrzezen dotyczacych materiatéw o ograniczonej przydatnosci okreslonych w STWIORB lub przez
Inzyniera, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce usuniete i wykonane powtérnie
z materiatéw o odpowiednich wtasciwosciach.

23.3. Grunty uzyskane z ukopéw

Grunty uzyskane z ukopoéw (wykopow na budowie) nalezy wbudowac¢ w nasyp z zachowaniem
warunkéw podanych w p. 2.1. Dopuszcza sie mozliwos¢ uzycia tych gruntéw do ponownego
wbudowania tylko po wykonaniu szczegdtowych badan i po akceptacji Inzyniera. Na etapie
przygotowywania robdt Wykonawca jest zobowigzany, przed przystgpieniem do robét ziemnych,
przebada¢ grunty ze strefy ukopu w zakresie ich rodzaju a przede wszystkim relacji pomiedzy
wilgotnoscig naturalng i optymalng a nastepnie przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji program
zagospodarowania gruntow z wykopow.

23.4. Grunty z dokopu

Brakujgcg ilos¢ gruntéw do wykonania nasypow Wykonawca uzyska z dokopu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za przydatnosé gruntu z dokopu na wykonanie nasypu. Przydatnos¢ gruntéw i innych
materiatow do budowy nasypdéw okresla sie zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-S-02205 i p.2
niniejszej Specyfikaciji.

24. SPRZET
24.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania Ogolne"
pkt 5.

Do wykonania warstw nasypu nalezy zastosowaé nastepujgcy sprzet do:

— przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki réwniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi,

Ziemiowozy itp.),

— zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.).

Dobér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Dobér sprzetu zageszczajgcego
Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania nasypow.

25. TRANSPORT
25.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 4.
25.2. Transport gruntu

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu

(materiatu) odspojonego, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu.
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zarébwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg
roszczen Wykonawcy dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

26. WYKONANIE ROBOT
26.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania
Ogodlne" pkt 5.
Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca przygotuje:
— projekt organizacji i harmonogram robét ziemnych,
— recepty doziarnienia lub ulepszenia gruntu uzyskanego z wykopu do wymaganych
parametrow wraz z technologig transportu z miejsca wykopu w miejsce wbudowania i
przedstawi do akceptacji Inzyniera.

26.2. Osuszenie i uszlachetnienie gruntéw z wykopéw

Grunty z wykopu przeznaczone do wbudowania nalezy doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego
na ich uzycie do budowy nasypow.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci
optymalnej o wartos¢ +2% w gruntach niespoistych oraz +0%, -2% w gruntach mato i $rednio
spoistych, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku
Spoiw.

Zaktada sie ulepszenie/osuszenie poprzez wymieszanie ze spoiwem drogowym lub wapnem
palonym, badz w inny sposéb zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do ulepszania grunt nalezy zbadac¢ tj. okresli¢ stopieh jego zawilgocenia,
wskaznik ptynnosci, plastycznosci, maksymalng gesto$¢ szkieletu gruntowego oraz wilgotnosé
optymalng. Orientacyjny dodatek spoiwa 3+6%, jednakze ostateczna ilos¢ dodanego spoiwa bedzie
okreslona na podstawie badan wskaznika wilgotnosci gruntu. Spoiwa nalezy dodaé¢ tyle, aby osuszany
grunt osiggnat wskaznik wilgotnosci réwny wilgotnosci optymalnej gruntu z tolerancjg jw.

26.3. Dokop

26.3.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu ustalone bedzie staraniem Wykonawcy. Wybrane przez Wykonawce miejsce
dokopu musi byé zaakceptowane przez Inzyniera. Dokopy muszg mieé wszelkie wymaganym prawem
zezwolenia na eksploatacje a po zakonczeniu roboét nalezy przeprowadzié rekultywacje terenu
zgodnego z zezwoleniem na eksploatacje. Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnié
przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. Budowa drogi dojazdowej do
dokopu oraz jej utrzymanie nalezy do Wykonawcy.

26.3.2. Zasady prowadzenia robo6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pismie przez
Inzyniera. Gteboko$¢, na jakg nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do
zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba, ze
wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia i wbudowania w nasyp. Odspojone
przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Dno dokopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O
ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Dno i skarpy dokopu po zakohczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach dokopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje
wedtug odrebnej Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce.

26.4. Wykonanie nasypow

26.4.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w STWIORB D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

a) Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypow
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Wykonawca skontroluje wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w goérnej
strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0.5 metra od powierzchni terenu.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona na rysunku 3 normy PN-S-
02205, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone jw. nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podtoza to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Sposob doprowadzenia podtoza pod
nasyp inny niz dogeszczenie Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inzynierem.

26.4.2. Zasady wykonania nasypow

a) Ogolne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktére okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

e przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyc¢

roboty przygotowawcze, okreslone w dokumentacji projektowej,

e grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem,

e jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku
gornej powierzchni 4% £1% i szerokosci 1.0m,

e nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntdéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rdGwnomiernie na catej szerokosci,

e grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do uktadania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

e grunty o réoznych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu,

e warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4 % (£1%). Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody,

e warstwe z gruntéw nieprzepuszczalnych nalezy na koniec dnia roboczego ,zamkngé”
walcem gtadkim. Przed przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy spulchni¢ juz
utozong na grubos¢ ok. 5 cm,

e jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa we wznoszeniu hasypu, a gérna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku
osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie
uksztattowanie goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzagcym nasyp,

e zgodnie z PN-S-02205 wskaznik réznoziarnistosci gruntu powinien wynosi¢ co najmniej 3.
Takie grunty zaleca sie do wykonania dolnych warstw nasypu,

e na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0.5 m powyzej najwyzszego poziomu wody nalezy
wykonaé z gruntu przepuszczalnego (k;,=8m/dobe),

e tolerancja wilgotnosci wbudowanego gruntu w stosunku do wilgotnosci optymalnej +2.0%
dla gruntéw sypkich, +0% -2% dla gruntéw spoistych,

e na kazdym etapie wykonania nasypow nalezy zagwarantowa¢ odpowiednie odwodnienie
terenu robot.

Doty po rozbiérkach, wykarczowanych drzewach itp. nalezy zasypaé¢ gruntem. W miejscach
projektowanych nasypéw doty powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypéw i
zageszczone zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji. W obrebie wykopéw doty
powinny by¢ tymczasowo zasypane lub uformowane tak, aby nie gromadzita sie¢ w nich woda i w tym
przypadku ogrodzone.

b) Wykonanie nasypow w okresie deszczéw

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli
wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej
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o wiecej niz 10 % jej wartosci. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek
nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtdérnym zageszczeniem nie wolno uktadac
nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozne przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. Jezeli w opinii Wykonawcy stan
przewilgoconego gruntu umozliwia wznoszenie nasypu o wtasciwosciach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej, na przyktad poprzez wbudowanie mokrego gruntu miedzy dwiema warstwami gruntu
niespoistego o dobrej przepuszczalnosci, to moze on wystgpi¢ do Inzyniera o wydanie odpowiedniego
zezwolenia. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczegdlne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac
niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

c) Wykonanie nasypdw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypoéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie
wbudowania w nasyp gruntow spoistych zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze sniegiem lub
lodem. W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno byé przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa
niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani
ukfada¢ na niej nastepnych warstw.

d) Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu
z jednakowych, dobrze zageszczonych, warstw gruntu uktadanego poziomo. Do nasypow nalezy uzy¢
gruntu o wspotczynniku filtracji kqo > 10 m/s.

e) Wykonywanie nasypdw na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostéw i wiaduktéw w obrebie klina odtamu stosuje
sie zapisy STWIORB dla rob6t mostowych.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania ogélne, sformutowane
w punkcie a). Wskaznik zageszczenia gruntu |y ma byé nie mniejszy niz 1.00 na catej wysokosci
nasypu.

26.4.3. Zageszczenie gruntow

a) Ogolne zasady zageszczania gruntu

Przy budowie nasypu metodg warstwowg kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej
roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju
gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi
nasypu w kierunku jego osi.

b) Grubos¢ warstwy

Grubosc¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia. Grubosé warstwy
zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

c) Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancja:

e w gruntach niespoistych +2 %,

e wgruntach mato i $rednio spoistych +0 %-2 %.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig
okreslong w punktach 6.5.1i 6.5.2.

Jezeli wilgotnosé naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej to wilgotnosé gruntu
nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy
gruntu przepuszczalnego. Sposdb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera. Jezeli wilgotno$¢ naturalna odspajanego gruntu przewidzianego do wbudowania
w nasyp jest zblizona do optymalnej, to Wykonawca powinien taki grunt wbudowa¢ bezzwtocznie, nie
dopuszczajgc do zmiany wilgotnosci gruntu.

d) Wymagania dotyczace zageszczenia

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatdw zageszczenie warstwy nalezy okreslaé
za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego Eq i wtérnego modutu
odksztatcenia E,. Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205, nalezy stosowaé tylko dla gruntéw, dla

Architekci Inzynierowie
Pracownia Projektowa
47



STWIORB D-00.00.00.

ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is wedtug BN-77/8931-12. Jako
zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie za zgodg Inzyniera warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo.
Wymagane wartosci E, dla nasypéw oraz E,/E; powinny spetnia¢ wymagania normy PN-S-
02205 punkt 2.10.
Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach okreslony wediug normy BN-77/8931-12 powinien
na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tabl. 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach ponizej warstwy z gruntu
niewysadzinowego

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa nasypu innych drogi o kat. ruchu

DK nr 79
KR3 -KR6 | KR1-KR2

Nizej lezgce warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni robot
ziemnych:

-do2.0m 1.00 — —
-do12m — 1.00 0.97

Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni robot ziemnych
ponizej:

-12m — 0.97 0.95

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli
powtdérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

e) Probne zageszczenie

Wykonawca przeprowadzi prébne zageszczenie gruntdéw w celu okreslenia grubosci warstw i
liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, gwarantujgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. W takim przypadku wiasciwe roboty zwigzane z wykonaniem korpusu mogg by¢
prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikdw préby przez Inzyniera. Poletko doswiadczalne dla
prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 400 m? powinno by¢ wykonane na terenie
znajdujgcym sie w ciggu wykonywanej drogi, oczyszczonym z gleby, na ktérym ukfada sie grunt
czterema pasmami o szerokosci 3.5 - 4.5 metra kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu
powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢, z tym Zze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach
wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ rowna optymalnej
z tolerancjg podang w p. 5.4.3.c). Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien
by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki
zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie aparatéw izotopowych. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwié ustalenie
wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw
zageszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.4.3.d) dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie
potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubos$¢ warstwy rozktadanego gruntu.
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26.4.4. Doktadnos¢ wykonywania nasypéw

Tabl. 3. Czestotliwos¢, zakres badan i pomiaréw oraz dopuszczalne odchyiki dla wykonanych robot
ziemnych

Minimalna czestotliwos¢ badan i

Lp. Badana cecha pomiaréw Dopuszczalne odchytki
1. Szero_kosc korpusu nie wiecej niz 10cm
ziemnego
o | SzerokosCigiebokos¢ | pomiar tasma w odstepach co 200 m na +5 cm/-5¢m

dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co

100 m na tukach o R>100 m, co 50 m na | nie wiecej niz 10% jego

3. Pochylenie skarp tukach wartosci wyrazonego tg
0 R <100 m oraz w miejscach, ktére budzg kata
- iy : : watpliwosci
4 Réwnos¢é powierzchni nie wiecej niz 3 cm
korpusu
5. Réwnosé skarp nie wiecej niz 10 cm

W przekrojach poprzecznych wg projektu,
w trzech punktach dla kazdej jezdni (obie
krawedzie i 08). Przed przystgpieniem do

6. | Rzedne wysokosciowe rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi +1/-3cm
do akceptacji propozycje miejsc
pomiarowych dla wszystkich warstw
Spadek podtuzny :
7. | powierzchni korpusu lub Pomiar rzedny w odstgpach, co 200 m +1/-3cm

oraz w punktach watpliwych

dna rowu

26.5. Odklady
Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi ono by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

26.5.1. Warunki ogdlne wykonania odktadoéw
Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktére zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopodw, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
o stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych
do wbudowania,
e sg nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach zwigzanych
z budowg trasy drogowej,
e ze wzgledu na harmonogram robét nie jest uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko woéwczas,
gdy zostato to jednoznacznie okreslone w Dokumentacji Projektowej, harmonogramie roboét lub przez
Inzyniera.

26.5.2. Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami dotyczgcego wbudowania i
zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony powyzej,
materiaty te nalezy przewiez¢ na odkfad.
Miejsce odktadu, ktére zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢é zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.
Jezeli odkiady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacej w wykopie, to:
o odkltady mozna wykonaé¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od goérnej krawedzi wykopu
powinna wynosic:
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— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
e przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy
wykona¢ tylko od wyzszej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
e przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odkfad nalezy zlokalizowac
ponizej wykopu,
e na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od
strony najczesciej wiejgcych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
Jesli odkitad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych zniszczen s$rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

26.5.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegodlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej. Jezeli nie
okreslono inaczej, nalezy przestrzegaé ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy
odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1.5 m, pochyleniu skarp min. 1:1 i spadku
korony od 2% do 5%.

Odktady powinny byé¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny byé obsiane trawg, obsadzonymi krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w Dokumentacji Projektowej, lub przez Inzyniera.

26.6. Uzupelnienie poboczy (zasypka)

Po wykonaniu robét nawierzchniowych nalezy wykonaé uzupetnienia robét ziemnych w zakresie
poboczy ziemnych. Grunt na te uzupetnienia bedzie dowieziony ze sktadowiska lub dokopu.
Zageszczenie gruntu na poboczach nalezy prowadzi¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia jak na
gorne warstwy nasypu. Sprzet uzyty do wykonania uzupetnien powinien by¢ dostosowany do tego
zakresu robot. W czasie wykonywania czynnosci zwigzanych z uzupetnieniem poboczy nalezy
zwracac szczegolng uwage, aby nie uszkodzi¢ krawedzi wykonanych uprzednio warstw nawierzchni.

27. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
27.1. Ogodline zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci Robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi
w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" punkt 6.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych. W czasie robét ziemnych powinien
systematycznie prowadzi¢ badania kontrolne i przekazywac kopie ich wynikéw Inzynierowi. Badania
kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ z czestotliwoscig i w zakresie opisanym w punktach 6.
gwarantujgcym zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robot.

27.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisa¢ do:

— dziennika laboratorium Wykonawcy,

—  protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
Specyfikacji okreslonych w p. 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 6.4.

27.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

Badania oméwione w tym punkcie Specyfikacji majg na celu sprawdzenie czy wszystkie
elementy korpusu ziemnego zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
oraz wskazoéwkami Inzyniera. Sprawdzenia dokonuje Inzynier na podstawie dokumentéw kontrolnych
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prowadzonych w czasie wykonywania robo6t ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych losowo
w punktach po zakohczeniu budowy korpusu ziemnego.

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentéw kontrolnych,

b) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego,

c) spadkéw podiuznych korpusu,

d) zageszczenia gruntow,

e) wykonania i umocnienia skarp,

f)  odwodnienia nasypu.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci
Inzyniera.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

g) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych wynikajgcych stad zmian technologicznych w

stosunku do Dokumentac;ji Projektowe;,

h) dziennikéw budowy,

i) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

j)  protokotéw odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci
Robét. Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic¢ tabelaryczne zestawienie wartosci
wskaznika zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia oraz stosunek wtérnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia (stosowa¢ tylko dla gruntéw
gruboziarnistych), wraz z wartosciami srednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

Sprawdzenia dokonuje Inzynier na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie
wykonywania robét ziemnych oraz wyrywkowych badan wybranych losowo punktach po zakonczeniu
budowy korpusu ziemnego. Pomiary w czasie odbioru powinny byé przeprowadzone przez
Wykonawce w obecnoéci Inzyniera.

27.4. Sprawdzenie jakosci wykonania dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.3. niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w Dokumentacji Projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji dokopu.

27.5. Sprawdzenie wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentaciji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu

27.5.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw
Badania gruntu z wykopu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych nie rzadziej niz
1 raz na 3000° m gruntu przeznaczonego do wbudowania z nasyp i w przypadkach watpliwych.
Nalezy okresli¢:
e skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,
o zawartos$¢ czeéci organicznych wg PN-B-04481,
o wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 (ew. przed i po wysuszeniu i uszlachetnieniu
wapnhem),
o wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481,
e granice ptynnosci, wg PN-B-04481,
o wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03 dla gruntéw przeznaczonych do wbudowania w gérng
warstwe nasypu grubosci 50cm,
e badanie CBR wg PN-S-02205,
e wskaznik réznoziarnistosci,
o wskaznik piaskowy.
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27.5.3. Badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw

Polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500m? warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i
mrozow.

27.5.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu i podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutdéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi
w p. 5.4.1.a) i p. 5.4.3.d) (nalezy stosowac tylko dla gruntéw, dla ktérych nie jest mozliwe okres$lenie
wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12). Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno
by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, a oznaczenie modutdow odksztatcenia wedtug
normy PN-S-02205. Zageszczenie nalezy kontrolowaé wedtug tablicy 4.

Tabl. 4. Minimalna czestotliwo$é badan wskaznika zageszczenia (wskaznika odksztatcenia) i
wtérnego modutu odksztatcenia E, w nasypach

Minimalna ilos¢ badan

Rodzaj badania Drogi
kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR5 KR1-KR2
. ; , , 1/100 mb jezdni (nie mniej niz
Wskaznik zageszczenia s 1/100 mb jezdni 1 dia danej ulicy )
Wtérny modut odksztatcenia E; lub 1/200 mb jezdni (nie 1/250 mb jezdni (nie mniej niz
wskaznik odksztatcenia |, mniej niz 2 dla catej drogi) 1dla danej ulicy)

Wyniki kontroli zageszczenia rob6ot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub poditoza pod nasypem powinna byc¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

27.5.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

—  prawidiowos$ci wykonania skarp,

— szerokosci korony korpusu.

— prawidtowosci wykonania profilowania.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej. Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokodcig wynikajacg z wymiarow
geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

28. OBMIAR ROBOT
28.1. Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 7.

28.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:

a) 1 m?3 (jeden metr szescienny) wykonanych nasypéw z gruntu uzyskanego z wykopu,

b) 1 m?® (jeden metr szescienny) wykonanych nasypéw z gruntu uzyskanego z dokopu i
z transportem gruntu (Wykonawca pozyska grunt wtasnym staraniem i na wiasny koszt)
dotyczy roéwniez wykonania nasypdw (zasypania dotdéw) po wykarczowaniu drzew i
pozostatosci po drzewach.
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29. ODBIOR ROBOT
29.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania
Ogodlne" pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

30. PODSTAWA PLATNOSCI
30.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania Ogdélne"
pkt 9.

Ptatnos¢ za 1 m?® nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych

30.2. Cena jednostki obmiarowej.

UWAGA: llosci robét ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét zostaly okreslone na
podstawie przekrojow poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu
rodzimego. Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wspdtczynniki w cenie jednostkowe;.

Cena jednostkowa wykonania 1 m?® nasypow wg punktu 7.2 obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét i jego utrzymanie,

— koszt zapewnienia niezbednych srodkéw produkgiji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

— koszt ew. uzdatnienia /osuszenie wg potrzeb gruntu z wykopu przeznaczonego
do wbudowania w nasyp,

— pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportu,

— transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowania i roztadunek,

— wykonanie badan gruntu,

— wykonanie odcinka prébnego,

— doprowadzenie podtoza nasypu do wymaganych parametrow,

— ew. opracowanie recepty laboratoryjnej dla osuszenia gruntu,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp i zageszczenie warstw nasypu zgodnie z
wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,

— formowanie poboczy i skarp,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp z nadaniem im spadkéw i pochylen
zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng,

— odwodnienie terenu robdét,

— wykonanie ewentualnych drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— zasypanie dotéw po karczowaniu zieleni i doprowadzenie podtoza nasypow
do wymaganych parametrow,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych, dotyczacych

w szczegolnosci  witasciwosci  wbudowanych — gruntéw, wskaznika zageszczenia
poszczegodlnych warstw nasypu i nosnosci gornej warstwy,

—  koszt zabezpieczenia skarp nasypéw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich
robot do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

— koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajacych drogach,

— uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdét,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg STWIORB i
zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

31. PRZEPISY ZWIAZANE

31.1. Normy

[1] PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
[2] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

[3] PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
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[4] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[5] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

[6] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[71 PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

31.2. Inne dokumenty
[8] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — GDDKIA 16.06.2014 r.
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D-04.04.01. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne

32. WSTEP
32.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z wykonaniem wykonywaniem podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa ,Modernizacja drogi lesnej w
Lesie Komunalnym” Gliwicach ul. Chorzowska obreb Zorek dz. nr ew. 22/11.

32.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

32.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg pn-s-06102 [21] i obejmujg
ST:D-04.04.02 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie ustaleniami
podanymi dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg
katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w ST
dotyczacej w podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. Materiatly
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanych mechanicznie
podano w ST
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. | Wyszczegdlnienie || naturalne tamane Badania
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wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- || zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza | nicza nicza | nicza nicza | nicza
Zawarto$¢ ziarnfod 2fod 2|od 2fod 2fod 2f[od 2| PN-B-
mniejszych niz| do 10 [ do 12 do10 | do12 do10 | do12 06714
0,075 mm, % -15[3]
(m/m)
Zawarto$c 5 10 5 10 5 10 PN-B-
nadziarna, % 06714
(m/m), nie wiecej -15[3]
niz
Zawarto$¢ ziarn || 35 45 35 40 - - PN-B-
nieforemnych 06714
%(m/m), nie -16 [4]
wiecej niz
Zawarto$c PN-B-
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 04481
organicznych, 11
%(m/m), nie
wiecej niz
Wskaznik od 30f{od 30|od 30|od 30 BN-
piaskowy podo70 |do70 |(do70 |do70 |- - 64/8931
piecio-krotnym -01 [26]
zageszczeniu
metoda | lub 1l wg
PN-B-04481, %
Scieralnos¢  w
bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢
catkowita po [ 35 45 35 50 40 50
petnej liczbie PN-B-
obrotow, nie 06714
wiecej niz 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
b) Scieralnos¢
czesciowa po 1/5
petnej liczby
obrotow, nie
wiecej niz
Nasigkliwosé¢, 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
%(m/m), nie 06714
wiecej niz -18 [6]
Mrozoodpornosé, PN-B-
ubytek masy po |l 5 10 5 10 5 10 06714
25 cyklach -19 [7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie
wiecej niz
Rozpad PN-B-
krzemianowy i - - - - 1 3 06714
zela- -37 [10]
zawy fgcznie, % PN-B-
(m/m), nie wiecej 06714
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niz -39 [11]
10 || Zawartosé PN-B-
zwigzkéw siarki w | 1 1 1 1 2 4 06714
przeliczeniu  na -28 [9]
S0O;3, %(Mm/m), nie
wiecej niz
11 || Wskaznik
nosnosci Whos
mie-szanki
kruszywa, %, nie || 80 60 80 60 80 60 PN-S-
mniejszy niz: 120 - 120 - 120 - 06102
a) przy [21]
zageszczeniu lg >
1,00
b) przy
zageszczeniu lg >
1,03

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajgca
Na warstwe odsgczajgcy stosuje sie:
e zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
e piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgcg
Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:
e piasek wg PN-B-11113 [16],
e miat wg PN-B-11112 [15],
e geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
e cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
e wapno wg PN-B-30020 [19],
e popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
e zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
e rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢ walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 4.
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4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatbw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnoé$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.
Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
Jezeli w ST przewidziano koniecznos$é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
e stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,
o okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
o okre$lenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania J)odbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m~.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
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Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji
materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badanh podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan

Minimalna || Maksymalna

Lp. || Wyszczegdlnienie badan liczba powierzchnia
badan na || podbudowy
dziennej przy-
dziatce padajgca na

roboczej jedno
badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnos$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek || na 10000 m*
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt | dla kazdej partii kruszywa i
2.3.2 przy kazdej Zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pitytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

<22

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw [ Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna w sposob ciggty planografem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na
kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;j.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
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Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztat-

z kruszywa | Wskaznik Maksymalne ugiecie || cenia mierzony pitytg o

o] zageszczenia || sprezyste pod kotem, | srednicy 30 cm, MPa

wskazniku Is nie mm

Whos nie | mniejszy niz

mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E,
obcigzenia
E;

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢é do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pltatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano wST: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego

4., PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci
zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
siarki metodg bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w
bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,

wymagania i ocena zgodno$ci
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18.
19.
20.
21.

22.

23.
24,
25.

26.
27.

28.

20.

30.
10.2. Inne dokumenty

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

PN-S-96023

PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego

Popioty lotne
Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02. Podbudowa 2z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie

1.4.1. WSTEP
1.5. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwg ,Modernizacja drogi lesnej w Lesie
Komunalnym” Gliwicach ul. Chorzowska obreb Zorek dz. nr ew. 22/11.

1.6. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.7. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sg w ST D-04.04.00 ,podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne
pkt 1.4.

”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiatly
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2.

3. Sprzet
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 3.

4. Transport
Wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli
SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie roboét
Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w ST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwigzane
Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 10.
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D-04.04.01. Nawierzchnia tluczniowa.

33. WSTEP
33.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni ttuczniowej w ramach inwestycji pod nazwa
.Modernizacja drogi lesnej w Lesie Komunalnym” Gliwicach ul. Chorzowska obreb Zorek dz. nr ew.
22/11.

33.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

33.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni ttuczniowej, wg PN-S-96023 [20].
Nawierzchnie ttuczniowg wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji
projektowej:
— bezposrednio na podtozu gruntowym przepuszczalnym,
— na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiotami lotnymi wzglednie na warstwie odcinajgcej
- w przypadku podtoza nieprzepuszczalnego.

33.4. 1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klinca kamiennego, lezacych na
podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania
ruchu.

1.4.2. Kruszywo famane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg
PN-B-01100 [1].

1.4.3. Kruszywo tamane zwykie - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. Tluczenh - kruszywo tamane zwykte o wielkoéci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo famane zwykte o wielkos$ci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach
tamanego kruszywa zwyktego, charakteryzujgce sie chropowatymi powierzchniami i foremnym
ksztattem ziarn o stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

33.5. 1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce roboét podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

34. 2. MATERIALY
34.1. 2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-
05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 2.

34.2. 2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tluczniowej wg PN-S-96023 [20] sa:
— kruszywo tamane zwykte - tluczen i kliniec, wg PN-B-11112 [15],
— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],
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— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-
B-11113 [16],
— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

34.3. 2.3. Wymagania dla materiatéw

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznoéci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-S-96023 [20].

Dla drég obcigzonych ruchem:
— $rednim i lekko$rednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub Ill, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2i 3.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinica klasy Il i [Il wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa Il

1 | Scieralno$é w bebnie kulowym (Los Angeles) wg
PN-B-06714-42 [13]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie

wiecej

niz: 35 50
— w tluczniu 40 50
— wklincu
b) po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku masy w

stosunku do ubytku masy po petnej liczbie 30 35

obrotéw, nie wiecej niz:

2 | Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie

wiecej niz:
a) dla  kruszyw ze skat magmowych i 2,0 3,0
przeobrazonych 3,0 5,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych

3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20

[11], % ubytku masy, nie wiecej niz:

a) dla  kruszyw ze skat magmowych i 4,0 10,0
przeobrazonych 50 10,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych

4 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i
PN-B-11112 [15], nie wiecej niz:

- wklincu, 30 nie
— w tluczniu nie bada bada sie
sie

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klihca gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych
na mokro, % (m/m), nie wiecej niz:
- w ttuczniu 3
- w klincu 4
b) zawartos¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu, %
(m/m), nie mniej niz: 75
¢) zawarto$¢ podziarna w tluczniu lub klincu, % (m/m),
nie wiecej niz: 15
d) zawarto$¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m),
nie wiecej niz: 15
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2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w ttuczniu lub klihcu, 0.2
wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wigcej niz: ’
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], %
(m/m), nie wiecej niz:
- w tluczniu 40
- w klincu nie bada sie
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub WZOrcowa
klincu wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie
ciemniejsza niz:

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla

L AINAE AT mieszanki
Lp. Wiasciwosci miatu drobne]
granulowan
el
1 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B- 05 01
06714-12 [6], % (m/m), nie wigcej niz: ’ ’
2 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie
mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-

B-06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa | wzorcowa

4 | Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], %

(m/m), nie wiecej niz: 20 15
5 |Zawartos¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- nie 15
06714-15 [7], % (m/m), nie mniej niz: bada sie

35. 3.SPRZET
35.1. 3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczagce sprzetu podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 3.

35.2. 3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu:

— uktadarek lub réwniarek do rozscielania tlucznia,

— walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych
zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozdw) zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania
wody oraz pomp do napetniania beczkowozéw wodg.

36. 4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 4.

37. 5. WYKONANIE ROBOT
37.1. 5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdélne zasady wykonania robét podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 5.

Architekci Inzynierowie
Pracownia Projektowa
69



STWIORB D-00.00.00.

37.2. 5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod nawierzchnie ttuczniowg powinno by¢ przygotowane zgodnie z warunkami
ogolnymi okreslonymi w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt
5.2.

Nawierzchnia tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig tluczniowg
powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca albo warstwa geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg nawierzchni ttuczniowej a spoistym gruntem
podtoza warstwy odcinajgcej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych,
wyrazony wzorem:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajace;j,
Dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchnie ttuczniowg powinny posiadac aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia
wytrzymato$¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna ttucznia oraz
odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.

37.3. 5.3. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzet stosowany przy rozktadaniu i zageszczaniu jest wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy zageszczonej,
— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, koniecznej do uzyskania wymaganego
zageszczenia warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania nawierzchni.
Powierzchnia odcinka préobnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m? a dtugosé nie powinna
by¢ mniejsza niz 200 m.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

37.4. 5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza
od 7 cm.

Maksymalna grubos¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.
Nawierzchnie o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego
gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju
daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Dobér walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci
ttucznia, mozna przyjmowac wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobdr walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci ttucznia

Twardos$c¢ i wytrzymatosé na sciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m
z ktdrej wykonano ttuczen szeroko$ci tylnych kot walca
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Miekka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mozna zakonczyc¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno
ttucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kofa walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz
miazdzy sie na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé jg poprzez stopniowe
rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym
zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje sie, gdyz
niecatkowicie wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami tlucznia powodujg lepsze zwigzanie obu
warstw ze sobg. Natomiast gorng warstwe nalezy klinowa¢ tak dtugo, dopoki wszystkie przestrzenie
nie zostang wypetnione klincem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby
byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada
szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazaé za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie Slady po walcach i
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduje zamulenie gornej warstwy
nawierzchni, to nalezy rozsypac cienkg warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go wodg i
wcieraé, w zaklinowang warstwe ttucznia, wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie
zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostata
wessana w gigb warstwy. Waty walca nalezy obficie polewaé wodg, w celu unikniecia przyklejania do
nich papki, ziarn klihca i tlucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w gtgb
warstwy.

Jesli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy
dodawaé réwniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenie nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad
podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodg. Liczbe przejs¢ sprzetu
wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna.
Nawierzchnia, jesli nie byla zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna byé réwnomiernie
zajezdzana (dogeszczona) przez samochody na catej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w
zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

38. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
38.1. 6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdélne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 6.

38.2. 6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3 niniejszej
specyfikaciji.

38.3. 6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowaé z czestotliwoscig
podang ponizej, nastepujgce wlasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziarn
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?,

b) Scieralnos¢ kruszywa, nasigkliwos¢ kruszywa, odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy
kazdej zmianie zrédta pobierania materiatéw.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.
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Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w p. 2.3
powinny byé wykonane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robét i
zawsze w przypadku zmiany zrédfa pobierania materiatdbw oraz na polecenie Inzyniera. Prébki do
badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

38.4. 6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowej

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej
w dwéch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na 400 m? nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ +
10%.

Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powinny by¢ mierzone i oceniane wedtug zasad
podanych w p. 6.2 OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne”.

38.5. 6.5. Pomiar nosnosci nawierzchni

Pomiary nosnosci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykonac ptytg o srednicy 30 cm, zgodnie z
BN-64/8931-02 [23]. Pomiar nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 3000 m? lub wediug zalecen
Inzyniera.

Nawierzchnia tluczniowa powinna spetniaé wymagania dotyczace nosnosci podane w tablicy

5.
Tablica 5. Wymagana nosnos¢ nawierzchni ttuczniowej
Minimalny modut odksztatcenia mierzony
Kategoria ruchu przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkosredni i $redni 100 170

Zageszczenie nawierzchni tluczniowej nalezy uznaé za prawidiowe wtedy, gdy stosunek
wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o

grednicy 30 cm, jest nie wigkszy od 2,2 (M} : M}, <2,2).
38.6. 6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane, to na
polecenie Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

6.6.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.3.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie na catg grubos¢ warstwy, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i
ocena.

6.6.3. Niewlasciwa nosnos¢ nawierzchni

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
nawierzchni wynikfo z niewtasciwego wykonania przez Wykonawce robét.

39.

40. 7. 0OBMIAR ROBOT
40.1. 7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogdlne” pkt 7.
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40.2. 7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).
41. 8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogdlne” pkt 8.

42, 9. PODSTAWA PLATNOSCI
42.1. 9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 9.

42.2. 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni tluczniowej obejmuije:
— prace pomiarowe i oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,
— roziozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),
— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

43. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.

Wymagania ogdlne” pkt 10.
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D.06.02.01. Rowy kryte wzdtuz sciezki

44. WSTEP
44.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z zakryciem rowow wzdtuz $ciezki w ramach realizacji inwestycji pod nazwg
,Modernizacja drogi lesnej w Lesie Komunalnym” Gliwicach ul. Chorzowska obreb Zorek dz. nr ew.
22/11.matopolskim’.

44.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako
Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

44.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z
wykonaniem zarurowania rowéw z rur o srednicy 400m, utozonych na tawie z pospotki gr. 20cm.

44.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWIORB
D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

44.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne"
pkt. 1.5.

45. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB
D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

45.1. Rury

Do wykonania zarurowania rowéw stosowac rury o srednicy wewnetrznej 400m, rury ze
ztgczkami i uszczelkami z przeznaczeniem na wykonanie przepustéw i powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1852-1 oraz spetnia¢ wymagania aprobaty technicznej i by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny byé gtadkie, bez pecherzy, zapadnieé, rys i
wtrgcen ciat obcych. Kohce rur muszg by¢ obciete prostopadle do osi w rowku (miedzy karbami).

Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci. Rury
powinny posiadac¢ oznaczenia identyfikujgce wyréb i zawierajgce:

— nazwe producenta,

— nazwe typu rury,

— symbol surowca,

— $rednice zewnetrzng i wewnetrzng,

—  sztywno$¢ obwodows,

— numery norm,

— znak jakosci

— date produkgiji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposéb, aby nie
inicjowato peknie¢ oraz byto wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury nalezy sktadowac¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podfozu na podkfadkach
drewnianych lub z innego materiatu niepowodujgcego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinny
by¢ szerokosci nie mniejszej niz 0.1 m i rozmieszczone w odstgpach 1-2 m. Rury w trakcie
skladowania powinny by¢é chronione przed dziataniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +30°C.

45.2. Ksztattki do tgczenia rur

Do tgczenia rur uzywac ksztattek posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM oraz
spetniajgcych wymagania tej Aprobaty.
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Ksztaltki powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujgce wyréb i zawierajgce:

— nazwe producenta,

— nazwe typu,

— symbol surowca,

—  wymiary w mm,

— numer katalogowy,

— numery norm,

—  znak jakosci,

— date produkgiji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni ksztattki w taki sposdéb, aby
nie inicjowato peknie¢ oraz bylo wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

45.3. Materialy na tawe fundamentowa

tawe fundamentowg wykona¢ z mieszanki kruszywa naturalnego 0/32 grubosci 25cm
spetniajgcej wymagania PN-B-11111.

45.4. Podsypka i zasypka

Podsypke gr. 10 cm oraz zasypke rury nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajgcego
wymaganiom PN-EN 13043. Piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na
SO; wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1.

45.5. Material na umocnienie wlotu i wylotu

Brukowiec kamienny gr. ok. 10 cm do obrukowania wlotu i wylotu rury powinien odpowiadac
wymaganiom podanym ponizej w tabeli.

Tabl. 5. Wymagania dla brukowca do brukowania skarp i obrukowania wylotu rury

Lp. Wiasciwosci Wartosci Badania wg
1 Wytmyma+osc na smskanlg w stgr?le” 100 PN-EN 1926
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz
2 Scieralnosé na ta-rczy-Bc-).ehmego, cm, nie 0.5 PN-EN 14157
wiecej niz
3 Wytrzymatosé na uc?erzlenle l(zyw?z’rosc), liczba 7 PN-B-04115
uderzen, nie mniej niz
4 Nasigkliwos¢ woda, %, nie wiecej niz 2,0 PN-EN 13755
Odpornosé¢ na dziatanie mrozu catkowita PN-EN 12371
Podsypka cementowo-piaskowa winna by¢ wykonana z materiatéw:
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-
EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008,
Zaprawa cementowo-piaskowa winna by¢ wykonana z materiatow:
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:2 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-
EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008.
46. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIiORB D-00.00.00. "Wymagania ogoélne"
pkt. 3.

Montaz, ciecie i uktadanie rur PEHD — recznie.

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdét, jak np.:

— koparkg o pojemnosci tyzki 0,4 m?,

— ubijakiem spalinowym, ptytg wibracyjng, walcem lub innym sprzetem zageszczajgcym,

— sprzetem transportowym,

— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wdézkami widtowymi

(roztadunek moze tez byé wykonywany recznie).
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— ekstruder spawalniczy,

— betoniarka.

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbdw, np. przez
zbyt energiczne wycigganie rur, co powoduje tarcie karbéw o podtoze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
instrukcjach producentdéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

47. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 4.

47.1. Transport materiatow

Rury przewozi¢ w wigzkach zabezpieczonych drewnianymi krawedziakami i spietych metalowg
tasmg lub luzem. Konce rur muszg by¢ zabezpieczone zaslepkami odpowiednimi do srednicy rur.
Rury przewozi¢ w potozeniu poziomym. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania rury
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W czasie transportu nalezy rury
zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi.

Ksztaltki przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych producenta. Niedopuszczalny jest transport
ksztattek luzem. Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowaé przy transporcie materiatéw w obnizonych
temperaturach otoczenia ponizej 5°C. Transport wyrobow jest zabroniony, gdy temperatura otoczenia
spadnie ponizej -15°C.

Transport kruszywa dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi frakcjami.

48. WYKONANIE ROBOT

Ogdélne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt.5.

48.1. Wykonywanie wykopéw

Wykonanie wykopéw pod tawe i ewentualne inne elementy robé6t powinno byé zgodne
z Dokumentacjg projektowg. Dobér sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowac¢ do rodzajow
gruntu, objetosci robodt i odlegtosci transportu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig co najmniej = 2 cm.

Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna byto przystgpié
do wykonywania przepustu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i zageszczone mechanicznie do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is 2 0.97.

48.2. tawa z kruszywa z podsypka

Podtoza pod przepusty nalezy wykonywa¢ z mieszanki kruszywa naturalnego spetniajgcej
wymagania podane w pkt..2. Grubo$¢ w-wy mieszanki kruszywa naturalnego powinna wynosi¢ 20 cm.
Wskaznik zageszczenia fundamentu powinien wynosi¢ 0.98.

Goérna warstwa podsypki powinna by¢ wyréwnana i wyprofilowana ze spadkiem zgodnym z
dokumentacjg projektowg a nieréwnosci podtuzne nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 1s=0.98. Gdrna jej warstwa o grubosci réwnej wysokosci karbu
powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie sie w niej zagtebié.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

— dla wymiaréw w planie + 5 cm,

— dla rzednych wierzchu tawy + 2 cm.

48.3. Utozenie rur w rowie

Utozenie rur na tawie i podsypce nalezy dokonaé po zaniwelowaniu poziomu dna rowu.

taczenie dwdch odcinkéw rur polega na wykonaniu spawania ekstruzyjnego lub za pomocg
odpowiednich ztgczek wynikajgcych z karty technicznej producenta.

Rure po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposdb, aby nie zmienita swojego potozenia w
czasie zasypywania. Mozna dokonac tego podsypkg wspierajaca.
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48.4. Zasypka

Obsypanie rur w wykopie wykonywac¢ gruntem warstwami o grubosci 20 cm kazda i zageszczac
ubijakami recznymi.
Zasypka powinna by¢ wykonywana:
— réwnomiernie i rbwnoczesnie z obu stron przepustu,
— warstwami o grubosci dostosowanej do wysokosci zasypki, zageszczonymi do wskaznika
zageszczenia = 0,98,
— ze zwréceniem uwagi, aby srednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze,
nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.
Zasypka w pachwinie, czyli w obszarze miedzy podtozem a spodem rury powinna byé
zageszczona ubijakiem recznym przed umieszczeniem pozostatej zasypki.
Podczas zageszczania zasypki nalezy kontrolowa¢ rzedne posadowienia rury, nie
dopuszczajgc do jej wypychania, bgdz przemieszczenia poziomego.

48.5. Umocnienie wlotéw i wylotéw rur rowu krytego

Umocnienie wlotu i wylotu rur nalezy wykonaé z brukowca na podsypce cementowo —piaskowej
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. Zageszczenie zaprawy cementowej musi sie odbyé
jeszcze przed rozpoczeciem procesu wigzania zaprawy - w zaleznosci od temperatury otoczenia
powinno to nastgpi¢ od 1 do 3 godzin po zarobieniu zaprawy.

48.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykohczeniowe powinny byé zgodne z Dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci,

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

49. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogodlne"
pkt. 6.

Badania, ocena wynikéw i postepowanie z partig elementéw niezgodnych z wymaganiami
muszg byé zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej i zaleceniami producenta.

49.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét,
okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badanh Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do

akceptaciji.

49.2. Kontrola jakosci wykonania przepustéw

Przed przystgpieniem do Robét nalezy wykonac¢ kontrole zgodnosci materiatéw z wymaganiami
podanymi w pkt. 2.

50. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt.7.
Obmiarowg jednostkg wykonania jest 1 m (metr) rowu krytego z wykonaniem tawy
fundamentowej, podsypki, zasypki oraz umocnienia rowu na wlocie i wylocie rury.

51. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonanie wykopu,

— wykonanie fundamentu podsypki pod przepustem,
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— utozenie rur z zasypka,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

52. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 9.

Cena jednostkowa 1 m wykonanego przepustu i rowu krytego obejmuje:

— oznakowanie miejsca robdt,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych sktadnikéw produkgiji,

—  przygotowanie podioza,

— wykonanie tawy z pospétki i podsypki piaskowej,

— utozenie rur

— wykonanie zasypki

— wykonanie umocnienia z brukowca na wlotach i wylotach

— obsypanie przepustu i zageszczenie nasypu,

— wykonanie badan i pomiaréw.

53. PRZEPISY ZWIAZANE

[30] PN-ENISO Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie sztywnosci obwodowe;.

[31] PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[32] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

[33] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

[34] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — wyd. , Transprojekt” Warszawa
[35] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inzynierskich z
tworzyw sztucznych. IBDiM, Zmigrdd 2006r. Zat. do Zarzgdzenia nr 30 GDDKIA z 2.11.2006r.
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