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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa przedsięwzięcia

Modernizacja powłok dachowych obiektów 629, 632 i 697  na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej
Adres inwestycji:

Gliwice , ul. Błonie 12
Zamawiający: Miejski Zarząd Usług komunalnych , ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice
Telefon nr.

...........................

Fax nr. 

...........................

E-mail nr

...........................

1.1. Przedmiot i zakres robót

       Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji powłok dachowych obiektów 629 , 632 i 697 na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej

Zakres robót obejmuje roboty ogólnobudowlane’
1.2. Prace towarzyszące i poprzedzające


Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy uwzględnić wykonanie instalacji dla potrzeb własnych budowy (zasilanie energetyczne oraz ujecie wody). Wyznaczyć miejsca składowania odpadów i gruzu budowlanego oraz materiałów do utylizacji. W miejscu robót elewacyjnych przewidzieć odgrodzenie stref robót na wysokości i spadających materiałów. 

1.3. Informacja o terenie budowy


Zasilanie obiektu i placu budowy odbywać się będzie z istniejącej instalacji energetycznej. Pobór wody z istniejącej instalacji.

1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy


Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy z warunkami zawartymi w umowie, wskazując miejsca usytuowania instalacji podziemnych i nadziemnych.

Ponadto Zamawiający wskaże charakterystyczne punkty granicy działki i reper odniesienia dla nawiązania geodezyjnego poziomów.

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich


Wskazane przez Zamawiającego punkty charakterystyczne terenu działki budowlanej (geodezyjne sieci) powinny być zabezpieczone przez wykonawcę, szczególnie w miejscach realizowanych prac ogrodzeniowych. W przypadku uszkodzenia w trakcie robót istniejących instalacji, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru i właściciela inwestycji.

Wyjazd z terenu budowy należy zabezpieczyć przed nanoszeniem zanieczyszczeń na przebiegającą w pobliżu ulicę.

W trakcie robót należy zachować trwale istniejące punkty podziału gruntu z zachowaniem ich nienaruszalności w trakcie wykonywania ogrodzenia.

Planowana realizacja robót inwestycyjnych nie może naruszać interesu osób trzecich do dostępności do drogi publicznej, do korzystania z wody , energii elektrycznej. Należy ograniczyć do minimum (normatywnego) zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.

1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska


Wykonawca musi podejmować wszelkie działania dla zabezpieczenia środowiska przed negatywnymi wpływami budowy (eliminować zanieczyszczenia powietrza i gleby poprzez wywóz niebezpiecznych odpadów do utylizacji)

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie


Wykonawca ma obowiązek wyposażyć budowę w odpowiedni sprzęt dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonych prac. Zobowiązany jest wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia socjalne, odzież oraz sprzęt dla personelu zatrudnionego na placu budowy (kaski, pasy bezpieczeństwa, okulary, zatyczki do uszu, maski przeciwpyłowe itp.)


Wykonawca winien utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w stałej gotowości zastosowania, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów przeciwpożarowych.

1.8. Warunki dotyczące organizacji pracy


Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownictwem giełdy warunków ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.9.  Organizacja oraz ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do:

,

· zabezpieczenia ogrodzenia i utrzymania porządku i ładu na placu budowy,

· przestrzegania zawartych na Planie Zagospodarowania Informacji (punkt p. poż., obiekty socjalne, składowiska materiałów i odpadów itp.),

· zapewnienia ustalonych warunków komunikacji na placu budowy w obrębie wjazdu i wyjazdu oraz organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,

1.10.  Określenia podstawowe

Podstawowe określenia występujące w specyfikacji, dokumentacji przetargowej oraz warunkach umowy:

Certyfikat zgodności – dokument jednostki certyfikującej, potwierdzający wyrób i proces wytwarzania, zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną ST.

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta o zgodności z ST.

Dokumentacja projektowa – opis przedmiotu zamówienia (projekt budowy, wykonawczy, przedmiar robót, informacja dotycząca BIOZ).

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami budowlanymi i wykonawczymi oraz dokumentacja powykonawcza geodezyjna.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego – określenie przydatności gruntu na potrzeby budownictwa z określeniem parametrów podłoża gruntowego.

Grupy, klasy, kat. Robot – określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002r,. w sprawie szczegółowego słownika zamówień (CPV) dotyczą podziału i rodzaju robót.

Inspektor Nadzoru Budowlanego – osoba sprawująca nadzór nad budową i reprezentująca inwestora (posiada wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie). Sprawdza zgodność, jakość, ilość wykonywanych prac budowlanych, od początku do zakończenia budowy – odbioru gotowego produktu.

Obmiar robót – pomiar wykonywanych robót w celu ich weryfikacji

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, zanikających dla celów weryfikacji niemożliwych do odtworzenia po zakończeniu i oddaniu obiektu do eksploatacji.

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – czynność zwana też odbiorem końcowym, polegająca na protokolarnym przejęciu, wykonywanego obiektu. Dokonywany po zgłoszeniu przez Kierownika budowy, przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach, wyznaczoną przez Inwestora (nie będącą Inspektorem nadzoru).

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót, wynikających z dokumentacji budowlanej i wykonawczej, zgodnie ze specyfikacją techniczną, określoną ilością w jednostkach przedmiarowych. 

Wspólny słownik zamówień CPV – klasyfikacja produktów, usług i robót budowlanych 

Wyrób budowlany – wyrób wytwarzany w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym realizowanym , remontowanym itp.

Zarządzający realizacją budowy – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie spełniające wymagania Ustawy Prawa Budowlanego ( art.5, ust. 1 pkt. 1 ) a także spełniające wymogi SST.

Wyroby budowlane przewidziane do realizacji robót powinny być właściwie oznaczone, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Norma oraz inne prawnie  określone dokumenty.

Wszystkie dokumenty, każdej dostawy powinny byc przechowywane celem okazania Inspektorowi Nadzoru a w końcu przedstawione przy odbiorze końcowym obiektu w formie załącznika do dokumentacji powykonawczej.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości 

W projekcie zagospodarowania należy określić miejsce oraz sposób składowania materiałów i wyrobów. Tymczasowe miejsce składowania winno być udostępnione Inspektorowi celem przeprowadzenia inspekcji. Dłużej składowane materiały należy sprawdzić pod kątem terminów przydatności do stosowania oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiały nie posiadające dokumentów oraz nie odpowiadające wymaganiom


Materiały i elementy dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie spełniające wymogów realizacyjnych oraz akceptacji Inspektora Nadzoru, winny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach przy akceptacji Inspektora Nadzoru i autora projektu, można wykorzystywać materiały i wyroby nie odpowiadające wymogom.


Akceptacja musi być potwierdzona wpisem do dziennika budowy, przewartościowaniem cen w kosztorysie powykonawczym. W innym przypadku wykonawca na własne ryzyko ponosi odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 


Materiały i wyroby można stosować tyko w przypadku, gdy dokumentacja zawiera taką adnotację, przy czym wykonawca powiadomi autora projektu i Inspektora Nadzoru. Wszelkie takie zmiany wymagają akceptacji wymienionych osób. 

3. SPRZĘT I MASZYNY DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 


Zastosowany sprzęt i maszyny muszą być sprawdzone i umożliwiać taką realizację robót, by materiał oraz wykonywany obiekt lub element spełniały wymogi SST.


Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oryginały lub potwierdzone kopie dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania.

Sprzęt i maszyny niesprawne i nie posiadające stwierdzenia dopuszczenia muszą być zdyskwalifikowane przez Inspektora nadzoru budowlanego.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Transport poziomy


Wykonawca musi używać środki transportu poziomego dwojakiego rodzaju: dopuszczone do ruchu kołowego po drogach i ulicach oraz możliwe do wykorzystania na placu budowy. Muszą zapewniać bezpieczny transport, nie powodujący w trakcie jazdy uszkodzeń przewożonego materiału. Projekt organizacji robót uwzględnia rodzaj transportu w zależności od masy przewożonego materiału lub urządzeń, zgodnie z zasadami SST.

4.2. Transport pionowy


Wybór środków transportu pionowego uzależniony jest od warunków realizacyjnych budowy, masy całkowitej przemieszczanych materiałów, wysokości, na którą należy podnieść.


Wszystkie te czynniki ponadto powinny spełniac wymogi bezpiecznej pracy. Sprzęt transportowy winien posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające do wykonania czynności transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca zobligowany jest do realizacji robót zgodnie z ustaleniami zawartymi w :

- umowie, zleceniu lub kontrakcie

- dokumentacji projektowej

- dokumentacji wykonawczej 

- szczegółowej specyfikacji technicznej lub ogólnej specyfikacji technicznej 

- przyjętym projekcie realizacji robót , 

- harmonogramie robót i czasie realizacji (załączniki do umowy itp.) oraz

- poleceniach Inspektora Nadzoru budowlanego lub przy jego akceptacji.

5.2. Warunki do zapewnienia jakości robót 

Zadania warunkujące spełniające jakości :

- geodezyjne wytyczne obiektów budowlanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

- zapewnienie wysokości dla poszczególnych poziomów oraz zabudowanych materiałów, urządzeń lub elementów,

- zachowanie gabarytów wymiarowych zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą.


Ponadto należy zapewnić zgodność materiału, elementów i urządzeń z dokumentacją techniczną, normatywami itp.

6. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Dla placu budowy Wykonawca zapewni organizację placu budowy (część opisowa i graficzna).

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy wymaga określenia:

- wielkość potrzeb powierzchni socjalnych, administracyjnych, magazynowych (zadaszonych lub nie), punkty produkcji pomocniczej, składowania odpadów rozbiórkowych, 

- komunikacji transportowej, pieszej,

- sposobu dostarczenia materiałów, betonów, zapraw, konstrukcji, zbrojenia itp.,

- wielkości zapotrzebowania wody i energii,

- czasu pracy, zmianowości, 

- oświetlenia placu budowy i otoczenia,

- usytuowania punktu p.poż., wyposażonego w określony sprzęt, oznakowania miejsc niebezpiecznych i usytuowania oznakowań.

Część graficzna uwzględni usytuowanie elementów opisanych na „Planie Organizacji Placu Budowy”.

Wykonawca uzgodni z właściwym Zarządcą DRÓG usytuowanie znaków drogowych w pobliżu budowy, sytuując je graficznie na „Planie Organizacji Placu Budowy” z przyległościami.

Ewentualne zastosowanie sprzętu budowlanego wymaga określenia na oddzielnych rysunkach: usytuowanie miejsc pracy tego sprzętu oraz przedstawienia graficznego parametrów pracy.

7. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót, jakości materiałów i elementów , zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru budowlanego lub zarządzającemu realizacja umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakości.

Program składa się z części ogólnej i części szczególnej

3. Część ogólna określa:

- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 

- sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru budowlanego lub zarządzającemu realizacją umowy.

4. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,

- wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,

- sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,

- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.


W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Próbki do badań pobierane będą losowo.

Inspektor nadzoru budowlanego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacji technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru budowlanego.


Inspektor nadzoru budowlanego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

Na zlecenie Inspektora nadzoru budowlanego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości.


Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje:

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montażu – także dziennik montażu, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

- operaty geodezyjne,

- książkę obmiaru robót, 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne,  protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.


Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu uprawnionych organów.

8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PZREDMIARU I OBMIARU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót przedstawionych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem, lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.


Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektowa i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po piśmiennym powiadomieniu Inspektora nadzoru budowlanego o terminie zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.


Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami i modernizacją. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji Inspektora nadzoru budowlanego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru robót dokonuje Kierownik budowy.

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 


Długość pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą liczone w [m³], powierzchnie w [m²], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach lub wg katalogów ciężarów.

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy


Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru budowlanego ważne świadectwa urządzeń i sprzętu pomiarowego.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji Inspektora nadzoru budowlanego lub zarządzającego realizacją umowy.

8.4. Czas przeprowadzania pomiarów 


Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

9.1. Rodzaje odbiorów 


Występują następujące rodzaje odbiór: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegający zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny.

Zasady odbiorów robót może określać umowa roboty budowlane.

9.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Obiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru budowlanego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru budowlanego.

9.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych


Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego.

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, np. w obiektach kubaturowych, powinny obejmować w szczególności:

- przewody kominowe: dymne, spalinowe i wentylacyjne,

- instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazów technicznych i sprężonego powietrza, instalacje technologiczne i inne,

- urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne,

- urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne,

- urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe i inne.


Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót” lub inny publikacjach technicznych.

9.4. Odbiór częściowy


Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe.

Odbiór częściowy polega na ocenie i ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.

Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru budowlanego, który dokonuje odbioru.

9.5. Odbiór końcowy


Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie wykonania robót budowlanych.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności Inspektora nadzoru budowlanego i Wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę”.

W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.

9.6. Obiór po okresie rękojmi 

Należy podać że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub Właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi„. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,

b) b) protokołu odbioru końcowego obiektu,

c) c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),

d) d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,

e) e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

9.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

2)  wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,

3)  oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały wyłączone w trakcie realizacji budowy, 

4)  dziennik montażu (rozbiórki) – jeżeli był prowadzony,

5) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,

6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10)  dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru budowlanego,

11)  rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

12)  oświadczenie kierownika budowy o:

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiadującej nieruchomości, budynku lub lokalu,

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń 

14)  instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),

15)  karty gwarancyjne urządzeń technicznych,

16)  instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,

17)  operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny być one włączone do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed  zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót.

Instrukcja obsługi obejmuje:

1) Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu).

2) Spis treści.

3) Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail.

4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy.

5) Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu.

6)  Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia.

7) Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje włączania z eksploatacji.

8) Instrukcje postępowania awaryjnego

9) Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń.

10)  Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

9.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

2) Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru budowlanego oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zmienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne 

5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały)

6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości,

7) protokoły odbiorów częściowych,  robót zanikających,

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty znaku bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami i programem zapewnienia jakości,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji podziemnych oraz protokołu odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. ROZLICZENIE ROBÓT

Nastąpi zgodnie z warunkami umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Dokumentacja projektowa

Należy szczegółowo podać:

· jednostkę autorską ( lub jednostki) dokumentacji projektowej wraz z adresem, nr telefonu, faksem, e-mailem,

· zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczególnych branż,

· jednostkę autorską specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem, e-mailem,

· zestawienie specyfikacji technicznych wraz z ew. numeracja oraz autorami,

· ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, które Zamawiający przekazuje Wykonawcy.

11.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Należy podać:

· podstawowe akty prawne, które wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych,

· przepisy i normy dotyczące ustalenia ogólnych wymagań odnośnie do wykonywania robót.

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10. każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STT.14.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. SST jest załącznikiem do dokumentacji przetargowej i dokumentem kontraktowym przy zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.


1.3. Zakres robót objętych SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć wraz z obróbkami blacharskimi i elementami występującymi na obiekcie.

B.14.01.00. pokrycie dachu

B.14.02.00. obróbki blacharskie 

B.14.03.00. rynny i rury spustowe 

UWAGA:
- Warstwy izolacyjne papowe występujące w pokryciach systemowych są zawarte w ST 
10.00.00. (roboty izolacyjne)

- Roboty rozbiórkowe pokryć i obróbek są zawarte w ST 01.00.00.

1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.
2. MATERIAŁY

2.1. Wszelkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST 10.00.00

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny PS40/170 , z obustronną powłoką asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B​27617/A1 :1997. Pakowanie przechowywanie i transport (patrz SST 10.00.00.)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np. wg Świadectwa ITB nr 974/93.

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-B-24620: 1998

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa gr 0,6 mm

2.8. Plastikowe systemy rynnowe z UPVC

Systemy rynnowe produkowane w kraju i zagranicą o zróżnicowanych profilach i kolorystyce. Systemy rynnowe powinny spełniać atesty krajowe ITS PZH. Rynny, rury oraz kształtki wykonane są z nieplastyfikowanego wysokoudarowego UPCV. Nie wymagają konserwacji ani malowania nie łuszczą się ani nie rdzewieją, odznaczają się niewielką wrażliwością na promieniowanie UV dzięki uszlachetnionej powłoce wykończeniowej.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

          4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Izolacje papowe

- w pokryciach dwuwarstwowych z papy asfaltowej na podłożu betonowym jako pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze odmian400/1200 


- połączenia pokrycia papowego z murem ogniowym lub kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk


- do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne

- grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami powinna wYnosić 1,0-1,5 mm.

- Szerokość zakładów papy podłużnych i poprzecznych w każdej warstwie powinna wynosić nie mniej niż 10 cm

5.2. Obróbki blacharskie

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż -15°C (robót nie wolno wykonywać na 
oblodzonych podłożach)

5.3. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składanych w elementy wieloczłonowe

- powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm , złącza powinny być lutowane na całej długości.
· rynny powinny być mocowane uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50cm 

spadki ,rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych

5.4. Rury spustowe z blachy jw.

rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składanych w elementy wieloczłonowe.

powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm. Złącza powinny być wlutowane na całej długości.

rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m.

uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha
.
        5.5. Rynny rury oraz kształtki wykonane z UPCV .

Rynny rury oraz kształtki są bardzo lekkie a tym samym łatwe w montażu. Każdy system rynnowy posiada indywidualny sposób łączenia elementów. Podczas instalacji rynien i rur należy korzystać z informacji zaleceń znajdujących się w instrukcji montażu

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Materiały izolacyjne.

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien potwierdzać zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami NP.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest:

dla robót B 14.01.00.-m2 pokrytej powierzchni

dla robót B 14.02.00 oraz B 14.03.00..-1m wykonanych rynien lub rur     spustowych.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru budowlanego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża:

badanie podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowej.

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m oraz za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

        8.2. Odbiór robót pokrywczych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp w późniejszym terminie jest niemożliwy lub utrudniony.


Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- podłoża

- jakości zastosowanych materiałów

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia i pokryciem Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika Budowy. Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót (po deszczu).

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty :

dokumentacja techniczna.

dziennik budowy z zapisami odbiorów częściowych (podłoża, poszczególnych warstw ,fragmentów pokrycia)

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów

protokóły odbioru materiałów i wyrobów
..

odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obróbek blacharskich i połączenia ich, z urządzeniami odwadniającymi a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych

         Odbiór pokrycia z papy:

sprawdzenie mocowania papy do podłoża

sprawdzenie przyklejenia poszczególnych warstw papy (przez nacięcie i odrywanie paska papy o szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy) .

sprawdzenie szerokości' zakładów. papy należy wykonywać w trakcie odbiorów częściowych, końcowy odbiór polega na pomiarze szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2 połaci. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm

8.3. Odbiór obróbek blacharskich rynien i rur spustowych powinien obejmować:

- sprawdzenie połączeń poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementów

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien

- sprawdzenie szczelności połączeń rynien i rur spustowych

UWAGA: Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych deszczowych

         9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

B 14.01.00. pokrycie z papy płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.

B 14.02.00. obróbki blacharskie płaci się za ilość m wg ceny jednostkowej która obejmuje: .

- przygotowanie

- zmontowanie i umocowanie z zalutowaniem połączeń

- uporządkowanie stanowiska pracy

B 14.03.00 rynny i rury spustowe płaci się za ilość m wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie

- zmontowanie, umocowanie oraz. zalutowanie połączeń

- uporządkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620: 1998 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617/A1 :1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
ITB : AT-15-2969/98,AT-15-3328/98 Atesty dla wyrobów krajowych rynien i rur spustowych

PZH nr B-1451/96
Dla wyrobów jw. 
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