Program funkcjonalno — uzytkowy
budowy toru rowerowego typu ,pumptrack”

przy ul. Dzionkarzy w Gliwicach

w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢
44-109 Gliwice



Nazwa i kody CPV: grup robét, klas robét i kategorii robét

Projektowanie Grupa robét
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Klasa robét:

Ustugi architektoniczne i podobne

71200000-0 Ustugi inzynieryjne
71300000-1 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i
71400000-2 zagospodarowania terenu
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

Kategoria robot
71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 R&zne ustugi inzynieryjne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71510000-6 Ustugi badania terenu
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71530000-2 Doradcze ustugi budowlane
71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg
Roboty budowlane Grupa robot
45000000-7 Roboty budowlane

Klasa robét

Przygotowanie terenu pod budowe

45100000-8 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
45113000-2 lgdowej i wodnej

45111000-8 Kategoria roboét

45112000-5 Roboty na placu budowy
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1. Czes$¢ opisowa.

1.1 Ogélny opis przedmiotu zaméwienia.

1.1.1 Opis przedsiewziecia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robot
budowlanych wedtug opracowanej dokumentacji dla zadania pn. ,Budowa toru rowerowego typu
~pumptrack” przy ul. Dzionkarzy w Gliwicach”, na czesci dziatki nr 2108/4, obreb Sosnica, obejmujgcego

tor rowerowy typu ,pumptrack” oraz elementy matej architektury.

Cato$¢ inwestycji swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z ST oraz

wykonanie robét zgodnie z opracowang dokumentacja.

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku, z czym
dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian programu proponowanych przez
Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty
oraz wykonania prac projektowych. Wszelkie odstepstwa od PFU nie bedg wptywa¢ na wartosé

niniejszego zamdwienia publicznego.

Zamowienie obejmuje swoim zakresem:

1. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego obejmujacego:

e wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu;

e projekt budowlany;

e przygotowanie wniosku do zgtoszenia robét;

o projekt wykonawczy (rodzaj materiatow, parametry techniczne itd.);

o specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, przedmiar oraz kosztorys inwestorski;

e uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii technicznych, ekspertyz i badan technicznych
oraz pokrycie ich kosztow.

2. Dokumentacje projektowg wykonang zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla przedmiotowego
zamowienia, zawartymi w PFU, pozostatymi dokumentami Zamawiajgcego, Umowg, obowigzujgcymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), a
takze zgodng z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami
techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie kraju normami, wytycznymi i zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych inzynierow i
projektantéw oraz winna spetnia¢ wymagania PFU. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z
obowigzujgcym prawem, wymaganiami Zamawiajgcego, praktykg inzynierskg i najlepszg dostepnag
technikg. Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje przedmiotu
zaméwienia w dlugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji. Dokumentacje projektowg
nalezy wykona¢ w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (CD). W wersji papierowej
dokumentacje nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentacje nalezy
wykonaé w 2 kompletach. Dokumentacje nalezy przygotowac¢ w formacie PDF oraz w formacie DWG
na trwatym nosniku umozliwiajagcym wykonywanie dalszych kopii i ich edycje.

3. Uzyskanie zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenu od Zamawiajgcego.
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Sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktorych potrzeba ujawni sie w trakcie prac

projektowych i realizacji.

Przedtozenie opracowanego projektu budowlanego Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ostatecznej

wersji dokumentacji projektowej.

Zgtoszenie robo6t w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajagcemu przystuguje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do

wykorzystania catosci lub poszczegdinych elementéw dokumentacji projektowej na nastepujgcych

polach eksploatacji:

e w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tre$ci — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

e w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami dokumentacji — wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

e w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposdb inny niz — publiczne
wystawienie, wyswietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie dokumentac;ji.

Po wykonaniu wstepnych zatozeh i rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia ich Zamawiajgcemu w celu zatwierdzenia, w terminie umozliwiajgcym wprowadzenie

ewentualnych zmian do projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego uzgadniania opracowan projektowych z Zamawiajgcym.

Sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przejecie od Zamawiajgcego placu budowy.

Wykonanie robo6t budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

zgodnie z obowigzujgcym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie rob6t pomocniczych, przygotowawczych i porzadkowych oraz naprawa ewentualnych
uszkodzen.
Zapewnienie objecia funkcji kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego przez osoby posiadajgce

wymagane uprawnienia budowlane.

Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjne;.

Prowadzenie dokumentacji budowy.

Wykonanie niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen.

Zagospodarowanie terenu.

Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, opracowanie dokumentacji powykonawczej i
geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

Opracowanie instrukcji zasad korzystania z obiektu.

1.1.2 Opis stanu istniejgcego.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie przy ul. Dzionkarzy w Gliwicach - So$nicy za

kryta ptywalnig ,Neptun”, na dzialce nr 2108/4, obreb Sosnica. Przedmiotowa dziatka jest wtasno$cig

Miasta Gliwice. Teren jest dostepny dla pieszych oraz dla transportu kotowego. Teren jest ptaski,

zdominowany przez zieleh niska, na jego czesci jest zlokalizowane stare boisko.



1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot.

Zakres planowanej inwestycji w Gliwicach obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej toru rowerowego ,pumptrack” wraz 2z niezbednymi
uzgodnieniami oraz budowe toru j.w. o dt. minimum 120 mb toru jezdnego, lub dtuzsze;.

2. Zielen (trawnik), urzadzenia matej architektury (tawka — dostarcza Zamawiajacy, kosz na $mieci -
dostarcza Zamawiajacy, stojak na rowery).
Opracowanie regulaminu sposobu korzystania.

4. Woykonanie i montaz tablicy z regulaminem.
Wykonanie robo6t pomocniczych, przygotowawczych i porzgdkowych oraz naprawa ewentualnych
uszkodzen.

6. Zapewnienie objecia funkcji kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane.

7. Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy.
Prowadzenie dokumentacji budowy.

9. Woykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen.

10. Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, opracowanie dokumentacji powykonawczej
geodezyjnych pomiaréw powykonawczych wraz z naniesieniem ich do zasob6éw geodezyjnych Miasta
Gliwice.

11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji.

Ponadto, Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i ustugi
konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania
kompletnosci realizacji i poprawnosci funkcjonowania inwestycji: ,Budowa toru rowerowego typu
~pumptrack” przy ul. Dzionkarzy w Gliwicach”, niezbedne do jego uzytkowania.

Wykonawca przyjmujgc do wykonania ww. roboty i ustugi obowigzany jest wykona¢ je ze szczegdlng
starannoscig i dbatoscig o interesy Zamawiajacego, zgodnie z normami obowigzujgcym i przepisami.
Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).
Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie wszelkie materiaty niezbedne do zamontowania urzgdzen
zgodnie z instrukcjg montazu.

Zamawiajgcy dopuszcza ujecie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w
zapytaniu ofertowym oraz PFU, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone
przez Zamawiajgcego. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamédwienia zostato wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialtdbw Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie
materiatdw réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z
opracowanym projektem oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
w wyzej wymienionych dokumentach. Zmiana materiatéw i urzagdzen okreslona powyzej kazdorazowo
wymaga zgody ze strony Zamawiajgcego, wydanej przed ich faktycznym dokonaniem.

Wykonawca na kazde zgdanie inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,

zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).



Utrzymanie czystosci i porzgdku oraz gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz U. z 2013 r. poz. 1399 z p6zn. zm.)
oraz ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.). Wykonawca
musi mie¢ uregulowany stan formalno - prawny w zakresie wytwarzania odpadéw. Wywdz i utylizacja
materiatéw z rozbidrki zgodnie z ustawg o odpadach.

W trakcie opracowania dokumentacja projektowa winna by¢ na biezgco konsultowana z Zamawiajgcym.

1.2.1 Rekreacyjny tor rowerowy typu ,,pumptrack”.

We wskazanej lokalizacji nalezy zaprojektowac i wykonac tor rowerowy typu ,pumptrack” umozliwiajgcy
jednoczesne uzytkowanie przez wiecej niz jednego rowerzyste.

Projektujgc tor rowerowy nalezy w jak najwiekszym stopniu wykorzystaé¢ uksztattowanie terenu, na ktérym
znajduje sie inwestycja.

Tor powinien posiada¢ nawierzchnie asfaltowg, niewymagajgcg nadmiernej konserwaciji, parametry
pozwalajgce na rozpedzanie i utrzymywanie predkosci bez koniecznosci pedatowania, powinien
umozliwiaé nauke podstawowych umiejetnosci rowerowych (skrecanie w obie strony bez koniecznosci

zmiany kierunku jazdy), ze wszystkimi niezbednymi elementami do funkcjonowania toru.

1.2.2 Trawniki.
Na terenie prowadzenia prac budowlanych nie przewiduje sie wykonania nasadzen.
Zakfada sie zatozenie trawnika na skarpach toru, oraz jego uzupetnienie po robotach budowlanych

siewem.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Uwarunkowania lokalizacyjne.

Dla terenu inwestycyjnego, stanowigcego teren opracowania uchwalony jest Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwatg nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w
Gliwicach z 10 czerwca 2010 .

Uwaga: odpowiednie zatgczniki graficzne sg integralng czescig PFU.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje potozony jest na obszarze przy ul. Dzionkarzy w
Gliwicach, dzielnica So$nica, obejmujgcym czes¢ dziatki nr 2108/4, obreb Sosnica.

Obszar objety zakresem opracowania oznaczony zostat w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego z przeznaczeniem podstawowym — 01 US — ustugi sportu.

Planowang inwestycje nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z zapisami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zatozeniem w projektowaniu zagospodarowania catosci terenu jest
stworzenie interesujgcej i atrakcyjnej przestrzeni dla wypoczynku i rekreacji, majgcej wptyw na rozwoj

miasta i regionu, z optymalnym wykorzystaniem terenu.

1.3.2 Uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne.

Wprowadzenie elementéw zabudowy, zagospodarowania terenu, urzgdzen oraz infrastruktury techniczne;j
powinno stanowi¢ kontynuacje kompozycji przestrzennej, nie zaburzajacej obecnych wartosci terenu.
Nalezy dgzy¢ do powigzania kompozycyjnego i widokowego z elementami otoczenia przez:

e utrzymanie wiasciwej skali zabudowy, respektujgcej istniejacg zabudowe oraz nie naruszajgcej

powigzan widokowych i przestrzennych terenu;



e udziat obszaru zabudowanego na terenie nie powinien narusza¢ wiasciwych proporcji dla terenu o
danym charakterze;

e uzyskanie waloréw przestrzennych o szczegoélnie wysokich walorach estetycznych;

o traktowanie zieleni, jako tworzywa kompozycji przestrzennej;

¢ staranne urzadzenie terenu i matej architektury.

1.3.3 Uwarunkowania komunikacyjne.
Istniejgcy dojazd do terenu planowanej inwestycji znajduje sie z drogi publicznej — z ul. Dzionkarzy.

Obstuge komunikacyjng planowanej inwestycji przewiduje sie w oparciu o istniejgcy uktad drog.

1.3.4 Inne uwarunkowania.

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy uzyskaC wszelkie uzgodnienia i decyzje administracyjne —
niezbedne do =zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia oraz przekazania obiektu
budowlanego do uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

W zakres obowigzkéw wykonawcy robot wchodzi réwniez: zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej i
wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawcze;.

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt budowlano —
wykonawczy. Projekt budowlany powinien uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje.

Przed przystgpieniem do uzyskiwania decyzji administracyjnych, projekt budowlany musi uzyskaé
akceptacje Inwestora. Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej wersji muszg by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Powstate w trakcie wykonywania robét ewentualne odpady muszg by¢ utylizowane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw.
Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych
przez Zamawiajgcego nalezyty fad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone znajdujgcych sie
na terenie obiektdow i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie

technicznym, a po zakohczeniu budowy uporzgdkowac teren.

1.4 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
Przedsiewziecie ma na celu zagospodarowanie fragmentu terendéw zielonych na przedmiotowym terenie
poprzez rozszerzenie oferty sportowo — rekreacyjnej i dostarczenie uzytkownikom innowacyjnego obiektu

rekreacyjnego oraz powiekszenie waloréw turystyczno — rekreacyjnych miasta.

1.5 Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

1.5.1 Parametry toru.

Przedmiotem inwestycji jest tor rowerowy typu ,pumptrack” przeznaczony gtéwnie do jazdy na rowerze i
skierowany do wszystkich grup wiekowych. Tor sktada sie z profilowanych pasm jezdnych na ktérych
wystepujg garby (muldy) oraz profilowanych zakretéw (band) utozonych w sekwencje umozliwiajgce
rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez koniecznosci pedatowania. Serie muld wraz z bandami

tworzg zamknietg petle, po ktérej jazda moze odbywacé sie w obu kierunkach.



Planowany tor powinien posiadaé zakrety o witasciwie dobranych promieniach oraz mie¢ ukfad pasm
jezdnych umozliwiajgcych nauke skrecania w obie strony (w prawo i w lewo) bez koniecznosci zmiany
kierunku jazdy.

Ksztaft, konstrukcja i wykohczenie toru powinny zapewnia¢ mozliwos¢ bezpiecznego opuszczenia pasma
ruchu. W najwyzszych punktach zakretéw nalezy zastosowaé oznakowanie wizualne, informujgce o
zblizaniu sie do krawedzi pasma jezdnego.

Tor powinien by¢ zaprojektowany i wykonany jako obiekt o nawierzchni asfaltowej. Skarpy toru powinny
zostac obsiane trawa.

Preferowane parametry toru:

¢ powierzchnia pasm jezdnych — min. 175 m?;

dtlugosé pasm jezdnych toru - dt. toru — min. 120 mb;

wysokos$¢ typowych przeszkédd (muld napedzajgcych) — 35-85 cm;

wysokos¢ zakretéw (band) i przeszkod (wybicia/lgdowania) — 70-120 cm;

o ilos¢ przeszkod typu mulda — min.6 szt.;

o ilos¢ profilowanych zakretow typu banda — min. 2 szt.

Podane parametry nalezy uznaé jako wyjsciowe do wykonania projektu budowlanego. Parametry
dotyczgce muld i zakretéw muszg by¢é dostosowane do dlugosci toru i dobrane w taki sposéb, by
spetniaty wszystkie kryteria wiasciwe dla toru typu ,pumptrack”. Zaprojektowany tor powinien posiadac
cechy rekreacyjnego toru rowerowego, z przeznaczeniem dla oséb poczatkujgcych na nim jazde oraz
posiada¢ parametry toru sportowego. Tor nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z maksymalnym

wykorzystaniem istniejgcego uksztattowania terenu.

1.5.2 Elementy matej architektury.
Przewiduje sie wykonanie placu startowego wyposazonego w tawke, zainstalowang w miejscu dobrze

widocznym tablice z regulaminem uzytkowania toru, stojak rowerowy oraz umieszczenie kosza na smieci.

1.5.3 Zazielenienie terenu.
Na terenie objetym robotami nalezy odtworzyé trawnik (siewem), a skarpy toru nalezy zagospodarowac

nowym trawnikiem.

1.6 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Podmiot zgtaszajgcy gotowosé¢ do podjecia sie wykonania przedmiotowego zadania powinien
dysponowal wiedzg w zakresie projektowania i realizacji obiektéw rekreacyjno — wypoczynkowo —
sportowych, w szczegdélnosci obejmujgcych tor typu ,pumptrack”.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu koncepcyjnego i budowlanego i weryfikacji
zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnos$ci z umowg i PFU przed uzyskaniem decyzji
administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizaciji.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz
zespotu specjalistdw petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z Prawa
budowlanego i postanowienn umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czesciowych, zanikowych oraz korncowych),

kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentac;ja,



jakosci i doktadnosci wykonania robét, kontroli przeprowadzania préb i pomiaréw, kontroli prawidtowosci
funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.
W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejgce obiekty oraz warunki

gruntowo-wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajgce w terenie.

1.6.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla

przedmiotowego zamodwienia, zawartymi w PFU, pozostatymi dokumentami Zamawiajgcego, Umowa i

obowigzujgcymi przepisami prawa.

W ramach przedmiotu zamowienia, nalezy spetni¢ nastepujgce zadania, ktére umozliwig wykonanie robot

budowlanych:

o uzyskac¢ wszelkie niezbedne warunki, uzgodnienia branzowe i decyzje w imieniu zamawiajgcego;

e wykona¢ koncepcje zagospodarowania terenu zawierajgcg wszystkie plansze przygotowane w
formacie JPG oraz PDF o wym. A3. Zakres opracowania koncepcyjnego musi umozliwia¢ weryfikacje
wszystkich wymagan Zamawiajgcego Projekt koncepcyjny wymaga uzyskania akceptaciji
zamawiajgcego;

e wykona¢ projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot, sporzgdzony na podstawie
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.);

e W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego dokonac zgtoszenia robé6t budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe;

e opracowac projekt wykonawczy, uzupetniajgce i uszczegoétawiajgce projekt budowlany, sporzgdzone
na podstawie obowigzujgcych norm i przepisbw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

¢ Wykonac¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sporzgdzone na podstawie
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego.

Gléwne zatozenia projektowo - wykonawcze:

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca.
Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownego petnomocnictwa oraz wyda prawo do dysponowania
gruntem na cele budowlane.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz zostat wykonany w stanie komplethym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.



W procesie projektowania, nalezy przyjg¢ nastepujgce wymagania ogolne:

o zaprojektowane materiaty winny by¢ trwate i odporne na czynniki zewnetrzne,

e zaprojektowane materiaty winny sie charakteryzowa¢ wysokg jakoscia,

e zastosowaé rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére nie spowodujg
przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz
zminimalizujg mozliwo$ci wystgpienia awarii.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uiszczenie wszystkich optat zwigzanych z uzyskaniem wymaganych

pozwolen, uzgodnien, decyzji i innych kwestii formalnych.

1.6.2 Przygotowanie terenu budowy.

e zaplecze budowy: jezeli wykonawca uzna za stosowne, na terenie budowy nalezy uwzglednié¢
miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy;

e odpady: odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu
wyznaczonym; przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opréznia¢. Odpady
nadajgce sie do przetworzenia nalezy sortowac;

e oznakowanie: zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatdw / maszyn nalezy
oznakowa¢ w widoczny sposéb uniemozliwiajgc dostep osdb postronnych; oznakowanie nie moze
utrudniac¢ dostepu do terendw znajdujgcych sie w poblizu placu budowy;

o sktadowanie: skladowanie materiatdw budowlanych powinno odbywac sie tylko w miejscach w tym
celu wyznaczonych. Wysoko$¢ skfadowania, rozmieszenie i sposodb pobierania materiatdbw powinny

by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producentéw materiatow.

1.6.3 Odtworzenie terenu.
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych w czasie
wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drog i

chodnikéw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég.

1.6.4 Zielen.

Powierzchnie pod zatozenie nowych trawnikéw nalezy ograniczy¢ do minimum.

1.6.5 Elementy matej architektury.
Nalezy zainstalowac¢ stojak na rowery. Nalezy przewidzie¢ montaz fawki oraz kosza na $mieci - materiat

Zamawiajgcego.

1.6.6 Ogdélne wymagania materiatowe.
Wykonawca robét budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodnie z polskimi nhormami oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i

deklaracje zgodnosci.

1.7 Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg odpowiednig do wymaganych pozwolen, obejmujgca
wszystkie branze wchodzgce w sktad planowanej inwestycji. Forma i zakres dokumentacji projektowej

musi spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie



szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu wsparcia w uzyskaniu stosownych pozwolen.

1.7.1 Mapa do celéw projektowych.

Nalezy sporzadzi¢ mape do celdow projektowych swoim zakresem obejmujgcg catos¢ zamierzenia.

1.7.2 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w podziale na projekt koncepcyjny oraz projekt budowlany
lub dokumentacje niezbedng do zgtoszenia robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe. Projekt musi
zawieraé wszystkie branze, jakie bedg wynika¢ z zakresu projektu.

Projekt powinien zawierac:

e czesc opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem uzgodnienia);

e czes¢ rysunkowg (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branzowe).

1.7.3 Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji obiektu oraz naniesienie go do

zasobdéw geodezyjnych Miasta Gliwice.

1.7.4 llos¢ egzemplarzy opracowac projektowych.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:
o dokumentacja projektowa w wersji papierowej— 4 egzemplarzy;

o dokumentacja projektowa wersja elektroniczna — 1 egzemplarz.

1.7.5 Zespét projektowy.

W sktad zespotu projektowego muszg wchodzi¢ projektanci o specjalnosci:

e architektonicznej — osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen, posiadajgca
do$wiadczenie w projektowaniu toréw typu ,pumptrack”;

e drogowej/budowlanej - osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen,

posiadajgca doswiadczenie przy budowie toréw typu ,pumptrack”.

1.8 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
1.8.1 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg

projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

1.8.2 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa.

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa. W przypadku rozbieznosci zakresu robot
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakdéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i

obowigzujgcymi przepisami.



Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane i

obowigzujgce normy.

1.8.3 Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

e jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami techniczno budowlanymi
i instrukcjami producentéw;

e zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru;

e jakos$¢ zastosowanych materiatéw;

e wlasciwe zabezpieczenie terenu budowy;

e ochrone srodowiska w czasie wykonania robot;;

e ochrone przeciwpozarowg;

e ochrone wiasnosci publicznej i prawnej;

e przestrzeganie zasad BHP;

e ochrone i utrzymanie robat;

o stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich elementow

rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez

Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich

doktadnosc.

1.8.4 Materiaty.

Wykonawca na zyczenie Zamawiajgcego przedstawi informacje dotyczgce proponowanego zrodia
pozyskania materiatdw i w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzgdzeh przeznaczonych do robét. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw i urzgdzen do wykonania robot.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wykonania roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i
byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.8.5 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.

1.8.6 Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



1.8.7 Badanie prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatdow u zrodfa ich wytwarzania.

1.8.8 Dokumenty budowy.

Dokumentacje robét stanowig nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe;
e projekt budowlany/dokumentacja projektowa;

e dziennik budowy (jesli jest wymagany).

1.8.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.8.10 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢é sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.8.11 Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh na 0$ przy transporcie materiatéw i sprzetu
na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac i przewozonych materiatéw. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



2 Czes¢ informacyjna.

2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow prawa ochrony srodowiska, prawa geologicznego i
goérniczego oraz prawa wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we wtasnym zakresie.

2.2 Oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z p6zn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.
2164);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.
z 2004 r. nr 130, poz. 1389);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232);

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2015 poz. 196);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690, z pézn. zm.).
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