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A01 — Wymagania ogolne specyfikacji technicznej

1 CZESC OGOLNA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie realizacji ,Roboty budowlane zwigzane z montazem matej architektury w zwigzku z
budowg placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Gliwicach”. Obszar opracowania obejmuje czes¢ dziafki
nr ew. 435/4 obreb Nowe Miasto w Gliwicach.

Teren inwestycji znajduje sie na terenie Parku Starokozielskiego miedzy ulicami Kozielskg i Andersa.
Na dziatce zlokalizowane sg: plac zabaw, alejki, wysokie drzewa oraz pomnik zotnierzy francuskich.
Granice opracowania obejmujg czes¢ potudniowo-zachodnig dziatki, na ktorej znajdujg sie wysokie
drzewa i alejki.

1.2 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu ,Roboty budowlane zwigzane
z montazem matej architektury w zwigzku z budowa placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Gliwicach”.

1.3  Zakres robét budowlanych objetych SST.

W zakresie robot objetych SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z:
montazem urzgdzeh zabawowych, wykonaniem nawierzchni bezpiecznych oraz nawierzchni z kostki
betonowe;j i przebudowa ogrodzenia.

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:

- Wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika z kostki betonowej z obrzezami trawnikowymi,

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mar przerostowych

- Instalacja urzadzeh zabawowych

- Instalacja tawek, stotéw, Smietnikow i stojakéw rowerowych

- budowa ogrodzenia

1.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz
rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru
koncowego robdt, a w szczegdlnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
budows i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

o Fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru.

e Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg
wigczony winien byC takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia wszelkich
czynnikow i mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i
gazy techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny by¢
wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkoéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.



1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wigczone sg wszelkie opfaty
za nadzér uzytkownikdéw i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzgdzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez zamawiajgcedo.

1.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.



1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru korcowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac¢ inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.12 Roéwnowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

1.13 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasno$¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora i postepowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh wykonawca poniesie koszty lub wystgpig
opoOznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot lub wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.14 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

e Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

e Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

e Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



Teren budowy — przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy —projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i kohAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu
— takze dziennik montazu (dokumenty okresli w umowie zamawiajacy).

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy wewnetrzny —dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét, nie
stanowigcy dokumentu urzedowego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem
jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie
do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzgdzen Iub Norm bedzie
rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami
Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.
Przekazanie placu budowy - zamawiajgcy w terminie okresSlonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Zamawiajgcy poda lokalizacje obiektu, za ktéry ochrone ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Dokumentacja projektowa —Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje
projektowo-kosztorysowg na warunkach okreslonych w umowie

Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym przegrody,
oSwietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.
Bezpieczenstwo i higiena pracy-podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow bhp, w szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby pracownicy nie
wykonywali robét w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz i nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych

Ochrona srodowiska-Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji,
urzgdzen zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukgiji
nawierzchni.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia — czes$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.



Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06- 2002 r (Dz.
U. nr 108, poz.953).

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robé6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzenia przez

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pobocze — czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod rurociggiem, fundamentem lub
nawierzchnia.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

Przedmiar robét — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich
ilosci.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w
przypadku wystagpienia tych zagrozen.

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi

c) obiekt matej architektury

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci techniczne;j,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale
z gruntem.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu lub rozbiérce obiektu budowlanego.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak



przytacza i urzgdzenia instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sag roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang pod urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty z narad, protokoty odbioréw, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiardw,
dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, geodezyjne pomiary
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno — robocze urzgdzen.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkows.

opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiadciwy organ

drodze tymczasowej ( montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng, bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do uzytkowania.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
pozwalajgca na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych decyzjg pozwolenia na
budowe.



2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Zrédia uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania materiatow
oraz udostepni odpowiednie aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez nadzér inwestorski.
Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami oraz by¢ zgodne z
opisami zawartymi w projekcie budowlanym i przedmiarze robot. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6ét wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i/lub
zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postepu robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatobw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru i/lub zamawiajgcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru
i/lub zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zagospodarowaniu terenu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego, wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sag
wlasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji,

e wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng



majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych
w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw niemajgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym znacznikiem do
rozporzgdzenia

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

2.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczenie o jakosci wystawionym przez
producenta, powinien on by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrob6éw bedg kazdorazowo wpisywane w dziennik budowy.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca ma zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robot
i byty dostepne do kontroli przez nadzér inwestorski.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z nadzorem inwestorskim.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i/lub
zamawiajgcego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.



3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedg gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentac;ji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez wykonawce oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokos$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnosé.



Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot beda wykonywane przez wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc ogolng opisujaca:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e sposodb zachowania warunkéw BHP,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robadt,

e system (sposob i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie niezbednych badan),

e sposob oraz forme prowadzenia dokumentacji dotyczgcej badan laboratoryjnych, pomiaréw
kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi,

e mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
inspektorowi nadzoru;

a) czes¢ szczegotowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robdét:

e wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzenn do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witadciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢é od wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Inzynier powinien mie¢ dostep do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwosé uczestniczenia w
badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robot z czestotliwoscig
zgodnie z ST asortymentowymi.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone to Inzynier ustala konieczny zakres kontroli.

6.3 Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do badah wykonywanych przez
inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi
na pidmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci (PZJ).
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Inzynier ocenia
zgodnos¢ materiatdow i Robot z wymaganiami ST na podstawie badan wtasnych oraz wynikoéw badan
i pomiaréw zawartych w raportach.



6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zroédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badah i pobierania prébek poniesione zostang przez
wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopuscié¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty i urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢é badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytworniach lub
maszynach, muszg posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowazniong instytucje.

6.8 Dokumenty Budowy

6.8.1 Zastepczy dziennik budowy

Dziennik wewnetrzny jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w zastepczym dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do zastepczego
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
« date przekazania wykonawcy terenu budowy,
+ date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
« terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdw robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,



* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do zastepczego dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do
zastepczego dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do zastepczego dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania
polecen wykonawcy robét.

6.8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badahn wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (6.8.1 — 6.8.3) nastepujgce
dokumenty w szczegolnosci:

a) protokoly przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan ,bioz".

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie zamawiajgcegdo.
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71 PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiaru robét nalezy dokona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej z
uwzglednieniem co najmniej nastepujgcych pozycji: podstawa przedmiaru, opis, jednostka miary,
liczba jednostek (ilos¢ przedmiarowa robét).

7.2 OBMIAR ROBOT

7.2.1  Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony dwukrotnie tj. w terminie etapu czesciowego
wykonania robot (termin i/lub etap zaawansowania prac nalezy ustali¢ pomiedzy Inwestorem i
Wykonawcg) korncem wykonania wszystkich robét wynikajgcym z umowy z wykonawca.

7.2.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robo6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNRach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej i w przedmiarze robét.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.2.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

7.2.4 \Wagii zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.2.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robaot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatagcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru.



7.2.6 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi, w zalezno$ci od zastosowania sa:
m2-metr kwadratowy

m3-metr szescienny

mb-metr biezgcy

m-metr

kg-kilogram

T-tona

kpl-komplet

szt.-sztuka

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Polega na formalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegng zakryciu. Odbiér ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym usuniecie wad i
usterek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ Robot
wpisem do Dziennika Budowy, a Inzynier dokonuje odbioru.
Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet badan i pomiaréw wymaganych przez ST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru
Robét zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w obecnosci Inzyniera w
miejscach przez niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegajg sprawdzaniu przez laboratorium
Zamawiajgcego. Badania sprawdzajgce wykonuje sie na prébkach pobranych przez Wykonawce w
obecnosci Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych. Powyzszy zapis nie dotyczy Robét
ulegajgcych zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i KR3, dla ktérych badania probek do odbioru
Robét wykonuje laboratorium Zamawiajgcego. Probki do badan odbiorczych i sprawdzajgcych
dostarcza do laboratorium Zamawiajgcego Inzynier.

8.3 Odbior czesciowy robaét.

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci Rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznych
robot.

8.4 Odbior ostateczny robot.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Zasady odbioru ostatecznego:
a) zakonczenie Robot musi by¢ potwierdzone wpisem Inzyniera do Dziennika Budowy.
b) Warunki wpisu potwierdzajgcego zakonczenie robot:
- wykonanie i przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez
specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robot
- uzyskanie pozytywnych wynikow badan i pomiaréw. Ustalone przez Inzyniera badania i
pomiary do odbioru ostatecznego Robo6t wykonuje laboratorium Zamawiajacego wtasnym
sprzetem, na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera, w miejscach
przez niego wskazanych. Préby do badan dostarcza do laboratorium Inzynier.
c) odbidr ostateczny powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie,



d) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierajgcy wyznaczony przez zamawiajgcego, przy udziale
Inzyniera i Wykonawcy,

e) odbierajgcy w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje oceny jakosciowej Robot na
podstawie przedfozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST,

f) w czasie odbioru ostatecznego Odbierajgcy zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

g) Odbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego Robét jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegodlnych
asortymentach jest zgodna z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego,

h) Roboty z wadami nie bedg odbierane.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzgadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektows ( jesli byta wymagana ) z naniesionymi zmianami,

- ST na poszczegolne asortymenty robdt,

- uwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze Robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan
kontrolnych wykonanych zgodnie z ST, atesty na materiaty i produkty przemystowe,

- opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wynikow badan i pomiaréw wymaganych przez
ST dla poszczegolnych asortymentéw Robot,

- sprawowanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje Robdt, wykaz zmian w stosunku do
Dokumentacji Projektowej, uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,

date rozpoczecia i zakohczenia Robét,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg klauzulowana,

- stosowne pozwolenia i zezwolenia okreslone w opiniach i uzgodnieniu projektu budowlanego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy Odbierajgcy stwierdzi, ze
Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru kohcowego, to w
porozumieniu z Wykonawca ustali ponowny termin odbioru.

8.6 Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiajacego.

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujgce badania i pomiary zlecone przez Inzyniera;

- przed rozpoczeciem Robét; badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

- w trakcie Robot; badania jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych Robdét,

- badania sprawdzajgce do odbioru Robét zanikajgcych ktérych zakres i czestotliwos¢ okreslajg
specyfikacje asortymentowe,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robot w zakresie okreslonym przez specyfikacje.
Prébki nalezy dostarczy¢ sukcesywnie, w czasie trwania budowy. Kazda probka musi posiadaé
protokdt pobrania z okresleniem lokalizaciji, daty itp.

8.7 Odbidér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z
prawem i rozporzgdzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie,



sprzedaz i transport wyposazenia, urzgdzenia linii produkcyjnej, zakup materiatow i towaréw
Wykonawcy, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawierac opfaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza
krajem pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow i towaréw, ktére bedg
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach
Umowy.

Ptatnosci dla wszystkich pozycji bedg dokonywane na podstawie kwoty ryczattowej okreslonej w
kosztorysie ofertowym- jako ceny jednostkowe

Podstawag ptatnosci jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaréw
ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac

budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP, oznakowania Robot
wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, opfaty
zwigzane z pozyskaniem decyzji i pozwolen,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych, wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét
objetych tg pozycjg kosztorysowg, za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach Kontraktu.
Opisy pozycji podane w Kosztorysie Ofertowym nie powinny by¢ powodem zmniejszenia tych
zobowigzan Wykonawcy objetych Umowg o wykonanie robot, ktore sg w petni opisane w innej
czesci Dokumentacji projektowe;j.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na
to czy zostaly okredlone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach Dokumentacji
projektowej i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i
nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko zwigzane =z koniecznoscig wybudowania,
wykonczenia i konserwacji cato$ci roboét objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdélnym pozycjom dla wszystkich kosztéw
wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Postawg do rozliczenia finansowego robot bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Ptatnos¢ moga zostaé wstrzymana na mocy ustalen zawartych w tejze Umowie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

¢ Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16-04-2004 DZ.U.92/88

e Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29-01-2004 DZ.U.19/177 z pdzniejszymi
zmianami

e Ustawa Prawa budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. DZ.U. 207/2016 z 2003 r. z pdézniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do ustawy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego DZ.U. 130/1389

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét



budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego DZ.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16-
09-2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych DZ.U. Nr 47/401

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania ogdlne
OWEOB Promocja sp. z 0.0. Warszawa 2003

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur ITB 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-technicznych Tom |, budownictwo
ogolne , MGPIB, ITB, Arkady 1989 r.



B01 - CPV 45111200-0- ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE |
ROBOTY ZIEMNE

1 CZESC OGOLNA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Zgodnie z zapisami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

1.2 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czes¢ szczegodtowej specyfikaciji technicznej (sst) odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych roboét w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robét ziemnych, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji ,roboty budowlane zwigzane z montazem matej architektury w
zwigzku z budowg placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Gliwicach”.

1.3  Zakres robét budowlanych objetych SST.

W zakresie robot objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robot ziemnych w
Granicach Opracowania okreslonych w Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT).

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:

- wykonanie koryt pod nawierzchnie z kostki betonowej z wywiezieniem nadmiaru ziemi
- profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie

- przygotowanie i wykonanie wykopow fundamentowych urzgdzenie zabawowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogodlne wymagania dotyczace zastosowanych materiatlow
Zgodnie z wymaganiami ogoélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2

2.2 Materialy majgce zastosowanie

- grunt budowlany
- ziemia urodzajna

2.3 Wiasciwosci materiatow

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne ze specyfikacjami zawartymi w dokumentagc;ji
projektowej, Projektu budowlanego, konstrukcyjnego i drogowego, oraz odpowiada¢ wymogom
norm branzowych.

2.4 Zagospodarowanie nadmiarow ziemi i ziemi urodzajnej

Zagospodarowanie ziemi z wykopow pod koryta $ciezek oraz fundamentéw powinno dobywac sie
zgodnie z wytycznymi inwestora. Nadmiary ziemi mogace by¢ wykorzystane na terenie inwestycji
do prac niwelacyjnych i wyréwnawczych powinny by¢ zeskitadowane na terenie inwestycji w
miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru i odpowiednio zabezpieczone. W wypadku, gdy
catos¢ ziemi z wykopow nie bedzie mogta by¢ zagospodarowana na terenie inwestycji, musi by¢
ona wywieziona w miejsca wskazane przez Inwestora lub w miejsca legalnego sktadowania takich
odpadow.

Ziemia urodzajna pozyskana przy pracach przygotowawczych i ziemnych powinna by¢
zesktadowana na terenie inwestycji w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i odpowiednio
zabezpieczona. Ziemia ta powinna by¢ wykorzystana przy odtwarzaniu nawierzchni trawiastych. W
wypadku, gdy catos¢ ziemi z wykopow nie bedzie mogta byé zagospodarowana na terenie



inwestycji, musi by¢ ona wywieziona w miejsca wskazane przez Inwestora lub w miejsca legalnego
sktadowania takich odpadow.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac ziemnych

Ze wzgledu na cenny starodrzew roboty budowlane nalezy wykonywac z najwiekszg ostroznoscia.
Wszystkie mozliwe pracy nalezy wykonywac recznie. Nie tylko na teren inwestycji, ale i na teren parku
zabrania sie wjazdu dla pojazdow o masie catkowitej wiekszej niz 3,5t. Roboty ziemne nalezy
przeprowadza¢ recznie lub z pomoca minikoparki. W przedmiarze zatlozono prace odtworzeniowe
trawnika, nie mniej jednak wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia catej powierzchni kazdej
rodzaju, ktora ulegnie uszkodzeniu podczas robét budowlanych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania korytowania, wykopow i profilowania podtoza powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
narzedzia reczne do prac ziemnych
minikoparki,
zageszczarki wibracyjne,
Walce statyczne i wibracyjne

e Sprzet pomiarowy i geodezyjny
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza,
istniejacych terenéw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sasiedztwie prowadzonych prac i na
terenie lezgcym w Granicach Opracowania, ani w jego sasiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwego sprzetu lub niepoprawne, lub
nieuwazne jego stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrdcone do stanu oryginalnego na
koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i
przedstawiony do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie sprzetu wymagajgcego oddzielnych Ilub specjalnych pozwolen, naktada na
Wykonawce obowigzek uzyskania takich dokumentéw.
Sprzet pomiarowy i geodezyjny musi legitymowac¢ sie odpowiednimi atestami i spetnieniem
wymogdéw normatywnych.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z wymaganiami ogdélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4
4.2 Szczegoblowe wymagania dotyczace srodkéw transportu uzywanych do prac ziemnych
Wykonawca przystepujacy do prac ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu:

e samochody do transportu o masie catkowitej max 3,5t,

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)
Stosowane srodki transportu nie mogg spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
poditoza, istniejgcych terendw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych
prac i na terenie lezacym w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych Srodkéw transportu lub niepoprawne,
lub nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty byé naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego
na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych $rodkoéw i ich ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i
przedstawiony do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.



Stosowanie srodkow transportu wymagajgcych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, nakfada na
Wykonawce obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

4.3 Wywodz nadmiaru ziemi
Wywoz nadmiaru ziemi odbywac sie bedzie samowytadowczymi Srodkami transportowymi.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5

5.2 Szczegoétowe wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania przygotowania terenu
pod budowe i robé6t ziemnych

5.2.1  Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza, jest
mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podifozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Teren prac przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych
oraz zabezpieczyé interes o0sOb trzecich w bezposrednim sgsiedztwie terenu prac, w
szczegolnosci:

- ochrone przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,

- zapewni¢ dostawy pradu, wody, gazu i odprowadzenie Sciekéw na czas trwania rozbiorek,

- zapewni¢ swobodny dojazd i dojscie do lokali os6b trzecich.

5.2.2 Wykonanie korytowania

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi sciezek i w rzedach rownolegtych do osi Sciezek lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w
przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. zeskladowany i wykorzystany na terenie inwestycji do Iub
odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.2.3 Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejagce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia okreslonego
ponize;.



Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
ponizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is):
Ruch mniejszy od ciezkiego:

Gorna warstwa o grubosci 20cm -1,00
Na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza - 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzeh ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjag od -20% do +10%.

5.2.4 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza
Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.2.5 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy
pilnowac, aby na plac budowy nie wchodzity osoby postronne.

Teren robot ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyrobéw i robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6

6.2 Badania w czasie roboét

6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i poiarow | Minimalana czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownosc¢ podtuzna Co 20m
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1km
5 | Rzedne wysokosciowe Co 100m
6 | Uksztaltowanie osi w planie * Co 100m
7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
podtoza rzadziej niz raz na 600m2
* Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w




‘ punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2 Szerokos$¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz+10 cm i -5 cm.

6.2.3 Roéwnosé koryta (profilowanego podioza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego poditoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

6.2.5 Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6 Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm.

6.2.7 Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12

i nie powinien by¢ mniejszy od podanego w punkcie 5.2.3

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie
zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. WilgotnoS¢ gruntu podtoza powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.2.8 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w tym dziale powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie z wymaganiami ogdélinymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7
7.2 Jednostki obmiarowe

¢ m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,

¢ m3 (metr szescienny) wybranego, przeniesionego, zeskladowanego, wywiezionego gruntu
budowlanego

e kurs wywiezionego nadmiaru ziemi.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbiorow robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8



8.2 Szczegotowe wymagania dotyczace odbiorow robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na s$rodki transportowe i odwiezienie na odkitad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ogodlne
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

10.2 Szczegoétowe dokumenty odniesienia dotyczace robot w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i rob6t ziemnych

¢ PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

e PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

e BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

o BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



B02 - CPV 45233250-6 - ROBOTY W ZAKRESIE
NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG

1 CZESC OGOLNA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Zgodnie z zapisami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

1.2 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czes¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych robdt w zakresie robdt w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég, ktore zostang

wykonane w ramach inwestycji ,roboty budowlane zwigzane z montazem matej architektury w
zwigzku z budowg placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Gliwicach”.

1.3  Zakres robét budowlanych objetych SST.

W zakresie robot objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami w zakresie rob6t w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég w Granicach
Opracowania okreslonych w Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT)

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:

- wykonanie podbudéw z tlucznia

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- wykonanie nawierzchni z mat przerostowych

- wykonanie obrzezy trawnikowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi szczegdtowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14

1.5 Okreslenia podstawowe — dodatkowe

Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementéw.

Betonowe obrzeze chodnikowe - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i
ciggéw pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Obrzeze bezpieczne — elastyczny kraweznik oddzielajgcy rézne rodzaje nawierzchni

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Mata przerostowa - gumowa mata przerostowa 100x150cm, kolor czarny, gr. 2,3cm; mata wykonana z
gumy pochodzacej z recyclingu, Certyfilkat HIC powyzej 3,0m, atest PZH, parametry spetniajgce norme PN —
EN 1177:2018

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogolne wymagania dotyczace zastosowanych materiatlow
Zgodnie z wymaganiami ogdélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2

2.2 Materialy majgce zastosowanie w projekcie

2.2.1 Kostka betonowa

o Kostka betonowa gr. 6cm (identyczna jak zastosowana na $ciezkach wokét placu zabaw)
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm
e kruszywo famane, niezwigzane, stabilizowane mechanicznie fr. 0.1-31.5mm gr. 15cm

e pospotka mrozoochronna gr. 10cm



2.2.2 Gumowa mata przerostowa
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej ST sa:
e Krata trawnikowa czarna 4cm

gumowa mata przerostowa 100x150cm, kolor czarny, gr. 2,3cm; mata wykonana z gumy pochodzgcej z
recyclingu, Certyfilkat HIC powyzej 3,0m, atest PZH, parametry spetniajace norme PN — EN 1177:2018; krata

powinna zostac roztozona na istniejgcym trawniku.

223 Betonowe obrzeze chodnikowe
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza
chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla obrzezy gatunku 1 wynosza:
e diugosc: +8mm,

e wysokos¢igrubos¢: +3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny byé rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tabeli 1.

Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypukiosé powierzchni i krawedzi w mm 2
$zczerby . o’gr.anlczajqcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy Ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

Liczba, max 2

Dtugos$é, mm, max 20

Gtebokos¢, mm, max 6

2.2.4 Materialy na tawe i do zaprawy

Na fawe nalezy stosowac kruszywo drobne (piasek), ktére powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 13043:2004 [3].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-
08.01.01 "Krawezniki betonowe" pkt 2.




3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
Sprzet do wykonywanie warstw podsypkowych i podktadowych:

e narzedzia reczne do prac ziemnych

e walce statyczne

e plyty wibracyjne

e ubijaki mechaniczne
Sprzet do wykonywanie warstw nawierzchni z kostki betonowej:

e narzedzia reczne do prac ziemnych

e narzedzia reczne do obrébki kostki betonowej i obrzezy

e narzedzia mechaniczne do obrdbki kostki betonowej i obrzezy

e narzedzia reczne i mechaniczne (uktadarki) do uktadania nawierzchni

o ptyty wibracyjne z wyktadzinami elastomerowymi

e betoniarki (do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw)
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego o masie catkowitej do
3,5t zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang
technologie robét i sprzet.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilo$¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i
przedstawiony do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4

4.2 Szczegotowe wymagania dotyczace srodkow transportu uzywanych do prac.

Wykonawca przystepujacy do prac zwigzanych z uktadaniem nawierzchni powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

e samochody transportowe odpowiednie do transportu poszczegdlnych materiatéw

zgodnie z wytycznymi jak ponizej o masie catkowitej max 3,5t

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.
Stosowane srodki transportu nie mogg spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
podtoza, istniejgcych terendw zielonych (nawierzchni trawiastych), drog i chodnikéw w sgsiedztwie
prowadzonych prac i na terenie lezgcym w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych Srodkéw transportu lub niepoprawne,
lub nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty byé naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego
na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych $rodkoéw i ich ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i
przedstawiony do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie srodkow transportu wymagajgcych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, nakfada na
Wykonawce obowigzek uzyskania takich dokumentéw.



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”. Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢
wytyczone w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajgcej lub
odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie ukfadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpic
do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrédwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byé
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-0448. Wskaznik zageszczenia
nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsagczajgcg lub odcinajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.4 Nawierzchnia z kostki betonowej

5.4.1 Ukfadanie nawierzchni z kostki betonowej

e brukowg kostke betonowg nalezy zawsze ukiada¢ na warstwie podsypki wykonanej z
piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacja



Projektowg. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu nawierzchni powinna by¢ jak opisano w
pkt 1.3 niniejszej SST;

e dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sagsiadujgcych ze sobg
elementow nie moze przekraczac¢ 2 mm;

e powierzchnia elementéw potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienki, wtazy itp.) powinna wystawac¢ 3+5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen;

e elementy betonowe przy kraweznikach nalezy ukfada¢ w ten sposéb, aby ich gérna
powierzchnia znajdowata sie 1 cm powyzej gérnej powierzchni kraweznika;

o kostke zaleca sie uktadaé diuzszym bokiem w kierunku ruchu;

e szerokosc¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm;

e wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny sie mijac¢ o %2 szerokosci;

o elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaty sie¢ wachlarzowo,
jednak byty nie szersze niz 9 mm;

e spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by ¢ zamulone piaskiem na petng
grubosc¢ elementu;

e utozong nawierzchnie z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzej potozonej w kierunku poprzecznym ksztattek;

e po ubiciu nalezy szczeliny wypetnic¢ piaskiem.

5.4.2 Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z ptytek.
Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utoZzenie pojedynczego rzedu kostki w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

5.4.3 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowsg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0
cm i utrzymywaé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczys$ci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.

5.5 Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych

Utozenie nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenia zabawowe zostanie wykonane z mat
przerostowych o wielkosci 100150 cm. Grubos¢ maty 23mm. Maty mozna instalowac
bezposrednio na nawierzchni trawiastej. W komplecie z matami znajduje sie system plastikowych
tacznikow ,ktéry zapewnia idealne zespolenie mat. Powierzchnia maty gumowej ma forme
odciskoéw pierscieni z otworami, umozliwiajgcymi swobodny wzrost trawy przez mate. Maty
gumowe powinny odpowiada¢ europejskim normom bezpieczenstwa En 1177:2018. Ich
powierzchnia sktada sie z potgczonych ze sobg pierscieni , przez ktére moze swobodnie wyrastac
Zielona trawa.

Potgczenia z istniejgcymi nawierzchniami wykonaé na istniejgcym poziomie.

Podstawowg zaletg mat gumowych jest fakt, iz przygotowanie terenu ogranicza sie do wyréwnania
i utwardzenia warstwy ziemi porosnietej trawg i pokrytej siatka.

6 BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyroboéw i robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.



6.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej, odsgczajacej i podbudowy na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.4 Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.5 Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm
-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.6 Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$c¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do+10%.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7

7.2 Jednostki obmiarowe

e m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni warstwy odcinajgcej, odsgczajgce;,
podbudowy i nawierzchni
e mb (metr biezgcy) utozonego obrzeza

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbiorow robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8

8.2 Szczegotowe wymagania dotyczace odbiorow robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualne wykonanie podbudowy,

- ewentualne wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualne wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.



9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej i podbudowy z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubos$ci i
jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ogodlne
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

10.2 Szczegoétowe dokumenty odniesienia dotyczace robét w zakresie wykonywania
nawierzchni.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

o PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

o PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

o BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

e BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

o BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

e Atesty i certyfikaty poszczegdlnych produktow



B03 — CPV 43325000-7 - WYPOSAZENIE PARKOW |
PLACOW ZABAW

1 CZESC OGOLNA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Zgodnie z zapisami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

1.2 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czes¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru, dostarczenia i montazu wyposazenia w ramach inwestyciji

~roboty budowlane zwigzane z montazem matej architektury w zwigzku z budowg placu zabaw przy
ul. Kozielskiej w Gliwicach”.

1.3  Zakres robét budowlanych objetych SST.

W zakresie robot objetych tg czescia SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru,
dostarczenia i montazu wyposazenia Granicach Opracowania okreslonych w Projekcie
Zagospodarowania Terenu (PZT).

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonania i odbior, dostarczenie i montazu wyposazenia.

W zakres tych robot wchodza:

— transport gotowych elementéw wyposazenia do miejsca wbudowania

— instalacja gotowych elementow wyposazenia

- wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia

1.4 Okreslenia podstawowe

Zgodnie z wymaganiami ogoélnymi szczegdtowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogolne wymagania dotyczace zastosowanych materiatlow
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2

2.2 Materialy majgce zastosowanie w projekcie

2.2.1 Urzadzenia i elementy wyposazenia - prefabrykowane:

Piaskownica wielofunkcyjna z domkiem ze zjezdzalnig 1 szt.
Mata karuzela kubetek 1 szt.
Karuzela z siedziskiem 1 szt
Bujak sprezynowy owieczka 1 szt
Bujak sprezynowy kogucik 1 szt
Hustawka wagowa 1 szt
Zestaw integracyjny przystosowany do wozkdéw inwalidzkich 1 szt
Hustawka potrdojna z gniazdem 1 szt
Hustawka dla os6b niepetnosprawnych 1 szt.
Wielofunkcyjny zestaw zabawowy ze zjezdzalnig tubowg 1 szt.
Podwdjny zjazd linowy 1 szt

Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw 2 szt



tawka z oparciem 12 szt.

Zestawy piknikowe 2 kpl.
Stojaki na rowery 6 szt.
Kosze na Smieci 8 szt.

Urzadzenia trwale zwigzane z gruntem sg dostarczane przez producenta wraz z fundamentami.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania, dostarczenia i montazu wyposazenia powinien wykazac

sie mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

narzedzia reczne ogoélnoinstalatorskie

e reczne i mechaniczne narzedzi do obrébki stali

e Spawarki

o Elektronarzedzia montazowe

o Narzedzia i sprzet pomiarowy

e Sprzet i narzedzia specjalistyczne wymagane przez producentéw elementéw
prefabrykowanych

e DzZwigi i podnosniki niezbedne do montazu elementéw wyposazenia — pojazdy o
masie catkowitej do 3,5t

Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i
przedstawiony do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatoéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4

4.2 Szczegotowe wymagania dotyczace srodkow transportu uzywanych do prac.

Ze wzgledu na cenny starodrzew roboty budowlane nalezy wykonywac z najwiekszg ostroznoscia.
Wszystkie mozliwe pracy nalezy wykonywac recznie. Nie tylko na teren inwestycji, ale i na teren parku
zabrania sie wjazdu dla pojazdow o masie catkowitej wiekszej niz 3,5t. W przedmiarze zatozono prace
odtworzeniowe trawnika, nie mniej jednak wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia catej
powierzchni kazdego rodzaju, ktora ulegnie uszkodzeniu podczas robo6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw i elementéw wyposazenia.
Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT.

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania roboét.
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5



5.2 Przygotowania podtoza i posadowienia

Przygotowanie podtoza i podbuddéw oraz innych rodzajéw posadowienia elementéw wyposazenia,
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiadajgcych rozdziatach niniejszego
opracowania (SST)

5.3 Montaz urzadzen prefabrykowanych placu zabaw

Montaz urzgdzen nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.
Montaz urzgdzen powinien sie odbywac¢ réwnolegle z wykonaniem nawierzchni.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyrobéw i robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6
6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania i instalacji wyposazenia, polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz z podanymi powyzej wymaganiami.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Zgodnie z wymaganiami ogdélinymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7
7.2 Jednostki obmiarowe

e m2 (metr kwadratowy) kompozytowych desek

e mb (metr biezacy) elementéw liniowych, prefabrykowanych wyrobow stalowych
o m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych

o kg, T (kilogram, tona) wyrobow stalowych, zbrojenia,

e szt. (sztuka) prefabrykowanych elementéw wyposazenia.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbiorow robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8
8.2 Szczegotowe wymagania dotyczace odbiorow robot

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

e Sprawdzenie prawidlowosci wykonania tgczenia poszczegodlnych elementéw -badanie
nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

e Skontrolowanie stanu elementow prefabrykowanych i wyeliminowanie wszelkich
elementow uszkodzonych w transporcie lub przy montazu.

8.3 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- betonowanie fundamentow

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ogodlne

Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
10.2 Szczegoétowe dokumenty odniesienia dotyczace robét.
o Atesty i certyfikaty dopuszczajgce do uzytkowanie elementy prefabrykowane.



B04 — CPV 34928200-0 - OGRODZENIA

11 CZESC OGOLNA

11.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Zgodnie z zapisami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

11.2 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czes¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru, dostarczenia i montazu ogrodzenia w ramach inwestycji ,roboty

budowlane zwigzane z montazem matej architektury w zwigzku z budowa placu zabaw przy ul.
Kozielskiej w Gliwicach”.

11.3 Zakres robét budowlanych objetych SST.
W zakresie robot objetych tg czescia SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru,
dostarczenia i montazu ogrodzenia w Granicach Opracowania okreslonych w Projekcie
Zagospodarowania Terenu (PZT).
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonania i odbior, dostarczenie i montazu ogrodzenia.
W zakres tych robot wchodza:

e Montaz fundamentéw i stupkow

e Montaz paneli ogrodzenia

11.4 Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogoélnymi szczegdtowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14
12 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

12.1 Ogodlne wymagania dotyczace zastosowanych materiatow
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2

12.2 Materialy majace zastosowanie w projekcie

12.2.1 Urzadzenia i elementy wyposazenia - prefabrykowane:

Przesto ogrodzeniowe: prefabrykowane panele wys. 1200mm, szeroko$¢ 2500mm. Elementy
poziome ogrodzenia : profil zamkniety lub ceownik zimnowalcowany. Elementy pionowe
ogrodzenia: pret stalowy gr. 6mm. Stupki panelowe wykonane z profilu zamknietego o wymiarze
60x40mm. Dtugos¢ stupka minimum 1800mm. Stupki zamkniete od gory kapturkami plastikowymi
wewnetrznymi. Jeden stupek do szybkiego demontazu. Przesta zamocowane na Sruby i uchwyty
zgodnie z systemem ogrodzenia. Stupki posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupkow
za pomocg Srub hakowych i nakretek zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed
demontazem panela przez osoby niepozgdane). tgczenie paneli (poza stupem) odbywa sie
poprzez zastosowanie ztgczek. Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): $ruby hakowe,
nakretki zrywalne, ztgczki do paneli.

W ciggu ogrodzenia znajda sie 4 furtki szerokosci 1200mm, wysokosci 1200mm, otwierane
wahadtowo, blokowane na zasuwke. Stupek nosny furtki wykonany z profilu zamknigetego o
wymiarach 80x80mm, dtugo$¢ 1800mm.

Stupki nosne kotwione w betonowych fundamentach punktowych.

Kolorystyka: stupki zielone, panele w uktadzie kolorystycznym powtarzalnym: zielony, niebieski,
26ity i czerwony.

Fundament z betonu C16/B20 o wym. 30x30 cm gtebokos¢ posadowienia 80cm.



Zagtebienie stupa w fundamencie min 30 cm.

13 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

13.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

13.2 Szczegoétowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujacy do wykonania, dostarczenia i montazu ogrodzenia powinien wykazac
sie mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e narzedzia reczne ogolnoinstalatorskie
e reczne i mechaniczne narzedzi do obrébki stali
e Spawarki
o Elektronarzedzia montazowe
o Narzedzia i sprzet pomiarowy
e Sprzet i narzedzia specjalistyczne wymagane przez producentéw elementéw
prefabrykowanych
e Dzwigi i podnosniki niezbedne do montazu elementdw wyposazenia — masa
catkowita pojazdu do 3,5t

Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i
przedstawiony do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatoéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

14 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

14.1 Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4
14.2 Szczego6towe wymagania dotyczace srodkéw transportu uzywanych do prac.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw i elementéw wyposazenia.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

15 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT.

15.1 Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania roboét.

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. AO1, pkt 5

15.2 Wykonanie dotoéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mie¢ wymiary nie mniejszg niz 40x40 cm i glebokos¢ 90 cm.

15.3 Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie
obetonowacé do poziomu terenu betonemC16/ B20.

15.4 Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen.
16 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

16.1 Ogolne wymagania kontroli, badania i odbioré6w wyroboéw i robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6



16.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania i instalacji wyposazenia, polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz z podanymi ponizej wymaganiami.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

e zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

e zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

o prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

e poprawnosc¢ ustawienia stupkow

e prawidtowo$¢ montazu paneli, wysokosci ogrodzenia

e rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen

17 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
17.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie z wymaganiami ogdélinymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7
17.2 Jednostki obmiarowe

¢ mb (metr biezacy) elementéw liniowych, prefabrykowanych wyrobow stalowych
o m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych
e szt. (sztuka) prefabrykowanych elementéw wyposazenia.

18 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

18.1 Ogolne wymagania dotyczace odbioréw robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8
18.2 Szczegoétowe wymagania dotyczace odbiorow robot

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

e Sprawdzenie prawidlowosci wykonania tgczenia poszczegodlnych elementéw -badanie
nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

e Skontrolowanie stanu elementow prefabrykowanych i wyeliminowanie wszelkich
elementow uszkodzonych w transporcie lub przy montazu.

18.3 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- betonowanie fundamentéw
19 ROZLICZENIE ROBOT
19.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
20 DOKUMENTY ODNIESIENIA
20.1 Ogodlne
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
20.2 Szczegotowe dokumenty odniesienia dotyczace robot.
o Atesty i certyfikaty dopuszczajgce do uzytkowanie elementy prefabrykowane.



