Nazwa zamoéwienia:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robot:
Nazwa obiektu lub robat:

Nazwa jednostki opracowujgce;j:

Data opracowania:
2021-03-03

Przedmiar roboét

Remont pokrycia scian Palmiarni Miejskiej w Gliwicach, ul. Fredry 6
- Pawilonl 11 - $ciany 1-2,1-4.
Gliwice, ul. Fredry 6
Miejski Zarzad Ustug Komunalnych, 44 100 Gliwice, ul. Strzelcéw
Bytomskich 25 ¢
2021-03-03
Kody CPV
45000000-7 Roboty Budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Venit Ewa Przybyt Dariusz Zboinski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Watéw
27/4, 44 100 Gliwice



Przedmiar roboét

strona nr:

Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mn
oz.
Kro
t.
Kosztorys Remont pokrycia scian Palmiarni Miejskiej w Gliwicach, ul.
Fredry 6 - Pawilon 11 -sciany 1-2,1-4.
1 Element Pawilon P11
2 Element Roboty rozbiérkowe - Sciana1-2 45111300-1 Roboty w
zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne
2.1 KNR Zabezpieczenie elewacji folia na czas demontazu i montazu obudowy
1323/1001/11 m2 482,97
2.2 KNR Zabezpieczenie roslin folig na czas prowadzenia prac
1323/1001/11 m2 100,0
2.3 KNR 401/1111/2|Analogia - Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych, rama metalowa
- demintaz ptyt z poliweglanu oraz podkonstrukcj m2 482,97
2.4 KNR 401/354/6 |Demontaz okien, powierzchnia do 1'm2 szt 12
2.5 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robot:
9,899400
: 9,899400/m3 9,899
2.6 KNR 401/108/16 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz
(kol.13-15) m3 9,899 9
2.7 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
wiasna m3 9,899
2.8 KNR 404/804/3 |Analogia - demontaz rygléwki wraz z demontazem blach weztowych. Po
demontazu materiat z rozbiérki nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru i przekaza¢ do dyspozycji Inwestora.
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 294*8 +133+58 . 254300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  254,300000/m 254,30
3 Element Roboty montazowe - Sciana 1 -2 45200000-9 Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych iinne podobne roboty
specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
3.1 KNR 712/102/2 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci -
stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - czyszczenie blach
weztowych przed malowaniem
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14908 ©119,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 119,200000/m2 119
3.2 KNR 401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1) weziéw farba podktadowg
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14905 74500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 74,500000/m2 74,500
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3.3 KNR 401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1) weztéw farbg posrednig
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14905 74500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 74,500000|m2 74,500
3.4 KNR 401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1) weztéw farbg nawierzchniowg
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14905 74500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 74,500000|m2 74,500
3.5 KNR 205/1003/2|Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metoda tradycyjna - roboty
uzupetniajgce, montaz tgcznikdw do montazu ptyt elewacyjnych uprzednio
malowanych kg 1008
3.6 Kalkulacja Dostawa tgcznikéw - wg. pozycji jak wyzej
wiasna kg 1008
3.7 KNR 205/903/2 |Montaz konstrukcji aluminiowej do montazu ptyt elewacyjnych m2 482,97
3.8 Kalkulacja Dostawa konstrukcji aluminiowej do montazu ptyt elewacyjnych wraz ze
wiasna wszystkimi niezbednymi akcesoriami, elewacja lll/1 - 2 kpl 1
3.9 KNNR 7/601/1 |Analogia - wykonanie obudowy elewacji z ptyt poliweglan m2 395,44
3.10 |KNNR 7/601/1 |Analogia - wypetnienie ram okiennych z ptyt poliweglan m2 25,08
3.11 |Kalkulacja Dostawa ptyt poliweglan o wym. 2,0 X 2,0 m
wiasna szt 146
3.12 |KNR 205/208/1 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 5'kg - montaz tgcznikdéw
do podwieszenia mechanizmdw otwierajgcych okna t 0,300
3.13 |Kalkulacja dostawa tacznikéw do podwieszenia mechanizmow otwierajgcych okna
wiasna t 0,300
3.14 |Kalkulacja Dostawa i montaz mechanizméw otwierajgcych okna - komplet wedtug opisu
wiasna technicznego kpl 6
3.15 |KNR 401/530/1 |Wykonanie obrdbki blacharskiej szczytu Sciany
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2983050 . 14,915000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 14,915000/m2 14,915
3.16 |KNR 202/1604/2|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15°'m, naktady podstawowe
(1) m2 482,97
3.17 |KNR 202/1613/2|Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do
(1) 15'm, bednarka (naktady podstawowe) m2 482,97
3.18 |Kalkulacja czas pracy rusztowania
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (48,396+169,04*2+12,60+12,715+:
1228,87+24,502+(18,625+3,725)*3
+105,84*2+983,375+1661,369+87 |
13,022+139,194+21,479)/5*0,84 776,702976
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  776,702976/mg 776,703
4 Element Roboty rozbiérkowe - Sciana4 -1 45111300-1 Roboty w
zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty
ziemne
4.1 KNR Zabezpieczenie elewacji folia na czas demontazu i montazu obudowy
1323/1001/11 m2 501,29
4.2 KNR Zabezpieczenie roslin folig na czas prowadzenia prac
1323/1001/11 m2 100,0
4.3 KNR 401/1111/2|Analogia - Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych, rama metalowa
- demintaz ptyt z poliweglanu oraz podkonstrukcj m2 501,29
4.4 KNR 401/354/6 |Demontaz okien, powierzchnia do 1'm2 szt 24
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4.5 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
:(501,29+24,0)*0,02 10,505800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,505800|m3 10,506
4.6 KNR 401/108/16 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz
(kol.13-15) m3 10,506 9
4.7 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
wiasna m3 10,506
4.8 KNR 404/804/3 |Analogia - demontaz rygléwki wraz z demontazem blach weztowych. Po
demontazu materiat z rozbiérki nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru i przekaza¢ do dyspozycji Inwestora.
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 29,4*8 +133+58 . 254300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  254,300000|m 254,30
5 Element Roboty montazowe - Sciana 4-1 45200000-9 Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
5.1 KNR 712/102/2 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci -
stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - czyszczenie blach
weztowych przed malowaniem
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14908 ©119,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 119,200000|m2 119
5.2 KNR 401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1) weziéw farba podktadowg
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14905 74500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 74,500000/m2 74,500
5.3 KNR 401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1) weziéw farbg posrednig
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 74,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 74,500000/m2 74,500
54 KNR 401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1) weztéw farbg nawierzchniowg
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14905 74500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 74,500000|m2 74,500
55 KNR 205/1003/2|Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metoda tradycyjng - roboty
uzupetniajgce, montaz fgcznikow do montazu ptyt elewacyjnych uprzednio
malowanych kg 1008
5.6 Kalkulacja Dostawa tgcznikdw - wg. pozycji jak wyzej
wiasna kg 1008
5.7 KNR 205/903/2 |Montaz konstrukcji aluminiowej do montazu ptyt elewacyjnych m2 501,29
5.8 Kalkulacja Dostawa konstrukcji aluminiowej do montazu ptyt elewacyjnych wraz ze
wiasna wszystkimi niezbednymi akcesoriami, elewacja lll/1 - 2 kpl 1
5.9 KNNR 7/601/1 |Analogia - wykonanie obudowy elewaciji z ptyt poliweglan m2 179,47
5.10 |KNNR 7/601/1 |Analogia - wypetnienie ram okiennych z ptyt poliweglan m2 15,96
5.11 |Kalkulacja Dostawa ptyt poliweglan o wym. 2,0 X 2,0 m
wiasna szt 66
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5.12 |KNNR 7/601/1 |Analogia - wykonanie obudowy fasady ze szkta 16arg/44.2CG Premium2
UltraClear m2 242,68
5.13 |KNNR 7/601/1 |Analogia - wypetnienie ram okiennych z ptyt szklanych m2 9,12
5.14 |Kalkulacja Dostawa szkta 16arg/44.2CG Premium2 UltraClear lub réwnowaznego
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 24268+912 251,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  251,800000 m2 251,80
5.15 |KNR 205/208/1 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 5'kg - montaz tgcznikéw
do podwieszenia mechanizméw otwierajgcych okna t 0,200
5.16 |Kalkulacja dostawa tgcznikdéw do podwieszenia mechanizmdw otwierajgcych okna
wiasna t 0,200
5.17 |Kalkulacja Dostawa i montaz mechanizméw otwierajgcych okna - komplet wedtug opisu
wiasna technicznego kpl 6
5.18 |KNR 401/530/1 |Wykonanie obrobki blacharskiej szczytu sciany

:29,83*0,50 14,915000

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 14,915000/m2 14,915
5.19 |KNR 202/1604/2|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15°'m, naktady podstawowe

(1) m2 501,29
5.20 |KNR 202/1613/2|Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do

(1) 15'm, bednarka (naktady podstawowe) m2 501,29
5.21 |Kalkulacja czas pracy rusztowania

waspa |

1(50,229+175,452+2+25,20+12,715 |
+228,87+24,502+(18,625+3,725)*
13+105,84*2+1020,677+1724,388+
1369,629+536,323+88,578+50,616 '

L ¥21479)/5%084 803517120
RAZEM:: 803,517120/mg 803,517
6 Element Pomosty i drabiny
7 Element Pomosty i drabiny - roboty rozbiérkowe 45111300-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
71 KNR 404/801/2 |demontaz pomostéw. Po demontazu materiat z rozbiérki nalezy ztozyé w

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i przekaza¢ do dyspozycji
Inwestora.

5,88*0,74*2*0,5 4,351200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,351200|m2 4,351
7.2 KNR 404/801/2 |Analogia - demontaz drabin
Wyliczenie iloci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '0,516,02*0,5 i 8,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,000000/m?2 8,000
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8 Element Pomosty i drabiny - roboty montazowe 45260000-7 Roboty
w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
8.1 KNR 205/208/3 |montaz pomostéw technicznych
Wyliczenie ilosci robot:
wsporniki wewnetrzne 0,366*0,5
wsporniki zewnetrzne WS -1 0,0422*0,5
wsporniki zewnetrzne WS -2 042205
wspornik facznikowy '0,004805
elem. BWw14 0938305
elem.Bw12 ‘046005
elem. Bw5/1 0,164*05
elem. Bw5/2 0,0853*0,5
elem. Bw5/3 10,0853*0,5
elem.Bw54 '0,373705
elem. Bw 4/1, elem. Bw4/1 0,3652*05
elem. Bw 3/2, elem. Bw4/2 '0,1542*05
wss 0127205 0,063600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,839100|t 1,839
8.2 Kalkulacja Dostawa pomostow technicznych uprzednio ocynkowanych ogniowo
wiasna t 1,839
8.3 KNR 205/208/2 |Montaz krat podestowych
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1449*0,03005 . 0673500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,673500]t 0,674
8.4 Kalkulacja Dostawa krat podestowych uprzednio ocynkowanych ogniowo
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 449*05 22450000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22,450000 m2 225
8.5 |KNR205/208/3 |montaz wspornikw Wd - 1 do montazu drabn
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,437000
RAZEM:: 0,437000(t 0,437
8.6 Kalkulacja Przygotowanie zdemontowanych drabin do ponownego montazu montazu -
wlasna piaskowanie prostowanie wzmacnianie, cynkowanie ogniowe
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 300,000000
300,000000|kg 300,0
8.7  |KNR 205/201/10 Ponowny montaz dwoch drabin
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,300000
0,300000(t 0,3
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9 Element System szynowy VERTIC AltiRail pozwalajgcy na dostep
alpinistyczny do fasad wewnetrznych palmiarni
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
9.1 KNR 205/208/3 |Montaz wymianéw stalowych dachowych do zamocowania systemu
szynowego asekuracyjnego VERTIC AltiRail, ceowniki 120 z elementami
weztowymi, stal ocynkowana, na zewnatrz dodatkowo malowana
"""""""" 0,090000
0,090000t 0,090
9.2 Kalkulacja Dostawa wymianow stalowych dachowych do zamocowania systemu
wiasna szynowego asekuracyjnego VERTIC AltiRail, ceowniki 120 z elementami
weztowymi, stal ocynkowana, na zewnatrz dodatkowo malowana
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 018005 0,090000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,090000]t 0,090
9.3 Kalkulacja Dostawa i montaz Systemu szynowego VERTIC AltiRail
wiasna kpl 1
10 Element Demontaz i ponowny montaz grzejnikow CO - sciana 4 -1
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
10.1 |KNR 402/516/7 |Demontaz i ponowny montaz grzejnikéw CO (zespdt 4 grzejnikdw) szt 5
10.2 |KNR 404/802/2 |Analogia - Rozebranie podpér podgrzejnikowych m2 12,0
10.3 |KNR 205/208/2 |Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 10°kg - montaz nowych
podpor podgrzejnikowych
"""" 0,364000
"""" 0,169000
RAZEM:: 0,533000t 0,533
10.4 |Kalkulacja Dostawa podpér podgrzejnikowych uprzednio ocynkowanych ogniowo
wiasna t 0,533
11 Element Demontaz i ponowny montaz grzejnikow CO - sciana 1 -2
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
11.1 |KNR 402/516/7 |Demontaz i ponowny montaz grzejnikéw CO (zespdt 4 grzejnikdw) szt 12
1.2 |KNR 404/802/2 |Analogia - Rozebranie podpdr podgrzejnikowyeh
""""" 17,000000
RAZEM:: 17,000000|m2 17,000
11.3 |KNR 205/208/2 |Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 10°kg - montaz nowych
podpdr podgrzejnikowych
Wyliczenie ilosci robot:
z2 " "0364 0,364000
z3 o169 0,169000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,533000]t 0,533
11.4 |Kalkulacja Dostawa podpér podgrzejnikowych uprzednio ocynkowanych ogniowo
wiasna t 0,533
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Element Renowacja cokotu 45262000-1

roboty budowlane inne niz dachowe

Specijalne

121

KNR
1323/1001/11

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej na czas prowadzenia renowacji cokotu

250,000000

RAZEM:: 250,000000

m2

250,0

12.2

ZKNR C 2/801/6 |Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie podtoza betonowego

malowanego

......................................................................................................................................................... 76,440000

RAZEM:: 76,440000

m2

76,440

12.3

ZKNR C 2/803/1 |Przygotowanie podioza, skucie skorodowanego betonu na gtebokos¢ do 1
cm, powierzchnie poziome i pionowe, recznie - skucie odspojonych

fragmentéw cokotu - przyjeto 25 % powierzchni cokotu

19,110000

19,110000

m2

19,110

12.4

ZKNR C 2/801/5 |Przygotowanie podioza, hydropiaskowanie podtoza betonoWego -
oczyszczenie odstonietego zbrojenia oraz ptaszczyzn betonu

m2

19,11

12.5

ZKNR C 2/807/3 |Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej
powiokg mineralng stali zbrojeniowej o srednicy powyzej 16 mm -
zabezpieczenie antykorozyjne odstonietej i oczyszczonej stali zbrojeniowej
materiatem Monolith MK lub rbwnowaznym

30,00

12.6

ZKNR C 2/808/5 |Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja
betonowa, beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa - materiat Monolith MK lub
réwnowaznik

m2

19,11

12.7

ZKNR C 2/809/2 |Reprofilacja podtoza, reczne uzupetienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w
betonie klasy do B 15 - materiat Monolith EB 2 |

0,955500

0,955500

dm3

0,956

12.8

ZKNR C 2/815/6 |Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie wierzchniej warstwy nowego
betonu na grubosci 1 mm, elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa
- Monolith EB 2

m2

19,11

12.9

ZKNR C 2/815/1 |Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie powierzchni betonowych na

grubosci 1 mm, dodatek za kazdy dodatkowy 1 mm grubosci szpachlowania

m2

19,11 4

12.10

ZKNR C 2/816/1 |Reprofilacja podtoza, zabezpieczenie powierzchni betonu farbg laserunkowg
Monolith BLE color flex lub réwnowaznik, kolor jasno szary - do uzgodnieni z

projektantem, powierzchnie pionowe i poziome

76,440000

RAZEM:: 76,440000

m2

76,44

12.11

KNR 401/530/1

Uzupetnienie obrdbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy z cynku

14,400000

RAZEM:: 14,400000

m2

14,400
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