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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIO RU ROBOT
BUDOWLANYCH (OST)

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Nazwa przedsi ewziecia hadana przez zamawiaj gcego.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét w zadaniu pt: PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTKOWEGO ZARZADU CMENTARZY, BUDOWA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA PIWNIC NA POMIESZCZENIE KOTLOWNI ZASILANEJ POMPA
CIEPLA PRZY UL. KOZIELSKIEJ 120 W GLIWICACH

Lokalizacja przedsiewziecia.

Budynek znajduje sie w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120

1.2. Charakterystyka przedsi ewziecia.

1.2.1. Przedmiot robét.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczeg6inych
robét zwigzanych z planowang inwestycja.

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dotyczace instalacii
wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz elektrycznych - niskopragdowych wykonywanych w ramach
rob6t budowlanych.

1.2.2. Zakres robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywa¢ w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjgc
wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko
istniejgce na budowie. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu
uzyskanie certyfikatu zgodno$ci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podigczenie do sieci i
eksploatacje obiektu.

1.2.3. Podziat prac.

Do Wykonawcy niniejszego zakresu nalezy:
- roboty instalacyjne elektryczne,
- wykucie i zaprawienie bruzd;
- wykonanie otwordw i przebi¢ o wymiarach mniejszych niz 10x10 cm;
- dostawa i wbudowanie elementdw instalacji elektrycznej (gniazda elektryczne, o$wietlenie ogdine,
oswietlenie awaryjne, trasy kablowe podtynkowo),
- dostawa i wbudowanie elementdw instalacji niskopragdowych
- weryfikacja zgodnosci prac wykonanych przez Wykonawce zakresu "Prace budowlane”,

1.2.4. Prace towarzysz ace:

- Przygotowanie lokalu do remontu,

- Zabezpieczenie otoczenia. przed przystgpieniem do prac,

- eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w okresie prob, a w szczegolnosci wyznaczenie
cztowieka odpowiedzialnego za podigczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie
warunki BHP zostaty spetnione,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewOz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

- pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,

- przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen administracyjnych i
wnioskow o dopuszczenie,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,
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- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdinych, w
tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

- usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robot

- wykonywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpadow nie zawierajgcych substancji szkodliwych,

- dokumentacja powykonawcza.

1.2.5. Dokumentacja techniczna okre $lajgca przedmiot zamoOwienia i stanowi gca podstaw e do
realizacji robét.

Podstawg do wykonywania wszystkich rob6t, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w pkt.1.1., jest
dokumentacja projektowa (DP) sktadajaca sie z:
- Projekt budowlano- wykonawczy,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Elektrycznych,
- kosztoryséw i przedmiaréw,
- uwag nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg (DP), specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Przekazana dokumentacja projektowa (DP) sklada¢ sie bedzie z czesci, dostarczonych przez
Zamawiajagcego, zawierajgcych:

- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamowienia na

wykonanie robot elektrycznych;

- przedmiary robot;

- informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- inne, wynikajgce z Umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokumenty.
Oraz czesci opracowanych przez Wykonawce, zawierajgcych m.in.:

- projekt organizacji i harmonogram robot;

1.3. Informacja o terenie budowy

1.3.1. Organizacja robét i przekazanie placu budowy , zabezpieczenie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robét, Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca zabezpieczy przed
zniszczeniem istniejgce instalacje i urzgdzenia,

1.3.2. Harmonogram robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonawca powinien opracowac
harmonogram robét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby
i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegoélnych rodzajow robdt nalezy uwzglednic:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow robot na odcinkach przylegajgcych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkdd w réwnoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pdzniejszym wykonywaniu dalszych robét;

- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

1.3.3. Wprowadzenie na budow e.

Przed rozpoczeciem rob6t elektrycznych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym
wzglednie terenem, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu
rob6t. Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna byto
prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Odbiorowi w szczegélnosci podlegajg elementy budowy wykonane przez przedsiebiorstwo budowlane,
w tym: pomieszczenia teletechniczne a takze otwory w $cianach i stropach przeznaczone dla instalacji
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elektrycznych; szyby kablowe; kanaty kablowe; drogi transportowe, w tym drzwi i otwory montazowe
umozliwiajgce transport urzadzen elektrycznych i niskoprgdowych do pomieszczen, gdzie beda
zainstalowane (rozdzielnice, szafy rackowe, itp.).

Przed przystagpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktorym roboty majg by¢
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac
pozostajgcych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu.

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowane
jest spisaniem protokotu.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien otrzymaé¢ od Zleceniodawcy
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne os$wiadczenie o uzyskaniu od wihasciwego organu
administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robét budowlano — montazowych objetych
zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji.

1.3.4. Koordynacja robét.

Koordynacja robdt budowlano — montazowych poszczegoélnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoblnych rodzajow rob6t, wzglednie ich etapow i powinien byé tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogélnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie
i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robdt specjalistycznych. Ogolny harmonogram budowy
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych harmonograméw robét specjalistycznych.
Koordynacjg nalezy objg¢é réwniez pomocnicze roboty ogolnobudowlane zwigzane 2z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonaweca robét elektrycznych nie bedzie ich wykonywaé wtasnymi sitami, takich jak
np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong do
kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje
i pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczgce
instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i gwarancji.

1.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia rob6t do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Generalnym Wykonawcy.

Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,p0z.953)
Z pOzniejszymi zmianami.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.3.6. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgcej wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.7. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzegaé wszystkich przepisbw dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drég
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

1.3.8. Warunki bezpiecze Astwa i higieny pracy.

Wykonawca rob6t bedzie przestrzegal przy realizacji robdt przepisbw w zakresie bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robo6t jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
rob6t. Pracodawca jest obowigzany zapoznaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla
zdrowia i zycia pracownikow, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy, zastosowanymi $srodkami
likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i =zagrozenia oraz szczegétlowymi instrukcjami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi wykonywanych przez nich prac.
Pomieszczenia lub teren ruchu energetycznego powinny by¢ dostepne tylko dla oséb upowaznionych.
Urzadzenia i instalacje energetyczne stwarzajgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.
Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogdlnych
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczegOlnie niebezpieczne, powinny by¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjgtkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prob
i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
do 1 kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika
asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Do prac wykonywanych przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego nalezy zaliczy¢ w szczegdélnosci prace:
- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
znajdujacych sie pod napieciem,
- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzeh elektroenergetycznych lub ich czeéci,
znajdujacych sie pod napieciem,
- przy wylgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych, urzgdzeniach elektroenergetycznych lub
uziemionych w taki sposéb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy,
- zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,
- przy wykonywaniu préb i pomiaréw, z wytgczeniem prac wykonywanych stale przez
upowaznionych pracownikéw w ustalonych miejscach,
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W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zespét pracownikéw, powinien byé wyznaczony
kierujgcy tym zespotem. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i srodkdw zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:

- przy catkowicie wylgczonym napieciu,

- w poblizu napiecia,

- pod napieciem.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujgcych warunkéw pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.
Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byé dokonane w taki
sposob, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje. Za przerwe
izolacyjng uwaza sie:

- otwarte zestyki fgcznika w odlegtosci okreslonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

- wyjete wktadki bezpiecznikowe,

- zdemontowanie czesci obwodu zasilajgcego,

- przerwanie ciggtosci potgczenia obwodu zasilajgcego w tacznikach o obudowie zamknietej,
stwierdzone w spos@b jednoznaczny w oparciu o potozenie wskaznika odwzorowujgcego otwarcie
lacznika.

Przed slrzystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wylgczonych spod napiecia nalezy:

- zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,
wywiesi¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wylgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac",

- sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

- uziemi¢ wylgczone urzgdzenia,

- zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.
Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zatgczeniem napiecia, o ktéorym mowa w punkcie
wyzej jest w urzgdzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV - wyjecie wkiadek bezpiecznikowych w
obwodzie zasilajgcym lub zablokowanie napedu otwartego tgcznika.

Uziemienia nalezy wykonaé tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami;
co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego,
uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej.
Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy:
- przechowywac w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej
sprawnosci, spos6b ewidencjonowania i kontroli sprzetu ochronnego ustala pracodawca,
- poddawa¢ okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentaciji
producenta.
Sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposéb trwaly przez podanie numeru ewidencyjnego, daty

nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére
nie sg oznakowane. Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzaé stan techniczny, stosowanie,
przechowywanie i ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualnej.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzaé bezposrednio przed jego
uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity waznos¢ proby okresowej,
powinny by¢ niezwlocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwlaszcza wiercenia otworéw w sufitach,
nalezy uzywa¢ okularéw ochronnych i masek przeciwpytowych.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci przy wykorzystaniu
sprawnego sprzetu i narzedzi. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na stabilnosé drabin, rusztowan i
podnosnikow.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.
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Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuije.
Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogag by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie kompetencije,
doswiadczenie i kwalifikacje.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.3.9. Zaplecze budowy.

Wykonawca robot elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow;
- odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektéw oraz miejsca
postojowe na terenie budowy;
- zasilanie placu budowy energig elektrycznag;
- oswietlenie placu budowy i miejsc pracy;
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:
0 zezwolenia na wykonywanie robdét;
0 harmonogramu robét budowlano — montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi
Wykonawcami.
ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejgcych obiektow
znajdujacych sie pod napieciem.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy przez caly
okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

1.4. Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategori i robot.

Kategoria:

Kod CPV Opis

45110000-1 Roboty rozbiérkowe — demontazowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45314300-4 Uktadanie kabli

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

1.5. Okre Slenia podstawowe.

Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajgca,
ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodno sci — oswiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyr6b jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja powykonawcza budowy  — skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Grupy, klasy, kategorie rob6t — grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002r.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajgce przyjety stopien scalenia robot.

Wspélny Stownik Zaméwie n — system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzony
na potrzeby zamaéwien publicznych.
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Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsi ewziecia dopuszcza si e wykorzystanie materiatow i urz gdzen

réwnowa znych o parametrach odpowiadaj gcych tym, ktére zostaty wymienione w Specyfikacji
Technicznej, Przedmiarach Robot lub Dokumentacji Pr  ojektowej, na ktére Wykonawca jest
zobowi gzany uzyska ¢ zgod e Projektanta i Zamawiaj gcego oraz winien wykaza €, ze oferowane
przez niego materialy lub urz gdzenia spetniaj 3 wymagania okre $lone przez Zamawiaj gcego.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jako $ci.

Zastosowane w obiekcie urzgdzenia i materialty muszg posiadac¢ zgodne z przepisami swiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.

Powinny byé stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Normg. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobow, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnosé z Polskimi
Normami deklaracjg zgodno$ci wydang na wtasng odpowiedzialnosé.

Wyroby niskonapieciowe, do ktérych stosujg sie przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz.U. nr 49, poz. 414) muszg spelniac wymagania okreslone w rozporzgdzeniu (dyrektywie
niskonapieciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).

Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848)
i dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zblizenia przepisébw prawnych panstw
cztonkowskich dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

W przypadku braku wyszczegolnienia standardu Wykonawca bedzie stosowat odpowiednie normy EN i
IEC.

W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

- oznakowane CE (certyfikat CE);

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

- posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci).

2.2. Materialy i urz gdzenia.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw i urzgdzen réwnowaznych pod katem rozwigzan
technicznych i jakosci oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty po uprzedniej akceptacji
projektanta. W przypadku ofertowania rozwigzan réwnowaznych, Oferent musi zatgczyé do oferty
wszystkie niezbedne dokumenty swiadczace o réwnowaznosci systemaéw.

2.3. Jako $¢ dostaw.

Uzywane beda wylgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdélnie znanej marce oraz fatwo
zastepowalne urzgdzeniami produkciji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.

Uzywane materiaty, elementy lub zespoly muszg odpowiada¢ postanowieniom zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak rowniez w zamowieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiada¢ atesty.
Wszystkie urzgdzenia muszag posiadaé oznaczenie stopnia ochrony i stopierr reakcji na ogien, przyjety
w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejacego w miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.

2.4. Wybor dostaw.

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty liste urzgdzen, ktoére zastosuje do
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi.
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Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ czesci zamiennych, identycznych badz réwnowaznych, do zainstalowanego
sprzetu przez okres okreslony umowag. Wykonawca powinien powiadomi¢ o tych wymaganiach
wszystkich dostawcow przed ztozeniem zamdwienia i uzyska¢ od nich takie zapewnienie. Niedotrzymanie
tych warunkéw moze spowodowaé konieczno$¢ wymiany zainstalowanych urzadzen, dla ktérych
niedostepne bedg czesci zamienne.
W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypow,
prébek lub montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze
wzgledu na:

- ich zgodno$é z okre$leniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potgczenie z innymi elementami.
Probki niewielkich materiatéw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu

budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

2.5. Transport.

Transport wewnatrz kraju powinien odbywa¢ sie samochodami krytymi, zabezpieczajgcymi przed
uszkodzeniem mechanicznym, zabrudzeniem, zalaniem woda, zasypaniem $niegiem.
W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzgdzen elektrycznych nalezy przestrzegaé zalecen
Wytworcéw, a w szczegolnosci:

- nie naraza¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzgsy, uderzenia;

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami;

- przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;
Na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowa¢ i odpowiednio
zabezpieczyg;

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,

ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;
- zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

2.6. Kontrola dostaw.

Po dostarczeniu aparatéw i urzgdzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia
stanu w momencie dostawy. Dostarczone elementy nalezy oczysci¢ i ewentualnie poprawi¢ potgczenia
mechaniczne i elektryczne.

Przy dostawie duzych urzadzen, takich jak szafy, rozdzielnice ogledziny nalezy przeprowadzi¢ na
pojezdzie w obecnosci Spedytora. Powinno sie zwr6ci¢é uwage na to, czy nie ma sladéw przesunie¢
tadunku w transporcie, a w szczegdlnosci, czy:

- druty odciggbw nie sg uszkodzone;

- elementy blokujgce (kliny, belki) sg na wlasciwym miejscu;

- nie ma sladéw uszkodzen zewnetrznych;

- powioki malarskie nie sg uszkodzone;

- urzadzenia sg kompletne;

- wszystkie czedci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.
Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot oraz ztozy¢ reklamacije
u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.

2.7. Sktadowanie.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych, sktadowisk na placu budowy, bgdz miejsca montazu.
Zaladowanie i wyladowanie przedmiotbw o0 duzej masie wzglednie znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzaé za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem — pochyinia.

Na miejscu montazu ciezkie urzgdzenia, ktére nie majg kot jezdnych nalezy przemieszczaé za pomocg
wozkow lub na rolkach.

Skltadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich whasciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wptywéw atmosferycznych i czynnikdéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materialbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw i wymagania okreslone przez Producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wplywow
atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W przypadku skltadowania materiatéw przez dluzszy okres zapewni¢ ich konserwacje.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje rownowazne stosowanie materiatow i wyrobow,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzje o zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyréb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez
jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowa¢, konserwowaé i naprawia¢ zgodnie
Z instrukcjg producenta, w spos6b zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione
i uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze

technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

Nalezy stosowac atestowane elektronarzedzia z izolacjg do 1000V i waznymi badaniami technicznymi.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

Przyrzady pomiarowe powinny odpowiadaé zaleceniom norm i producentéw systemow.

Przyrzady pomiarowe powinny posiada¢ aktualne atesty i legalizacje, ewentualnie $wiadectwo
sprawdzenia, jesli dany przyrzad pomiarowy nie podlega legalizacji.

3.2. Sprzet zmechanizowany i pomiarowy
Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych maszyn, urzgdzen i sprzetu zmechanizowanego i
pomiarowego:

- elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice)

- rusztowania warszawskie jednokolumnowe o wysokosci pow. 4m (1kol)

- przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego

- $rodek tagcznosci bezprzewodowej

- przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta systemu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
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transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzerh na osie mogg by¢ dopuszczone do
ruchu. Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdélne wymagania dotycz gce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Dla obiektu
powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia Jakosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacii
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Jako $¢ swiadcze n

Zasadniczo jakos¢ Swiadczen i wykonania musi odpowiadaé obowigzujgcym normom i przepisom
polskim, wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie $wiadczen dane dotyczgce typu, czesci
i materiatbw konstrukcyjnych oraz wymiarOw za opisany uwaza sie réwniez przebieg procesu
produkcyjnego, az do wykonania kompletnego swiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepisow
wykonawczych. W sytuacji, gdy nie zostat okreslony standard wykonania robét powinny by¢ one
zrealizowane zgodnie z najlepszg praktyka.

Wykonawca zadba, aby zastosowane elementy spetnialy wszystkie wymogi funkcjonalne i byly
wkomponowane w otaczajgcg je przestrzen.

Jezeli w instalacji wspélpracujg urzadzenia réznych producentéw, dostawcy tych urzadzen powinni
dostarczy¢ deklaracje producentow o kompatybilnosci urzadzen lub informacja taka powinna by¢ zawarta
w certyfikacie jednostki certyfikujacej.

Nalezy zwréci¢ uwage na specjalne wytyczne w dokumentacji Producenta.

Calos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

- przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata
przekroczona temperatura graniczna; w wyniku dostepu wody nie mogty wystapi¢ zadne
uszkodzenia;

- skutki wynikajgce z przedostawania sie obcych ciat statych, w tym pytdw, byly zminimalizowane;

- czesci podatne na niszczgce dziatanie substanciji powodujgcych korozje i zanieczyszczenie byly
odpowiedni zabezpieczone;

- elementy wykonane z materiatbw moggcych powodowa¢ wzajemne niszczenie nie stykaly sie, o ile
nie zastosowano odpowiednich $rodkéw zapobiegajgcych skutkom takiego zetkniecia;

- wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byty zminimalizowane;

- nie byla poddawana nadmiernym naprezeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje
zagrozenie zwigzane z mozliwoscig ruchéw konstrukcji budynku;

- zminimalizowac ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia;

- nie umniejszato wytrzymatosci konstrukcji budynku i jego bezpieczenstwa pozarowego.

Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodnos$¢ wszystkich wymiaréw z planami i upewni¢ sie, ze
nie ma rozbieznosci miedzy planami ogélnymi, planami szczegétowymi i niniejszym opracowaniem.
Wykonawca upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest mozliwe i w razie btedu
lub niedopatrzenia uprzedzi Generalnego Wykonawce, ktory na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien
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oraz dokona koniecznych sprostowan. Wykonawcy, ktérzy nie bedg przestrzega¢ powyzszej zasady,
beda odpowiedzialni za bledy i modyfikacje z tego wynikajgce.

Jakiekolwiek zmiany w trakcie wykonawstwa w stosunku do dokumentacji projektowej moga by¢
dokonywane tylko po akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy réwniez uzyska¢ akceptacje Projektanta.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji elektroenergetycznej
oraz piorunochronnej w celu unikniecia niepozgdanych oddziatywan.

W celu unikniecia uszkodzen i alarmoéw fatszywych, urzadzenia (wigcznie z okablowaniem) nie powinny
by¢ instalowane w miejscach, w ktorych mogg wystepowa¢ wysokie poziomy zaburzen
elektromagnetycznych.

5.3. Kable i przewody w budynku

Kable i przewody nalezy uktada¢ w nastepujacy sposéb:
- Podtynkowo,
- Podtynkowo i w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem zelbetowym w peszlach
ochronnych
- w korytkach nasciennych PVC.

Nalezy zachowac¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu bruzd i przebi¢ w $cianach istniejgcych, aby nie
uszkodzi¢ konstrukcji zbrojeniowej budynku. Zaleca sie rowniez stosowanie przyrzadow wykrywajacych
metal.

Zachowa¢ szczego6lng ostrozno$¢ przy wykonywaniu bruzd w cienkich $ciankach dziatowych. Przed
potozeniem tynku na instalacje kablowg nalezy wykona¢ dokumentacje zdjeciows.

5.4. Uszczelnienie przej $¢ instalacyjnych

Przepusty instalacyjne przez $Sciany, stropy, itp. nalezy uszczelnié przeciwpozarowo materiatami
niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) rownej klasie odpornosci tych przegréd.

Uszczelnione przejscia kablowe muszg spetia¢ kryterium klasy odpornosci ogniowej F2 okre$lonej
w normie PN-90/B-02851 i klasy odporno$ci ogniowej ElI 120 okreslonych w normach PN-B-2851-1:1997
i PN-B-02876:1998.

Wykonane przepusty powinny pozwala¢ na ruchy termiczne oprzewodowania bez obnizania jakosci
uszczelnienia oraz powinny mie¢ odpowiednig stabilnos¢ mechaniczng pozwalajacg wytrzymywaé
naprezenia, ktére moga wystepowa¢ w przypadku uszkodzenia wspornikdw oprzewodowania w wyniku
dziatania ognia.

5.5. Ukladania kabli i przewodéw

5.5.1. Wyszczegdlnienie robot

Kable i przewody nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami norm PN-76/E-05125 i N SEP-E-004,
wytycznymi Dostawcow urzgdzen, dokumentacjg techniczng i niniejsza specyfikacja.
Linie kablowe nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
- kable powinny by¢ jak najmniej narazone na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wplywy
czynnikOw zewnetrznych;
- liczba skrzyzowan i zblizen kabli z innymi urzagdzeniami na trasie oraz liczba przejs¢ przez sciany,
stropy i inne przeszkody powinna by¢ jak najmniejsza.
Przewody nalezy ukfada¢ w taki sposéb, aby w normalnych warunkach pracy nie wywotywaly
niepozgdanych zjawisk w innych przewodach.
Przy ciggnieciu kabla za jego koniec maksymalne warto$ci sit uciggu nie powinny przekraczaé wartosci
dopuszczalnych dla poszczegdlnych typéw i rodzajow kabli.
Oprzewodowanie powinno byé tak dobrane i zamontowane, aby podczas montazu, uzytkowania
i konserwacji uszkodzenie powtok i izolacji przewodéw i kabli oraz ich koncowek byto utrudnione.
Kable utozone pionowo lub pochytlo powinny byé tak zamocowane, aby sita naciggu nie wywotywata
nadmiernych naprezen w kablu oraz nie powodowata osiowego przesuniecia kabla.
Nie jest dozwolone mocowanie kabli do konstrukcji podwieszanych sufitbw, mocowanie przewodéw do
bokéw korytek kablowych lub do innych przewoddéw.

5.5.2. Zlgczaiodgat ezienia

Wszystkie ztgcza i odgalezienia zostang wykonane w zamknietych puszkach rozgateznych oznaczonych
w sposob trwaly i niezniszczalny. Nalezy zadbac o to, aby puszki byly tatwo dostepne w celu sprawdzenia
polgczen. Szczegodlnie nalezy zwréci¢ uwage na ewentualng obecnosé w poblizu innych przewodow
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i instalacji, ktére mogtoby utrudni¢ dostep do puszek Nie wolno umieszcza¢ puszek rozgateznych
powyzej poziomu nierozbieralnych podwieszanych sufitbw oraz w wolnych przestrzeniach niedostepnych
konstrukcji. Nie zezwala sie na tgczenie przewodow przez zwykte skrecanie.

5.6. Oznakowanie

Dla umozliwienia ich fatwej identyfikacji, caly sprzet i aparatura, przewody itd. powinny by¢ jasno i trwale
oznakowane.

Do uzyskania przejrzystosci potaczen, jesli to tylko mozliwe, nalezy uzywa¢ przewoddéw o réznych
kolorach.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

6.1. Harmonogram i wymagania ogélne

Wykonawca bedzie w petni odpowiadat za wykonanie wszystkich testow wymaganych przez normy
i przepisy budowlane, lokalnych gestoréw mediéw, Sanepidu, Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowe;j
Strazy Pozarnej oraz ponadto zgodnych z tzw. ,,dobrg praktykg budowlang”.

Prace rozruchowe, préby techniczne urzadzen i instalacji energetycznych powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione
z ich Uzytkownikiem.

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory dodatkowe,
miedzyoperacyjne i czesciowe, ktdrych gtéwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robot.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram planowanych testéw i odbioréw oraz
uzyskac¢ jego akceptacje. W harmonogramie nalezy zaznaczy¢ wszystkie testy i odbiory, przy ktérych
przeprowadzeniu wymagana jest obecnos¢ Inwestora. Dodatkowo powinien on powiadomi¢ pisemnie
Inwestora z 5 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie wykonania testow.

Wszystkie testy i sprawdzenia powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce stosowng wiedze i wazne
uprawnienia techniczne.

Wszystkie testy oraz odbiory zostang przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy i przez niego
poswiadczone.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora z uzgodnionym uprzednio wyprzedzeniem o planowanym
zakonczeniu rob6t ulegajgcych zakryciu, planowanych testach itp., tak aby umozliwi¢ Inwestorowi
uczestnictwo w procedurze odbiorowe;j.

Wykonawca zapewni swobodny dostep do swoich maszyn i urzadzenh oraz udzieli Inwestorowi pomocy
przy dokonywaniu kontroli.

Koszty testéw przeprowadzonych poza terenem budowy oraz koszty zwigzane z obecnoscig
przedstawiciela Inwestora w czasie tych testow poniesie w catosci Wykonawca.

Inspekcje na placu budowy lub kontrole robét nie bedg zwalnia¢ Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za wykorzystanie wadliwych materialéw lub btedne wykonanie prac oraz z obowigzku
wymiany wadliwych materiatéw oraz naprawy btednie wykonanych prac.

Brak uczestnictwa Inwestora w trakcie wykonywania testéw, w procedurach odbiorowych itp. nie
ogranicza jego praw do poézniejszego odrzucenia robét, jezeli zostang one uznane za nieprawidtowo
wykonane.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie pokrycie wszelkich kosztéw spowodowanych negatywnymi wynikami
testow, w tym kosztow poniesionych przez Inwestora.

6.2. Uznanie przez stron e trzecig

Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Inwestor nie wskazat koniecznosci uznania przez
strone trzecia.

Jesli instalacja w dalszej fazie budowy, zgodnie z zyczeniem Inwestora, bedzie wymagaé uznania przez
strone trzecig, np. towarzystwo ubezpieczeniowe, to jednostka uznajgca jest zobowigzana do
przekazania wymagan co do sposobu wykonania instalacji i poinformowania Wykonawcy o etapach, na
ktorych bedzie wymagane przeprowadzenie kontroli i préb. Szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢ na badania
i proby, ktére z okreslonych wzgledéw nie mogg by¢ przeprowadzone na wykonanej juz catkowicie
instalacji. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poinformowanie jednostki dopuszczajgcej o osiggnieciu
kazdego z tych etapdw.

6.3. Dokumentacja odbiorowa

Dokumenty odbiorowe powinny byé wydane w terminie nie diuzszym niz 10 dni od dnia przedstawienia
robot do odbioru czy testu.
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Wykonawca powinien, chyba, ze uzgodniono inaczej, przedstawic¢ trzy kopie dokumentéw odbiorowych.
Dokumenty odbiorowe powinny zawiera¢, co najmniej nastepujgce informacije:
- identyfikator;
- date testu;
- nhumery urzgdzen pomiarowych;
- numer porzgdkowy testu;
- numer referencyjny metody badan;
- imie i nazwisko, podpis i numer uprawnien osoby wykonujacej pomiary;
- certyfikaty urzgdzen pomiarowych;
- podstawe prawng wykonywanych pomiarow.
Dokumentacja odbiorowa powinna zawieraé, co najmniej nastepujgce elementy:
- wypetnione protokoty pomiarow;
- liste przeprowadzonych testéw;
- rysunki i schematy z naniesionymi wynikami;
- liste urzadzen pomiarowych z waznymi certyfikatami.

6.4. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbior zakonczonego etapu robét majgcego istotny wplyw na
prawidtowe wykonanie dalszych robét.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale majstrow i brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robét oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego lub
Inwestora i inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien byé sporzadzony protokét podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji, zawierajagcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢
wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.5. Odbiory cz esciowe

Odbiorem cze$ciowym moze byC objeta cze$¢ obiektu lub instalacji stanowigca etapowg cato$¢ jak
rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz
dokonania ich obmiaru.
Odbiér tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Odbiér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogéinego postepu robét.
Z dokonanego odbioru nalezy spisaé¢ protokét, w ktéorym powinny byé wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.
Odbiorowi czesciowymi podlegajg w szczegdlnosci:

- linie kablowe w korytkach i na drabinkach. Sprawdzi¢ nalezy, czy:

- utozone kable zostaty prawidtowo oznaczone;

- kable zostaty utozone prawidtowo na potkach i drabinkach i nie krzyzujg sie;

- instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzi¢:

- czy nie ma widocznych wgniecen, peknie¢ lub zalaman na rurach i puszkach;

- prawidtowosé przebiegu trasy rur, $rednic i rodzaju;

- prawidtowos¢é zamocowania i fgczenia rur i puszek;

- prawidlowos¢ wygiecia tukow;

- poprawnos¢ zabezpieczenia rur przed mozliwoscig zbierania sie w nich wody;

- poprawnos¢ zabezpieczenia rur przy przejsciu przez sciany i stropy;

- instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ przebiegu tras i przekroju przewodow;

- prawidtowo$¢ zamocowania przewodu i puszek;

- prawidtowos$¢ wykonania zagiec i tukow oraz pozostawionego zapasu przewodéw w puszce.

6.6. Regulacja i rozruch instalaciji

Wstepna regulacja powinna by¢ wykonana przed rozpoczeciem ustawiania urzadzen odbiorczych.

Po zainstalowaniu wszystkich instalacji i systemow, urzadzenia i podzespoty powinny by¢ wyregulowane
w spos6b zapewniajgcy ich prawidiowe dziatanie zaréwno w czasie godzin szczytu, jak i poza nim,
efektywnosc¢ i zgodnos$é z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi. Catos$¢ ostatecznych ustawien powinna
by¢ zaznaczona i udokumentowana.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niezbednej obstugi na placu budowy w trakcie lgczenia
zainstalowanych, wspotpracujgcych ze sobg systemow.
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6.7. Szkolenie

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaznaczenie w harmonogramie testéw i odbioréw terminéw szkolen dla
Inwestora w zakresie obstugi instalacji i systeméw. Ponadto Wykonawca powinien oficjalnie zaprosic¢
Inwestora na szkolenia z 20 dniowym wyprzedzeniem. Do zaproszenia powinien byé dotgczony program
szkolenia. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg byé
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak réwniez w zakresie wilasciwej
konserwacji sprzetu.

Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno wynosi¢, co najmniej 2/3 przewidzianego
szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzgcego szkolenie powinny byé wliczone do ceny.

Do dokumentow eksploatacyjnych zostang dotgczone komentarze i ilustracje z ¢wiczeniami
praktycznymi, zawierajgce:

- opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami;

- ostrzezenie w zakresie zachowania szczegélnych srodkéw ostroznosci w czasie uzytkowania;

- biezace operacje konserwacyjne;

- symulacja przypadkéw, analiza wypadkéw, prawdopodobne przyczyny i mozliwe srodki zaradcze.

Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi,
konserwacji i napraw zawierajgcych, co najmniej nastepujgce informacje:

- pelny opis techniczny systemu;

- rysunki schematyczne uwidaczniajgce gtéwne elementy urzgdzen i wyposazenia;

- szczeg6towe rysunki i instrukcje dostarczone przez producenta;

- instrukcja uruchomienia, eksploatacji i wytgczenia;

- procedury przetgczen sezonowych;

- procedury identyfikacji bled6w, reakcji w przypadku awarii oraz likwidacji awarii;

- procedury wylgczenia awaryjnego;

- instrukcje konserwacji okreslajgce szczegétowe zalecenia odnosnie okresowych prac
konserwacyjnych zawierajgce ich wymagang czestotliwos¢, procedury higieny i bezpieczehstwa
pracy, metody konserwacji i czyszczenia;

- lista standardowych materiatow eksploatacyjnych;

- lista zalecanych czesci zamiennych, ktére powinny by¢ przechowywane przez Uzytkownika.

W okresie gwarancyjnym i rekojmi Wykonawca powinien, na zadanie Inwestora, powtorzy¢ szkolenia bez
zgdania dodatkowej zaptaty.

6.8. Dokumentacja powykonawcza

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robo6t - projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi
i dodatkowymi rysunkami;

- specyfikacje techniczne;

- dokumentacja odbiorowa;

- komplet certyfikatow jakosci, Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw, maszyn,
urzadzen i aparatéw dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentow,
dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzgdzenia te
odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie
stosowanych;

- potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatdw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub
remontu;

- oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

- protokot przeszkolenia personelu obstugi;

- wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania
wykonawstwa;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

- korespondencje majgcg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych
powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, omoéwione oraz podpisane przez osobe dokonujgca
zapisOw wraz z datg ich dokonania.

Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych powinna byé wykonana zgodnie z wymaganiami
Producenta systemu i zawiera¢ powinna, co najmniej:
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- opis zastosowanego rozwigzania;

- rysunki wykonanej instalacji i schematy instalacyjne;

- opis i schematy punktow rozdzielczych;

- okreslenie sposobu oznaczen zastosowanych do opisu elementéw systemu;
- zestawienie ilosciowe uzytych elementow;

- wyniki testow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlano wykonawczym i szczego6towych specyfikacjach
technicznych, a ich iloS¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg stanu
faktycznego.

Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zalozeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR,
KNNR oraz w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

7.2. Zasady okre $lenia ilo $ci rob6t i materiatéw.

Zasady okreslania obmiaréw robo6t i materialdw zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych
whasciwych dla danych rob6t. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i harmonogramem finansowym zatgczonym do Umowy.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania rob6t. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe
(jezeli bedzie to konieczne) odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajgc w sposOb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych

w celu dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie uzgodnionym przez wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze

w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,
- odbiorowi czesciowemu,
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- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.

Wykonawca kazdorazowo poinformuje Inspektora Nadzoru o wystgpieniu robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawcg zakres odbioru i jego termin. Uwagi
dotyczace odbieranego zakresu wpisane zostang do Dziennika Robot. W przypadku, gdy wykonawca nie
zawiadomi o wystgpieniu robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi
dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor Nadzoru ma prawo nakazaé wykonawcy odkrycie
nieodebranych elementéw na koszt wykonawcy.

8.3. Odbidr cz esciowy

Inspektor Nadzoru na wniosek wykonawcy dokona odbioru czesci robét, ktére wykonawca
zamierza rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawcg zakres odbioru i jego termin.
Odbiér polega¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczace
odbieranego zakresu wpisane zostang do Dziennika Budowy. Podpisany protokét czesciowego odbioru
robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowe;j.

8.4. Odbiér ko ncowy
Odbioér koncowy zostanie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami w umowie.

8.5. Przekazanie do eksploatacji

Obiekt (instalacja) moze byc¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

Z chwilg przekazania instalacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi), odpowiedzialno$¢ za poprawng jej
prace bedzie spoczywatla na Uzytkowniku (Wiascicielu) instalacji. W ramach tej odpowiedzialno$ci lezy
zagwarantowanie wtasciwej konserwacji i obstugi techniczne;.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w
okresie gwarancyjnym.

8.6. Rekojmia i gwarancje
Wykonawca zapewni gwarancje whasciwego funkcjonowania urzgdzen, ktore dostarczyt i zainstalowat,
biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.
Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i bedg posiadaé gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowaé¢ wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarbwno jako
calosci jak i poszczegolnych czesci sktadowych.
Kazda gwarancja powinna by¢ sporzgdzona na pismie i powinna okresla¢, co najmniej:

- instytucje odpowiedzialng za wypetnienie warunkéw gwarancji;

- date rozpoczecia obowigzywania gwarancji;

- termin obowigzywania gwarancj;

- zakres odpowiedzialnosci objetej gwarancja.
W miare mozliwo$ci, wszystkie gwarancje powinny obowigzywaé od tej samej daty.
Wszystkie gwarancje producentéw powinny by¢ wazne przynajmniej przez 12 miesigcy po skonczeniu
prac wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow. Jesli producent sprzetu wydaje dluzsza gwarancje niz
Wykonawca to gwarancja producenta jest brana pod uwage.
Okres gwarancyjny na wykonane roboty zostanie ustalony w umowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktére zleci swoim
podwykonawcom.
W przypadku uszkodzenia urzadzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Uzytkownik) niezwtocznie
zawiadomi Wytworce i przedtozy protokdt z badan i pomiaréw wykonanych przed wigczeniem urzadzenia
do sieci, karte gwarancyjng oraz opis przebiegu awarii i towarzyszacych objawéw. Do czasu przybycia
delegowanego przez Wytwoérce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika) do
przeprowadzenia drobnych napraw we wtasnym zakresie, nie nalezy dokonywac¢ zadnych napraw.
Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wiasny koszt, wszystkich czesci
lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

Strona 19z 25



STWIOR — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce rob6t zobowigzan wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy
ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogdlne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz
ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8.7. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego

8.8. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hAcowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t whascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.9. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
tekscie ,,Odbiér ostateczny (koncowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie rob6t odbedzie sie zgodnie z umowg pomiedzy Wykonawcg, a Inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst ujednolicony: Dz. U. 2016
nr 0 poz. 191).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2016 r. nr O poz.
290).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami. (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2015r, Nr 0, poz.1422).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
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zdrowia izycia oraz mienia, a takze =zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania(Dz. U. Nr 143, poz. 1002 i z 2010 r. Nr 85, poz. 553)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 .
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015, poz. 2117).

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma PN-IEC 62-305 Ochrona odgromowa.

Norma PN 1838 Stosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne.

Norma PN_EN 12464-1:2004 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy.

Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Norma PN-IEC 60364-5-51, 53, 537, PN-76/E-05125, zastosowanie osprzetu i sposobow
kablowania.

Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzadzen.

Pozostate obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.
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Il SZCZEGQLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA| ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH (SST) — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYC ZNYCH

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
BHP -Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania,
rozbudowy, remontu oraz odbioru robét instalacji:

Instalacje elektryczne:
- instalacje elektryczne,
— przebudowa tablic i rozdzielnic elektrycznych,
- instalacje gniazd wtykowych,
- instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

Instalacje elektryczne — niskoprgdowe:
- Instalacja okablowania strukturalnego,
- Instalacja oswietlenia awaryjnego
- Instalacja systemu przywolawczego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, robét prostych i robét drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane.

1.3. Zakres robdt obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie instalacji
wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikaciji
"Wymagania ogoélne" pkt. 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania roboét instalacyjnych powinny
by¢ zgodne z polskimi i europejskimi normami.

Sposo6b transportu i skladowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peing dokumentacje dotyczacg
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania instalacji.

2.1. Wymagania ogélne.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Kohcowemu najwyzszej jakosci parametréw technicznych
i uzytkowych systemu, instalacja musi byé nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez
inzynierow ze strony producenta przed odbiorem technicznym.

Wszystkie elementy skladajace sie na instalowany system muszag by¢ oznaczone nazwa lub znakiem
firmowym, tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system
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w takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego
producenta.

Wszystkie komponenty instalowanego systemu majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm.
System powinien zostaé wykonany zgodnie z wytycznym zawartymi w projekcie budowlano-
wykonawczym, wytycznymi producenta systemu oraz z obowigzujgcymi normami.

2.2. Kable i przewody
Budowa i wlasciwosci ukltadanych kabli i przewodéw powinny by¢ zgodne z postanowieniami norm
wzglednie warunkami technicznymi producentéw kabli i przewoddw.

Typy przewoddéw wykorzystanych w instalacjach elektrycznych nalezy dobra¢ zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym.

2.3. urzadzenia i osprz et

Instalowane urzgdzenia oraz osprzet powinny by¢é dopuszczone na rynek polski i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty.

Standard oraz parametry techniczne urzgdzen zastosowanych w instalacjach  zawarty
w punkcie 1.1. powinny byé utrzymane w stosunku do projektu wykonawczego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne” pkt. 3.

Przy realizacji rob6t wykonawca moze korzysta¢ z wlasnego lub wypozyczonego sprzetu (maszyny,
urzgdzenia, mierniki i srodki transportowe), jednak zawsze sprzet ten powinien byé w peni sprawny,
spetnia¢ wymagane dla niego przepisy oraz posiadac¢ instrukcje uzytkowania i wymagane certyfikaty.
Obstuga powinna posiada¢ uprawnienia do uzytkowania okreslonego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Trasy kablowe

Kable i przewody nalezy uktada¢ w nastepujacy sposéb:
- Podtynkowo,
- podtynkowo w peszlach ochronnych
- w korytkach nasciennych PVC.
- Na drabinkach w przestrzeni miedzysufitowej

Nalezy zachowa¢ szczegblng uwage przy wykonywaniu bruzd i przebi¢ w $cianach istniejgcych, aby nie
uszkodzi¢ konstrukcji zbrojeniowej budynku. Zaleca sie rOwniez stosowanie przyrzadéw wykrywajgcych
metal.

Zachowa¢ szczeg6Ing ostroznos¢ przy wykonywaniu bruzd w cienkich $ciankach dziatowych. Przed
potozeniem tynku na instalacje kablowa nalezy wykona¢ dokumentacje zdjeciowa.

5.2. Uszczelnienia przej $¢ instalacyjnych.

Nalezy stosowaé wyroby posiadajgce Aprobate Techniczng ITB stwierdzajgcg ich przydatnos¢ do
uszczelniania przejs¢ instalacyjnych w budownictwie w klasie odpornosci ogniowej minimum tej samej co
klasa odpornosci przegrody ($ciana, strop) przez, ktérg prowadzona jest instalacja.

Zastosowany wyréb musi spetnia¢ wymagania w zakresie nieszkodliwosci na zdrowie, potwierdzone
Oceng Higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.
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5.3. Uwagi instalacyjne

Szczegbtlowe uwagi instalacyjne wykonania instalacji elektrycznych zostaly zawarte w projekcie
wykonawczym instalacji elektrycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z Umowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogoélne" pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdine" pkt.8.

8.1. Odbiér cz esciowy

Odbiér urzgdzen przed ich instalacjg poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:

- sprawdzenia, czy urzagdzenia dostarczone - odpowiadajg zamowieniu,

- sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi zaprojektowanym i zamowionym, a takze, czy w komplecie sg karty gwarancyjne
oraz certyfikaty,

- oceny, czy urzadzenia mieszczg sie w granicach ustalonej normy,

- oceny kosztorysowej,

- oceny, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

8.2. Odbiér ko ncowy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daty wyniki pozytywne.
Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym wykonaniu i uruchomieniu instalacji bedacych
przedmiotem zadania. Przedmiotem odbioru s3:

- wykonane instalacje,

- zainstalowane urzgdzenia,

- wykorzystane materiaty,

- przeprowadzone pomiary,

- dokumentacja powykonawcza.

W trakcie odbioru sprawdzane bedzie:
- poprawnosci i zgodnosci instalacji z dokumentacjg projektows, instrukcjami fabrycznymi oraz
normami,
- stan instalacji i osprzetu,
- dzialanie instalacji i urzadzen,
- wyniki pomiaréw elektrycznych ochrony przeciwporazeniowej i opornosci izolacji przewodow,
- zgodnos$¢ zastosowanych materiatdw z wymogami dokumentacji oraz normami,
- wyglad zewnetrzny.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych prac wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wszystkie czynnosci
niezbedne do zakonczenia robot:

- przygotowanie miejsca pracy i podioza,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot,

- montaz instalacji i urzgdzen,

- uruchomienie instalacji, osprzetu i urzgdzen,
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badania i pomiary,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst ujednolicony: Dz. U. 2016 nr
0 poz. 191).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2016 r. nr O poz.
290).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami.
(tekst ujednolicony: Dz.U. z 2015r, Nr 0, p0z.1422).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczehnstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania(Dz. U. Nr 143,
poz. 1002 i z 2010 r. Nr 85, poz. 553)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych  obiektéw  budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015, poz. 2117).

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma PN-IEC 62-305 Ochrona odgromowa.

Norma PN 1838 Stosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne.

Norma PN_EN 12464-1:2004 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy.

Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Norma PN-IEC 60364-5-51, 53, 537, PN-76/E-05125, zastosowanie osprzetu i sposobéw
kablowania.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.
Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzadzen.

Pozostate obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.
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