PRO-INVEST Anna Chaberko - tuczak
44-105 Gliwice ul. Ogrodowa 1

NIP 631 010 73 04 REGON 003474342

INWESTOR : GLIWICE-miasto na prawach powiatu
MIEJSKI ZARZAD USLUG KOMUNALNYCH
ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢
44-109 Gliwice

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
ZARZADU CMENTARZY , BUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN PIWNICY NA KOTLOWNIE ZASILANA POMPA
CIEPLA

DZ.NR 21, obreb 0024 Ktodnica , jedn. ewid. Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120

CPV - 45 453 000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV - 45 410 000-4 Tynkowanie. Wykonanie tynkoéw szlachetnych wewnetrznych i zewnetrznych
CPV - 45 442 100-8 Roboty malarskie

CPV - 45 421 100-5 Montaz drzwi i okien

CPV - 45 421 152-4 Scianki w suchej zabudowie

CPV - 44 112 220-0 Dostawa i montaz wyktadzin

CPV -45 111 300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV - 45 111 220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu



CPV -45250 000 Pozostate specjalistyczne roboty budowlane
CPV -45313100-5 - Instalowanie wind

CPV -45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

CPV - 45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukcii

CPV -45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

PROJEKTANT PROWADZACY :

WYKONAWCA DOKUMENTACJI:



Spis tresci:

T CZESC OGOLNA ........oooooeeeeeeeveeeeeeee oo eess s ss s esssseess s ssssssssseseneeeee 5
1.1 Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNG]..........ccviiriiie s 5
1.2 Zakres StoSOWANIA SPECYTIKACI......vcveviviiiiiiicrereie s 5
1.3 Zakres robOt ODJEIYCH ST ... 5
1.4 WYMAGANIA OGOINE .....ovviiiiectctee ettt bbbt b bbbt bt enee 5
15 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW .....cooovvveeeeeeeeeeeececeessseeesessseee s sssesseesssessee s 6
1.6 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.......ooiiiieieiriereineeississeissiessessisssesssesssssssssssssssessnsnns 7
1.7 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH..........vveeeerreeecssseesecssseseeessseeneeessneene 7

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT ... 9

3 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT ... 9

4 OBMIAR ROBOT ..ot eeeeeee e e s e eee s es e s e eee s eeeseeseeeseees 1

5 ODBIOR ROBOT ... 11

T 0 0974 2 N1 201 2 12

T PRZEPISY ZWIAZANE ..........ooieieiiieietisie ettt sttt 13

8  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOTY

BUDOWLANE ........oooieiiteiciieisietsse ettt bbbttt 14
8.1 WSTER oot s bbbt s ettt 14
8.1.1  Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji TEChNICZNE] ...........ccceveviiviiicccee e 14
8.1.2  Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji TEChNICZNE] ..........cocvviirieiriniircrcs 14
8.1.3  Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacjg TEChNICZNG ..o 14
8.2 OgOINE WYMAGANIA .......cuevevivireiiiiisi ittt bbb bbb b s ss e bbbt b s s s s bbb s s s e s 15
8.3 MATERIALY ..ottt bbbttt 15
B4 SPRZET .ot 16
8.6.2  Roboty montazowe [ pozostate budowlane
Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
8.7 OBMIARROBOT ...ooovvooorrrrreerrere e 23
88  BADANIA ODBIORCZE, ODBIOR ROBOT .....oovvvvvvvvrrreeeneereneeeeeeeneeeeseessssssesssesese s 23
8.9  PRZEPISY ZWIAZANE..........co ottt sttt en 24
9  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOTY
ROZBIORKOWE | DEMONTAZE ........ovvveoeeeeeeeeesseseeeseeessee e sesese s ssssseessesssseses s s 26
9.1 WWSTER oA 26
9.1.1  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TEChNICZNE] ..........ccoviuiiiiiirii s 26
9.1.2  Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji TEChNICZNE] ..........cocviiivieininiirrcces 26
9.1.3  Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacjg TeChniczng ..........cocevevevviceccceesc e 26
9.2 OQOINE WYMAGANIA ......c.ucvueuerieiaiseiieiseseieieese bbb bbb 26
0.3 MATERIALY e 27
0.4 SPRZET .ottt ettt 27
9.5  TRANSPORT | SKLADOWANIE ........oooiiiiieieiiieieissies ettt sttt sttt snse s 27
96 WYKONANIE ROBOT ...coovvovrrrrrereereereeeeesssesee s 28
9.7 Montaz okfadzin SCiennyCh i POSAAZEK ..o 28
9.8 Montaz sufitow podwieszanych i wyktadzin podtogowych...................... Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
9.9 Montaz scian w SUChej ZabUdOWIE............crvcuerriereriircircieesce e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
9.10  Demontaz i montaz stolarki okiennej i drzwiowej...........cocovvvveeriivirnenen. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
911 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....oovvvorrreerrreeeeseeeeeseseesesesse s 29
912 ODBIOR ROBOT ....ooooovoorreeeeeeeeeeeeeseesse s 29
913 OBMIAR ROBOT ...oovvvoooreereereeee s 29
9.14  PODSTAWA PLTNOSCI ... sesee s ssssssessssssses s sssssessssssesssssssseesessssseees 30
9.15  PRZEPISY ZWIAZANE..........coooiiieieieieie ettt s sttt sessnnes 30
10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOTY
BUDOWLANE WYKONCZENIOWE | MONTAZOWE .......ovvooereeeeeeeeseeeessesseeseessseeessseseeeesessssssees s 31
101 WSTEP .ttt 31
10.1.1  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TEChNICZNG] ......ccccvevvviciiiceee e 31
10.1.2  Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji TEChNICZNE] ........covuvveeierieiniiereeeesee 32

10.1.3  Zakres robdt objetych Szczegotowa Specyfikacig TEChNICZNG .......ccevvvvvvvvicicreesceece e 32



10.2  MATERIALY L. s 32

(02 T = 2 V4 = oo OO 32
10.24  TRANSPORT | SKLADOWANIE ... eee e eeeeeee e eeeeeeseees e esse e s eeeeeseeeeeee e 32
10.2.5  WYKONANIE ROBOT ... eeeeeeee e ee e esseseeseseeeseee s eseee s eseseesesaessseesseaseseeseeeees 32
0.3 ODBIOR ROBOT ...t ee e e e e e s ee s ee s ee e s ees e seeeeeeeseeenes 44
104 OBMIAR ROBOT ...t s e e e e s e e e e e s e e s ee s ee e ee s ees e e seeeeeeeseeenes 45
105 PODSTAWA PLATNOSCL. ... oottt 31

10.6 PRZEPISY ZWIAZANE..... ..o 45



1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z przebudowg budynku Zarzadu Cmentarzy , budowa budynku gospodarczego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen piwnicy na kottownie zasilang pompa ciepta ,

dz. nr21, obreb 0024 Ktodnica , jedn. ewid. Gliwice ,

ADRES INWESTYCJI: 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120
INWESTOR:

GLIWICE-miasto na prawach powiatu
MIEJSKI ZARZAD UStUG KOMUNALNYCH
ul. Strzelcow Bytomskich 25¢

44-109 Gliwice

1.1 Zakres stosowania specyfikacii

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robdt zwigzanych z realizacjq przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1. Niniejszg Specyfikacje
Techniczng nalezy stosowa¢ tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego.

W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrétem ST, a Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne skrotem SST.

1.2 Zakres robét objetych ST
Przedmiotem robot bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie robot
rozbiorkowych i demontazowych , rob6t budowlanych i montazowych dla w/w inwestycii
SST-11IB-01 - roboty budowlane i renowacyjne
SST-I1IB-02 - roboty rozbiérkowe i demontaze
SST-IB-03 - roboty budowlane wykoriczeniowe i montaze

1.3  Wymagania ogéine

Ogodine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowe;j.

Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg, ST oraz SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
sq obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa, ST i SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacijg projektowa, ST lub SST i wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe




urzadzenia zabezpieczajace. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inwestora tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wigczony w cene umowna,.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé
teren budowy, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni Scian i za urzadzenia zakryte, takie jak:
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami lub administratorami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni §cian i urzadzen zakrytych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich uszkodzen wyrzadzonych z tego tytutu, zgodnie z poleceniami Inwestora.

Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
wykonywania rob6t bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne.

Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez Inwestora).

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

14  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom Projektu i przedmiaru rob6t, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i przyjetym w
ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Inwestora (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat ~ zgodnosci z  Polskg Normg lub  aprobatg  techniczng.  Wszystkie  materiaty




i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu musza by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét oraz wbudowania
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow
i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy uzyte do robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania na Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoniczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione z Inspektorem Nadzoru organizuje Wykonawca.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora. Inwestor dopuszcza
stosowanie materiatow rownowaznych tzn. spetniajgcych identyczne parametry techniczne, eksploatacyjne czy
estetyczne, jak materialy wskazane w dokumentaciji projektowej, ST, SST czy kosztorysach inwestorskich.

1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt nalezy zastosowa¢ sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw, naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdinych i szczegdtowych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku ustalerr w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktore nie gwarantujg zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji rob6t.

1.6 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $érodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu, ktére nie
odpowiadajq warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone Inwestora, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na




biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.



2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

— sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowe;j,

— sprawdzenia wszelkich dokumentéw formalnych (pozwolenie na budowe, uzgodnienia, itp.),

— oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatdw oraz miejsc
sktadowania materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Inwestorem wszelkie wytaczenia zwigzane ze spowodowaniem
braku w dostawie mediow tj. prad, woda, a ktére sg niezbedne do prowadzenia robot.

Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogoing opisujaca;
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
— zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i uprawnienia,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jako$ci wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli.
b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
— $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegolnych elementow robdt,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

3 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT

Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek




Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i przepisow.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Raporty z badari

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak, niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inwestor moze pobieraé probki materiatéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST, a koszty powtdérnych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez \Wykonawce.

Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 11 ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé
w szczegblnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegoinych elementdw robét,

— przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w realizacji robét,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbiordw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,




— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inwestorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecert Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksiegi obmiaru. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora.

4 OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inwestora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang przez Inwestora. Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t. Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac
w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inwestora. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksiegi obmiaru.

5 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu,



— odbiorowi koricowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu
robét. Odbioru robdt dokonuje Inwestor. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakos$c¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Odbior kofcowy robot

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior korcowy
robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koricowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjq projektowa i SST. W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjgq projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru
koricowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ewentualnie
zPZJ,

— deklaracje zgodno$ci, atesty lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
i ewentualnie PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora. Termin wykonania robdt poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Odbiér
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior koricowy robot”.

6 ROZLICZENIE ROBOT

W cene robdt powinny by¢ wliczone koszty:
- robocizna, w tym ewentualne nadgodziny;
— transport, roztadunek, montaz, podtaczenie urzadzen;
— opracowania dokumentacyjne, kontrole jakosci, proby dziatania i uruchomienie;
— polisy ubezpieczeniowe;
— ewentualne koszty sktadowania sprzetu, dozoru, organizacja placu budowy;
— prace porzadkowe i usuniecie odpaddw po zakoriczeniu robét;



wszelkie dodatkowe prace wynikajace ze wspdipracy z innymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego.

Szczegbtowe ustalenia dotyczace rozliczenia robot — wediug umowy zawartej pomigdzy Inwestorem

a Wykonawca.

7  PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2003 Nr 33 poz. 270).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2004 nr 109 poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107, poz. 679, i z 2002r. Dz. U. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
oceny systeméw zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
1113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003r., poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie rodzajéw obiektdw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121,
poz.1138).

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom |-
v



8 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT - ROBOTY BUDOWLANE

SST-IIIB-01

CPV - 45 453 000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV — 45 421 152-4 Scianki w suchej zabudowie

CPV -45250 000 Pozostate specjalistyczne roboty budowlane
CPV —-45313100-5 — Instalowanie wind

CPV - 45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukcii

CPV - 45223245453100-8 — Roboty renowacyjne

WSTEP

8.1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z realizacjq przedsiewziecia pn. Przebudowa budynku Zarzadu Cmentarzy , budowa budynku
gospodarczego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicy na kottownie zasilang pompa ciepta ,

dz. nr21, obreb 0024 Ktodnica , jedn. ewid. Gliwice ,
ADRES INWESTYCJI:  44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120

INWESTOR: GLIWICE-miasto na prawach powiatu
MIEJSKI ZARZAD USLUG KOMUNALNYCH
ul. Strzelcdw Bytomskich 25 ¢

44-109 Gliwice

8.1.1 Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w punkcie 1.1.
8.1.2  Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac ogdlnobudowlanych w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:



— demontaz istniejacego pokrycia dachu z dachdwki karpiowki

— demontaz istniejacych obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych

— wymiana zuzytych elementéw drewnianej wiezby dachowe;

— wykonanie nowego pokrycia dachu z ociepleniem i izolacjg wiatro- i wodo- chronng

— wykonanie nowych rynien i rur spustowych , obrébek blacharskich z blachy tytan — cynk gr. 0,7 mm

— remont murowanych komindw z cegty ponad dachem
skucie i wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na PCV z zewnetrznymi podziatami

— odnowieni i wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

— wykucie otworéw w Scianach no$nych i stropach

— wykonanie nadprozy w nowych i poszerzanych otworach drzwiowych

— zamurowanie otworoéw drzwiowych

— skucie odparzonych tynkdw na $cianach murowanych i sufitach

— uzupetnienie skutych tynkdéw nowymi tynkami wewnetrznymi

— wykonanie powtok malarskich na $cianach i sufitach

— wykonanie tynkéw mozaikowych na $cianach klatki schodowe;

— wykonanie oktadzin z ptyt GK na skosach dachéw oraz $cian kolankowych

— wykonanie $cian dziatowych w suchej zabudowie z malowaniem

— wykonanie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych

— demontaz i montaz drzwi

— montaz balustrad przychodowych ze szkfa bezpiecznego

— wykonanie wylewek wyréwnawczych

— wykonanie posadzek z ptytek gresowych i ceramicznych

— montaz przewodéw wentylacji grawitacyjne;

— wykonanie piyty szybu windy

— montaz windy —podnosnika windowego zewnetrznego o udzwigu Q=1275 kg lub réownowazny w
szybie ze szkta bezpiecznego w ramach ze stali nierdzewnej, ze sterowaniem mikroprocesorowym

— impregnacja ogniochronna elementow drewnianych konstrukcyjnych

8.1.3 Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania do
wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych lub  zastgpienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o nie gorszych charakterystykach
i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moggq powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektu , a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej, na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi wykonania przedmiotowych robét.

8.2 MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do przy wykonywaniu rob6t muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom oraz odpowiada¢ wymaganiom projektu i przedmiaru robét oraz by¢
dopuszczone do stosowania przy renowacji obiektéw zabytkowych. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty i
urzadzenia uzyte do instalacj musza posiadaC Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentow.

Przed zamoéwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru materiatéw na podstawie wykazu materiatéw,
niniejszej Specyfikacji oraz rysunkow i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.



Materiaty, ktore nalezy zastosowa¢ do wykonania instalacji, zostaty wyszczegolnione w Dokumentacii
Projektowej. Dopuszcza sie zmiane materiatéw i elementéw sktadowych instalacji oraz technologii wykonania pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego ww. instalacji oraz Inspektora Nadzoru.

8.3 SPRZET
Do wykonania robdt nalezy zastosowal sprzet i maszyny whasciwe dla danego rodzaju rob6t, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktaddw
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogolnych i szczegdtowych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

8.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty powinny by¢ przewozone i magazynowane w sposéb zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢
dowolnego $rodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania sie, uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od
$rodka transportu i wytrzymato$ci palety. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie transportowanych materiatéw.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywaé sie tylko w wyznaczonych migjscach,
wyréwnanych do poziomu, odpowiednio przygotowanych, utwardzonych i odwodnionych, w sposéb zabezpieczajacy
przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatow. Niedozwolone jest opieranie
sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania materiatéw nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

8.5 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za catos¢ prac, ktora zawiera gwarancje, dostarczenie oraz wykonanie wszystkich
robdt .Wszystkie wykonywane roboty budowlane i montazowe, wybrane materiaty, systemy montazowe
i wykonawstwo muszg spetnia wymagania obowigzujgcych norm i przepisow.
8.5.1 Wykucie otworéw w $cianach no$nych i stropach
Wykonywanie rob6t dotyczy:
— Wymierzenia projektowanych otworéw drzwiowych
— Wykonania nadprozy zgodnie z projektem
— Wykonania elementow konstrukcji balkondw , szybu windy zgodnie z projektem
— Wyréwnania osciezy otworéw
— Wykonania tynku i zabezpieczenia krawedzi otwordw

Montaz nadprozy

Nadproza w $cianach nosnych powyzej gr.25 cm wykonywaé metodg tzw. potdwkowa. W bruzdach $cian montowaé
nadproza systemowe typu L po dwdch stronach $ciany na tej samej wysoko$ci. Belki montowa¢ na ,poduszkach” z
betonu B20 , ktére wykona¢ na przeciwlegtych koricach belek do 25 cm od korica. Wyku¢ otwory drzwiowe.

Przed wykonaniem nadprozy nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody , gdyz nadproze spowoduje
uszkodzenie przewoddw instalacyjnych. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych .

Remont $cian

Roboty remontowe $cian i sufitow nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu nadprozy oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnie $cian i sufitow przeznaczonych do skucia tynku powinny by¢ czyste i suche, wolne od
wszelkiej zabudowy .

Materiaty przeznaczone do wykonania nowej warstwy tynku wewnetrznego powinny byé suche,
a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia opakowan.

8.5.2 Montaz suchej zabudowy
Oktadziny i Scianki z ptyt gipsowo — kartonowych , stanowig poszycie azurowej konstrukcji $cian i sufitdw w systemie
lekkiej zabudowy szkieletowej. Oktadziny objete niniejszg specyfikacja wykonywane sg recznie z plyt gipsowo —
kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych .



,Prawa” strona ptyt gipsowo — kartonowych petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia . Strona lewa” ptyty ( niewidoczna po zamontowaniu ) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potaczenia kartonu.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122” Roboty oktadzinowe. Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca rob6t jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg ST, i poleceniami
Inspektora nadzoru.

MATERIALY
- Ptyty gipsowo - kartonowe ( GKB i GKF)
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 - wymagania dla piyt
gipsowo-kartonowych.
- Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badarn laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitna. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
- Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
TRANSPORT
- Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych
Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym
i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysoko$¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
- Transport materiatéow
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktre
umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m plyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm .
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.
- Warunki przystapienia do robot
- Przed przystapieniem do wykonywania robét z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.
- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddéw.
- Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
- Szpachlowanie miejsc zamocowania
Przed rozpoczeciem szpachlowania nalezy sprawdzi¢ czy wkrety nie wystajg z ptyt. Wgtebienia po wkretach
szpachluje sie dwu lub trzykrotnie, do momentu wyréwnania powierzchni z ptaszczyzna piyty.
- Naroza wewnetrzne
Na wewnetrznym potaczeniu krawedzi stosuje sie katowa tasme
- Pofaczenia z tynkiem.
Przy potaczeniach z tynkiem lub betonem nalezy naklei¢ przed szpachlowaniem taSme malarskg Po szpachlowaniu
wystajacq czes¢ tasmy nalezy usungé
- Naroze zewnetrzne z aluminiowym naroznikiem perforowanym W razie konieczno$ci znacznego wzmocnienia
naroza stosuje sie aluminiowy naroznik perforowany, ktory jest wciskany w uprzednio naniesiong warstwe masy
szpachlowej i dodatkowo zamocowany spinaczami.
- Wykonczenie powierzchni ptyt
Przygotowanie podtoza
Z powierzchni ptyt nalezy usungé wszelkie zanieczyszczenia a miejsca szpachlowania przeszlifowac. Przy
szlifowaniu nie mozna uszkodzi¢ kartonu.
Zagruntowanie podfoza :
na szpachlowang powierzchnie ptyt nanosi sie warstwe materiatu gruntujacego. Poprzez gruntowanie wyréwnuije sie
zréznicowana nasigkliwo$cig kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszg obrobkg materiat gruntujacy musi by¢ suchy.



- Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla
ptyt gipsowo-kartonowych". W szczegolnosci powinna by¢ oceniana: - rowno$¢ powierzchni plyt, - narozniki i
krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosce,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

- OBMIAR ROBOT

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie $cian i sufitw oblicza sie w metrach kwadratowych. Z powierzchni suchych tynkow nie potraca sie
powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m . Wielkosci obmiarowe
suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

- Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze". Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacig techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c.prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoniczenia na stykach, narozach i obrzezach,

d. wichrowato$¢ powierzchni

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkoéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy fatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm . Dopuszczalne odchytki
powierzchni sg podane ponizej:

a) odchylenie powierzchni suchego tynku i krawedzi od linii prostej- nie wiecej niz 2 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na catej dtugosci faty
kontrolnej o dtugosci 2mb

b) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku — pionowego — nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem

nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu do 3,5 m
wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniu powyzej 3,5 m wysokosci

- poziomego - nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie
wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej Scianami, belkami itp.

c) Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wieksze niz 2 mm

8.5.3 Wykonanie robét betonowych i zelbetowych ( wylewki i posadzki betonowe)

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem robét Zelbetowych, betonowych, zwigzanych z wykonaniem posadzek
i warstw wyréwnawczych, zageszczanie gruzu , uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja
betonu. Podtoza z betonu C16/20 gr. 6 cm.

- MATERIALY

Przy wykonywaniu robét objetych niniejsza specyfikacjg techniczng szczegétowg wystepuja nizej

wymienione materiaty podstawowe:

- siatka stalowa fi 6mm o oczkach 10x10cm

- cement portlandzki ,25” z dodatkami

— cement portlandzki zwykty ,35” bez dodatkéw

— drut stalowy okragty miekki fi 3 mm

—piasek do betondw zwykty naturalny

-woda

Szczegotowe zestawienia i dane materiatow

- zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.



- SPRZET

Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacii technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzet montazowy,
wciggarka, $rodek transportowy

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach zelbetowych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogblnym. W szczegoinosci wszystkie
rodzaje sprzetu jak: gietarka, pro$ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiadaé¢
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

TRANSPORT

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni spos6b zabezpieczony przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Siatka zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
WYKONYWANIE ROBOT

Wykonywanie i montaz zbrojenia:

—czyszczenie siatki zbrojeniowej przed przystapieniem do zbrojenia wylewki,

palnikiem acetylenowym:;

Do zbrojenia wylewki z betonu odpowiednio do przyjetych rozwigzan projektowych, zastosowaé
zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe.

Siatki powinny by¢ wykonane z pretow z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujacych sie pod katem
90° lub taczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego lub tukowego.

Do wykonywania zbrojenia nalezy uzyc¢ siatki spetniajgcej wymagania normowe.

Elementy siatki zbrojeniowej nalezy sktadowaé na wydzielonych miejscach, tak aby nie

doszio do jej uszkodzenia.

UtoZone zbrojenie z siatki powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i przesunieciami podczas wykonywania
robét, podawania betonu i jego zageszczania (wibrowania).

Grubos¢ warstwy otulajacej

- zgodnie z wymaganiami normowymi.

WYKONANIE ROBOT ZELBETOWYCH | BETONOWYCH

Wykonywanie robot zelbetowych i betonowych obejmuie:

podawanie i utozenie mieszanki betonowej, zageszczanie masy

betonowej, pielegnacja betonu.

Mieszanke betonowa o zadanej klasie i wytrzymato$ci wykonac ze sktadnikéw odpowiadajacych
wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.

Przebieg uktadania i zageszczania masy betonowej winien by¢

zapisany w dzienniku budowy. UtoZzony beton nalezy pielegnowac¢ zgodnie z wymaganiami
normowymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania rob6t Zelbetowych i betonowych

a) Kontrola robét zbrojarskich

Kontrola obejmuje ogledziny zewnetrzne o pomiary utoZenia siatki zbrojeniowej oraz $rednic pretow.
Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi.

Wyniki pomiaréw kontrolnych

i ogledzin zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy

b) Kontrola wykonania robét Zelbetowych i betonowych

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania robot poprzedzajacych betonowanie:

- kontrola prawidtowo$ci wykonania masy betonowej

- kontrola prawidtowosci utoZenia siatki zbrojeniowej

Zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone.

Beton nalezy starannie zagescic.



Kontrola wykonania rob6t zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jako$ci

powierzchni, wymiaréw geometrycznych, prostoliniowo$ci, rowno$ci wypoziomowania. Tolerancje

wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi.

Nalezy pobra¢ prébki betonowe zgodnie z wymaganiami normowymi.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zbrojenie

Jednostkg obmiarowa jest 1 kg. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuije sie teoretyczng ilos¢ (kg)

zamontowanego zbrojenia tj. taczna dtugos¢ pretow poszczegdinych srednic pomnozona

odpowiednio przez ich mase jednostkowa kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej do przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
Srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentaciji Projektowe;.

ODBIOR ROBOT

Elementy uszkodzone w sposéb obnizajgcy ich warto$¢ konstrukcyjng, techniczng nie powinny by¢ przyjete do
wmontowania i usuniete poza obreb budowy.

Odbidr zbrojenia — polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami
kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy

Odbidr robdt zelbetowych i betonowych

— polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi,
potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy

W trakcie wykonywania robét zelbetowych i betonowych dokonuije sie odbioréw czesciowych dla fragmentéw obiektu
obejmujgcych kontrole wykonania poszczegoinych elementéw robét Zelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem
,Kontrola jakosci robét”, zakoriczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.

W sktad odbiorow czesciowych podtdg wchodzg odbiory:

- podtoza (na gruncie lub stropie),

-warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdzwiekowych, przeciwwilgociowych),

-podktadu pod nawierzchnie podiogowa

-wytrzymatosci na $ciskanie (na podstawie badan wytrzymato$ciowych probek walcowych betonu lub zaprawy
pobranej z zarobu ),

-zachowania poziomu lub spadku,

- rdwnosci podtoza,

- prawidtowosci osadzenia w podiozu elementow instalaciji (np. wpustdéw podtogowych).

-rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypetnienia.

Odbior koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentéw dopuszczenia
materiatéw do stosowania w budownictwie, protokotow odbioru poszczegdlnych elementdw robot zelbetowych,
dziennika budowy, protokotow orzeczen, ekspertyz itp. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq
przetargowa, projektowa SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

. 8.5.4 Montaz przewodéw wentylacji grawitacyjnej
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkow przystapienia i prowadzenia robdt zwigzanych z

- montazem przewoddw wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych dwusciennych fi 150/225 ocieplonych welna
mineralng hydrofobizowang -

- montaz kolnierza przejscia dachowego
- wykonanie obrobek blacharskich

- montaz kratek wentylacyjnych

- wywiezienie i gruzu i odpaddw z blachy

oraz catoksztatt zagadnien zwigzanych z realizacjg inwestycji poczawszy od przejecia robot przez wykonawce do
uporzadkowania przebudowanej struktury technicznej i przekazanie zrealizowanego zadania.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania rob6t miejscowo na warunkach przepiséw
ogdInych oraz ogélnie na warunkach ustalonych w ,Informacji 0 bezpieczenstwie” stanowigcej integralng cze$é
dokumentaciji. Wykonawca we wtasnym zakresie stworzy warunki zabezpieczenia wyznaczonego przez
Zamawiajacego miejsca sktadowania narzedzi przeznaczonych do realizacji robét budowlanych. Koszt
zabezpieczenia prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie , ze jest wtgczony w cene umowna.



BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY, OCHRONA ZDROWIA.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na podstawie ,Informacji o bezpieczenstwie ” stanowigcej integralng cze$¢ dokumentacii Kierownik budowy
zagwarantuje realizacje i sporzadzi ,Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” , uwzgledniajac specyfike istniejacego
obiektu i warunki prowadzenia w nim rob6t budowlano - instalacyjnych.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych i higienicznych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce: potrzeby socjalne, maszyny i
narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronna dla zapewnienia bezpieczenstwa pracownikdw i
bezpieczenstwa publicznego . Kierownik kazdorazowo przed rozpoczeciem nowej fazy robét udzieli instruktazu
udzielajac informacji o stanie i mozliwo$ci zagrozen dla pracownikéw i 0sob postronnych. Ustanowi osoby
odpowiedzialne za przestrzeganie zalecen i wskazdwek realizacyjnych w zakresie bezpieczenstwa wykonywania
prac.

MATERIALY | URZADZENIA

Materiaty - rodzaje

- do realizacji zadania nalezy uzy¢ jedynie materiatdw posiadajacych wszelkie atesty i aprobaty techniczne.
Dla przewoddw kominowych nalezy stosowac :

- przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm o przekroju prostokatnym 110 x 150
mm ocieplonych styropianem gr. 3cm | 10 cm oraz wetng mineralng hydrofobizowang z warstwa folii aluminiowej

RODZAJE URZADZEN
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycia

- wylgcznie urzadzen zastosowanych w dokumentaciji projektowej, powszechnego dostepu, spetniajacych okreslone
prawem standardy i atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- stosowanie rusztowan zgodnie z przepisami posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

URZADZENIA NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.
Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang wykluczone przez Inspektora Nadzoru ze stosowania w
robotach budowlanych pod rygorem naruszenia warunkéw umownych miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

PRZECHOWYWANIE URZADZEN .
Urzadzenia i narzedzia przechowuije i sktaduje Wykonawca w przekazanym mu przez Zamawiajgcego
pomieszczeniach, zapewniajac dowoz w miare postepujacych robot.

SPRZET
-Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz bedzie zgodny z normami Srodowiska i przepisami dopuszczajgcymi go do stosowania.

-Sprzet do realizacji zadania
Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktory pod wzgledem typu i ilosci Wykonawca dostosuje do rodzaju
prowadzonej roboty i czynno$ci. W szczegdlnosci

uzyty sprzet musi mie¢ dopuszczenia do uzytkowania przez Parstwowa Inspekcje Pracy. Zastosowany sprzet musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT
Wykonawca zabezpieczy transport zewnetrzny i jego warunki realizacji adekwatnie do zakresu robét i warunkow
realizacji zadania. Dobor srodkow transportu pozostaje w gestii Wykonawcy.

Transport wewnetrzny materiatéw drobnych, przy uzyciu sprzetu recznego i drobnych urzadzen podnosnikowo —
dzwigowych o napedzie recznym lub elektrycznym.

Zabezpieczenie i realizacja transportu i jego warunki realizacji pozostajq w odpowiedzialnosci i kompetencji
Wykonawcy.



WYKONYWANIE ROBOT

-Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, , dokumentacja projektowg , wymaganiami
ST, w oparciu o ustalenia organizacyjne realizacji robét uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie ,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w przepisach szczegoinych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozba zatrzymania robét. Skutki prawne i finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

-Kolejnos¢ robot
- Czynnosci przygotowawcze

- zabezpieczenie stanowiska pracy i przygotowanie do realizaciji robét i czynnosci
- zabezpieczenie otoczenia sgsiadujacego ze stanowiskiem

- wykonanie niezbednych demontazy, rozbiorek i przebi¢

- wykonanie niezbednych montazy i uszczelnien

- wywoz materiatow i ich utylizacja

- realizacja rob6t zasadniczych na stanowisku zgodnie z dokumentacjg projektowa
-ostateczne uporzadkowanie i oddanie prac

-Technologia prac budowlanych
W ramach czynnosci przygotowawczych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem szczegotowy harmonogram prac.

Wszystkie realizowane roboty zaprojektowano w technologiach powszechnego stosowania metodami tradycyjnymi.

KONTROLA JAKOSCI
Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozony
dokumentacja cel realizacyjny i jakosciowy.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletno$ci ich wykonania , zgodnosci ich wykonania z projektem,
przedmiarem i niniejsza specyfikacjq i szczegoing staranno$cig w robotach wykonczeniowych.

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi rob6t sq analogicznie do pozycji przedmiaru robét budowlanych 1m2, 1m3, 1mb, 1szt., 1
kpl, 1 tona.

ODBIOR ROBOT
Roboty podlega¢ beda nastepujacym etapom:

odbidr zabezpieczen

odbidr robét demontazowych,
odbidr rob6t montazowych
odbior robot towarzyszacych

odbidr koAcowy

Poszczegolne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robét. Odbior ostateczny polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, i jakosci i warto$ci. Roboty uznaje si¢ za
wykonane prawidtowo, zgodnie z projektem, SPECYFIKACJA TECHNICZNA i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli warunki wymienione w pkt. 6 daty wynik pozytywny.

Gotowos¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca . Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja i ST.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy ustalone w umowie dokumenty.

Wykonanie robot poprawkowych ustala komisja wskazujac zakres ich wykonania , termin i sposob.



8.6 OBMIAR ROBOT

llosci robét podane w przedmiarach robdt zostaty wyliczone na podstawie Projektu Budowlanego
i uzgodnionego zakresu rob6t do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajacym cene kosztorysowa za przedmiot zaméwienia.

Rozliczenia robét nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie z umowa.

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob6t w uktadzie kosztorysowym,
opracowany w oparciu 0 KNR.

Ogélne zasady obmiaru robdt okre$lajg zatozenia ogéine i szczegétowe do katalogéw oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robét nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania
naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualne;.

8.7 BADANIA ODBIORCZE, ODBIOR ROBOT

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie:
— zgodno$ci wykonanej instalacji z projektem technicznym
— badanie odbiorcze szczelnoSci wodg zimna, wodg ciepta; probe szczelnoSci instalacji wykonac

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.
— zabezpieczen antykorozyjnych
— odpowietrzenia instalacji
— wykonanych przej$¢ przez przegrody budowlane oraz bruzd w Scianach
— oznakowania instalacji
— wykonania mocowan
— zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnien i temperatury
— zabezpieczenia przed zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji
— efektoéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej
— zabezpieczenia przed mozliwo$ciq pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacii

— natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej
— zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych
— pomp i urzadzen hydroforowych
— armatury odcinajacej i regulacyjnej

Instalacja kanalizacji

Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie:
- zgodnos$ci wykonanej instalacji z projektem technicznym
prawidtowo$ci wykonania potaczen, odgatezien, srednic, rur wentylacyjnych
prawidtowo$ci zainstalowania przyboréw sanitarnych
szczelnoSci podtgczen kanalizacyjnych
— wykonania mocowan
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji wodociggowej, przed pomalowaniem
instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji ciepinej.
Odbiér migdzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzié
w stosunku do nastepujacych rodzajow robét:
- wykonanie przej$¢ przez Sciany i stropy
- wykonanie bruzd w $cianach
- wykonanie kanatéw w budynku

Odbiér techniczny — czesciowy
Odbior czesciowy powinien byé wykonany dla tych elementéw lub cze$ci instalacji wodociggowej, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy to np.:
- przewoddw w zamurowywanych bruzdach

- przewoddw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach podtogi



- uszczelnien przejS¢ przez przegrody budowlane

Odbiér techniczny — koricowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii
- instalacje wyptukano, napetniono wodg
- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym
W ramach odbioru kofcowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacija projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
- sprawdzi¢ protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacq usunigcia usterek,
aktualno$¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych oraz protokoty badar szczelnoéci instalacii
- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow
Odbiér techniczny — kofcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. protokot nie moze zawiera¢ postanowient warunkowych.

8.8 PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw podprysznicowych. Ogoine
wymagania techniczne.

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

— PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

— PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

— PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

—  PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

- PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.

- PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor z ruchoma wylewka.

—  PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociagowe]. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

—  PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

— PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

— PN-91/M-75160 Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elastycznych.

—  PN-91/M-75161 Koncdwki wylotowe do przewoddw elastycznych.

— PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

- PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

— PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przeptywowe katowe.

—  PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci

— PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

— PN-EN 232:1994 Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

— PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

— PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i wanien kapielowych. Ogoine
wymagania techniczne.

— PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkoSci, symbole i jednostki miar.

— PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

— PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

— PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

— PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl PN-84/B-75703
Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajgce z tworzyw sztucznych.



PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe piwniczne.

PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podtogowe.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

BN 768860-01 Elementy mocowania rurociggow

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci



9 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT - ROBOTY ROZBIORKOWE

SST-IIB-02

CPV-45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

CPV- 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

9.1 WSTEP

9.1.1  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia pn. Przebudowa budynku Zarzadu Cmentarzy , budowa budynku
gospodarczego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicy na kottownie zasilang pompa ciepta ,

dz. nr21, obreb 0024 Ktodnica , jedn. ewid. Gliwice ,

ADRES INWESTYCJI:  44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120

INWESTOR: GLIWICE-miasto na prawach powiatu
MIEJSKI ZARZAD USLUG KOMUNALNYCH
ul. Strzelcdw Bytomskich 25 ¢

44-109 Gliwice

Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

9.1.2 Zakres rob6t objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robot rozbiérkowych w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nize;
wymienionych robot:

—  rozbiorki Scian z cegty,

— demontaz istniejacego poszycia dachu

— demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej,

— rozbiorki i demontaze $cian i sufitow

9.2 Ogodlne wymagania
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i otaczajgcego
terenu. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,



zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet oraz wykona¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatu z
rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem
prac.. Przy pracach rozbiorkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy w robotach budowlanych. Pracownikdw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w
odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia, ktdre sq uzywane przy rozbidrce stale utrzymywaé
w dobrym stanie . Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbidrkowych powinno sie
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejécia i objazdy wyraznie oznakowaé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robé6t rozbiérkowych zgodnie z dokumentacijg projektowa, Specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | Roboty
ogdlnobudowlane”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanych pomieszczen szatni i sal dydaktycznych, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty rozbidrkowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom | Roboty ogdlnobudowlane®, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej inwestycji.

9.3 MATERIALY
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycia :

- wylgcznie urzadzen recznych , elektromechanicznych zastosowanych w dokumentaciji projektowej, powszechnego
dostepu, spetniajacych okreslone prawem standardy i atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- stosowanie rusztowan zgodnie z przepisami posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

URZADZENIA NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.
Urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wykluczone przez Inspektora Nadzoru ze stosowania w
robotach budowlanych pod rygorem naruszenia warunkéw umownych miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

PRZECHOWYWANIE URZADZEN .
Urzadzenia i narzedzia przechowuje i sktaduje Wykonawca w przekazanym mu przez Zamawiajacego
pomieszczeniach, zapewniajac dowdz w miare postepujacych robét.

Podane w projekcie typy urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe. Wykonawca w kazdym przypadku ma prawo
zastosowa¢ dowolne urzadzenia spetniajace co najmniej wymagania okre$lone w projekcie. Przed zakupem kazde
urzadzenie (dobdr) ma by¢ przestawione do akceptacji przez Inwestora oraz Biuro Projektdw. Przed zaméwieniem
nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu urzadzen, niniejszej Specyfikacji oraz
rysunkéw i opisu technicznego. W przypadku rozbiezno$ci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek
z czeSci dokumentaciji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

9.4 SPRZET
Do wykonania robét rozbiérkowych nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robét,
przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

9.5 TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wykonawca zabezpieczy transport zewnetrzny i jego warunki realizacji adekwatnie do zakresu robét i warunkow
realizacji zadania. Dob6r Srodkéw transportu pozostaje w gestii Wykonawcy.

Transport wewnetrzny materiatéw drobnych, przy uzyciu sprzetu recznego i drobnych urzadzen podnosnikowo —
dzwigowych o napedzie recznym lub elektrycznym.

Zabezpieczenie i realizacja transportu i jego warunki realizacji pozostajq w odpowiedzialnosci i kompetencji
Wykonawcy.



9.6 WYKONANIE ROBOT

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét miejscowo na warunkach przepiséw
ogolnych oraz ogdlnie na warunkach ustalonych w ,Informacji o bezpieczenstwie” stanowigcej integralng czes$¢
dokumentacji. Wykonawca we wtasnym zakresie stworzy warunki zabezpieczenia wyznaczonego przez
Zamawiajacego miejsca sktadowania narzedzi przeznaczonych do realizacji rob6t budowlanych. Koszt
zabezpieczenia prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie , ze jest wtgczony w cene umowna.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu ochrone
Srodowiska przez utylizacje materiatéw odpadowych zgodnie z ustawg o odpadach.

Jest odpowiedzialny za wtasciwg segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje. Na zadanie Zamawiajacego
zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania i utylizacji. Koszty zwigzane z
wykonywaniem tych czynnosci powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy na stanowisku pracy wymagany przez przepisy dla
okreslonych wykonywanych robét i czynnosci.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot.
MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow, ktére sg szkodliwe dla pracownikéw i otoczenia o warto$ciach wiekszych od
dopuszczalnych , okre$lonych przepisami szczegétowymi i warunkami ich stosowania w okreslonym $rodowisku.

OCHRONA WLASNOSCI.
Obszar realizacji robot zostanie przekazany Zamawiajagcemu w stanie okre$lonym w umowie.

W przypadku powstania szkod w zasiegu prowadzonych robot przekazanego obszaru Wykonawca dokona ich
naprawy i przywrdcenia stanu pierwotnego, a w przypadku niemozno$ci ich likwidacji poniesie koszty odszkodowania

lub zado$¢uczynienia.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY, OCHRONA ZDROWIA.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

Na podstawie ,Informaciji o bezpieczenstwie ” stanowigcej integralng cze$¢ dokumentacii Kierownik budowy
zagwarantuje realizacje i sporzadzi ,Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” , uwzgledniajac specyfike istniejacego
obiektu i warunki prowadzenia w nim robét rozbiorkowych.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych i higienicznych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce: potrzeby socjalne, maszyny i
narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronna dla zapewnienia bezpieczenstwa pracownikdw i
bezpieczenstwa publicznego . Kierownik kazdorazowo przed rozpoczeciem nowej fazy robét udzieli instruktazu
udzielajac informacji o stanie i mozliwo$ci zagrozen dla pracownikéw i 0s6b postronnych. Ustanowi osoby
odpowiedzialne za przestrzeganie zalecen i wskazdwek realizacyjnych w zakresie bezpieczenstwa wykonywania
prac.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét , za wszelkie urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia , tj. do wydania potwierdzenia o zakonczeniu przez Inspektora Nadzoru .
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego w sposéb nieprzerwany.



STOSOWNIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac przepisy wydane przez wtadze resortowe centralne i miejscowe i inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane iz powierzonym zakresem robot i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod.

9.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia jako$ci, w ktérym
przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

A/ cze$¢ 0golng opisujaca;

-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

-bezpieczenstwo i higiene pracy

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robét

B/ cze$¢ szczegobtowg dla kazdego asortymentu robédt :

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

-rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

-sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utraty ich wtadciwosci w czasie transportu

-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Materiaty powinny posiada¢
atesty okreslajace w sposéb jednoznaczny ich cechy. Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

-sposobu demontazu stolarki okiennej i drzwiowej

-sposobu demontazu sufitdw i $cian w suchej zabudowie

9.8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej Odbior jakosciowy robdt remontowych i
modernizacyjnych powinien by¢ dokonywany wg tych samych zasad co i rob6t nowych, z tym ze ze wzgledu na
bezpieczenstwo szczegodlna uwage nalezy zwrdci¢ na roboty rozbidrkowe, zwigzane z koniecznoscig usuniecia
czesci starych i zuzytych elementéw budynku oraz zastapienia ich nowymi. Dlatego tez w przypadkach, gdy remont
obejmuje bardziej odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna by¢ uprzednio wykonana ekspertyza techniczna,
na podstawie ktdrej zostaje opracowana dokumentacja projektowo -kosztorysowa dla rob6t remontowych danego
obiektu. W dokumentacji tej powinna by¢ wskazana kolejnos¢ i sposob prowadzenia robot rozbiorkowych i
zastepowania starych elementow nowymi. Podstawe odbioru rob6t remontowych stanowia;
a) dokumentacja projektowo-kosztorysowa
b) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych Cze$¢ | Roboty ogéinobudowlane”
opracowane przez ITB i wydane przez ,Arkady" w 1989,
c) normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania nowych materiatéw i
wyrobéw (wydane przez ITB i IMBER)
d) wyniki badan jakosci niektérych materiatéw i wytrzymatosci elementéw przewidzianych do budowy. Odbiory
poszczegdlnych rodzajow robot dzielg sie na: odbiory czesciowe, tzw. odbiory zanikowe i odbior koncowy. Odbiorowi
czesciowemu podlegajg te czesci robdt, do ktdrych pdzniejszy dostep jest niemozliwy lub utrudniony.
Wyniki odbioru cze$ciowego powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy lub w protokole. Odbi6r koncowy
powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robét.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania

robot,
e Dziennik budowy,

e protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek, aktualno$é
Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

9.9 OBMIAR ROBOT



Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-IIIB.

9.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji w kosztorysie ofertowym. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza;

ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych) itp.

- wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy ( sktadowania odpadéw budowlanych, optaty za dzierzawe
placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy)
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez \Wykonawce za
dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania zaptaty dodatkowej za
wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.0.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1.Zwigzane normatywy -WTWO Robét budowlano -montazowych Tom 1,2 -Budownictwo ogdlne:

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacje Techniczne12

9.2.Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie ( PN) i branzowe (BN ) w tym w szczeg6Inosci
NORMY :

-PN -88/B -32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

-PN -79/B -06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

-PN-90/B -14501 Zaprawy budowlane zwykte

-PN -B -19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

-PN -ISO -9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

9.3.Zalecane dokumenty

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine (kod B-00.00.00.), wydanie
OWEOB Promocja -2004 rok.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano

-montazowych tom | cze$¢4 wydawnictwo ,ARKADY" -1990 rok

9.11 PRZEPISY ZWIAZANE

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | Roboty ogélno budowlane”.
Arkady, Warszawa 1988.

— -PN -88/B -32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

— -PN-79/B -06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

— -PN-90/B -14501 Zaprawy budowlane zwykte

— -PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

— -PN-ISO -9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci



10 SZCZ’EG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT - ROBOTY MONTAZOWE | WYKONCZENIOWE

SST-IIB-03

CPV - 45 410 000-4 Tynkowanie. Wykonanie tynkoéw szlachetnych wewnetrznych i zewnetrznych
CPV - 45 442 100-8 Roboty malarskie

CPV - 45 421 100-5 Montaz drzwi i okien

CPV - 44 112 220-0 Dostawa i montaz wyktadzin

CPV -45250 000 Pozostate specjalistyczne roboty budowlane

101 WSTEP

10.1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
wykonczeniowych, montazowych, montazu stolarki okiennej i drzwiowej, montazu i wykonania podtog z wyktadzin
homogenicznych zwigzanych z realizacjq przedsiewzigcia pn. Przebudowa budynku Zarzadu Cmentarzy , budowa
budynku gospodarczego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicy na kottownie zasilang pompg
ciepta , dz. nr 21, obreb 0024 Ktodnica , jedn. ewid. Gliwice ,

ADRES INWESTYCJI:  44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120



INWESTOR: GLIWICE-miasto na prawach powiatu
MIEJSKI ZARZAD USLUG KOMUNALNYCH
ul. Strzelcdw Bytomskich 25 ¢

44-109 Gliwice

10.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

10.1.3 Zakres rohot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét

montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym
przez Inwestora). W zakres tych robdt wehodza;

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu -B10 gr. do 20 mm

— ufozenie plytek gres wraz z cokotami

— utozenie wykfadziny homogenicznej z wywinigciem 8 cm

— wykonanie tynku strukturalnego w dolnej partii $cian do wysoko$ci 150cm

— wykonanie gtadzi gipsowej i powtok malarskich

— roboty wymagania dotyczace wyrobow i robot stosowanych w montazu stolarki okiennej i drzwiowej

— odbior robot i kontrola jakosci.

10.2 MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do przy wykonywaniu rob6t muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom oraz odpowiada¢ wymaganiom projektu i przedmiaru robét. Na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg_ lub aprobatg techniczna.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania
w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Przed zamoéwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru materiatow na podstawie wykazu materiatow,
niniejszej Specyfikacji oraz rysunkow i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Materiaty, ktore nalezy zastosowaé do wykonania instalacji, zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacii
Projektowej. Dopuszcza sie zmiane materiatow i elementéw sktadowych instalacji oraz technologii wykonania pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego ww. instalacji oraz Inspektora Nadzoru.

10.2.1 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac wykonczeniowych i montazowych powinien zastosowac
sprzet dostosowany do technologii robét i wykonywanych czynno$ci oraz gwarantujacy wtasciwg jakos¢ robét. Sprzet
montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb
wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

10.2.2 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen,
odksztatcen przewozonych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny byé przewozone na budowe
zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz ilos¢ $rodkow transportu powinien
gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, ST i wskazaniami Kierownika
Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

10.2.3 WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za cato$¢ prac , ktdra zawiera gwarancje, dostarczenie oraz wykonanie wszystkich
robdt . Wszystkie wykonywane roboty budowlane wykoriczeniowe oraz montazowe , wybrane materiaty, systemy
montazowe i wykonawstwo muszg spetniaC wymagania obowigzujgcych norm i przepisow.

POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH, POKRYCIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI

Plytki ceramiczne 30x30cm - gres techniczny pomieszczenia sanitarne i piwniczne

- odporno$¢ na Scieranie (PEI skala 5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwos¢ wodna E - 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm 2

Plytki ceramiczne Scienne 30x15cm - glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998

- barwa — wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odporno$¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.

- ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Klej do plytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepno$ci i elastyczno$ci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podioza i ptytek, stabilno$cig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyr6b zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepno$¢ poczatkowa 20,5 N/mm2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodg i
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak plytek )

Folia w plynie

Stuzy do bez spoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkdw nasigkliwych i porowatych
podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajaca bezcisnieniowo woda.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w
pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe,
pralnie). Folie w ptynie mozna stosowaé na podtoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w
tym réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoing, tynki cementowe i cementowo-wapienne,
a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.

Dane techniczne:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C

- Minimalna grubos¢ powtoki: 1,5 mm

- Czas schnigcia pierwszej warstwy: min. 6 h

- Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h

- Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

- Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

- Splyw z powierzchni pionowej: brak

- Wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku

- Przyczepnos¢ do podtoza: > 0,5 MPa

- Konsystencja: ciekta masa

- Kolor: szary

- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

- Odporno$é na wilgo¢: okresowo odporna

- Odporno$¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

- Odporno$¢ na kwasy i zasady: nie odporna

- Odporno$¢ na temperature: od -30°C do +50°C

Iwszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury
powietrza + 20°C/

Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym nakfadaniu na odpowiednio przygotowanym podtozu
wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”.



Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,szpachle i packi metalowe lub z
tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkdw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice

- wktadki dystansowe,

- mieszadtfa koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

- mtotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

jako podktadu nalezy uzywaé naturalnych materiatéw.

Transport

- Materiaty i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

- Pakowanie i magazynowanie:

- Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1m2 plytek.

- Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie
oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

- Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

- Wysoko$¢ sktadowania do 1,8m.

Wykonanie

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem.

Podtoze, na ktérym wykonuije sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu, co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Wykonanie izolacji powtokowe;

Ptynng substancie folii w ptynie nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub

2 warstwach pedzlem, szczotkq dekarska z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura
poditoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

na wilgotne podtoze,

na podtoze smotowe,

w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrédta zaptonu.

Posadzki z ptytek

Zalecenia ogodine:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie wiecej
niz +250C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét
oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o0 wymagane;
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,



- Przed przystapieniem do okfadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki.

Przygotowanie podtoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i tuszczace sig¢ warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ nos$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin

- Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do ukfadania stosowac klej, ktdrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktdrych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych
wielokrotno$cig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tata opierang
na ptytkach - reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie tatg przyktadang
do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3
dniach.

POKRYCIE SCIAN POWLOKAMI MALARSKIMI | TYNKIEM STRUKTURALNYM

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja. wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
malowania powierzchni wewnetrznych. W zakres tych robét wehodzg czynnoéci ujete w zatgczniku do niniejszej
specyfikaciji :

- zabezpieczenie podtdg folig,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- malowanie farbg lateksowa wraz z przygotowaniem powierzchni z szpachlowaniem powierzchni gipsem ( ciany i
sufity ),

Ogolne wymagania dotyczace robét Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é
z przedmiarem ST zawierajgcg 0golne wymagania wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania podano w ST Materiaty stosowane do wykonania robét
malarskich powinny miec¢:

- Farby lateksowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie . Na tynkach mozna stosowa¢ farby lateksowe na spoiwach z lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach dopuszczenia przez ITB.

Farby o wydajno$ci ok 14 m2/dm3 , maksymalny czas schniecia 12 h.

- Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

-Rozpuszczalniki do lakieréw , emalii, spirytus , rozcieficzalniki, w tym: woda, terpentyna,

benzyna denaturowany, inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie,

- Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, kity i
masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych przez producenta i aprobate techniczna.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowac

Wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcii
betonu".



Bez badar laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Spoiwa bezwodne

- pokost Iniany,

- pokost syntetyczny,

muszg mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych badz PN.

- Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami lateksowymi:

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé odpowiedni $rodek gruntujacy przeznaczony do gruntowania podtozy pod
powtoki z farb lateksowych.

- Sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowac: szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, . pedzle i watki, .
mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania sktadnikow farb i kompozycji
agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

- Transport

Materiaty do robot malarskich w opakowaniach nie wymagajg specjalnych urzadzen i srodkéw transportowych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochodéw zamknigtych.

- Magazynowanie

Materialy do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowaé zgodnie
z wymaganiami normy PN-89/C81400 "Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

Wykonanie roboét

Warunki przystapienia do robot

Do wykonania robdt malarskich nalezy przystapi¢ po catkowitym zakofczeniu poprzedzajacych robét budowlanych
oraz przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie
Scian i sufitbw mozna wykonywac po catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.), wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe, utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu posadzek (z wyjatkiem
wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie Beton
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia miejsca betonu
powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Powierzchnia betonu powinna by¢é odkurzona i odttuszczona. .

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

te przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé
pozbawiona zanieczyszczen(np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitdw oraz odkurzone
i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé $ladéw starej farby ani pytu po stare;
powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniaé jakie same wymagania jak tynki zwykte. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny
by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest
aprobata techniczna. Podfoza z ptyt wtknisto - mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace
nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe
przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny , rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odttuszczone.

Warunki prowadzenia robét

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz+5° C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0° C, w temperaturze nie wyzszej niz 25° C, z dodatkowym



zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20° C, Wilgotno$¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 4%
masy w przypadku farb emulsyjnych, 6% masy w przypadku farb na spoiwach mineralnych.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.

Przy wykonaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w
czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed
zabrudzeniami farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacja o narzedziach ( np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2

- czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi.

Wymagania dotyczace powtok malarskich

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozcieniczalnych wodg. Powtoki te powinny byc¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam. przeswitow i $ladéw pedzla.

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy jednowarstwowej
powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przedwity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

Przygotowanie podtozy

- podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienna.

- powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp.

- odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng,

- nierbwnosci nalezy usuna¢ poprzez zeszlifowanie,

- powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
85011:1996/Ap1:2002, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie

- do gruntowania pod tapety nalezy stosowac roztwory poprawiajace wtasciwosci podtoza oraz zwiekszajace
przyczepno$e.

- nie zaleca sie gruntowania powierzchni betonowych lub tynkdw zwyklych pod malowanie farbami emulsyjnymi o ile
$wiadectwo dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej.

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ $rodki gruntujace zgodnie z instrukcjg producenta farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie].

POKRYCIE SCIAN TYNKIEM STRUKTURALNYM

Tynk strukturalny

Akrylowy cienkowarstwowy tynk strukturalny, bardzo elastyczny przeznaczony do recznego wykonywania wypraw
wewnetrznych, na réwnych i nosnych podtozach mineralnych
Rodzaj tynku:

zywiczny (akrylowy)

Typ:

barwiony, ogolnego przeznaczenia

Stosowanie:

wewnarz,

Zuzycie/grubo$¢ warstwy w mm [kg/m?:

2,5-2,8 (N-150), 3,0 (N i R-200), 4,0-4,5 (N i R-30

0) Grubo$¢ kruszywa [mm]:



1,8

Faktura: ziarnista (baranek)

Sposob naktadania:

recznie (pacq ze stali nierdzewnej)

Temperatura stosowania [°C]:

od +5 do +25 Gestos¢ [g/cm?]:1,9 (objetosciowa) Klasyfikacja ogniowa Euroklasa:C-s2, d0

Odpornos¢ na dziatanie temperatury [°CJ:od -20 do +60

Wspdtczynnik paroprzepuszczalnosci: 0,00031

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]:0,8

Przyczepno$¢[N/mm?):> 1,5

Proporcje mieszania [dm3/kg]:masa gotowa do uzycia

Przechowywanie:

12 m-cy, w oryginalnie zamknigtych wiaderkach, w suchych

pomieszczeniach

Nanoszenie zaprawy:

Tynk natozy¢ na podioze za pomocg pacy ze stali nierdzewnej na grubo$¢ ziarna i nadac strukture za pomocg
pacy z tworzywa sztucznego. Nie obrabia¢ ponownie wczesniej natozonej zaprawy. Stykajace

sie powierzchnie Scian tynkowa¢ w miare mozliwosci w ten sam dzien w celu uniknigcia réznic z powodu wptywow
warunkdw atmosferycznych.

WSKAZOWKI UZUPELNIAJACE

- nie przerabia¢ przy temperaturze ponizej + 8°C i powyzej 20°C (dotyczy temperatury powietrza i podtoza),

- nie mieszac¢ z innymi zaprawami,

- narzedzia pracy po uzyciu natychmiast umy¢ wodg,

- w trakcie petnego wigzania ( twardniecia tynku) temperatura otoczenia nie moze spas¢ ponizej +8°C,

- poprzez zmiany konsystencji oraz wptywy warunkow atmosferycznych moga powsta¢ odchylenia barwy,
zréznicowana wytrzymato$¢, potysk oraz wykwity z weglanu wapnia (biatawy, proszkowaty osad),

- w przypadku tynkéw barwionych nalezy stosowa¢ podktad pod tynki zabarwiony w kolorze odpowiadajacym barwie
tynku.

Transport

Transport materiatow do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.

Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen

mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wykonywanie roboét

Ogolne warunki wykonania robé6t

Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuije sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢
nizsza niz 5°C. Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

*wykonaniu $cianek dziatowych,

«obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i orurowan,
*zamurowaniu bruzd do przewodow instalacyjnych.

Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Zaleca
sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancii
ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza przed naktadaniem tynku zwilzy¢ woda.
Na kazdym etapie przygotowania i naktadania masy tynkarskiej postepowac zgodnie z zaleceniami
producenta.

UKLADANIE POSADZEK HOMOGENICZNYCH | SPORTOWYCH



Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych czynnosci:

-przygotowanie podtoza(z masy samopoziomujace)

-doktadne zachowanie kolorystyki posadzki

-ocinanie arkuszy

-klejenie wyktadzin

-spawanie arkuszy

-prace wykoriczeniowe wraz z umyciem posadzek

MATERIALY

-Wyktadziny podtogowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienastonecznionych w
temperaturze od +5 do +30C, w warunkach zabezpieczajacych przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem
mechanicznym lub chemicznym w odlegtosci od urzadzen grzejnych i punktow o$wietleniowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi.

-Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ rowne oraz pozbawione jakichkolwiek wystajacych ostrych przedmiotéw czy
krawedzi mogacych uszkodzi¢ wyktadzine.

-Wyktadziny arkuszowe zwinigte w rulon powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej

-Sznur spawalniczy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach krytych, suchych, nienastonecznionych w
temperaturze od +5C do +30C, w warunkach uniemozliwiajacych zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie
mechaniczne czy chemiczne.

-Klej nalezy przechowywa¢ w opakowaniach w pomieszczeniach o

temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny sie znajdowa¢ w odlegtosci, co najmniej 1m od urzadzen
grzewczych.

Czas sktadowania 6 miesiecy od daty produkcii.

Proponuje sie zastosowanie wyktadzin homogenicznych z winylu,

Zamawiajacy dostarczy wzorcowe probki kolorystyki i struktury materiatow

—homogeniczne wyktadziny podtogowe z winylu:

Wyktadzina podfogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczen o najwyzszym natezeniu ruchu.
Dane techniczne i wtasciwosci produktu:

klasa uzytkowa EN 685 —komercyjne -34, przemystowe —43,

grubos¢ catkowita EN 428 -2,0 mm,

grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 -2,0 mm,

dostarczana w postaci rolki EN 426 -2m x 23 mb,

waga -EN 430 -nie wieksza od 3,00 kg/m2

-nie wieksza od 2,96kg/m2,

stabilno$¢ wymiaréw EN 434 -</=0,4%,wz6r bezkierunkowy,

wzmocniona poliuretanem PUR

(nie wymaga stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajacych w catym okresie uzytkowania),
odpornos¢ na $cieranie wg EN 660

wgniecenie resztkowe wg EN 433 —nie wigksze niz 0,03 mm,

napiecie indukowane wg EN 1815 —nie wieksze niz 2 kV,

wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 -R9,

odpornos¢ chemiczna wg EN 423 —dobra odpornos¢,

oddziatywanie —krzesta na rolkach EN 425

—odporna, zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpozarowymi.

- Homogeniczna wyktadzina winylowa do obiektéw sportowych

Winylowa podtoga sportowa wzmocniona wtoknem szklanym z warstwa piankowg PCV

- wspotczynnik tarcia EN 13016-4; 80-110

-Amortyzacja uderzen EN 14 808 P1

- Odksztatcenie pionowe EN 14 809 P1

- Pionowe odbicie pitki EN 12235

- Ognioodpornos¢ EN 13 501-1 Cfi-S1

- Warstwa uzytkowa EN 429 0,7 mm

- Odporno$¢ na Scieranie EN ISO 5470-1 <1g

- Odporno$¢ na wgniecenia EN 1516 <2,20 mm

- Odporno$¢ na obcigzenia toczne EN 1569 bez uszkodzen, <0,5mm

- Odporno$¢ na nacisk EN1517 bez uszkodzen

Klej do wyktadzin



Nalezy stosowac tylko kleje przeznaczone do wyktadzin winylowych ze stosowaniem si¢ do wskazan producenta
Sznur spawalniczy

Nalezy stosowa¢ sznur producenta wyktadziny, wskazany dla danego produktu.

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia sie do uznania przy jednoczesnym zachowaniu
norm ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkowania.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:

-noze do ciecia wyktadziny z ostrzem hakowym i trapezowym

-liniat stalowy, zestaw cyrkli i rysikéw

-paca do nanoszenia kleju

-ndz do Scinania spawow z blaszkq dystansowag

-frezarka reczna lub automatyczna

-spawarka reczna lub automatyczna

-walec dociskowy

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktory pozwoli unikng¢ uszkodzenia i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowac ciggtos¢
prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na
kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca co najmniej nastepujace dane:

-nazwe i adres producenta,

-0znaczenie ( nazwe handlowa),

-wymiary,

-nr PN lub Aprobaty Technicznej,

-nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

znak budowlany.

Przy transporcie wyktadziny w rulonach, zwréci¢ szczegélng uwage na utozenie i ilo$¢ warstw tak, aby nie powstaty
zatamania wyktadziny.

- Klej transportowac w oryginalnych, zamknigtych pojemnikach. Sktadowa¢ w zamknigtych, suchych
pomieszczeniach w temp. powyzej 150C.

Warunki przystapienia do robét.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych) przeznaczonych
do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi.

Wyktadzing PCV nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panuja nastepujace warunki:

temperatura otoczenia 17 -25 C,

temperatura podtoza 15-22 C,

wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%.

Wszystkie materialy (wyktadzina , klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki
opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerdw fabrycznych (zachowujac etykiety
fabryczne wszystkich rolek do chwili zakoriczenia instalacii). W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego
pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzacy z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca si¢ rowniez uktadanie
wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek.

Przygotowanie podtoza

Wtasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wptyw na trwatos$¢ instalowanej wyktadziny
oraz efekt estetyczny. Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe PCV musi by¢:

wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podidg, suche, maksymalna dopuszczalna
wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze przekracza¢ 2,5 %,

bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej,
gtadkie, na powierzchni nie moga wystepowaé zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢ wygtadzona za pomoca
masy wyréwnawczej, rowne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1mm na
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen.

Dla zapewnienia w/w warunkow nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace. Prace rozpoczynamy od wyznaczenia
pozioméw na Scianach oraz w catym polu wylewania. Zaprawe wylewamy recznie, réwnolegtymi pasami o szer. ok.
50 cm. Wylewang mase nalezy wstepnie rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang,



powierzchnig chroni sie przed niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotno$¢). Uzytkowanie wylewki mozna
rozpoczag¢ po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wyktadzin winylowych przystepujemy najwczes$niej po
uptywie 7 dni.

Instalacja wykfadzin elastycznych

Przed instalacjgq wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz18C). Dopiero wtedy
przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci roztozy¢ na ptaskim podtozu, by materiat, pozbyt, sie naprezen i
przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy. Nalezy unika¢
marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywac nalezy tylko
klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego. Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznacz linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na wysokosci
ok. 8 cm. Przy pomocy drobno zabkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na Sciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢
czes$¢ kleju na podtoze. Podczas gdy klej nabiera ciagliwej konsystenciji, przyciaé wyktadzine wedtug projektu.
Dtugo$¢ arkuszy powinna przewyzszac dtugos¢ pomieszczenia, oznaczy¢ $rodek arkusza oraz Srodek podtoza
prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we witasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na wykfadzinie i na
podtozu powinny zachodzi¢ na siebie. Jezeli szerokos¢ pomieszczenia przekracza szerokos¢ wyktadziny (tzn., jezeli
dla przykrycia podtoza potrzeba wigcej niz jednego arkusza), zaznaczy¢

na podtozu linie réwnolegta do $ciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na
tej linii zaznaczy¢ Srodek

pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczy¢ ich Srodek prostopadtymi osiami. Punkty
przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie. Zwina¢ arkusze z potowy dtugosci
pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podtozu paca zebata. Nalezy stosowac sie do zalecen producenta kleju. Przy
pomocy rolki naroznikowej docisna¢ wyktadzine tak, aby przylegata $cisle do linii zetkniecia sciany z podtoga. W
naroznikach wewnetrznych nalezy przecig¢ fatde materiatu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem.
Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzaétakze
przestrzen pomiedzy Sciang a materiatem. Dzieki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem Sciany.
Docisng¢ starannie wyktadzine rolkg naroznikowa. Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze
$cian, pod katem ok. 45°.

W naroznikach zewnetrznych wykfadzine nalezy odgig¢ i nacigg¢, rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad
podiozem. Nastepnie nalezy wykonac ciecie po przekatnej. Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona tréjkatem
wycietym z wyktadziny. Aby utatwi¢ przyklejanie trojkata, wykonac ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomoca
noza okragtego. Gtebokos¢ ztobka nie powinna przekraczaé¢ potowy grubosci arkusza. Teraz zagia¢ trojkat i docisngé
go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie zachodzit na cze$¢ Scienng wyktadziny, przycigé nadmiar materiatu tak, aby
krawedzie doktadnie do siebie pasowaty a zachodzacy materiat Scisle przylegat. Frezowanie i spawanie potgczen
nalezy wykona¢ po doktadnym wyschnieciu kleju. W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzy¢ do spawania
zgrzewarki termicznej. Koncdwka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podidg
winylowych, koncowka reparacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdtuz Scian i podtdg. Wszystkie zgrzewy muszg,
ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca
sie dwuetapowa obrobke zgrzewu: wstepna i wygtadzajaca.

Do frezowania wszystkich ztacz stosuje sie frezarka reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie
frezowac przy pomocy frezarki elektryczne;.

Néz do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapdw pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie
ostrze do obrébki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.

Uwagi i zalecenia koncowe

W celu uzyskania najlepszego rezultatu: nalezy utozy¢ wyktadzine $cisle wedtug instrukeji, uzywac tylko klejow do
podtdg winylowych polecanych przez producenta wyktadzin, dokonaé przegladu podtogi po potozeniu wyktadziny,

w przypadku montazu wyktadziny na ztaczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy kompensacyjne,

nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotdéw np. mebli bezposrednio po wyktadzinie -powierzchnie wyktadziny nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Laczenie wyktadziny

Sasiadujace ze sobg pasy wyktadziny spajane s termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw spawalniczych.
Spawanie stykéw mozna rozpoczaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystapienie do
laczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢ wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej

temperatury na niecatkowicie zwigzany klej

Przed wykonaniem taczenia sznurami spawalniczymi, miejsca taczen nalezy sfrezowac recznie lub specjalng
maszyna frezujaca, nie gtebiej niz na 3/4 grubosci wyktadziny. Podczas ciecia, frezowania nalezy zachowaé
szczegblng ostrozno$¢, majac na uwadze miedziana siatke przewodzaca, ktéra moze ulec uszkodzeniu. Nastepnie
uzywajac zgrzewarki elektrycznej nalezy ,zespawac” brzegi za pomocg sznura spawalniczego. Nadmiar



zgrzewu nalezy odcinaé po ostygnieciu. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwéch etapach:

-wstepne scinanie spawu, ktore nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za pomocg
specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad powierzchnig
wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywa¢, gdy wykonany spaw jest jeszcze cieply,

-wtasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegow
wyktadziny

-§cinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po

catkowitym wystygnieciu spawu.

10.3 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowej i wytycznych producenta .

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.
Badania w czasie odbioru robét

Badania okfadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podiogowych, jw.

-jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
-zgodno$ci przediozonych przez dostawcow

Prawidtowo$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepno$ci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego dzwieku.
-odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m ( nie powinno wigksze niz 2mm na catej
dt. taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1Tmm.

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidtowo$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- ptaszczyzny poziomej lub spadkow,

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako prze$wity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm na dtugosci faty 2m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1mm,

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okre$lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

- oktadzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny



oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robdt,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i

umy¢ woda.

Odbiér oktadzin i wykfadzin z ptytek gresowych, z terakoty

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem,

ktdrego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktére;

podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie

na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i

tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie

wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

-wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

-prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

-przyczepnosci do podioza

-prawidtowosci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

- szerokosci i prostoliniowo$ci spoin,

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

-ocene wynikdw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

-stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi badanie podtozy oraz materiatdw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie wszystkich podiozy powinno by¢ przeprowadzane po wykonaniu elementéw przeznaczonych do
malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementdéw metalowych,

- tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad .powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B10100 czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupemien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni. Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi
PN68/B- 10020.

Réwno$¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni
(z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka.

W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw.

W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki
badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wczes$niej, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. Badania w czasie wykonywania robét
Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i
instrukcjami producentéw farb.

Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonanych robét w zakresie gruntowania
podfoza i naktadania, powtok malarskich.

Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych nie
wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach Badania przeprowadza sie przy
temperaturze powietrza nie nizszej od 5° C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%. Ocena jakosci powtok
malarskich obejmuje: sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosSci barwy i potysku, sprawdzenie
odpornosci na wycieranie, sprawdzenie przyczepno$ci powfoki , sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Badania w



czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych rob6t malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow.

- prawidtowosci przygotowania podiozy.

- jako$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
wykonania powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie. kilku krotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.

d) Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby.

e) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki: na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ tej powtoki nalezy uzna¢ za dobrg , jezeli zaden i kwadracikéw nie
wypadnie,

f) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu robot,
jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg

Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdInosci obejmuja;

badanie dostaw materiatow,

kontrole prawidtowo$ci wykonania robdt (geometrii i technologii),

kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien, prawidtowo$ci wykonania podioza przyczepnosci
tynkéw do podtoza , grubosci tynkdw wygladu powierzchni tynkdw wykoriczenia tynkdw w newralgicznych
miejscach

ocene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

10.4 ODBIOR ROBOT

Przy wykonywaniu robot konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci
prowadzonych rob6t dotyczace : podioza, utozenia warstwy wyktadziny wraz przyklejeniem, zachowania wzoru
zgodnego z projektem, utoZenia uziemienia, wykonania spawdw potaczen; wszystkich prac dotyczacych wykonania
powtok malarskich i tynkarskich. W szczegdlnosci tynkow dekoracyjnych.

Odbidr materiatow.

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien obejmowaé
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robét
zakoniczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacijg techniczng oraz wtasciwymi
normami.

Odbidr techniczny robét.

Odbior robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla $cian , podtég i posadzek. Ponadto przy
odbiorze robét nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ zastosowanych materiatéw ze specyfikacjg, prawidtowo$¢ doboru
materiatéw do rodzaju pomieszczen oraz zachowania wzordw zgodnych z projektem, dokumenty dopuszczeniowe
zastosowanych materiatéw do stosowania w budownictwie, protokoty sprawdzenia stanu podtoza.



10.5 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementéw

sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

kpl. (komplety)

szt. (sztuka)

kg (kilogram)

m3 (metr szeScienny)

10.6 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije :

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podioza

wykonania powtok malarskich,

wykonanie wewnetrznych tynkéw dekoracyjnych

wykonanie posadzki z ptytek,

utozenie wykfadziny wraz z wywinigciem,

przyklejenie wyktadziny, wykonanie ztaczy (sznurem do spawania),

frezowanie ztaczy

umycie posadzek winylowych woda,

usuniecie resztek i odpadow materiatdw z miejsca pracy

likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem miejsca wykonywania robot,
utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub urzadzen
podnosnikowych niezbednych do wykonania rob6t na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10.7 PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z (p6zniejszymi zmianami);
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NR 75/02 poz. 690);
PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu. Wymagania.
PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.
PN-EN 14259:2005 Kleje do wykfadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych
wiasciwosci uzytkowych.
PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, tom | Budownictwo ogdlne
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét.
Aprobaty techniczne.
Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.



