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CPV - 45 350 000-5 Instalacje mechaniczne
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacjq przedsiewziecia pn. Przebudowa budynku Zarzadu Cmentarzy,

budowg budynku gospodarczego oraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicy

na kottownie zasilang pompa ciepta, dz. nr 21, obreb 0024 Ktodnica , Gliwice.

ADRES INWESTYCJI : 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120
dz. Nr 21, obreb 0024 Ktodnica , Gliwice.

INWESTOR: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
44-109 Gliwice , ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢

Zakres stosowania specyfikacii

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robdt zwigzanych z realizacjq przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1. Niniejszg Specyfikacje
Techniczng nalezy stosowa¢ tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego.

W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrétem ST, a Szczegdlowe
Specyfikacje Techniczne skrotem SST.

1.2 Zakres robét objetych ST
Przedmiotem robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty instalacyjne w zakresie instalacji
sanitarnych wewnetrznych dla w/w inwestycji, opisanych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST):
SST-IIB-01 - instalacje wod-kan
SST-IIB-02 - instalacja ogrzewania — pompa ciepta

1.3  Wymagania ogdlne

Ogodine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej.

Zgodno$¢ robdt z dokumentacig projektows, ST oraz SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
sq obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowa, ST lub SST i wptynie to
na niezadowalajacg jakoS¢ elementu instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inwestora tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.




Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé
teren budowy, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak:
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Ograniczenie obcigzeri 0si pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich uszkodzen wyrzadzonych z tego tytutu, zgodnie z poleceniami Inwestora.

Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
wykonywania rob6t bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

14  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robo6t, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zambwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zadanie Inwestora (inspektora nadzoru)
Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskq Normg lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty
i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu musza by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Zrodta uzyskania materiatow




Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rob6t oraz wbudowania
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta zamawiania tych materiatow
i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robdt.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty uzyte do robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okreSlajace brak
szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione z Inspektorem Nadzoru organizuje Wykonawca.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora. Inwestor dopuszcza
stosowanie materiatow rownowaznych tzn. spetniajacych identyczne parametry techniczne, eksploatacyjne czy
estetyczne, jak materiaty wskazane w dokumentaciji projektowej, ST, SST czy kosztorysach inwestorskich.

1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt nalezy zastosowaé sprzet i maszyny whasciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw, naktaddw
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogolnych i szczegdtowych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku ustalerr w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie gwarantujg zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji robét.

1.6 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu, ktére nie
odpowiadajgq warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone Inwestora, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.




2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

— sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowe;j,

— sprawdzenia wszelkich dokumentéw formalnych (pozwolenie na budowe, uzgodnienia, itp.),

— oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatdw oraz miejsc
sktadowania materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Inwestorem wszelkie wytaczenia zwigzane ze spowodowaniem
braku w dostawie mediow tj. prad, woda, a ktére sg niezbedne do prowadzenia robot.

Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogoing opisujaca;
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
— zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i uprawnienia,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jako$ci wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli.
b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
—  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania
poszczegolnych elementow robdt,
—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

3 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT

Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajgq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek




Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i przepisow.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Raporty z badari

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak, niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inwestor moze pobieraé probki materiatéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST, a koszty powtdérnych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez \Wykonawce.

Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 11 ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé
w szczegblnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegoinych elementdw robét,

— przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w realizacji robét,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbiordw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,




— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdinych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inwestorowi
do ustosunkowania si¢. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecer Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksiegi obmiaru. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o0 jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robédt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora.

4 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robdt zgodnie z dokumentacja. Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang przez Inwestora. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej,
objetosci bedq wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t. Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac
w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inwestora. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksiegi obmiaru.

5 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



— odbiorowi czeSciowemu,
— odbiorowi koricowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Inwestor. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakos$c¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Odbior koncowy robot

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior korcowy
robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakoniczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koricowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjq projektowa i SST. W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjgq projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru
koricowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ewentualnie
zPZJ,

— deklaracje zgodno$ci, atesty lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
i ewentualnie PZJ,

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja. Odbior
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior koricowy rob6t”.

6 ROZLICZENIE ROBOT

W cene robét powinny by¢ wliczone koszty:
— robocizna, w tym ewentualne nadgodziny;
— transport, roztadunek, montaz, poditaczenie urzadzen;
— opracowania dokumentacyjne, kontrole jakosci, proby dziatania i uruchomienie;
— polisy ubezpieczeniowe;
— ewentualne koszty sktadowania sprzetu, dozoru, organizacja placu budowy;



prace porzadkowe i usuniecie odpadow po zakoriczeniu robot;
wszelkie dodatkowe prace wynikajace ze wspdipracy z innymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego.

Szczegbtowe ustalenia dotyczace rozliczenia robot — wediug umowy zawartej pomigdzy Inwestorem

a Wykonawca.

7  PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2003 Nr 33 poz. 270).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2004 nr 109 poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107, poz. 679, iz 2002r. Dz. U. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
oceny systeméw zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
1113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003r., poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie rodzajéw obiektdw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121,
poz.1138).

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom |-
v



8 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT - INSTALACJE WOD-KAN

SST-IIIB-01

CPV - 45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV - 45 330 000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV - 45 332 000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV - 45 332 200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV - 45 332 300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV - 45 332 400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

81 WSTEP

8.1.1  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia pn. Przebudowa budynku Zarzadu Cmentarzy,

budowg budynku gospodarczego oraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicy

na kottownie zasilang pompa ciepta, dz. nr 21, obreb 0024 Ktodnica , Gliwice.

ADRES INWESTYCJI : 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120
dz. Nr 21, obreb 0024 Ktodnica , Gliwice.

INWESTOR: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
44-109 Gliwice , ul. Strzelcow Bytomskich 25¢

8.1.2 Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét wymienionych w punkcie 1.1.

8.1.3  Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowych elementéw instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
— montaz rurociggdw,
— montaz armatury,



— montaz urzadzen - przyboréw
— badania instalacji,

— wykonanie izolacji termicznej,
— regulacja instalaciji.

8.2 Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o nie gorszych charakterystykach
i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
okre$lonych w dokumentaciji technicznej, na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

8.3 MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom oraz odpowiada¢ wymaganiom projektu i przedmiaru robét. Na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatq techniczng. Wszystkie
materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiadaC Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu urzadzen,
niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Materiaty, ktore nalezy zastosowaé do wykonania instalacji, zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacii
Projektowej. Dopuszcza sie zmiane materiatow i elementéw sktadowych instalacji oraz technologii wykonania pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego ww. instalacji oraz Inspektora Nadzoru.

8.4 SPRZET

Do wykonania robdt nalezy zastosowa¢ sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikaC z katalogow naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdinych i szczegdtowych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

8.5 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty powinny by¢ przewozone i magazynowane w sposéb zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢
dowolnego $rodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie, uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od
$rodka transportu i wytrzymato$ci palety. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu Srodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie transportowanych materiatéw.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywa¢ sie tylko w wyznaczonych miejscach,
wyréwnanych do poziomu, odpowiednio przygotowanych, utwardzonych i odwodnionych, w sposéb zabezpieczajacy
przed przewroceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatow. Niedozwolone jest opieranie
sktadowanych materiatow o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania materiatéw nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

8.6 WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za cato$¢ prac, ktéra zawiera gwarancje, dostarczenie oraz montaz
wszystkich przewodéw i urzadzen wraz z niezbednymi akcesoriami. Wszystkie wybrane produkty, systemy
i wykonawstwo muszg spetnia wymagania obowigzujgcych norm i przepisow.

8.6.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Wykonywanie robot dotyczy:

— prowadzenia przewodéw

—  Czyszczenia rurociggow

— zabezpieczenia antykorozyjnego

— izolagji rurociggow

— znakowania rurociggéw

— prowadzenia przewodow przez przegrody
— montazu armatury

— mocowania instalacji

— regulacji instalacji

— lgczenia rur i ksztattek

Montaz rurociggow

Rurociagi instalacji wody mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Przewody stalowe faczy¢
poprzez ztaczki gwintowane, rury z tworzyw sztucznych — zgodnie z instrukcjg producenta. Ztacza poddane bedg
prébom szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe;
i muru).

) Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robdt:

— Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
—  przecinanie rur,
—  zatozenie tulei ochronnych,
— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocq
odpowiednich elementow zabezpieczajacych.
Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg obejm metalowych z wkiadkq
gumowa, wykonujac punkty state oraz przesuwne, zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.

Izolacja cieplna rurociagow

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaC po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ stykdw elementow warstwy dolnej.

Izolacja wykonana bedzie jako prefabrykowana z polietylenu.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji. Armatura DN15 —
DN40 faczona bedzie poprzez potaczenia gwintowane. Armatura DN5O taczona bedzie z przewodami za pomocy



potaczen kotnierzowych. Armatura zabudowana na instalacji wody do celdéw socjalnych winna posiada¢ wszelkie
niezbedne atesty i dopuszczenia do kontaktu z wodg pitng. Wszystkie potaczenia armatury poddane bedg prébom
szczelnosci.

Armature nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji
i kontroli.

8.6.2 Instalacja kanalizacji

Wykonywanie robét dotyczy:

— wytyczania tras

— prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych

— montazu ztacz

— przejscia przez przegrody budowlane

— faczenia rur i ksztattek

— wykonania przebi¢ przez Sciany

— wykonania bruzd w $cianach

— wykonania podej$¢ kanalizacyjnych do istniejacych pionow

— mocowania przewodow

— montazu przyboréw sanitarnych
Montaz przewodéw z tworzyw sztucznych

Podstawowym rodzajem potaczenia, stosowanym przy rurach z PVC jest potaczenie wciskowe sktadajace
sie z kielicha z uszczelkg gumowa i bosego konca. Potaczenia takie dokonuje sie, poprzez wprowadzenie bosego
korica jednej rury lub ksztattki do kielicha drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz kielicha na catym jego obwodzie
znajduje sie wgtebienie, w ktérym umieszczony jest gumowy pierscien uszczelniajacy.

Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

— Czysto$¢ wgtebienia kielicha,
—  Scisto$¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.

Przed przystapieniem do wcisku bosego korica w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec nalezy
posmarowac cienko Srodkiem antyadhezyjnym. Przewody z tworzyw sztucznych mocowane bedg do konstrukgji
budynku za pomocg typowych systemowych zawiesi i obejm. Przewody z HDPE taczy¢ za pomocqg zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego, zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Montaz przyboréw sanitarnych i armatury

Przybory sanitarne moga by¢ montowane na $cianie lub ustawiane na podtodze. Przybory przeznaczone do
zawieszenia na Scianie montuje sie na wspornikach wykonywanych fabrycznie i dostarczanych wraz z przyborami
lub na wspornikach wykonywanych w trakcie budowy. Ciezkie przybory mogg by¢ dodatkowo podparte z przodu
dodatkowym wspornikiem. Armatura czerpalna jest montowana w powigzaniu z przyborami sanitarnymi — na Scianie
lub na obrzezu przyboru.

Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe taczy sie z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztaczek kolanowych i ztaczek
przejsciowych. W Kkielich ztaczki kolanowej/przejSciowej nalezy wilozyé manszete. Nastepnie po posmarowaniu
wewnetrznej czes$ci manszety Srodkiem poslizgowym wsungé w $rodek rure odptywowa syfonu.

Zawory napowietrzajace

Pétpiony kanalizacyjne zakoriczone zaworami napowietrzajacymi powinny byé prowadzone w bruzdach
$ciennych lub za zabudowg z plyt gipsowo-kartonowych.

OBMIAR ROBOT

llodci rob6t podane w przedmiarach robot zostaly wyliczone na podstawie Projektu Budowlanego
i uzgodnionego zakresu rob6t do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajacym cene kosztorysowa za przedmiot zamowienia.

Rozliczenia robot nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie z umowa.

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob6t w uktadzie kosztorysowym,
opracowany w oparciu 0 KNR.

Ogolne zasady obmiaru robot okreslaja zatozenia ogdlne i szczegdtowe do katalogéw oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegoinych tablicach. Dla robét nie okre$lonych w katalogach zasady obmiaru i okre$lania
nakfadow rzeczowych winny wynikac z analizy indywidualne;.

8.7 BADANIA ODBIORCZE, ODBIOR ROBOT



Instalacja wody zimnej i cieptej
Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie:
— zgodno$ci wykonanej instalacji z projektem technicznym
— badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimna, wodg ciepta; probe szczelnoSci instalacji wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.
— zabezpieczen antykorozyjnych
— odpowietrzenia instalacji
— wykonanych przej$¢ przez przegrody budowlane oraz bruzd w Scianach
— oznakowania instalacji
— wykonania mocowan
— zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnien i temperatury
— zabezpieczenia przed zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji
— efektoéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej
— zabezpieczenia przed mozliwo$ciq pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacii
— natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej
— zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych
— pomp i urzadzen hydroforowych
— armatury odcinajacej i regulacyjnej
Instalacja kanalizacji

Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie:
- zgodnos$ci wykonanej instalacji z projektem technicznym
prawidtowo$ci wykonania potaczen, odgatezien, srednic, rur wentylacyjnych
prawidtowo$ci zainstalowania przyboréw sanitarnych
szczelnoSci podtgczen kanalizacyjnych
— wykonania mocowan
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji wodociggowej, przed pomalowaniem
instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji ciepinej.
Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzié
w stosunku do nastepujacych rodzajow robét:
- wykonanie przej$¢ przez Sciany i posadzki
- wykonanie bruzd w Scianach
- wykonanie kanatéw w budynku

Odbiér techniczny — czesciowy
Odbior czesciowy powinien byé wykonany dla tych elementéw lub cze$ci instalacji wodociggowej, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy to np.:
- przewodéw w zamurowywanych bruzdach

- przewoddéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach podtogi
- uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane

Odbior techniczny - koficowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii

- instalacje wyptukano, napetniono wodg

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym

W ramach odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbiordw miedzyoperacyjnych,



- sprawdzi¢ protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacy usuniecia usterek,
aktualnos¢ dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych oraz protokoty badarn szczelnoéci instalacii
- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow
Odbidr techniczny — koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. protokdt nie moze zawiera¢ postanowien warunkowych.

8.8 PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw podprysznicowych. Ogéine
wymagania techniczne.

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

— PN-91/B-10700.00 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

— PN-81/B-10700.02 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

— PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

—  PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

—  PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowe]. Zawor umywalkowy stojacy.

- PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.

— PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociagowe;j. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

—  PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

— PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociagowe]. Baterie umywalkowe stojgce kryte.

— PN-91/M-75160 Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elastycznych.

- PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewoddw elastycznych.

— PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowe]. Przediuzacze.

—  PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociaggowe]. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

— PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory przeptywowe katowe.

— PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci

— PN-81/B-10700.01 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

— PN-EN 232:1994 Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

— PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

— PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i wanien kapielowych.
Ogolne wymagania techniczne.

— PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar.

— PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

— PN-81/B-10700.00 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

— PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

— PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl PN-84/B-
75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetiajace z tworzyw
sztucznych.

— PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

— PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtowne wymiary.

— PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dziecigcych. Gtéwne wymiary.

— PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

— PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe piwniczne.

— PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podtogowe.

— PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

— BN 768860-01 Elementy mocowania rurociggow

—  PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakoSci
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SST-IIB-02

CPV - 45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV - 45 331 000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV -45 331 100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV - 45 332 200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

9.1 WSTEP

9.1.1  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z realizacjq przedsiewziecia pn. Przebudowa budynku Zarzadu Cmentarzy,

budowg budynku gospodarczego oraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicy

na kottownie zasilang pompg ciepta, dz. nr 21, obreb 0024 Ktodnica , Gliwice.

ADRES INWESTYCJI : 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120
dz. Nr 21, obreb 0024 Ktodnica , Gliwice.

INWESTOR: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
44-109 Gliwice , ul. Strzelcow Bytomskich 25¢

Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

9.1.2 Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng



Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji c.0. (montaz grzejnikéw, wykonanie instalacji ) w lokalu . Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— montaz urzadzen grzejnych
— badania instalacji,
— regulacja dziatania instalacji.

9.2 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogq
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

9.3  MATERIALY

Podane w projekcie typy urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe. Wykonawca w kazdym przypadku
ma prawo zastosowaC dowolne urzadzenia spetniajace co najmniej wymagania okre$lone w projekcie. Przed
zakupem kazde urzadzenie (dobor) ma by¢ przestawione do akceptacji przez Inwestora oraz Biuro Projektow. Przed
zambwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu urzadzen, niniejsze
Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego moga byé stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

Materiaty stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zostaty
wyszczegblnione w Dokumentaciji Projektowej. Dopuszcza sie zmiang materiatow i elementéw sktadowych instalacii
grzewczej oraz technologii wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego w/w instalacii.

9.4  SPRZET

Do wykonania robét nalezy zastosowaé sprzet i maszyny whasciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

9.5 TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Grzejniki
Transport grzejnikéw powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu
i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie
nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinna by¢ dostarczona
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

9.6 WYKONANIE ROBOT



9.6.1 Dostawa i montaz kotta na paliwo state Eko - groszek

9.7 Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosic¢ co najmniej 110mm.

—  Kolejno$¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
e wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytéw,

e zawieszenie grzejnika,

e podtgczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

—  Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych lub, by go osuszac, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakorczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

- Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek
w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac
deformacije grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

9.8 Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejno$¢ wykonywania robét:
e sprawdzenie dziatania zaworu,
e nagwintowanie koncowek,
e wkrecenie p&-Srubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
* uszczelniajacym,
* skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.
—  Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
—  Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy.

9.9 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolaciji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnoci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakorficzeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢
wodq uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

— Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

— Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladdw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzié dla
kazdego ztadu oddzielnie.

— Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

— Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegbtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac 10 baréw.

—  Proébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie

podczas proby szczelnoci nalezy dokfadnie kontrolowaé i nie dopuszczaC do przekroczenia jego

maksymalnej wartosci 12 baréw.



Do pomiaru ciSnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, kiéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacii.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow
ani roszenia.

Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych —
w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

Proba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacii.

9.10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Whyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.



9.11 ODBIOR ROBOT
Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz normgPN-64/B-10400.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz Przydatno$¢
robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac¢ koricowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
e Dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw ),
e protokoty wszystkich odbiordw technicznych cze$ciowych,
e protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalaci.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
e protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek, aktualno$é
Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoly badan szczelno$ci instalacii.

9.12 OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-IIIB.

9.13 PODSTAWA PLTNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ST-IIIB.

9.14 PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. \Wymagania®.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badari(zmiana A1)”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”.



