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1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA  

Lp. Opis 
Producent / 

Dystrybutor 
Ilość Jednostka Uwagi 

1.  Rura Ø40x4,0 PEx wraz z kształtkami, zawiesiami 

oraz elementami montażowymi, zaizolowana izolacją 

prefabrykowaną z PE 

Handl. 10 mb  

2.  Rura Ø32x3,0 PEx wraz z kształtkami, zawiesiami 

oraz elementami montażowymi, zaizolowana izolacją 

prefabrykowaną z PE 

Handl. 25 mb  

3.  Rura Ø25x2,5 PEx wraz z kształtkami, zawiesiami 

oraz elementami montażowymi, zaizolowana izolacją 

prefabrykowaną z PE 

Handl. 70 mb  

4.  Rura Ø20x2,25 PEx wraz z kształtkami, zawiesiami 

oraz elementami montażowymi, zaizolowana izolacją 

prefabrykowaną z PE 

Handl. 36 mb  

5.  Rura Ø16x2,0 PEx wraz z kształtkami, zawiesiami 

oraz elementami montażowymi, zaizolowana izolacją 

prefabrykowaną z PE 

Handl. 126 mb  

6.  Zawór ze złączką do węża DN15 Handl. 2 Szt.  

7.  Zawór antyskażeniowy HA DN15 montowany przy 

zaworach ze złączką do węża  
Handl. 2 Szt.  

8.  Termostatyczny ogranicznik cyrkulacji DN15 Handl. 3 Szt.  

9.  

Zawór antyskażeniowy klasy EA DN32 Handl. 1 Szt. 

Jeśli przy istniejącym 

zestawie 

wodomierzowym nie 

ma zaworu. 

10.  Umywalka z konstrukcją wsporczą, z baterią 

stojącą, zaworami kątowymi odcinającymi, 

elementami przyłączeniowymi i syfonem (w tym 

umywalki dla niepełnosprawnych) 

Handl. 9 Szt. 

Producenta oraz 

typ uzgodnić z 

Inwestorem oraz 

Architektem 

11.  
Miska ustępowa z konstrukcją wsporczą (stelażem), 

z systemem spłukującym oraz zaworem odcinającym 

(w tym miski ustępowe dla niepełnosprawnych) 

Handl. 7 Szt. 

Producenta oraz 

typ uzgodnić z 

Inwestorem oraz 

Architektem 

12.  
Zlewozmywak z konstrukcją wsporczą, z baterią 

stojącą, zaworami kątowymi, elementami 

przyłączeniowymi i syfonem 

Handl. 1 Szt. 

Producenta oraz 

typ uzgodnić z 

Inwestorem oraz 

Architektem 

13.  
Zlew z konstrukcją wsporczą, z baterią stojącą, 

zaworami kątowymi, elementami przyłączeniowymi i 

syfonem 

Handl. 1 Szt. 

Producenta oraz 

typ uzgodnić z 

Inwestorem oraz 

Architektem 

14.  
Pisuar z konstrukcją wsporczą, z zaworem 

kątowym, zaworem odcinającym i syfonem 
Handl. 1 Szt. 

Producenta oraz 

typ uzgodnić z 

Inwestorem oraz 

Architektem 

15.  

Kabina natryskowa z baterią natryskową i syfonem 
Handl. 

2 Szt. 

Producenta oraz 

typ uzgodnić z 

Inwestorem oraz 

Architektem 

16.  Zawór odcinający prosty 

� DN15 

� DN20 

� DN25 

Handl. 3 

5 

3 

Szt.  
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Lp. Opis 
Producent / 

Dystrybutor 
Ilość Jednostka Uwagi 

17.  Zawór spustowy DN15 Handl. 1 Szt.  

18.  Rury ochronne stalowe zabezpieczone 

antykorozyjnie 
 

   

19.  Demontaże istniejącej instalacji (całej) bez 

demontażu zestawu wodomierzowego) 
 

   

 

UWAGI:  

1. Nie planuje się wymiany istniejącego zestawu wodomierzowego. W razie stwierdzenia w czasie robót, że armatura 

znajdująca się przy zestawie nadaje sie do wymiany, należy ją wymienić w porozumieniu z PWiK Gliwice.  
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2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  

Lp. Opis 
Producent / 

Dystrybutor 
Ilość Jednostka Uwagi 

1.  Rura kanalizacyjna Ø110PVC klasy S typu 

zewnętrznego ze ścianką litą wraz z kształtkami 

(kanalizacja podposadzkowa) 

Handl. 3 mb  

2.  Rura kanalizacyjna Ø110PVC typu wewnętrznego 

wraz z kształtkami oraz systemem mocowań 

(kanalizacja nadposadzkowa) 

Handl. 70 mb  

3.  Rura kanalizacyjna Ø75PVC typu wewnętrznego 

wraz z kształtkami oraz systemem mocowań 

(kanalizacja nadposadzkowa) 

Handl. 13 mb  

4.  Rura kanalizacyjna Ø50PVC typu wewnętrznego 

wraz z kształtkami oraz systemem mocowań 

(kanalizacja nadposadzkowa) 

Handl. 7 mb  

5.  Rura kanalizacyjna Ø40PVC typu wewnętrznego 

wraz z kształtkami oraz systemem mocowań 

(kanalizacja nadposadzkowa) 

Handl. 12 mb  

6.  Rura PP Ø25 (odprowadzenie skroplin) Handl. 7 mb  

7.  Rura PP Ø20 (odprowadzenie skroplin) Handl. 14 mb  

8.  Pompka do skroplin (przy klimatyzatorach), 

przyjęto wysokość podnoszenia h=1,0m Handl. 6 Szt. 
Dokładną ilość 

określić na budowie 

9.  
Syfon na skropliny z blokadą zapachową, zaworem 

zwrotnym kulowym i czyszczakiem 
Handl. 4 Szt. 

Dwa klimatyzatory 

włączone zostaną do 

kanalizacji przed 

syfonem do umywalki. 

10.  Wpust kanalizacyjny z PVC, z zasyfonowaniem, z 

odpływem pionowym ø75, z rusztem ze stali 

nierdzewnej 

Handl. 1 Szt.  

11.  Wpust żeliwny z odpływem pionowym DN100, z 

zasyfonowaniem (w pom. pompy ciepła) 
Handl. 1 Szt.  

12.  Studnia bet. ø1,0 schładzająca Hwewn. 1,0m z 

włazem żeliwnym kl. D400  
Handl. 1 Kpl.  

13.  Rura wywiewna Ø110/160 Handl. 3 Szt.  

14.  Zawór napowietrzający ø110 Handl. 3 Kpl.  

15.  Rewizja Ø110 (na pionach kanalizacyjnych) Handl. 7 Szt.  

16.  Rury ochronne stalowe zabezpieczone 

antykorozyjnie 
Handl.    

17.  Demontaże istniejącej instalacji     

 

UWAGI:  

1. Nie planuje się wymiany instalacji podposadzkowej.  
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3. INSTALACJA GRZEWCZA  

Lp. Opis 
Producent / 

Dystrybutor 
Ilość Jednostka Uwagi 

18.  Gruntowa pompa ciepła 2-stopniowa, z dwiema 

sprężarkami, typu solanka/woda z kompletnym 

sterowaniem i automatyką, moc grzewcza nominalna 

24kW, z wbudowanymi elektronicznymi pompami 

górnego i dolnego źródła ciepła.  

� Zawór trójdrogowy z siłownikiem - 1szt. 

� Stycznik pomocniczy - 1szt. 

� max. temp. zasilania: 65ºC 
� wbudowany miękki start 

� COP 4,65 (B0/W35 wg EN 14511)  

� certyfikat jakości EHPA Q 

� Wysuwane moduły chłodnicze  

� wbudowany zawór bezpieczeństwa 3,0bar 

Handl. 1 Kpl.  

19.  Układ dolnego źródła ciepła: projekt łącznie z 

odwiertami (ok. 600m odwiertu) , studzienką 

rozdzielaczową, czynnikiem pośredniczącym itp.  

Handl. 1 Kpl. 
W zakresie firmy 

wykonującej odwierty. 

20.  Zbiornik buforowy 500l stalowy, izolowany Handl. 1 Kpl.  

21.  Zbiornik na cwu wężownicowy 300l z modułem 

elektrycznym 4,5kW (grzałka) przeznaczony do 

współpracy z pompami ciepła (pow. wężownicy min. 

3,85m2), izolowany 

Handl. 1 Kpl.  

22.  Membranowe naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o. 

V=100l, p
max
 = 6bar, z armaturą odcinającą, 

zabezpieczoną przed przypadkowym zamknięciem  

Handl. 1 Kpl.  

23.  Układ do automatycznego uzupełniania i 

napełniania instalacji grzewczych bezpośrednio z 

sieci wodociągowej 

Handl. 1 Kpl.  

24.  Kompaktowe urządzenie zmiękczające do uzdatniania 

wody napełniającej i uzupełniającej oraz 

przeciwdziałania osadzaniu się kamienia na źródle 

ciepła i w instalacji grzewczej z wodomierzem oraz 

z zewnętrznym czujnikiem ciśnienia 

Handl. 1 Kpl.  

25.  Membranowe naczynie wzbiorcze, przepływowe na 

potrzeby cwu z armaturą ocinającą i opróżniającą 

18l, 6bar 

Handl. 1 Kpl.  

26.  Zawór bezpieczeństwa na potrzeby przygotowania 

cwu 3/4" 6 bar 
Handl. 1 Kpl.  

27.  Separator zanieczyszczeń DN40 Handl. 1 Kpl.  

28.  Pompa obiegowa c.o. - bezdławnicowa pompa 

elektroniczna V=2,37 m3/h, H=1,85mH
2
O 

Handl. 1 Kpl.  

29.  Pompa cyrkulacyjna cwu - bezdławnicowa pompa 

elektroniczna V=0,055m3/h, H=1,2kPa 
Handl. 1 Kpl.  

30.  Zawór odcinający gwintowany z brązu: 

� DN40 

� DN25 

� DN15 

Handl. 
13 

1 

4 

szt.  

31.  Zawór zwrotny gwintowany 

� DN40 

� DN15 

Handl. 

 

1 

1 

szt.  

32.  Odpowietrznik automatyczny z odcięciem 

� DN15 
Handl. 6 szt. 

Ilość zweryfikować na 

budowie 
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Lp. Opis 
Producent / 

Dystrybutor 
Ilość Jednostka Uwagi 

33.  Zawór spustowy 

� DN15 
handl. 4 szt. 

Ilość zweryfikować na 

budowie 

34.  
Termometr handl. 2 szt. 

Faktyczna ilość wg 

obmiaru na budowie 

35.  Manometr do instalacji grzewczych, z kurkiem 

manometrycznym i tuleją 

- przyłącze 1/2" 

- zakres 0÷6 bar 

handl. 1 szt. 
Ilość materiału 

ustalić na budowie 

36.  Manometr różnicowy do instalacji grzewczych, z 

kurkami manometrycznymi i tuleją 

- przyłącze 1/2" 

- zakres 0÷6 bar 

handl. 2 szt. 
Ilość materiału 

ustalić na budowie 

37.  Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE (powłoka 

antydyfuzyjna) wraz z kształtkami do instalacji 

grzewczej Q16x2,0 

Handl. 
130 mb 

Faktyczna ilość wg 

obmiaru na budowie 

38.  Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE (powłoka 

antydyfuzyjna) wraz z kształtkami do instalacji 

grzewczej Q20x2,25 

Handl. 
74 mb 

Faktyczna ilość wg 

obmiaru na budowie 

39.  Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE (powłoka 

antydyfuzyjna) wraz z kształtkami do instalacji 

grzewczej Q25x2,5 

Handl. 
28 mb 

Faktyczna ilość wg 

obmiaru na budowie 

40.  Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE (powłoka 

antydyfuzyjna) wraz z kształtkami do instalacji 

grzewczej Q32x3,0 

Handl. 
13 mb 

Faktyczna ilość wg 

obmiaru na budowie 

41.  Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE (powłoka 

antydyfuzyjna) wraz z kształtkami do instalacji 

grzewczej Q40x40 

Handl. 
9 mb 

Faktyczna ilość wg 

obmiaru na budowie 

42.  Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE (powłoka 

antydyfuzyjna) wraz z kształtkami do instalacji 

grzewczej Q50x4,5 

Handl. 
40 mb 

Faktyczna ilość wg 

obmiaru na budowie 

43.  Otulina z pianki PE do izolacji rurociągów 

grzewczych, współczynnik przewodzenia ciepła 

0,035 W/mK. Przy większych średnicach należy 

zastosować maty izolacyjne. 

� gr. izolacji = 20mm na rurę Q16x2,0 

� gr. izolacji = 20mm na rurę Q20x2,25 

� gr. izolacji = 20mm na rurę Q25x2,5 

� gr. izolacji = 30mm na rurę Q32x3,0 

� gr. izolacji = 30mm na rurę Q40x4,0 

� gr. izolacji = 45mm na rurę Q50x4,5 

Handl. 

 

 

 

130 

74 

28 

13 

9 

40 

mb 
Faktyczna ilość wg 

obmiaru na budowie 

44.  Zestaw przyłączeniowy do grzejników 

dolnozasilanych, ze spustem, kątowy DN15 
Handl. 28 kpl.  

45.  Głowica termostatyczna, z czujnikiem wbudowanym Handl. 28 szt.  
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Lp. Opis 
Producent / 

Dystrybutor 
Ilość Jednostka Uwagi 

46.  Grzejnik płytowy zaworowy (wyposażony we 

wkładkę zaworową) z zawiesiami systemowymi: 

� 11KV/600 L=800 (L) 

� 21KV/500 L=1000 (L) 

� 21KV/600 L=600 (L) 

� 21KV600 L=720 (L) 

� 22KV/600 L=1200 (L) 

� 22KV/600 L=1400 (L) 

� 11KV/600 L=400 (P) 

� 11KV/600 L=800 (P) 

� 21KV/600 L=600 (P) 

� 21KV/600 L=720 (P) 

� 21KV/600 L=920 (P) 

� 21KV/600 L=1000 (P) 

� 22KV/500 L=800 (P) 

� 22KV/500 L=1320 (P) 

� 22KV/600 L=600 (P) 

� 22KV/600 L=800 (P) 

� 22KV/600 L=920 (P) 

� 22KV/600 L=1000 (P) 

� 22KV/600 L=1200 (P) 

� 33KV/500 L=1400 (P) 

� 33KV/600 L=1400 (P) 

Handl. 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

2 

1 

szt. 
(L) – grzejnik lewy 

(P) – grzejnik prawy 

47.  Elektryczna mata grzewcza z termostatem 

pomieszczeniowym, wydajność 150W/m2, powierzchnia 

0,5x2,0m, 230V 
Handl.  2 Kpl.  

48.  Kurtyna powietrzna ciepła, z wentylatorem EC, 

L=2,0m, wraz z czujnikiem drzwiowym pełnym 

sterowaniem i okablowaniem 
Handl. 1 Kpl.  

49.  Demontaż i likwidacja istniejącego źródła ciepła i 

instalacji grzewczej.  
Handl. 1 Kpl.  

50.  Obejmy zawiesia i przekładki gumowe do montażu 

instalacji grzewczej 
Handl. 1 Kpl.  

51.  Rury ochronne stalowe zabezpieczone 

antykorozyjnie 
    

52.  Próby, rozruch, regulacja, pomiary wydajności, 

ciśnień i parametrów pracy urządzeń i instalacji, 

kontrola montażu. Wykonanie zgodnie z Polskimi 

Normami. Protokoły prób, regulacji i pomiarów. 

    

 

UWAGA: 
1. Na etapie wykonywania instalacji należy wykonać badania wody wodociągowej. Po stwierdzeniu u producenta 

pompy ciepła, że do wody należy dozować inhibitory korozji należy przewidzieć zabudowę stacji uzdatniania 

wody zamiast jedynie zmiękczania wody. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć konieczność montażu różnych instalacji (woda, c.o.,) na wspólnych 

elementach montażowych (zawiesiach). 

3. Okablowanie sterowania w zakresie realizacyjnym wykonawcy instalacji c.o.. 
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4. INSTALACJA KLIMATYZACJI 

Lp. Opis 
Producent / 

Dystrybutor 
Ilość Jednostka Uwagi 

1.  Agregat zewnętrzny wyd. chł./grz. 15,5/15,5 kW 

Kompletna jednostka zewnętrza układu klimatyzacji 

VRF wraz z kompletnym okablowaniem, automatyką 

oraz elementami montażowymi, maty grzewcze 

zapobiegające zamarzaniu tacy ociekowej w przypadku 

grzania zimą. 

Handl. 1 kpl.  

2.  Jednostka wewnętrzna ścienna windfree EEV 

wyd. chł. 2,2kW 
Handl. 5 szt. 

 

 

3.  Jednostka wewnętrzna ścienna windfree EEV 

wyd. chł. 4,5kW 
Handl. 1 szt. 

 

 

4.  Komplet trójników - różne typy dostosowane do 

średnic instalacji 
Handl. 5 szt.  

5.  Sterownik przewodowy Handl.  6 szt.  

6.  Orurowanie, Instalacja 6.35 

Rury chłodnicze miedziane miękkie w izolacji 

kauczukowej 

Handl. 18 mb.  

Dokładną ilość 

materiałów 

ustalić na 

budowie 

7.  Orurowanie, Instalacja 9.52 

Rury chłodnicze miedziane miękkie w izolacji 

kauczukowej 

Handl. 26 mb.  

Dokładną ilość 

materiałów 

ustalić na 

budowie 

8.  Orurowanie, Instalacja 12.70 

Rury chłodnicze miedziane miękkie w izolacji 

kauczukowej 

Handl. 18 mb.  

Dokładną ilość 

materiałów 

ustalić na 

budowie 

9.  Orurowanie, Instalacja 15.88 

Rury chłodnicze miedziane miękkie w izolacji 

kauczukowej 

Handl. 24 mb.  

Dokładną ilość 

materiałów 

ustalić na 

budowie 

10.  Orurowanie, Instalacja 19.05 

Rury chłodnicze miedziane miękkie w izolacji 

kauczukowej 

Handl. 4 mb.  

Dokładną ilość 

materiałów 

ustalić na 

budowie 

11.  
R410A 

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego 
Handl. 3 kg  

Dokładną ilość 

materiałów 

ustalić na 

budowie 

12.  Układ sygnalizacji wycieku freonu  

� Czujniki HFC - 6szt. 

� Centralka sterująca  - 1szt. 

� Zasilacz uniwersalny impulsowy 

wraz z okablowaniem. 

Handl. 1 kpl. 

Centralka 

sterująca w 

biurze kierownika 

lub jego zastępcy 

13.  Podkonstrukcja pod klimatyzator (jednostka 

zewnętrzna) – systemowa podkonstrukcja typu 

„bigfoot”. 

Handl. 1 kpl.  

 

UWAGA: 

Rzeczywista długość rur chłodniczych oraz ilość czynnika chłodniczego według obmiaru na budowie. Urządzenia 

wewnętrzne wyposażyć w pompki skroplin o wysokości podnoszenia 1 m (np. Orange). 

 


