
PRO-INVEST Anna Chaberko – Łuczak 

44-105 Gliwice  ul. Ogrodowa 1 

NIP 631 010 73 04  REGON 003474342  

 

INWESTOR :                                  GLIWICE-miasto na prawach powiatu 

                                                        MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH 

                                                        ul. Strzelców Bytomskich 25c 

                                                        44-109 Gliwice 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU 
ZARZĄDU CMENTARZY , BUDOWA BUDYNKU 

GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
POMIESZCZEŃ PIWNICY NA KOTŁOWNIĘ ZASILANĄ POMPĄ 

CIEPŁA  
DZ. NR 21 , obręb 0024 Kłodnica , jedn. ewid. Gliwice 

44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120 

 

 
CPV – 45 453 000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

CPV – 45 410 000-4 Tynkowanie. Wykonanie tynków szlachetnych wewnętrznych i zewnętrznych 

CPV – 45 442 100-8 Roboty malarskie 

CPV – 45 421 100-5 Montaż drzwi i okien 

CPV – 45 421 152-4 Ścianki w suchej zabudowie 

CPV – 44 112 220-0 Dostawa i montaż wykładzin  

CPV – 45 111 300-1 Roboty rozbiórkowe 

CPV – 45 111 220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 



 

 

CPV – 45 250 000    Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane 

CPV – 45313100-5 – Instalowanie wind 

CPV – 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe  

CPV – 45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

CPV – 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

 

 

PROJEKTANT PROWADZĄCY :                                                               WYKONAWCA DOKUMENTACJI: 



 

 

Spis treści: 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA ................................................................................................................................................. 5 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej............................................................................................................. 5 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.................................................................................................................... 5 

1.3 Zakres robót objętych ST............................................................................................................................. 5 

1.4 Wymagania ogólne ...................................................................................................................................... 5 

1.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW .............................................................................................. 6 

1.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.................................................................................... 7 

1.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH............................................................... 7 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT................................................................. 9 

3 KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT................................................................................... 9 

4 OBMIAR ROBÓT................................................................................................................................................ 11 

5 ODBIÓR ROBÓT................................................................................................................................................ 11 

6 ROZLICZENIE ROBÓT ...................................................................................................................................... 12 

7 PRZEPISY ZWIĄZANE....................................................................................................................................... 13 

8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY 
BUDOWLANE..................................................................................................................................................... 14 

8.1 WSTĘP...................................................................................................................................................... 14 

8.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej .............................................................................14 

8.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ...............................................................14 

8.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną ...........................................................14 

8.2 Ogólne wymagania .................................................................................................................................... 15 

8.3 MATERIAŁY .............................................................................................................................................. 15 

8.4 SPRZĘT..................................................................................................................................................... 16 

8.6.2 Roboty montażowe i pozostałe budowlane
 Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

8.7 OBMIAR ROBÓT....................................................................................................................................... 23 

8.8 BADANIA ODBIORCZE, ODBIÓR ROBÓT............................................................................................... 23 

8.9 PRZEPISY ZWIĄZANE.............................................................................................................................. 24 

9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  - ROBOTY 
ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE ....................................................................................................................... 26 

9.1 WSTĘP...................................................................................................................................................... 26 

9.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej .............................................................................26 

9.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ...............................................................26 

9.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną ...........................................................26 

9.2 Ogólne wymagania .................................................................................................................................... 26 

9.3 MATERIAŁY .............................................................................................................................................. 27 

9.4 SPRZĘT..................................................................................................................................................... 27 

9.5 TRANSPORT I SKŁADOWANIE ............................................................................................................... 27 

9.6 WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................................... 28 

 

9.7 Montaż okładzin sciennych i posadzek...................................................................................................... 28 

9.8 Montaż sufitow podwieszanych i wykładzin podłogowych ......................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
9.9 Montaż ścian w suchej zabudowie..........................................................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
9.10 Demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej....................................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
9.11 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT................................................................................................................. 29 

9.12 ODBIÓR ROBÓT....................................................................................................................................... 29 

9.13 OBMIAR ROBÓT....................................................................................................................................... 29 

9.14 PODSTAWA PŁTNOŚCI ........................................................................................................................... 30 

9.15 PRZEPISY ZWIĄZANE.............................................................................................................................. 30 

10 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY 
BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE I MONTAŻOWE ........................................................................................ 31 

10.1 WSTĘP...................................................................................................................................................... 31 

10.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej .............................................................................31 

10.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ...............................................................32 

10.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną ...........................................................32 



 

 

10.2 MATERIAŁY .............................................................................................................................................. 32 

 

10.2.3 SPRZĘT...............................................................................................................................................32 

10.2.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE .........................................................................................................32 

10.2.5 WYKONANIE ROBÓT .........................................................................................................................32 

10.3 ODBIÓR ROBÓT....................................................................................................................................... 44 

10.4 OBMIAR ROBÓT....................................................................................................................................... 45 
    10.5      PODSTAWA PŁATNOŚCI………………………………………………………………………………….31 

   10.6  PRZEPISY ZWIĄZANE………………………………………………………………………………………………45 

 



 

 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych  

związanych z przebudową budynku Zarządu Cmentarzy , budowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania pomieszczeń piwnicy na kotłownię zasilaną pompą ciepła ,  

dz. nr 21 , obręb 0024 Kłodnica , jedn. ewid. Gliwice ,  

 

 
ADRES INWESTYCJI: 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120  

INWESTOR:   

                                                        GLIWICE-miasto na prawach powiatu 

                                                        MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH 

                                                        ul. Strzelców Bytomskich 25c 

                                                        44-109 Gliwice                            

1.1 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na 
wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. Niniejszą Specyfikację 
Techniczną należy stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego zadania 
inwestycyjnego.  

W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem ST, a Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 

1.2  Zakres robót objętych ST 
Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty budowlane w zakresie robót 

rozbiórkowych i demontażowych , robót budowlanych i montażowych dla w/w inwestycji 
SST-IIIB-01 – roboty budowlane i renowacyjne 
SST-IIIB-02 – roboty rozbiórkowe i demontaże 
SST-IIIB-03 – roboty budowlane wykończeniowe i montaże 

1.3  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową  

i poleceniami przedstawiciela Inwestora.  

Przekazanie terenu budowy 
Inwestor w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową, ST oraz SST  
Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy 

są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową, ST i SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ST lub SST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 



 

 

urządzenia zabezpieczające. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie w miejscach  
i ilościach określonych przez Inwestora tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót. Wykonawca będzie utrzymywać 
teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ścian i za urządzenia zakryte, takie jak: 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami lub administratorami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ścian i urządzeń zakrytych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich uszkodzeń wyrządzonych z tego tytułu, zgodnie z poleceniami Inwestora. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas 
wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej.  

Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, 
wymaganiom Projektu i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w 
ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Inwestora (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 
okazać, w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały  



 

 

i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich 
stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 

Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót oraz wbudowania 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów  
i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inwestora. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST  
w czasie postępu robót. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie 

materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak 
szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inspektorem Nadzoru organizuje Wykonawca. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. Inwestor dopuszcza 
stosowanie materiałów równoważnych tzn. spełniających identyczne parametry techniczne, eksploatacyjne czy 
estetyczne, jak materiały wskazane w dokumentacji projektowej, ST, SST czy kosztorysach inwestorskich. 

1.5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy 

uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów, nakładów 
rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora.  
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji robót. 

1.6  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej 

organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu, które nie 
odpowiadają warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone Inwestora, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 



 

 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 



 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów  
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Warunki przystąpienia do robót  
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:  

− sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,  
− sprawdzenia wszelkich dokumentów formalnych (pozwolenie na budowę, uzgodnienia, itp.),  
− oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów oraz miejsc 

składowania materiałów.  
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Inwestorem wszelkie wyłączenia związane ze spowodowaniem 

braku w dostawie mediów tj. prąd, woda, a które są niezbędne do prowadzenia robót.  

Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami  
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
− zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i uprawnienia,  
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót,  
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
− środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót,  

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

3 KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone  
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek  



 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i przepisów.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Badania prowadzone przez Inwestora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inwestor może pobierać próbki materiałów  
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych,  

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną  
w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

Dokumenty budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę  

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać  
w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w realizacji robót,  
− uwagi i polecenia Inwestora,  
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót,  
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  



 

 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót,  

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał,   
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inwestorowi 
do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie  
i wpisuje do księgi obmiaru. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inwestora. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:  
− pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
− protokoły przekazania terenu budowy,  
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
− protokoły odbioru robót,  
− protokoły z narad i ustaleń,  
− korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora.  

4 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową  
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  
w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu 
umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony  
z częstością wymaganą przez Inwestora. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 
będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Wszystkie urządzenia i sprzęt 
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje 
urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inwestora. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do księgi obmiaru. 

5 ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
− odbiorowi częściowemu,  



 

 

− odbiorowi końcowemu,  
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST  
i uprzednimi ustaleniami.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.  

Odbiór końcowy robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

− ustalenia technologiczne,  
− dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),  
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ewentualnie  

z PZJ,  
− deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST  

i ewentualnie PZJ,  
− inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Odbiór 
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
 

6 ROZLICZENIE ROBÓT 

W cenę robót powinny być wliczone koszty: 
− robocizna, w tym ewentualne nadgodziny; 
− transport, rozładunek, montaż, podłączenie urządzeń; 
− opracowania dokumentacyjne, kontrole jakości, próby działania i uruchomienie; 
− polisy ubezpieczeniowe; 
− ewentualne koszty składowania sprzętu, dozoru, organizacja placu budowy; 
− prace porządkowe i usunięcie odpadów po zakończeniu robót; 



 

 

− wszelkie dodatkowe prace wynikające ze współpracy z innymi uczestnikami procesu 
inwestycyjnego. 

Szczegółowe ustalenia dotyczące rozliczenia robót – według umowy zawartej pomiędzy Inwestorem  
a Wykonawcą. 

7 PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
2003 Nr 33 poz. 270).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
2004 nr 109 poz. 1156).  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 
107, poz. 679, i z 2002r. Dz. U. Nr 8, poz. 71).  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie 
oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 
1113, poz. 728).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003r., poz. 401)  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.  
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.)  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, 
poz.1138).  

− Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo 
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-
IV 



 

 

 

8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 

 

SST-IIIB-01 

 
CPV – 45 453 000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

CPV – 45 421 152-4 Ścianki w suchej zabudowie 

CPV – 45 250 000    Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane 

CPV – 45313100-5 – Instalowanie wind 

CPV – 45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

CPV – 45223245453100-8 – Roboty renowacyjne 

 

WSTĘP 

8.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.  Przebudowa budynku Zarządu Cmentarzy , budowa budynku 
gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na kotłownię zasilaną pompą ciepła ,  

dz. nr 21 , obręb 0024 Kłodnica , jedn. ewid. Gliwice ,  

ADRES INWESTYCJI:  44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120 

 

INWESTOR:                             GLIWICE-miasto na prawach powiatu 

                                                        MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH 

                                                        ul. Strzelców Bytomskich 25 c      

                                                        44-109 Gliwice 

8.1.1  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

8.1.2 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac ogólnobudowlanych w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 



 

 

− demontaż istniejącego pokrycia dachu z dachówki karpiówki 
− demontaż istniejących obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych 
− wymiana zużytych elementów drewnianej więźby dachowej 
− wykonanie nowego pokrycia dachu z ociepleniem i izolacją wiatro- i wodo- chronną 
− wykonanie nowych rynien i rur spustowych , obróbek blacharskich z blachy tytan – cynk gr. 0,7 mm 
− remont murowanych kominów z cegły ponad dachem 

                 -    skucie i wykonanie nowych tynków zewnętrznych  
− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na PCV z zewnętrznymi podziałami  
− odnowieni i wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej  
− wykucie otworów w ścianach nośnych i stropach 
− wykonanie nadproży w nowych i poszerzanych otworach drzwiowych 
− zamurowanie otworów drzwiowych 
− skucie odparzonych tynków na ścianach murowanych i sufitach  
− uzupełnienie skutych tynków nowymi tynkami wewnętrznymi 
− wykonanie powłok malarskich na ścianach i sufitach 
− wykonanie tynków mozaikowych na ścianach klatki schodowej 
− wykonanie okładzin z płyt GK na skosach dachów oraz ścian kolankowych 
− wykonanie ścian działowych w suchej zabudowie z malowaniem 
− wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych 
− demontaż i montaż drzwi  
− montaż balustrad przychodowych ze szkła bezpiecznego  
− wykonanie wylewek wyrównawczych 
− wykonanie posadzek z płytek gresowych i ceramicznych 
− montaż przewodów wentylacji grawitacyjnej 
− wykonanie płyty szybu windy   
− montaż windy –podnośnika windowego zewnętrznego o udźwigu Q=1275 kg lub równoważny w 

szybie ze szkła bezpiecznego w ramach ze stali nierdzewnej, ze sterowaniem mikroprocesorowym  
− impregnacja ogniochronna elementów drewnianych konstrukcyjnych 

 

8.1.3 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –  
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o nie gorszych charakterystykach  
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu , a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej, na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi wykonania przedmiotowych robót. 

8.2 MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do przy wykonywaniu robót muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom oraz odpowiadać wymaganiom projektu i przedmiaru robót oraz być 
dopuszczone do stosowania przy renowacji obiektów zabytkowych. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i 
urządzenia użyte do instalacji muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania  
w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 

Przed zamówieniem należy sprawdzić wszystkie dane doboru materiałów na podstawie wykazu materiałów, 
niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu technicznego. W przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości 
interpretacyjnych w jakiejkolwiek z części dokumentacji, należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do 
pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 



 

 

Materiały, które należy zastosować do wykonania instalacji, zostały wyszczególnione w Dokumentacji 
Projektowej. Dopuszcza się zmianę materiałów i elementów składowych instalacji oraz technologii wykonania pod 
warunkiem uzyskania zgody projektanta branżowego ww. instalacji oraz Inspektora Nadzoru. 

8.3 SPRZĘT 
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy 

uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów 
rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów. 

8.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały powinny być przewożone i magazynowane w sposób zgodny z instrukcja producenta. Można użyć 

dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. Materiał należy zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się, układać w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od 
środka transportu i wytrzymałości palety. Palety powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie transportowanych materiałów. 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach, 
wyrównanych do poziomu, odpowiednio przygotowanych, utwardzonych i odwodnionych, w sposób zabezpieczający 
przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów. Niedozwolone jest opieranie 
składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii napowietrznych. 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania materiałów należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
8.5  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za całość prac, która zawiera gwarancję, dostarczenie oraz wykonanie wszystkich 
robót .Wszystkie wykonywane roboty budowlane i montażowe, wybrane materiały, systemy montażowe  
i wykonawstwo muszą spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów. 

8.5.1 Wykucie otworów w ścianach nośnych i stropach 
Wykonywanie robót dotyczy: 

− Wymierzenia projektowanych otworów drzwiowych  
− Wykonania nadproży zgodnie z projektem 
− Wykonania elementów konstrukcji balkonów , szybu windy zgodnie z projektem 
− Wyrównania ościeży otworów 
− Wykonania tynku i zabezpieczenia krawędzi otworów 
 

Montaż nadproży 
Nadproża w ścianach nośnych powyżej gr.25 cm wykonywać metodą tzw. połówkową. W bruzdach ścian montować 
nadproża systemowe typu L po dwóch stronach ściany na tej samej wysokości. Belki montować na „poduszkach” z 
betonu B20 , które wykonać na przeciwległych końcach belek do 25 cm od końca. Wykuć otwory drzwiowe. 

Przed wykonaniem nadproży należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody , gdyż nadproże spowoduje  
uszkodzenie przewodów instalacyjnych. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych . 

Remont ścian 
Roboty remontowe ścian i sufitów należy rozpocząć po zakończeniu montażu nadproży oraz po 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  
Powierzchnie ścian i sufitów przeznaczonych do skucia tynku powinny być czyste i suche, wolne od 

wszelkiej zabudowy .  
Materiały przeznaczone do wykonania nowej warstwy tynku wewnętrznego powinny być suche,  

a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia opakowań. 

8.5.2 Montaż suchej zabudowy 

Okładziny i ścianki z płyt gipsowo – kartonowych , stanowią poszycie ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie 
lekkiej zabudowy szkieletowej. Okładziny objęte niniejszą specyfikacją wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo – 
kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych . 



 

 

„Prawa” strona płyt gipsowo – kartonowych pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza 
pomieszczenia . Strona „lewa” płyty ( niewidoczna po zamontowaniu ) posiada nadruk z symbolem producenta oraz 
zakładkowe połączenia kartonu. 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo – kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
10122” Roboty okładzinowe. Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ST, i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
      MATERIAŁY 
 - Płyty gipsowo - kartonowe ( GKB i GKF) 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt 
gipsowo-kartonowych. 
- Woda  
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze  
organiczne, oleje i muł.  
- Sprzęt do wykonywania suchych tynków  
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
TRANSPORT  
- Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza 
płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w 
miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym 
i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.  
Wysokość składowania — do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  
- Transport materiałów  
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które  
umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m o grubości 9,5 mm .  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 
najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesić z widłami.  
-  Warunki przystąpienia do robót  
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne.  
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.  
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
- Szpachlowanie miejsc zamocowania  
Przed rozpoczęciem szpachlowania należy sprawdzić czy wkręty nie wystają z płyt. Wgłębienia po wkrętach 
szpachluje się dwu lub trzykrotnie, do momentu wyrównania powierzchni z płaszczyzną płyty.  
- Naroża wewnętrzne  
Na wewnętrznym połączeniu krawędzi stosuje się kątową taśmę  
- Połączenia z tynkiem.  
Przy połączeniach z tynkiem lub betonem należy nakleić przed szpachlowaniem taśmę malarską Po szpachlowaniu 
wystającą część taśmy należy usunąć 
- Naroże zewnętrzne z aluminiowym narożnikiem perforowanym W razie konieczności znacznego wzmocnienia 
naroża stosuje się aluminiowy narożnik perforowany, który jest wciskany w uprzednio naniesioną warstwę masy 
szpachlowej i dodatkowo zamocowany spinaczami.  
- Wykończenie powierzchni płyt  
Przygotowanie podłoża  
Z powierzchni płyt należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia a miejsca szpachlowania przeszlifować. Przy 
szlifowaniu nie można uszkodzić kartonu.  
Zagruntowanie podłoża :  
na szpachlowaną powierzchnię płyt nanosi się warstwę materiału gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się 
zróżnicowaną nasiąkliwością kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą obróbką materiał gruntujący musi być suchy.  



 

 

- Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla 
płyt gipsowo-kartonowych". W szczególności powinna być oceniana: - równość powierzchni płyt, - narożniki i 
krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  
- wilgotność i nasiąkliwość,  
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
- OBMIAR ROBÓT  
Jednostka i zasady obmiarowania   
Powierzchnię ścian i sufitów oblicza się w metrach kwadratowych. Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się 
powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m . Wielkości obmiarowe 
suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
- Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 
przy odbiorze". Sprawdzeniu podlega: 
 a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
 b. rodzaj zastosowanych materiałów,  
c.prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
 d. wichrowatość powierzchni 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 
posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie  przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 
tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie 
kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm . Dopuszczalne odchyłki 
powierzchni są podane  poniżej: 

a) odchylenie powierzchni suchego tynku i krawędzi od  linii prostej- nie więcej niż 2 mm i w liczbie nie 
                                                                                                        większej niż 2 na całej długości łaty  
                                                                                                       kontrolnej o długości 2mb 

b) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku – pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem  
                                                                                                 nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu do 3,5 m 
                                                                                                 wysokości oraz nie więcej niż 4 mm  
                                                                                                 w pomieszczeniu powyżej 3,5 m wysokości  
                                                                          - poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie  
                                                                                                 więcej niż 3 mm na całej powierzchni  
                                                                                                 ograniczonej ścianami, belkami itp. 

c) Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie większe niż 2 mm 
 
8.5.3  Wykonanie robót betonowych i żelbetowych ( wylewki i posadzki betonowe) 
 

Wszelkie prace związane z wykonywaniem robót żelbetowych, betonowych, związanych z wykonaniem posadzek  
i warstw wyrównawczych, zagęszczanie gruzu , układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja 
betonu. Podłoża z betonu C16/20 gr. 6 cm. 
-  MATERIAŁY 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 
– siatka stalowa fi 6mm  o oczkach 10x10cm 
– cement portlandzki „25” z dodatkami 
– cement portlandzki zwykły „35” bez dodatków 
– drut stalowy okrągły miękki fi 3 mm 
–piasek do betonów zwykły naturalny 
–woda 
Szczegółowe zestawienia i dane materiałów  
– zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 



 

 

- SPRZĘT 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzęt montażowy, 
wciągarka, środek transportowy 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach żelbetowych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu jak: giętarka, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
 TRANSPORT 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem 
należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Siatka  zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonywanie i montaż zbrojenia: 
–czyszczenie siatki zbrojeniowej przed przystąpieniem do zbrojenia wylewki, 
palnikiem acetylenowym; 
Do zbrojenia wylewki z betonu odpowiednio do przyjętych rozwiązań projektowych, zastosować  
zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe. 
Siatki powinny być wykonane z prętów z drutu gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyżujących się pod kątem 
90° lub łączonych  za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego lub łukowego. 

 
Do wykonywania zbrojenia należy użyć siatki spełniającej wymagania normowe. 

Elementy siatki zbrojeniowej  należy składować na wydzielonych miejscach, tak aby nie 
doszło do jej uszkodzenia.  
Ułożone zbrojenie z siatki powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniami i przesunięciami podczas wykonywania 
robót, podawania betonu i jego zagęszczania (wibrowania). 
Grubość warstwy otulającej  
– zgodnie z wymaganiami normowymi. 
WYKONANIE ROBÓT ŻELBETOWYCH I BETONOWYCH 
Wykonywanie robót żelbetowych i betonowych obejmuje:  
podawanie i ułożenie mieszanki betonowej, zagęszczanie masy 
betonowej, pielęgnacja betonu. 
Mieszankę betonową o zadanej klasie i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadających 
wymogom normowym oraz według zatwierdzonej receptury. 
 Przebieg układania i zagęszczania masy betonowej winien być 
zapisany w dzienniku budowy. Ułożony beton należy pielęgnować zgodnie z wymaganiami 
normowymi. 
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych 
a) Kontrola robót zbrojarskich 
Kontrola obejmuje oględziny zewnętrzne o pomiary ułożenia siatki zbrojeniowej oraz średnic prętów. 
Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi.  
Wyniki pomiarów kontrolnych 
i oględzin zbrojenia należy wpisać do dziennika budowy 
b) Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających betonowanie: 
- kontrola prawidłowości wykonania masy betonowej 
- kontrola prawidłowości ułożenia siatki zbrojeniowej 
Zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone.  
Beton należy starannie zagęścić. 



 

 

Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakości 
powierzchni, wymiarów geometrycznych, prostoliniowości, równości wypoziomowania. Tolerancje 
wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi. 
Należy pobrać próbki betonowe zgodnie z wymaganiami normowymi. 
PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zbrojenie 
Jednostką obmiarową jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zamontowanego zbrojenia tj. łączna długość prętów poszczególnych średnic pomnożona 
odpowiednio przez ich masę jednostkową kg/m. Nie dolicza się stali użytej do przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
ODBIÓR ROBÓT 
Elementy uszkodzone w sposób obniżający ich wartość konstrukcyjną, techniczną nie powinny być przyjęte do 
wmontowania i usunięte poza obręb budowy. 
Odbiór zbrojenia – polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami 
kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy 
Odbiór robót żelbetowych i betonowych  
– polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, 
potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy 
W trakcie wykonywania robót żelbetowych i betonowych dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu 
obejmujących kontrolę wykonania poszczególnych elementów robót żelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem 
„Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. 
W skład odbiorów częściowych podłóg wchodzą odbiory: 
- podłoża (na gruncie lub stropie), 
-warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdźwiękowych, przeciwwilgociowych), 
-podkładu pod nawierzchnię podłogową 
-wytrzymałości na ściskanie (na podstawie badań wytrzymałościowych próbek walcowych betonu lub zaprawy 
pobranej z zarobu ), 
-zachowania poziomu lub spadku,  
- równości podłoża, 
 - prawidłowości osadzenia w podłożu elementów instalacji (np. wpustów podłogowych).  
-rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypełnienia. 
Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentów dopuszczenia 
materiałów do stosowania w budownictwie, protokołów odbioru poszczególnych elementów robót żelbetowych, 
dziennika budowy, protokołów orzeczeń, ekspertyz itp. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
przetargową, projektową SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

. 8.5.4  Montaż przewodów wentylacji grawitacyjnej 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą warunków przystąpienia i prowadzenia robót  związanych z  

- montażem przewodów wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych dwuściennych fi 150/225 ocieplonych welna 
mineralną hydrofobizowaną                                                                                                                                            -  

- montaz kolnierza przejścia dachowego 

- wykonanie obrobek blacharskich 

- montaż kratek wentylacyjnych 

- wywiezienie i gruzu i odpadów z blachy  

oraz całokształt zagadnień związanych z realizacją inwestycji począwszy od przejęcia robót przez wykonawcę do 
uporządkowania przebudowanej struktury technicznej i przekazanie zrealizowanego zadania. 

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót miejscowo na warunkach przepisów 
ogólnych oraz ogólnie na warunkach ustalonych w „Informacji o bezpieczeństwie” stanowiącej integralną część 
dokumentacji. Wykonawca we własnym zakresie stworzy warunki zabezpieczenia wyznaczonego przez 
Zamawiającego miejsca składowania  narzędzi przeznaczonych do realizacji robót budowlanych. Koszt 
zabezpieczenia prac  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną. 



 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OCHRONA ZDROWIA. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Na podstawie „Informacji o bezpieczeństwie ” stanowiącej integralną część dokumentacji Kierownik budowy 
zagwarantuje realizację i sporządzi „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” , uwzględniając specyfikę istniejącego 
obiektu i warunki prowadzenia w nim robót budowlano - instalacyjnych. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych i higienicznych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające: potrzeby socjalne, maszyny i 
narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i 
bezpieczeństwa publicznego . Kierownik każdorazowo przed rozpoczęciem nowej fazy robót udzieli instruktażu 
udzielając informacji o stanie i możliwości zagrożeń dla pracowników i osób postronnych. Ustanowi osoby 
odpowiedzialne za przestrzeganie zaleceń i wskazówek realizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa wykonywania 
prac. 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA     

Materiały - rodzaje 

- do realizacji zadania należy użyć jedynie materiałów posiadających wszelkie atesty i aprobaty techniczne. 

Dla przewodów kominowych należy stosować : 

- przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm o przekroju prostokątnym 110 x 150 
mm ocieplonych styropianem gr. 3cm I 10 cm oraz wełną mineralną hydrofobizowaną z warstwa folii aluminiowej  

RODZAJE URZĄDZEŃ 

Do realizacji zadania przewiduje się użycia  

- wyłącznie urządzeń zastosowanych w dokumentacji projektowej, powszechnego dostępu, spełniających określone 
prawem standardy i atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

- stosowanie rusztowań zgodnie z przepisami posiadających stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania. 

URZĄDZENIA NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM. 
Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną wykluczone przez Inspektora Nadzoru ze stosowania w 
robotach budowlanych pod rygorem naruszenia warunków umownych między Zamawiającym a Wykonawcą. 

PRZECHOWYWANIE URZĄDZEŃ . 
Urządzenia i narzędzia przechowuje i składuje Wykonawca w przekazanym mu przez Zamawiającego 
pomieszczeniach, zapewniając dowóz w miarę postępujących robót.  

SPRZĘT                                                                                                                                                                            
-Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy oraz będzie zgodny z normami środowiska i przepisami dopuszczającymi go do stosowania. 

-Sprzęt do realizacji zadania 
Do realizacji zadania może być użyty sprzęt, który pod względem typu i ilości Wykonawca dostosuje do rodzaju 
prowadzonej roboty i czynności. W szczególności 

użyty sprzęt musi mieć dopuszczenia do użytkowania przez Państwową Inspekcję Pracy. Zastosowany sprzęt musi 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

TRANSPORT                                                                                                                                                                  
Wykonawca zabezpieczy transport zewnętrzny i jego warunki realizacji adekwatnie do zakresu robót i warunków 
realizacji zadania. Dobór środków transportu pozostaje w gestii Wykonawcy. 

Transport wewnętrzny materiałów drobnych, przy użyciu sprzętu ręcznego i drobnych urządzeń podnośnikowo – 
dźwigowych o napędzie ręcznym lub elektrycznym. 

Zabezpieczenie i realizacja transportu i jego warunki realizacji pozostają w odpowiedzialności i kompetencji 
Wykonawcy. 



 

 

WYKONYWANIE ROBÓT                                                                                                                                                                
-Wymagania ogólne                                                                                                                                                           
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , dokumentacją projektową , wymaganiami 
ST , w oparciu o ustalenia organizacyjne realizacji robót uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w przepisach szczególnych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki prawne i finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

-Kolejność robót 
- czynności przygotowawcze  

- zabezpieczenie stanowiska pracy i przygotowanie do realizacji robót i czynności  

- zabezpieczenie otoczenia sąsiadującego ze stanowiskiem 

- wykonanie niezbędnych demontaży, rozbiórek i przebić  

- wykonanie niezbędnych montaży i uszczelnień 

- wywóz materiałów i ich utylizacja 

- realizacja robót zasadniczych na stanowisku zgodnie z dokumentacją projektową  

-ostateczne uporządkowanie i oddanie prac 

-Technologia prac budowlanych 
W ramach czynności przygotowawczych należy uzgodnić z Inwestorem szczegółowy harmonogram prac. 

Wszystkie realizowane roboty zaprojektowano w technologiach powszechnego stosowania metodami tradycyjnymi. 

KONTROLA JAKOŚCI                                                                                                                                                        
Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założony 
dokumentacją cel realizacyjny i jakościowy. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania , zgodności ich wykonania z projektem, 
przedmiarem i niniejszą specyfikacją i szczególną starannością w robotach wykończeniowych. 

OBMIAR ROBÓT                                                                                                                                                            
Jednostkami obmiarowymi robót są analogicznie do pozycji przedmiaru robót budowlanych  1m2, 1m3, 1mb, 1szt., 1 
kpl, 1 tona. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegać będą następującym etapom: 

- odbiór zabezpieczeń 
- odbiór robót demontażowych,  
- odbiór robót montażowych 
-     odbiór robót towarzyszących 

- odbiór końcowy 
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór ostateczny polega na 
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, i jakości i wartości. Roboty uznaje się za 
wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ  i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli warunki wymienione w pkt. 6 dały wynik pozytywny. 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i ST. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedłoży  ustalone w umowie dokumenty. 

Wykonanie robót poprawkowych ustala komisja wskazując zakres ich wykonania , termin i sposób. 



 

 

 

8.6 OBMIAR ROBÓT 
Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Budowlanego  

i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania przetargowego. 
Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia. 
Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z umową. 
Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym, 

opracowany w oparciu o KNR. 
Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów oraz jednostki 

obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady obmiaru i określania 
nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 

8.7 BADANIA ODBIORCZE, ODBIÓR ROBÓT 

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 
Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie: 

− zgodności wykonanej instalacji z projektem technicznym 
− badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, wodą ciepłą; próbę szczelności instalacji wykonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. 
− zabezpieczeń antykorozyjnych 
− odpowietrzenia instalacji 
− wykonanych przejść przez przegrody budowlane oraz bruzd w ścianach 
− oznakowania instalacji 
− wykonania mocowań 
− zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i temperatury 
− zabezpieczenia przed zmianami skracającymi trwałość instalacji 
− efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej  
− zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz 

zmianami skracającymi trwałość instalacji 
− natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 
− zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych 
− pomp i urządzeń hydroforowych 
− armatury odcinającej i regulacyjnej 

Instalacja kanalizacji 
Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie: 

− zgodności wykonanej instalacji z projektem technicznym 
− prawidłowości wykonania połączeń, odgałęzień, średnic, rur wentylacyjnych 
− prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych 
− szczelności podłączeń kanalizacyjnych 
− wykonania mocowań 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 
Badania szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji wodociągowej, przed pomalowaniem 

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 

innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić  
w stosunku do następujących rodzajów robót: 

- wykonanie przejść przez ściany i stropy 
- wykonanie bruzd w ścianach 
- wykonanie kanałów w budynku 

Odbiór techniczny – częściowy 
Odbiór częściowy powinien być wykonany dla tych elementów lub części instalacji wodociągowej, do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy to np.: 
- przewodów w zamurowywanych bruzdach 
- przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach podłogi 



 

 

- uszczelnień przejść przez przegrody budowlane 

Odbiór techniczny – końcowy 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji 
- instalację wypłukano, napełniono wodą 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym 

W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  
- sprawdzić zgodność wykonania instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 

WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- sprawdzić protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych oraz protokoły badań szczelności instalacji 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 
do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. protokół nie może zawierać postanowień warunkowych. 

8.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 
− PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików podprysznicowych. Ogólne 

wymagania techniczne.  
− PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
− PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania.  
− PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  
− PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.  
−  PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone.  
− PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.  
− PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką.  
− PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.  
− PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe.  
− PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte.  
− PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych.  
− PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych.  
− PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze.  
− PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących.  
− PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przepływowe kątowe.  
− PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
− PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instalacje kanalizacyjne.  
− PN-EN 232:1994 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe.  
− PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.  
− PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. Ogólne 

wymagania techniczne.  
− PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar.  
− PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.  
− PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
− PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania.  
− PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.  
− PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl PN-84/B-75703 

Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z tworzyw sztucznych.  



 

 

− PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
standardowych. Główne wymiary.  

− PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
kompakt. Główne wymiary.  

− PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
dziecięcych. Główne wymiary.  

− PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.  
− PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piwniczne. 
− PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe. 
− PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  
− BN 768860-01 Elementy mocowania rurociągów 
− PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT  - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

SST-IIIB-02 

 
CPV- 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 

CPV- 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 

9.1 WSTĘP 

9.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 

związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Przebudowa budynku Zarządu Cmentarzy , budowa budynku 
gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na kotłownię zasilaną pompą ciepła ,  

dz. nr 21 , obręb 0024 Kłodnica , jedn. ewid. Gliwice ,  

 
ADRES INWESTYCJI:  44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120 

 

INWESTOR:      GLIWICE-miasto na prawach powiatu 

                                                        MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH 

                                                        ul. Strzelców Bytomskich 25 c      

                                                        44-109 Gliwice 

 

                           Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

9.1.2 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robot rozbiórkowych w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 

− rozbiórki ścian z cegły, 
− demontaż istniejącego poszycia dachu  
− demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej,  
− rozbiórki i demontaże ścian i sufitów  

9.2 Ogólne wymagania 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i otaczającego 
terenu. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, 



 

 

zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt oraz wykonać odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiału z 
rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem 
prac.. Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy w robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w 
odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia, które są używane przy rozbiórce stale utrzymywać 
w dobrym stanie . Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się 
zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Roboty 
ogólnobudowlane”. Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych wykonywanych pomieszczeń szatni i sal dydaktycznych, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty rozbiórkowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Roboty ogólnobudowlane”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji. 

 

9.3  MATERIAŁY  
Do realizacji zadania przewiduje się użycia : 

- wyłącznie urządzeń ręcznych , elektromechanicznych zastosowanych w dokumentacji projektowej, powszechnego 
dostępu, spełniających określone prawem standardy i atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

- stosowanie rusztowań zgodnie z przepisami posiadających stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania. 

URZĄDZENIA NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM. 
Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną wykluczone przez Inspektora Nadzoru ze stosowania w 
robotach budowlanych pod rygorem naruszenia warunków umownych między Zamawiającym a Wykonawcą. 

PRZECHOWYWANIE URZĄDZEŃ . 
Urządzenia i narzędzia przechowuje i składuje Wykonawca w przekazanym mu przez Zamawiającego 
pomieszczeniach, zapewniając dowóz w miarę postępujących robót.  

Podane w projekcie typy urządzeń należy traktować jako przykładowe. Wykonawca w każdym przypadku ma prawo 
zastosować dowolne urządzenia spełniające co najmniej wymagania określone w projekcie. Przed zakupem każde 
urządzenie (dobór) ma być przestawione do akceptacji przez Inwestora oraz Biuro Projektów. Przed zamówieniem 
należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie wykazu urządzeń, niniejszej Specyfikacji oraz 
rysunków i opisu technicznego. W przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek 
z części dokumentacji, należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia 
problemu. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

9.4 SPRZĘT 
Do wykonania robót rozbiórkowych należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, 

przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

9.5  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca zabezpieczy transport zewnętrzny i jego warunki realizacji adekwatnie do zakresu robót i warunków 
realizacji zadania. Dobór środków transportu pozostaje w gestii Wykonawcy. 

Transport wewnętrzny materiałów drobnych, przy użyciu sprzętu ręcznego i drobnych urządzeń podnośnikowo – 
dźwigowych o napędzie ręcznym lub elektrycznym. 

Zabezpieczenie i realizacja transportu i jego warunki realizacji pozostają w odpowiedzialności i kompetencji 
Wykonawcy. 



 

 

.  

9.6 WYKONANIE ROBÓT 
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót miejscowo na warunkach przepisów 
ogólnych oraz ogólnie na warunkach ustalonych w „Informacji o bezpieczeństwie” stanowiącej integralną część 
dokumentacji. Wykonawca we własnym zakresie stworzy warunki zabezpieczenia wyznaczonego przez 
Zamawiającego miejsca składowania  narzędzi przeznaczonych do realizacji robót budowlanych. Koszt 
zabezpieczenia prac  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną. 

 

 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. 

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu ochronę 
środowiska  przez utylizację materiałów odpadowych zgodnie z ustawą o odpadach.  

Jest odpowiedzialny za właściwą segregację, transport, składowanie i utylizację. Na żądanie Zamawiającego 
zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody dotyczące składowania i utylizacji. Koszty związane z 
wykonywaniem tych czynności powinny być uwzględnione w cenie ofertowej. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy na stanowisku pracy wymagany przez przepisy dla 
określonych wykonywanych robót i czynności. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.  

 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Nie dopuszcza się użycia materiałów, które są szkodliwe dla pracowników i otoczenia o wartościach większych od 
dopuszczalnych , określonych przepisami szczegółowymi i warunkami ich stosowania w określonym środowisku. 

 

OCHRONA WŁASNOŚCI. 
 Obszar realizacji robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym w umowie. 

W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót przekazanego obszaru Wykonawca dokona ich 
naprawy i przywrócenia stanu pierwotnego, a w przypadku niemożności ich likwidacji poniesie koszty odszkodowania 

 lub zadośćuczynienia. 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OCHRONA ZDROWIA. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  

Na podstawie „Informacji o bezpieczeństwie ” stanowiącej integralną część dokumentacji Kierownik budowy 
zagwarantuje realizację i sporządzi „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” , uwzględniając specyfikę istniejącego 
obiektu i warunki prowadzenia w nim robót rozbiórkowych. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych i higienicznych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające: potrzeby socjalne, maszyny i 
narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i 
bezpieczeństwa publicznego . Kierownik każdorazowo przed rozpoczęciem nowej fazy robót udzieli instruktażu 
udzielając informacji o stanie i możliwości zagrożeń dla pracowników i osób postronnych. Ustanowi osoby 
odpowiedzialne za przestrzeganie zaleceń i wskazówek realizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa wykonywania 
prac. 

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót , za wszelkie urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia , tj. do wydania potwierdzenia o zakończeniu przez Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego w sposób nieprzerwany. 



 

 

 STOSOWNIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW. 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy wydane przez władze resortowe centralne i miejscowe i inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane iż powierzonym zakresem robót i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. 

9.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
A/ część ogólną opisującą: 
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
-bezpieczeństwo i higienę pracy 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
B/ część szczegółową dla każdego asortymentu robót : 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
-rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utraty ich właściwości w czasie transportu 
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Celem kontroli robót powinno być takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Materiały powinny posiadać 
atesty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-sposobu demontażu stolarki okiennej i drzwiowej 
-sposobu demontażu sufitów i ścian w suchej zabudowie 

9.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Odbiór jakościowy robót remontowych i 
modernizacyjnych powinien być dokonywany wg tych samych zasad co i robót nowych, z tym że ze względu na 
bezpieczeństwo szczególna uwagę należy zwrócić na roboty rozbiórkowe, związane z koniecznością usunięcia 
części starych i zużytych elementów budynku oraz zastąpienia ich nowymi. Dlatego też w przypadkach, gdy remont 
obejmuje bardziej odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna być uprzednio wykonana ekspertyza techniczna, 
na podstawie której zostaje opracowana dokumentacja projektowo -kosztorysowa dla robót remontowych danego 
obiektu. W dokumentacji tej powinna być wskazana kolejność i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych i 
zastępowania starych elementów nowymi. Podstawę odbioru robót remontowych stanowią: 
a) dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
b) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Cześć l Roboty ogólnobudowlane" 
opracowane przez ITB i wydane przez „Arkady" w 1989 r. 
c) normy państwowe i branżowe (PN i BN) oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania nowych materiałów i  
wyrobów (wydane przez ITB i IMBER) 
d) wyniki badań jakości niektórych materiałów i wytrzymałości elementów przewidzianych do budowy. Odbiory 
poszczególnych rodzajów robót dzielą się na: odbiory częściowe, tzw. odbiory zanikowe i odbiór końcowy. Odbiorowi 
częściowemu podlegają te części robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy lub utrudniony.  
Wyniki odbioru częściowego powinny być odnotowane w dzienniku budowy lub w protokole. Odbiór końcowy 
powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robót. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót,  

• Dziennik budowy,  
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
• Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, aktualność 

Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  

9.9 OBMIAR ROBÓT 



 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej ST-IIIB. 

9.10 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji w kosztorysie ofertowym. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą:  
płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych) itp. 
- wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy ( składowania odpadów budowlanych, opłaty za dzierżawę 
placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy) 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za 
daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania zapłaty dodatkowej za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
9.0.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1.Związane normatywy -WTWO Robót budowlano -montażowych Tom 1,2 -Budownictwo ogólne: 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
- Dokumentacja projektowa 
- Specyfikacje Techniczne12 
9.2.Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie ( PN) i branżowe (BN ) w tym w szczególności 
NORMY : 
-PN -88/B -32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
-PN -79/B -06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
-PN-90/B -14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
-PN -B -19701:1997 Cementy powszechnego użytku 
-PN -ISO -9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
9.3.Zalecane dokumenty 
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie 
OWEOB Promocja -2004 rok. 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 
-montażowych tom I część4 wydawnictwo „ARKADY" -1990 rok 
 

9.11 PRZEPISY ZWIĄZANE 
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Roboty ogólno budowlane”. 

Arkady, Warszawa 1988.  
− -PN -88/B -32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
− -PN -79/B -06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
− -PN-90/B -14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
− -PN -B -19701:1997 Cementy powszechnego użytku 
− -PN -ISO -9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT – ROBOTY MONTAŻOWE I WYKOŃCZENIOWE 

 

SST-IIIB-03 

 

 
CPV – 45 410 000-4 Tynkowanie. Wykonanie tynków szlachetnych wewnętrznych i zewnętrznych 

CPV – 45 442 100-8 Roboty malarskie 

CPV – 45 421 100-5 Montaż drzwi i okien 

CPV – 44 112 220-0 Dostawa i montaż wykładzin  

CPV – 45 250 000    Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane 

 

10.1 WSTĘP 

10.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
wykończeniowych, montażowych, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, montażu i wykonania podłóg z wykładzin 
homogenicznych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Przebudowa budynku Zarządu Cmentarzy , budowa 
budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na kotłownię zasilaną pompą 

ciepła , dz. nr 21 , obręb 0024 Kłodnica , jedn. ewid. Gliwice ,  

 
ADRES INWESTYCJI:  44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120  



 

 

 
INWESTOR:      GLIWICE-miasto na prawach powiatu 

                                                        MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH 

                                                        ul. Strzelców Bytomskich 25 c      

                                                        44-109 Gliwice 

10.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

10.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym 
przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą:  

− roboty przygotowawcze,  
− wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu -B10 gr. do 20 mm 
− ułożenie płytek gres wraz z cokołami 
− ułożenie wykładziny homogenicznej z wywinięciem 8 cm 
− wykonanie tynku strukturalnego w dolnej partii ścian do wysokości 150cm 
− wykonanie gładzi gipsowej i powłok malarskich 
− roboty wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w montażu stolarki okiennej i drzwiowej  
− odbiór robot i kontrola jakości. 

10.2 MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do przy wykonywaniu robót muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom oraz odpowiadać wymaganiom projektu i przedmiaru robót. Na każde 
żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat 
na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i 
stosowania  
w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 

Przed zamówieniem należy sprawdzić wszystkie dane doboru materiałów na podstawie wykazu materiałów, 
niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu technicznego. W przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości 
interpretacyjnych w jakiejkolwiek z części dokumentacji, należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do 
pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

Materiały, które należy zastosować do wykonania instalacji, zostały wyszczególnione w Dokumentacji 
Projektowej. Dopuszcza się zmianę materiałów i elementów składowych instalacji oraz technologii wykonania pod 
warunkiem uzyskania zgody projektanta branżowego ww. instalacji oraz Inspektora Nadzoru. 

10.2.1 SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac wykończeniowych i montażowych powinien zastosować 

sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt 
montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób 
wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy. 

10.2.2 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, 

odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę 
zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, ST i wskazaniami Kierownika 
Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

10.2.3 WYKONANIE ROBÓT 



 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za całość prac , która zawiera gwarancje, dostarczenie oraz wykonanie wszystkich 
robót . Wszystkie wykonywane roboty budowlane wykończeniowe oraz montażowe , wybrane materiały, systemy 
montażowe i wykonawstwo muszą spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów. 

POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH, POKRYCIE ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI 

Płytki ceramiczne 30x30cm – gres techniczny pomieszczenia sanitarne i piwniczne 
- odporność na ścieranie (PEI skala 5) 
- odporność na plamienie (klasa min. 4) 
- nasiąkliwość wodna E – 10% 
- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 
- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2 
Płytki ceramiczne ścienne 30x15cm – glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 
- barwa – wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C. 
- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Klej do płytek 
- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się dobrą 
przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu) 
- Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 
- Klasa wg EN 12004 C1T 
- Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2 
Fuga elastyczna Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i 
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek ) 
Folia w płynie 
Służy do bez spoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i porowatych 
podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. 
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek 
ceramicznych na balkonach, tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w 
pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, 
pralnie). Folię w płynie można stosować na podłoża betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w 
tym również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki cementowe i cementowo-wapienne, 
a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. 
Dane techniczne: 
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
- Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C 
- Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 
- Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h 
- Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h 
- Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h 
- Zdolność krycia rys: 1,0 mm 
- Spływ z powierzchni pionowej: brak 
- Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku 
- Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa 
- Konsystencja: ciekła masa 
- Kolor: szary 
- Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3 
- Odporność na wilgoć: okresowo odporna 
- Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna 
- Odporność na kwasy i zasady: nie odporna 
- Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C 
/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury 
powietrza + 20°C/ 
Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym podłożu 
wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2 
 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 



 

 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,szpachle i packi metalowe lub z  
tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 
- młotek (500 g), 
- przyrząd montażowy, 
- miara drewniana lub zwijana, 
- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
- kliny drewniane, 
jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.                                            
Transport 
- Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 
- Pakowanie i magazynowanie: 
- Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m2 płytek. 
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
- Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
- Wysokość składowania do 1,8m. 
Wykonanie                                                                                                                                                                          
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni 
nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna 
być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
Wykonanie izolacji powłokowej 
Płynną substancję folii w płynie należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub  
2 warstwach pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura 
podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. 
Materiału nie należy stosować: 
na wilgotne podłoże, 
na podłoże smołowe, 
w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 
Posadzki z płytek 
Zalecenia ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej 
niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót 
oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 



 

 

- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
-  Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 
płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Przygotowanie podłoża: 
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 
mniejsza niż 0,5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
Roboty zasadnicze: 
- Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. 
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz 
rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących 
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną 
na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną 
do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 
dniach. 

POKRYCIE ŚCIAN POWŁOKAMI MALARSKIMI I TYNKIEM STRUKTURALNYM 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują. wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
malowania powierzchni wewnętrznych. W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w załączniku do niniejszej 
specyfikacji :  
- zabezpieczenie podłóg folią,  
- zeskrobanie i zmycie starej farby,  
- malowanie farbą lateksową wraz z przygotowaniem powierzchni z szpachlowaniem powierzchni gipsem ( ściany i 
sufity ),  
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z przedmiarem ST zawierającą ogólne wymagania wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w ST Materiały stosowane do wykonania robót 
malarskich powinny mieć:  
- Farby lateksowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie . Na tynkach można stosować farby lateksowe na spoiwach z lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach dopuszczenia przez ITB.  
Farby o wydajności ok 14 m2/dm3 , maksymalny czas schnięcia 12 h.  
- Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
-Rozpuszczalniki do lakierów , emalii, spirytus , rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna,  
benzyna denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i 
masy szpachlowe do naprawy podłoża.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone odpowiadające wymaganiom odpowiednich 
aprobat technicznych przez producenta i aprobatę techniczną. 
Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować 
Wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu".  



 

 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  
Spoiwa bezwodne  
- pokost lniany,  
- pokost syntetyczny,  
muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich 
aprobat technicznych bądź PN. 
 - Środki gruntujące  
Przy malowaniu farbami lateksowymi:  
- na chłonnych podłożach należy stosować odpowiedni środek gruntujący przeznaczony do gruntowania podłoży pod 
powłoki z farb lateksowych. 
 - Sprzęt  
Do wykonania robót należy stosować: szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, . pędzle i wałki, . 
mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania składników farb i kompozycji , 
agregaty malarskie ze sprężarkami, drabiny i rusztowania.  
 - Transport  
Materiały do robót malarskich w opakowaniach nie wymagają specjalnych urządzeń i środków transportowych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań.  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych.  
- Magazynowanie  
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie 
z wymaganiami normy PN-89/C81400 "Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".  
Wykonanie robót  
Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonania robót malarskich należy przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych 
oraz przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie 
ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 
wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie można wykonywać po wykonaniu tzw. białego montażu, ułożeniu posadzek (z wyjątkiem 
wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia miejsca betonu 
powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
Powierzchnia betonu powinna być  odkurzona i odtłuszczona. .  
Tynki zwykłe  
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.  
te przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń(np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone 
i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej 
powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.  
3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
Tynki pocienione powinny spełniać jakie same wymagania jak tynki zwykłe. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych 
powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny 
być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna. Podłoża z płyt włóknisto - mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące 
nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe 
przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny , rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i 
odtłuszczone.  
Warunki prowadzenia robót  
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż+5° C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0° C, w temperaturze nie wyższej niż 25° C, z dodatkowym 



 

 

zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20° C, Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4% 
masy w przypadku farb emulsyjnych, 6% masy w przypadku farb na spoiwach mineralnych.  
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 
80%. 
 Przy wykonaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednia wentylację. 
 Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w 
czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed 
zabrudzeniami farbami.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać:  
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i przypadkach, kiedy należy go stosować,  
- sposób przygotowania farby do malowania, 
 - sposób nakładania farby, w tym informacja o narzędziach ( np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),  
krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2  
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,  
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi.  
Wymagania dotyczące powłok malarskich  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża 
Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach 
żywicznych rozcieńczalnych wodą. Powłoki te powinny być:  
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
b) bez uszkodzeń, smug, plam. prześwitów i śladów pędzla.  
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy jednowarstwowej 
powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.  
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) spękań,  
b) łuszczenia się powłok,  
c) odstawania powłok od podłoża.  
Przygotowanie podłoży  
- podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną.  
- powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.  
- odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną,  
- nierówności należy usunąć poprzez zeszlifowanie,  
- powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
85011:1996/Ap1:2002, dla danego typu farby podkładowej.  
Gruntowanie  
- do gruntowania pod tapety należy stosować roztwory poprawiające właściwości podłoża oraz zwiększające 
przyczepność.  
- nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych lub tynków zwykłych pod malowanie farbami emulsyjnymi o ile 
świadectwo dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej.  
- na chłonnych podłożach należy stosować środki gruntujące zgodnie z instrukcją producenta farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  
 
POKRYCIE ŚCIAN TYNKIEM STRUKTURALNYM 
Tynk strukturalny 
Akrylowy cienkowarstwowy tynk strukturalny, bardzo elastyczny przeznaczony  do ręcznego wykonywania wypraw 
wewnętrznych, na równych i nośnych podłożach mineralnych  
Rodzaj tynku: 
żywiczny (akrylowy)  
Typ: 
barwiony, ogólnego przeznaczenia  
Stosowanie: 
wewnątrz,  
Zużycie/grubość warstwy w mm [kg/m²]:  
2,5-2,8 (N-150), 3,0 (N i R-200), 4,0-4,5 (N i R-30 
0) Grubość kruszywa [mm]: 



 

 

1,8 
Faktura: ziarnista (baranek)  
Sposób nakładania: 
ręcznie (pacą ze stali nierdzewnej)  
Temperatura stosowania [°C]: 
od +5 do +25 Gęstość [g/cm³]:1,9 (objętościowa) Klasyfikacja ogniowa Euroklasa:C-s2, d0 
 Odporność na działanie temperatury [°C]:od -20 do +60  
Współczynnik paroprzepuszczalności: 0,00031  
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/m²K]:0,8  
Przyczepność[N/mm²]:> 1,5  
Proporcje mieszania [dm³/kg]:masa gotowa do użycia  
Przechowywanie: 
12 m-cy, w oryginalnie zamkniętych wiaderkach, w suchych  
pomieszczeniach  
Nanoszenie zaprawy: 
Tynk nałożyć na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na grubość ziarna i nadać strukturę za pomocą 
pacy z tworzywa sztucznego. Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożonej zaprawy. Stykające 
się powierzchnie ścian tynkować w miarę możliwości w ten sam dzień w  celu uniknięcia różnic z powodu wpływów 
warunków atmosferycznych.  
WSKAZÓWKI UZUPEŁNIAJĄCE  
- nie przerabiać przy temperaturze poniżej + 8°C i powyżej 20°C (dotyczy temperatury powietrza i podłoża),  
- nie mieszać z innymi zaprawami,  
- narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą,  
- w trakcie pełnego wiązania  ( twardnięcia tynku) temperatura otoczenia nie może spaść poniżej +8°C,  
- poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warunków atmosferycznych mogą powstać odchylenia barwy,  
zróżnicowana wytrzymałość, połysk oraz wykwity z węglanu wapnia (białawy, proszkowaty osad), 
 - w przypadku tynków barwionych należy stosować podkład pod tynki zabarwiony w kolorze odpowiadającym barwie 
tynku.  
Transport 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.  
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
Wykonywanie robót  
Ogólne warunki wykonania robót 
Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być 
niższa niż 5°C. Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po:  
•wykonaniu ścianek działowych,  
•obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i orurowań,  
•zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych.  
Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca 
się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano -
montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  
Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża przed nakładaniem tynku zwilżyć wodą. 
Na każdym etapie przygotowania i nakładania masy tynkarskiej postępować zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
 
UKŁADANIE POSADZEK HOMOGENICZNYCH I SPORTOWYCH 



 

 

Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących czynności: 
-przygotowanie podłoża(z masy samopoziomujące) 
-dokładne zachowanie kolorystyki posadzki 
-ocinanie arkuszy 
-klejenie wykładzin 
-spawanie arkuszy 
-prace wykończeniowe wraz z umyciem posadzek 
MATERIAŁY 
-Wykładziny podłogowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienasłonecznionych w 
temperaturze od +5 do +30C, w warunkach zabezpieczających przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem  
mechanicznym lub chemicznym w odległości od urządzeń grzejnych i punktów oświetleniowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.  
-Podłoże pod wykładziny powinno być równe oraz pozbawione jakichkolwiek wystających ostrych przedmiotów czy 
krawędzi mogących uszkodzić wykładzinę.  
-Wykładziny arkuszowe zwinięte w rulon powinny być przechowywane w pozycji pionowej 
-Sznur spawalniczy powinien być składowany w pomieszczeniach krytych, suchych, nienasłonecznionych w 
temperaturze od +5C do +30C, w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie 
mechaniczne czy chemiczne. 
 -Klej należy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach o 
temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny się znajdować w odległości, co najmniej 1m od urządzeń 
grzewczych.  
Czas składowania 6 miesięcy od daty produkcji. 
Proponuje się zastosowanie wykładzin homogenicznych z winylu, 
Zamawiający dostarczy wzorcowe próbki kolorystyki i struktury materiałów 
–homogeniczne wykładziny podłogowe z winylu: 
Wykładzina podłogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczeń o najwyższym natężeniu ruchu. 
Dane techniczne i właściwości produktu: 
klasa użytkowa EN 685 –komercyjne -34, przemysłowe –43, 
grubość całkowita EN 428 -2,0 mm, 
grubość warstwy użytkowej EN 429 -2,0 mm, 
dostarczana w postaci rolki EN 426 -2m x 23 mb, 
waga –EN 430 -nie większa od 3,00 kg/m2 
-nie większa od 2,96kg/m2, 
stabilność wymiarów EN 434 -</=0,4%,wzór bezkierunkowy, 
wzmocniona poliuretanem PUR  
(nie wymaga stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie użytkowania), 
odporność na ścieranie wg EN 660  
wgniecenie resztkowe wg EN 433 –nie większe niż 0,03 mm, 
napięcie indukowane wg EN 1815 –nie większe niż 2 kV, 
właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 –R9, 
odporność chemiczna wg EN 423 –dobra odporność, 
oddziaływanie –krzesła na rolkach EN 425  
–odporna, zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpożarowymi. 
- Homogeniczna wykładzina winylowa do obiektów sportowych 
Winylowa podłoga sportowa wzmocniona włóknem szklanym z warstwa piankową PCV   
- współczynnik tarcia  EN 13016-4;  80-110 
-Amortyzacja uderzeń EN 14 808 P1 
- Odkształcenie pionowe   EN 14 809  P1 
- Pionowe odbicie piłki   EN 12235  
- Ognioodporność  EN 13 501-1 Cfi-S1 
- Warstwa użytkowa  EN 429   0,7 mm 
- Odporność na ścieranie EN ISO 5470-1  ≤1g 
- Odporność na wgniecenia EN 1516  <2,20 mm 
- Odporność na obciążenia toczne  EN 1569  bez uszkodzeń, <0,5mm 
- Odporność na nacisk EN1517  bez uszkodzeń 
 
Klej do wykładzin 



 

 

Należy stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin winylowych ze stosowaniem się do wskazań producenta 
Sznur spawalniczy 
Należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu. 
Sprzęt 
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania przy jednoczesnym zachowaniu 
norm ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania. 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót: 
-noże do cięcia wykładziny z ostrzem hakowym i trapezowym 
-liniał stalowy, zestaw cyrkli i rysików 
-paca do nanoszenia kleju 
-nóż do ścinania spawów z blaszką dystansową 
-frezarka ręczna lub automatyczna 
-spawarka ręczna lub automatyczna 
-walec dociskowy 
Transport  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i 
odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość 
prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na 
każdym opakowaniu  powinna być umieszczona etykieta podająca co najmniej następujące dane: 
-nazwę i adres producenta, 
-oznaczenie ( nazwę handlową), 
-wymiary, 
-nr PN lub Aprobaty Technicznej, 
-nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
znak budowlany. 
Przy transporcie wykładziny w rulonach, zwrócić szczególną uwagę na ułożenie i ilość warstw tak, aby nie powstały 
załamania wykładziny. 
- Klej transportować w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach. Składować w zamkniętych, suchych 
pomieszczeniach w temp. powyżej 150C. 
Warunki przystąpienia do robót. 
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) przeznaczonych 
do stosowania pod wykładziny elastyczne.  
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi.  
Wykładzinę PCV należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:  
temperatura otoczenia 17 –25 C, 
temperatura podłoża 15 –22 C, 
względna wilgotność powietrza max 75%. 
Wszystkie materiały (wykładzina , klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w którym panują warunki 
opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 
Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod katem numerów fabrycznych (zachowując etykiety  
fabryczne wszystkich rolek do chwili zakończenia instalacji). W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego 
pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie 
wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek. 
Przygotowanie podłoża 
Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma kolosalny wpływ na trwałość instalowanej wykładziny 
oraz efekt estetyczny. Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe PCV musi być:  
wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, suche, maksymalna dopuszczalna 
wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może przekraczać 2,5 %, 
bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy wygładzającej, 
gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona za pomocą 
masy wyrównawczej, równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1mm na 
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń. 
Dla zapewnienia w/w warunków należy wykonać wylewki samopoziomujące. Prace rozpoczynamy od wyznaczenia 
poziomów na ścianach oraz w całym polu wylewania. Zaprawę wylewamy ręcznie, równoległymi pasami o szer. ok. 
50 cm. Wylewaną masę należy wstępnie rozprowadzić i odpowietrzyć walcem siatkowym. Wylaną  



 

 

powierzchnię chroni się przed niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotność). Użytkowanie wylewki można 
rozpocząć po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wykładzin winylowych przystępujemy najwcześniej po 
upływie 7 dni. 
Instalacja wykładzin elastycznych 
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższa niż18C). Dopiero wtedy 
przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć na płaskim podłożu, by materiał ̧ pozbył ̧ się naprężeń i 
przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. Należy unikać 
marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Używać należy tylko 
klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura  
spawalniczego. Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości 
ok. 8 cm. Przy pomocy drobno ząbkowanej pacy nałożyć warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadzić 
część kleju na podłoże. Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć wykładzinę według projektu. 
Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznaczyć środek arkusza oraz środek podłoża 
prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na  
podłożu powinny zachodzić na siebie. Jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn., jeżeli 
dla przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznaczyć 
na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na 
tej linii zaznaczyć środek  
pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczyć ich środek prostopadłymi osiami. Punkty 
przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie. Zwinąć arkusze z połowy długości 
pomieszczenia. Rozprowadzić klej na podłożu pacą zębatą. Należy stosować się do zaleceń producenta kleju. Przy 
pomocy rolki narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii zetknięcia ściany z podłogą. W 
narożnikach wewnętrznych należy    przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem.  
Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzaćtakże 
przestrzeń pomiędzy ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany. 
Docisnąć starannie wykładzinę rolką narożnikową. Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze 
ścian, pod kątem ok. 45°. 
W narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad  
podłożem. Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej. Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem 
wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonać żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą 
noża okrągłego. Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. Teraz zagiąć trójkąt i docisnąć 
go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część ścienną wykładziny, przyciąć nadmiar materiału tak, aby 
krawędzie dokładnie do siebie pasowały a zachodzący materiał ściśle przylegał. Frezowanie i spawanie połączeń  
należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju. W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyć do spawania 
zgrzewarki termicznej. Końcówka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg  
winylowych, końcówka reparacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i podłóg. Wszystkie zgrzewy muszą 
ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca 
się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. 
Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarką ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie 
frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. 
Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się 
ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania.  
Uwagi i zalecenia końcowe 
W celu uzyskania najlepszego rezultatu: należy ułożyć wykładzinę ściśle według instrukcji, używać tylko klejów do 
podłóg winylowych polecanych przez producenta wykładzin, dokonać przeglądu podłogi po położeniu wykładziny,  
w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy kompensacyjne, 
nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie -powierzchnię wykładziny należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Łączenie wykładziny 
Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów spawalniczych. 
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do 
łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej  
temperatury na niecałkowicie związany klej 
.  
Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować ręcznie lub specjalną 
maszyną frezującą, nie głębiej niż na 3/4 grubości wykładziny. Podczas cięcia, frezowania należy zachować 
szczególną ostrożność, mając na uwadze miedziana siatkę przewodzącą, która może ulec uszkodzeniu. Następnie 
używając zgrzewarki elektrycznej należy „zespawać” brzegi za pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar  



 

 

zgrzewu należy odcinać po ostygnięciu. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach: 
-wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za pomocą 
specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią 
wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły, 
-właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów 
wykładziny  
-ścinanie to należy prowadzić dopiero po  
całkowitym wystygnięciu spawu.  
 

10.3 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta . 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien 
ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 
dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera. 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 
 -jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
-zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. 
-odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na całej 
dł. łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm. 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
- płaszczyzny poziomej lub spadków, 
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny 
być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe 
niż 3 mm na długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki). 
- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm, 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 
wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 
powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny 



 

 

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 
Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych, z terakoty 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się 
na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie 
wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
 -wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
-prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
 -przyczepności do podłoża 
-prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
- szerokości i prostoliniowości spoin, 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
-ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  
 -stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzi badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót.  
Badania podłoży pod malowanie 
 Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:  
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
 Badanie wszystkich podłoży powinno być przeprowadzane po wykonaniu elementów przeznaczonych do 
malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  
- podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,  
- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd .powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-70/B10100 czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku,  
- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, wykończenie styków  oraz zabezpieczenie wkrętów,  
- elementów metalowych – czystość powierzchni. Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi 
PN68/B- 10020.  
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni 
podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni 
(z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.  
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. 
 Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.  
W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki 
badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi wcześniej, odnotowane w formie protokołu kontroli, 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. Badania w czasie wykonywania robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
instrukcjami producentów farb.  
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonanych robót w zakresie gruntowania 
podłoża i nakładania, powłok malarskich.  
Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych nie 
wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach Badania przeprowadza się przy 
temperaturze powietrza nie niższej od 5° C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Ocena jakości powłok 
malarskich obejmuje: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy i połysku, sprawdzenie 
odporności na wycieranie, sprawdzenie przyczepności powłoki , sprawdzenie odporności na zmywanie. Badania w 



 

 

czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 
 - prawidłowości przygotowania podłoży.  
- jakości powłok malarskich. 
 Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań  dokonanych przed przystąpieniem do 
wykonania powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 
0,5 m,  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta,  
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie. kilku krotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.  
d) Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby.  
e) sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie 
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność tej powłoki należy uznać za dobrą , jeżeli żaden i kwadracików nie 
wypadnie,  
f) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po  wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki badań powinny być 
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy.  
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu robót, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:  
 badanie dostaw materiałów,  
 kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  
 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,  prawidłowości wykonania podłoża  przyczepności 
tynków do podłoża , grubości tynków  wyglądu powierzchni tynków  wykończenia tynków w newralgicznych 
miejscach   
ocenę estetyki wykonanych robót. 
 Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa.  
 

10.4 ODBIÓR ROBÓT 
Przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także 
nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości 
prowadzonych robót dotyczące : podłoża, ułożenia warstwy wykładziny wraz przyklejeniem, zachowania wzoru 
zgodnego z projektem, ułożenia uziemienia, wykonania spawów połączeń; wszystkich prac dotyczących wykonania 
powłok malarskich i tynkarskich. W szczególności tynków dekoracyjnych. 
Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót 
zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 
kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami.  
Odbiór techniczny robót. 
Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dla ścian , podłóg i posadzek. Ponadto przy 
odbiorze robót należy sprawdzić: zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją, prawidłowość doboru 
materiałów do rodzaju pomieszczeń oraz zachowania wzorów zgodnych z projektem, dokumenty dopuszczeniowe 
zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie, protokoły sprawdzenia stanu podłoża. 



 

 

10.5 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów 

składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek:  
− kpl. (komplety)  
− szt. (sztuka)  
− kg (kilogram)  
− m3 (metr sześcienny) 

 

10.6 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje : 
przygotowanie stanowiska roboczego, 
dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
wykonania powłok malarskich, 
wykonanie wewnętrznych tynków dekoracyjnych 

             wykonanie posadzki z płytek, 
ułożenie wykładziny wraz z wywinięciem,  
przyklejenie wykładziny, wykonanie złączy (sznurem do spawania),  
frezowanie złączy  
umycie posadzek winylowych wodą, 
usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy 

             likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem miejsca wykonywania robót, 
             utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań lub urządzeń 
podnośnikowych niezbędnych do wykonania robót na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 

10.7 PRZEPISY ZWIĄZANE 
− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z (późniejszymi zmianami);  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NR 75/02 poz. 690);  
PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 
polichlorku winylu. Wymagania. 

− PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 
− PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych 

właściwości użytkowych.  
− PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom I Budownictwo ogólne 
−  PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
− WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
− Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót. 
− Aprobaty techniczne. 
− Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 


