
Rys. D-2dizałka 22/454,00+17,00Rys. D-2działka 22/652,00+5,00+12,00działka 22/4(157,00+11,00+1,50)*0,80działa22/6(309,00+281,00+6,50+41,50+33,00+14,50)*0,80684.00działka 22/4(157,00+11,00+1,50)*0,20działa22/6(309,00+281,00+6,50+41,50+33,00+14,50)*0,20171.00Rys. D-2(1,69+2,88+8,78+10,60+2,06+9,26+9,42)(1,40+1,52+12,54+7,37+7,36+6,97)(5,82+10,96)(5,87+1,15+6,50)Rys. D-2(3,13+7,65+10,90+1,15+1,19+1,27+1,31+2,39+3,14+6,14+3,90+1,84+3,24+2,85+2,26+1,66+1,95+1,34+1,51+1,60+1,39+1,03+0,37+1,55+1,56+1,36+1,71+1,58+0,83+1,05+1,44+1,25+5,88)(4,69+4,99+27,90+2,29+3,15+0,64+0,71+0,85+0,70+0,90+0,89+0,71+0,67+0,67+0,67+0,86+0,35+23,09)(12,54+0,81+0,82+0,71+0,55+0,68+0,61+0,64+0,53+0,47+0,58+0,44+0,66+26,06)(0,41+0,83+0,73+0,95+0,65+0,54+0,97+0,90+0,55+0,84+30,00)Rys. D-2krawężniki(0,15*0,15*239,62)obrzeża betonowe(0,05*0,15*112,15)ława betonowa pod krawężniki i obrzeża(5,39+0,84)krawężnik betonowy 15x30cm(0,15*0,30*239,62)obrzeże betonowe 8x30cm(0,08*0,30*112,15)chodniki z płyt betonowych 50x50x7cm(71,00*0,07)chodniki z kostki betonowej(69,00*0,08)30.19(30.19*2.15)34.20kasztanowiec pospolity<obwód na wys. (1,00)5cm - 116cm>buk zwyczajny<obwód na wys. 5cm - (1,00)149cm>klon zwyczajny<obwód na wys. 5cm - (1,00)104cm>klon zwyczajny<obwód na wys. 5cm - (1,00)177cm>klon jawor<obwód na wys. 5cm - 212cm>(1,00)dąb szypułkowy <obwód na wys. 5cm - (1,00)180cm>kasztanowiec pospolity<obwód na wys. (1,00)5cm - 217cm>dąb szypułkowy <obwód na wys. 5cm - (1,00)223cm>dąb szypułkowy <obwód na wys. 5cm - (1,00)221cm>kasztanowiec pospolity<obwód na wys. (1,00)5cm - 231cm>Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6droga manewrowa część wschodnia(192,93+197,21)*1,15Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6droga manewrowa część wschodnia(192,93+197,21)*1,15*0,80358.93Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6droga manewrowa część wschodnia(192,93+197,21)*1,15*0,2089.73(0.71*448.66)318.55(318.55*1.4)Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6droga manewrowa część wschodnia(192,93+197,21)*1,15*0,80Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6droga manewrowa część wschodnia(192,93+197,21)*1,15*0,200*(672,99*80%)korekta538.390000(import)Razem =538.3900000*(672,99*20%)korekta134.600000(import)Razem =134.600000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6droga manewrowa część wschodnia0*((192,93+197,21)*1,15{współczynnik wynikający z poszerzenia nawierzchni})korekta448.660000(import)Razem =448.660000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6droga manewrowa część wschodnia0*(192,93+197,21)korekta390.140000(import)Razem =390.140000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6droga manewrowa część wschodnia0*(192,93+197,21)korekta390.140000(import)Razem =390.1400000*(4.17*0.0864*390.14)korekta140.560000(import)Razem =140.560000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6zatoka postojowa część wschodnia0*((128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14{współczynnik wynikający z poszerzenia nawierzchni})korekta345.110000(import)Razem =345.1100000*(345,11*80%)korekta276.090000(import)Razem =276.0900000*(345,11*20%)korekta69.020000(import)Razem =69.0200000*(0.66*345.11)korekta227.770000(import)Razem =227.7700000*(227.77*1.4)korekta318.880000(import)Razem =318.8800000*(345,11*80%)korekta276.090000(import)Razem =276.0900000*(345,11*20%)korekta69.020000(import)Razem =69.0200000*(517,67*80%)korekta414.140000(import)Razem =414.1400000*(517,67*20%)korekta103.530000(import)Razem =103.530000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6zatoka postojowa część wschodnia0*((128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14{współczynnik wynikający z poszerzenia nawierzchni})korekta345.110000(import)Razem =345.110000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6zatoka postojowa część wschodnia0*(128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)korekta302.730000(import)Razem =302.730000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6zatoka postojowa część wschodnia0*(128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)korekta302.730000(import)Razem =302.7300000*(4.17*0.0864*302.73)korekta109.070000(import)Razem =109.070000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6zatoka postojowa część wschodnia0*(0,20*0,10*(5,00*17,00+2,75*6+2,00*4))korekta2.190000(import)Razem =2.190000korekta0.010000(import)Razem =7.440000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6Zatoka postojowakrawężnik 15x30cm - odkrycie 10cm0*(4,71+2,00+25,00+2,00+4,71+3,14+3,00+5,00+3,50+2,36+0,29+2,36+3,50+5,00+3,50+2,36+0,74+2,36+3,50+2,50+2,00+4,71+0,79+3,14+3,00+10,00+2,00+4,71+2,00+4,71+2,00+10,00+2,00+4,71)korekta137.300000(import)Razem =137.300000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6Droga manewrowaopornik betonowy 12x25cm0*(4,14+2,71+6,15+11,95+5,83+8,26+0,49+4,35+30,54+32,97)korekta107.390000(import)Razem =107.390000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6Droga manewrowakrawężnik najazdowy 15x22cm - odkrycie 0*(0,65+34,29+5,00+7,87+0,59+5,00)4cmkorekta53.400000(import)Razem =53.400000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6droga manewrowa część zachodnia0*(341,35*1,15{współczynnik wynikający z poszerzenia nawierzchni})korekta392.550000(import)Razem =392.5500000*(392,55*80%)korekta314.040000(import)Razem =314.0400000*(392,55*20%)korekta78.510000(import)Razem =78.5100000*(0.86*392.55)korekta337.590000(import)Razem =337.5900000*(337.59*1.4)korekta472.630000(import)Razem =472.6300000*(392,55*80%)korekta314.040000(import)Razem =314.0400000*(392,55*20%)korekta78.510000(import)Razem =78.5100000*(588,83*80%)korekta471.060000(import)Razem =471.0600000*(588,83*20%)korekta117.770000(import)Razem =117.770000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6droga manewrowa część zachodnia0*(341,35*1,15{współczynnik wynikający z poszerzenia nawierzchni})korekta392.550000(import)Razem =392.550000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6droga manewrowa część zachodnia0*(341,35)korekta341.350000(import)Razem =341.350000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6droga manewrowa część zachodnia0*(341,35)korekta341.350000(import)Razem =341.3500000*(4.17*0.0864*341.35)korekta122.980000(import)Razem =122.980000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6zatoka postojowa część zachodnia0*((45,22+52,24+64,78)*1,14{współczynnik wynikający z poszerzenia nawierzchni})korekta184.950000(import)Razem =184.9500000*(184,95*80%)korekta147.960000(import)Razem =147.9600000*(184,95*20%)korekta36.990000(import)Razem =36.9900000*(0.81*184.95)korekta149.810000(import)Razem =149.8100000*(149.81*1.4)korekta209.730000(import)Razem =209.7300000*(345,11*80%)korekta276.090000(import)Razem =276.0900000*(184,95*20%)korekta36.990000(import)Razem =36.9900000*(277,43*80%)korekta221.940000(import)Razem =221.9400000*(277,43*20%)korekta55.490000(import)Razem =55.490000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6zatoka postojowa część zachodnia0*((45,22+52,24+64,78)*1,14{współczynnik wynikający z poszerzenia nawierzchni})korekta184.950000(import)Razem =184.950000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6zatoka postojowa część zachodnia0*(45,22+52,24+64,78)korekta162.240000(import)Razem =162.240000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6zatoka postojowa część zachodnia0*(45,22+52,24+64,78)korekta162.240000(import)Razem =162.2400000*(4.17*0.0864*162.24)korekta58.450000(import)Razem =58.450000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6zatoka postojowa część zachodnia0*(0,20*0,10*(5,00*8,00+1,20+3,00+2,75+2,75+1,00))korekta1.010000(import)Razem =1.010000korekta-0.010000(import)Razem =15.080000korekta0.010000(import)Razem =3.320000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6Zatoka postojowakrawężnik 15x30cm - odkrycie 10cm0*(4,71+0,60+12,00+2,60+1,57+0,125+0,54+8,36+1,82+3,87+10,00+2,00+4,71+5,00+4,71+2,00+12,50+3,83+1,91)korekta82.860000(import)Razem =82.860000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6Droga manewrowaopornik betonowy 12x25cm0*(12,85+16,00+4,93+0,75+3,99+4,24+1,36+15,50+13,00+1,26)korekta73.880000(import)Razem =73.880000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6Droga manewrowakrawężnik najazdowy 15x22cm - odkrycie 0*(5,00+16,68+21,95+7,43+3,46)4cmkorekta54.520000(import)Razem =54.520000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6poszerzenie istniejącej jezdni drogi 0*((44,00+22,50)*1,68{współczynnik wynikający z dojazdowejposzerzenia nawierzchni})korekta111.720000(import)Razem =111.7200000*(111,72*80%)korekta89.380000(import)Razem =89.3800000*(111,72*20%)korekta22.340000(import)Razem =22.3400000*(0.85*111.72)korekta94.960000(import)Razem =94.9600000*(94.96*1.4)korekta132.940000(import)Razem =132.9400000*(111,72*80%)korekta89.380000(import)Razem =89.3800000*(111,72*20%)korekta22.340000(import)Razem =22.3400000*(294,14*80%)korekta235.310000(import)Razem =235.3100000*(249,14*20%)korekta49.830000(import)Razem =49.830000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6poszerzenie istniejącej jezdni drogi 0*((44,00+22,50)*1,68{współczynnik wynikający z dojazdowejposzerzenia nawierzchni})korekta111.720000(import)Razem =111.720000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6poszerzenie istniejącej jezdni drogi 0*((44,00+22,50)*1,43{współczynnik wynikający z dojazdowejposzerzenia nawierzchni})korekta95.100000(import)Razem =95.100000Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6poszerzenie istniejącej jezdni drogi 0*((44,00+22,50)*1,33{współczynnik wynikający z dojazdowejposzerzenia nawierzchni})korekta88.440000(import)Razem =88.440000#p2A*0,200*(12.027268)korekta12.030000(import)Razem =12.030000(#p2A)*0.800*(48.109072)korekta48.110000(import)Razem =48.110000#p4A*0,200*(14.085400)korekta14.090000(import)Razem =14.090000#p4A*0.800*(56.341600)korekta56.340000(import)Razem =56.340000#p4A0*(70.427000)korekta70.430000(import)Razem =70.430000#p4A0*(70.427000)korekta70.430000(import)Razem =70.4300000*({separator dn 1200 S1, S2}2*2,30*2,80*4)0*({zbiorniki dn 2000}2*(4,40+3,20)*2*2,15)korekta116.880000(import)Razem =116.8800000*({PVC fi 200}(21.90-1.50+9.10+19.00-1.50+6.90)*0.90*0.50)korekta24.260000(import)Razem =24.260000#p20*(12.030000)korekta12.030000(import)Razem =12.030000#p30*(48.110000)korekta48.110000(import)Razem =48.110000#p130*(48.110000)korekta48.110000(import)Razem =48.110000=1,00*(4,14+0,65+34,29+5,00+4,71+2,00+25,00+2,00+4,71+2,71+6,15)=1,00*(7,87+0,59+3,14+3,00+10,00+2,00+4,71+2,00+4,71+2,00+10,00+2,00+4,71+5,00+0,79+4,71+2,00+2,50+3,50+2,36+0,74+0,236+3,50+5,00+3,50+2,36+0,29+2,36+3,50+5,00+3,00+3,14+5,23+4,35+0,49)suma częściowa A=211.650000=1,00*(7,43+21,95+16,68+5,00+4,71+0,60+12,00+2,60+1,57+0,13+0,54+8,37+1,82+3,88+10,00+2,00+4,71+5,00+3,46+4,71+2,00+12,50+3,83+1,91+4,23+3,99+0,75+4,93)suma częściowa B=151.300000obliczenia pomocnicze C=362.950000=362,95*80%(import)Razem =290.360000290.360000=1,00*(4,14+0,65+34,29+5,00+4,71+2,00+25,00+2,00+4,71+2,71+6,15)=1,00*(7,87+0,59+3,14+3,00+10,00+2,00+4,71+2,00+4,71+2,00+10,00+2,00+4,71+5,00+0,79+4,71+2,00+2,50+3,50+2,36+0,74+0,236+3,50+5,00+3,50+2,36+0,29+2,36+3,50+5,00+3,00+3,14+5,23+4,35+0,49)suma częściowa A=211.650000=1,00*(7,43+21,95+16,68+5,00+4,71+0,60+12,00+2,60+1,57+0,13+0,54+8,37+1,82+3,88+10,00+2,00+4,71+5,00+3,46+4,71+2,00+12,50+3,83+1,91+4,23+3,99+0,75+4,93)suma częściowa B=151.300000obliczenia pomocnicze C=362.950000=362,95*20%(import)Razem =72.59000072.590000

Data opracowania:
2021-04-29

Przedmiar robót

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233330-1  Fundamentowanie ulic
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia

Adres obiektu budowlanego: Gliwice ul. Chorzowska
Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

44-109 Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c
Data opracowania przedmiaru robót: 2021-04-29
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BUDOWA PARKINGU WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA
DZIAŁKACH NR 22/4 I 22/6 (OBRĘB 0063

ŻOREK) PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W
GLIWI...

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
2 PARKING - CZĘŚĆ WSCHODNIA
2.1 D R O G A  M A N E W R O W A
2.1.1 WYTYCZENIE TRASY DROGI I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH
2.1.2 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
2.2 PODBUDOWY
2.2.1 Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
2.2.2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
2.3 NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AŻUROWYCH
2.4 Z A T O K A  P O S T O J O W A
2.4.1 WYTYCZENIE TRASY DROGI I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH
2.4.2 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
2.4.3 PODBUDOWY
2.4.3.1 Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
2.4.3.2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
2.4.4 NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AŻUROWYCH
2.5 KRAWĘŻNIKI BETONOWE
3 PARKING - CZĘŚĆ ZACHODNIA
3.1 D R O G A  M A N E W R O W A
3.1.1 WYTYCZENIE TRASY DROGI I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH
3.1.2 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
3.1.3 PODBUDOWY
3.1.3.1 Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
3.1.3.2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
3.1.4 NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AŻUROWYCH
3.2 Z A T O K A  P O S T O J O W A
3.2.1 WYTYCZENIE TRASY DROGI I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH
3.2.2 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
3.2.3 PODBUDOWY
3.2.3.1 Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
3.2.3.2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
3.2.4 NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AŻUROWYCH
3.3 KRAWĘŻNIKI BETONOWE
4 POSZERZENIE ISTNIEJĄCEJ JEZDNI DROGI DOJAZDOWEJ
4.1 WYTYCZENIE TRASY DROGI I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH
4.2 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
4.3 PODBUDOWY
4.3.1 Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
4.3.2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
4.4 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
5 KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1 Roboty ziemne
5.2 Roboty montażowe
6 ZIELEŃ
6.1 Element
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BUDOWA PARKINGU WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA
DZIAŁKACH NR 22/4 I 22/6 (OBRĘB 0063

ŻOREK) PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W
GLIWI...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

Kosztorys BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁKACH NR 22/4 I 22/6 (OBRĘB 0063 
ŻOREK) PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH

1 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 KNR 231/815/2 D.01.02.04 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (istniejące chodniki)

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2

dizałka 22/4 54,00+17,00 71,000000

RAZEM: 71,000000 m2 71,00

2 KNR 231/807/1 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej betonowej na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem (istniejące chodniki)

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2

działka 22/6 52,00+5,00+12,00 69,000000

RAZEM: 69,000000 m2 69,00

3 KNR 231/803/3 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
grubości 3 cm - łączna grubość warstwy 4cm - 80% łącznej powierzchni 
nawierzchni (istniejąca jezdnia z betonu asfaltowego)

Wyliczenie ilości robót:

działka 22/4 (157,00+11,00+1,50)*0,80 135,600000

działa22/6 (309,00+281,00+6,50+41,50+33,00+14,50)*0,80 548,400000

RAZEM: 684,000000 m2 684,00

4 KNR 231/803/4 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za 
każdy dalszy 1 cm grubości - 80% łącznej powierzchni nawierzchni (istniejąca 
jezdnia z betonu asfaltowego)

Wyliczenie ilości robót:

684.00 684,000000

RAZEM: 684,000000 m2 684,00

5 KNR 231/803/1 D.01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 
3 cm - łączna grubość warstwy 4cm - 20% łącznej powierzchni nawierzchni 
(istniejąca jezdnia z betonu asfaltowego)

Wyliczenie ilości robót:

działka 22/4 (157,00+11,00+1,50)*0,20 33,900000

działa22/6 (309,00+281,00+6,50+41,50+33,00+14,50)*0,20 137,100000

RAZEM: 171,000000 m2 171,00

6 KNR 231/803/2 D.01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy 
dalszy 1 cm grubości - 20% łącznej powierzchni nawierzchni (istniejąca jezdnia z 
betonu asfaltowego)

Wyliczenie ilości robót:

171.00 171,000000

RAZEM: 171,000000 m2 171,00

7 KNR 231/814/2 D.01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2

(1,69+2,88+8,78+10,60+2,06+9,26+9,42) 44,690000

(1,40+1,52+12,54+7,37+7,36+6,97) 37,160000

(5,82+10,96) 16,780000

(5,87+1,15+6,50) 13,520000

RAZEM: 112,150000 m 112,15
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8 KNR 231/813/3 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2

(3,13+7,65+10,90+1,15+1,19+1,27+1,31+2,39+3,14+

6,14+3,90+1,84+3,24+2,85+2,26+1,66+1,95+1,34+1,

51+1,60+1,39+1,03+0,37+1,55+1,56+1,36+1,71+1,58

+0,83+1,05+1,44+1,25+5,88) 81,420000

(4,69+4,99+27,90+2,29+3,15+0,64+0,71+0,85+0,70+

0,90+0,89+0,71+0,67+0,67+0,67+0,86+0,35+23,09) 74,730000

(12,54+0,81+0,82+0,71+0,55+0,68+0,61+0,64+0,53+

0,47+0,58+0,44+0,66+26,06) 46,100000

(0,41+0,83+0,73+0,95+0,65+0,54+0,97+0,90+0,55+0,

84+30,00) 37,370000

RAZEM: 239,620000 m 239,62

9 KNR 231/812/3 D.01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2

krawężniki (0,15*0,15*239,62) 5,391450

obrzeża betonowe (0,05*0,15*112,15) 0,841125

RAZEM: 6,232575 m3 6,23

10 KNR 401/108/18 D.01.02.04 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 
gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km - łączna odległość wywozu 10km

Wyliczenie ilości robót:

ława betonowa pod krawężniki i obrzeża (5,39+0,84) 6,230000

krawężnik betonowy 15x30cm (0,15*0,30*239,62) 10,782900

obrzeże betonowe 8x30cm (0,08*0,30*112,15) 2,691600

chodniki z płyt betonowych 50x50x7cm (71,00*0,07) 4,970000

chodniki z kostki betonowej (69,00*0,08) 5,520000

RAZEM: 30,194500 m3 30,19

11 KNR 401/108/20 D.01.02.04 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 
- za każdy następny 1 km

Wyliczenie ilości robót:

30.19 30,190000

RAZEM: 30,190000 m3 30,19 9,00

12 D.01.02.04 Opłata za składowanie gruzu betonowego z rozbiórki krawężników betonowych 
na składowisku odpadów

Wyliczenie ilości robót:

(30.19*2.15) 64,908500

RAZEM: 64,908500 t 64,91

13 KNR 401/108/11 D.01.02.04 Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km - łączna odległość wywozu 10km m3 34,20

14 KNR 401/108/12 D.01.02.04 Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za 
każdy następny 1 km

Wyliczenie ilości robót:

34.20 34,200000

RAZEM: 34,200000 m3 34,20 9,00

15 D.01.02.04 Opłata za składowanie asfaltu z rozbiórek nawierzchni na składowisku odpadów t 82,08

1.2 Element USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

16 KNR 201/102/1 D.01.02.01 Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm) szt. 1,00

17 KNR 201/102/2 D.01.02.01 Ręczne karczowanie drzew (śr. 16-25 cm)

Wyliczenie ilości robót:

kasztanowiec pospolity<obwód na wys. (1,00)

5cm - 116cm> 1,000000

buk zwyczajny<obwód na wys. 5cm - (1,00)

149cm> 1,000000

klon zwyczajny<obwód na wys. 5cm - (1,00)

104cm> 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,00
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18 KNR 201/102/3 D.01.02.01 Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm)

Wyliczenie ilości robót:

klon zwyczajny<obwód na wys. 5cm - (1,00)

177cm> 1,000000

klon jawor<obwód na wys. 5cm - 212cm> (1,00) 1,000000

dąb szypułkowy <obwód na wys. 5cm - (1,00)

180cm> 1,000000

kasztanowiec pospolity<obwód na wys. (1,00)

5cm - 217cm> 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00

19 KNR 201/102/4 D.01.02.01 Ręczne karczowanie drzew (śr. 36-45 cm)

Wyliczenie ilości robót:

dąb szypułkowy <obwód na wys. 5cm - (1,00)

223cm> 1,000000

dąb szypułkowy <obwód na wys. 5cm - (1,00)

221cm> 1,000000

kasztanowiec pospolity<obwód na wys. (1,00)

5cm - 231cm> 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,00

20 KNR 201/102/5 D.01.02.01 Ręczne karczowanie drzew (śr. 46-55 cm) szt. 1,00

21 D.01.02.01 Wywożenie dłużyc i karpiny na składowisko odpadów wraz z kosztami utylizacji kpl 1,00
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2 Rozdział PARKING - CZĘŚĆ WSCHODNIA
2.1 Grupa D R O G A  M A N E W R O W A

2.1.1 Element WYTYCZENIE TRASY DROGI I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH

22 KNR 201/121/2 D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
nawierzchnię jezdni

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

droga manewrowa część wschodnia (192,93+197,21)*1,15 448,661000

RAZEM: 448,661000 m2 448,66

2.1.2 Element KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 
PODŁOŻA

23 KNR 231/101/1 D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kat. I-IV głębokości 20 cm - łączna głębokość korytowania 71cm - 80% łącznej 
powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW

pkt 3.1-3.6

droga manewrowa część wschodnia (192,93+197,21)*1,15*0,80 358,928800

RAZEM: 358,928800 m2 358,93

24 KNR 231/101/2 D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 80% łącznej powierzchni 
nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

358.93 358,930000

RAZEM: 358,930000 m2 358,93 11,00

25 KNR 231/101/7 D.02.01.01 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. 
III-IV głębokości 20 cm - łączna głębokość korytowania 71cm - 20% łącznej 
powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW

pkt 3.1-3.6

droga manewrowa część wschodnia (192,93+197,21)*1,15*0,20 89,732200

RAZEM: 89,732200 m2 89,73

26 KNR 231/101/8 D.02.01.01 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. 
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 20% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

89.73 89,730000

RAZEM: 89,730000 m2 89,73 11,00

27 KNR 201/212/5 D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywóz gruntu z korytowania na 
składowisko odpadów - łączna odległość wywozu 5km

Wyliczenie ilości robót:

(0.71*448.66) 318,548600

RAZEM: 318,548600 m3 318,55

28 KNR 201/214/4 D.02.01.01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Wyliczenie ilości robót:

318.55 318,550000

RAZEM: 318,550000 m3 318,55 9,00

29 D.02.01.01 Opłata za składowanie gruntu z korytowania na składowisku odpadów

Wyliczenie ilości robót:

(318.55*1.4) 445,970000

RAZEM: 445,970000 t 445,97

30 KNR 231/103/4 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 80% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW

pkt 3.1-3.6

droga manewrowa część wschodnia (192,93+197,21)*1,15*0,80 358,928800

RAZEM: 358,928800 m2 358,93
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31 KNR 231/103/2 D.04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. III-IV - 20% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW

pkt 3.1-3.6

droga manewrowa część wschodnia (192,93+197,21)*1,15*0,20 89,732200

RAZEM: 89,732200 m2 89,73

2.2 Grupa PODBUDOWY

2.2.1 Element Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie

32 KNR 911/101/3 D.04.02.01a Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności
sposobem mechanicznym - geowłóknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniająca o 
wytrzymałości na rozciąganie 9kN/m - 80% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 672.990000 pmc=672,991500

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   droga manewrowa część wschodnia (192,93+197,21)*1,15{współczynnik wynikający z 
poszerzenia nawierzchni}*1,50{współczynnik 
wynikający z przekrojów 
konstrukcyjnych}=672,991500

0*(672,99*80%)

korekta 538.390000 538,390000

(import)Razem =538.390000

RAZEM: 538,390000 m2 538,39

33 KNR 911/101/4 D.04.02.01a Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności
sposobem ręcznym - geowłóknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniająca o 
wytrzymałości na rozciąganie 9kN/m - 20% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 672.990000 pmc=672,991500

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   droga manewrowa część wschodnia (192,93+197,21)*1,15{współczynnik wynikający z 
poszerzenia nawierzchni}*1,50{współczynnik 
wynikający z przekrojów 
konstrukcyjnych}=672,991500

0*(672,99*20%)

korekta 134.600000 134,600000

(import)Razem =134.600000

RAZEM: 134,600000 m2 134,60

34 KNR 231/114/5 D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm - łączna grubość warstwy 38cm

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

droga manewrowa część wschodnia 0*((192,93+197,21)*1,15{współczynnik wynikający z

poszerzenia nawierzchni})

korekta 448.660000 448,660000

(import)Razem =448.660000

RAZEM: 448,660000 m2 448,66

35 KNR 231/114/6 D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna - za 
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu m2 448,66 23,00

2.2.2 Element Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie

36 KNR 231/114/7 D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu 8 cm - łączna grubość warstwy 20cm

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

droga manewrowa część wschodnia 0*(192,93+197,21)

korekta 390.140000 390,140000

(import)Razem =390.140000

RAZEM: 390,140000 m2 390,14

37 KNR 231/114/8 D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 
0/31,5mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu m2 390,14 12,00
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2.3 Element NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AŻUROWYCH

38 D.05.03.23a Nawierzchnie z płyty ażurowej typu Meba 40x60x10cm koloru szarego na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

droga manewrowa część wschodnia 0*(192,93+197,21)

korekta 390.140000 390,140000

(import)Razem =390.140000

RAZEM: 390,140000 m2 390,14

39 KNR 231/204/5 D.05.03.23a Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 5/20mm - warstwa górna z tłucznia - 
grubość po zagęszczeniu 7 cm - łączna grubość warstwy 10cm (wypełnienie płyt 
ażurowych)

Wyliczenie ilości robót:

0*(4.17*0.0864*390.14)

korekta 140.560000 140,560000

(import)Razem =140.560000

RAZEM: 140,560000 m2 140,56

40 KNR 231/204/6 D.05.03.23a Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 5/20mm - warstwa górna z tłucznia - każdy 
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (wypełnienie płyt ażurowych) m2 140,56 3,00

2.4 Grupa Z A T O K A  P O S T O J O W A

2.4.1 Element WYTYCZENIE TRASY DROGI I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH

41 KNR 201/121/2 D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
nawierzchnię jezdni

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

zatoka postojowa część wschodnia 0*((128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14{w

spółczynnik wynikający z poszerzenia nawierzchni})

korekta 345.110000 345,110000

(import)Razem =345.110000

RAZEM: 345,110000 m2 345,11

2.4.2 Element KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 
PODŁOŻA

42 KNR 231/101/1 D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kat. I-IV głębokości 20 cm - łączna głębokość korytowania 66cm - 80% łącznej 
powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 345.110000 pmc=345,112200

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   zatoka postojowa część wschodnia (128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14{wsp
ółczynnik wynikający z poszerzenia 
nawierzchni}=345,112200

0*(345,11*80%)

korekta 276.090000 276,090000

(import)Razem =276.090000

RAZEM: 276,090000 m2 276,09

43 KNR 231/101/2 D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 80% łącznej powierzchni 
nawierzchni m2 276,09 10,00

44 KNR 231/101/7 D.02.01.01 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. 
III-IV głębokości 20 cm - łączna głębokość korytowania 66cm - 20% łącznej 
powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 345.110000 pmc=345,112200

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   zatoka postojowa część wschodnia (128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14{wsp
ółczynnik wynikający z poszerzenia 
nawierzchni}=345,112200

0*(345,11*20%)

korekta 69.020000 69,020000

(import)Razem =69.020000

RAZEM: 69,020000 m2 69,02

45 KNR 231/101/8 D.02.01.01 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. 
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 20% łącznej powierzchni nawierzchni m2 69,02 10,00
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46 KNR 201/212/5 D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywóz gruntu z korytowania na 
składowisko odpadów - łączna odległość wywozu 5km

Wyliczenie ilości robót:

0*(0.66*345.11)

korekta 227.770000 227,770000

(import)Razem =227.770000

RAZEM: 227,770000 m3 227,77

47 KNR 201/214/4 D.02.01.01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV m3 227,77 9,00

48 D.02.01.01 Opłata za składowanie gruntu z korytowania na składowisku odpadów

Wyliczenie ilości robót:

0*(227.77*1.4)

korekta 318.880000 318,880000

(import)Razem =318.880000

RAZEM: 318,880000 t 318,88

49 KNR 231/103/4 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 80% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 345.110000 pmc=345,112200

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   zatoka postojowa część wschodnia (128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14{wsp
ółczynnik wynikający z poszerzenia 
nawierzchni}=345,112200

0*(345,11*80%)

korekta 276.090000 276,090000

(import)Razem =276.090000

RAZEM: 276,090000 m2 276,09

50 KNR 231/103/2 D.04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. III-IV - 20% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 345.110000 pmc=345,112200

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   zatoka postojowa część wschodnia (128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14{wsp
ółczynnik wynikający z poszerzenia 
nawierzchni}=345,112200

0*(345,11*20%)

korekta 69.020000 69,020000

(import)Razem =69.020000

RAZEM: 69,020000 m2 69,02

2.4.3 Grupa PODBUDOWY

2.4.3.1 Element Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie

51 KNR 911/101/3 D.04.02.01a Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności
sposobem mechanicznym - geowłóknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniająca o 
wytrzymałości na rozciąganie 9kN/m - 80% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 517.670000 pmc=517,668300

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   zatoka postojowa część wschodnia (128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14{wsp
ółczynnik wynikający z poszerzenia 
nawierzchni}*1,50{współczynnik wynikający z 
przekrojów konstrukcyjnych}=517,668300

0*(517,67*80%)

korekta 414.140000 414,140000

(import)Razem =414.140000

RAZEM: 414,140000 m2 414,14
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52 KNR 911/101/4 D.04.02.01a Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności
sposobem ręcznym - geowłóknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniająca o 
wytrzymałości na rozciąganie 9kN/m - 20% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 517.670000 pmc=517,668300

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   zatoka postojowa część wschodnia (128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14{wsp
ółczynnik wynikający z poszerzenia 
nawierzchni}*1,50{współczynnik wynikający z 
przekrojów konstrukcyjnych}=517,668300

0*(517,67*20%)

korekta 103.530000 103,530000

(import)Razem =103.530000

RAZEM: 103,530000 m2 103,53

53 KNR 231/114/5 D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm - łączna grubość warstwy 33cm

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

zatoka postojowa część wschodnia 0*((128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14{w

spółczynnik wynikający z poszerzenia nawierzchni})

korekta 345.110000 345,110000

(import)Razem =345.110000

RAZEM: 345,110000 m2 345,11

54 KNR 231/114/6 D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna - za 
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu m2 345,11 18,00

2.4.3.2 Element Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie

55 KNR 231/114/7 D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu 8 cm - łączna grubość warstwy 20cm

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

zatoka postojowa część wschodnia 0*(128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)

korekta 302.730000 302,730000

(import)Razem =302.730000

RAZEM: 302,730000 m2 302,73

56 KNR 231/114/8 D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 
0/31,5mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu m2 302,73 12,00

2.4.4 Element NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AŻUROWYCH

57 D.05.03.23a Nawierzchnie z płyty ażurowej typu Meba 40x60x10cm koloru czerwonego na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

zatoka postojowa część wschodnia 0*(128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)

korekta 302.730000 302,730000

(import)Razem =302.730000

RAZEM: 302,730000 m2 302,73

58 KNR 231/204/5 D.05.03.23a Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 5/20mm - warstwa górna z tłucznia - 
grubość po zagęszczeniu 7 cm - łączna grubość warstwy 10cm (wypełnienie płyt 
ażurowych)

Wyliczenie ilości robót:

0*(4.17*0.0864*302.73)

korekta 109.070000 109,070000

(import)Razem =109.070000

RAZEM: 109,070000 m2 109,07

59 KNR 231/204/6 D.05.03.23a Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 5/20mm - warstwa górna z tłucznia - każdy 
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (wypełnienie płyt ażurowych) m2 109,07 3,00
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60 KNR 231/511/3 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej (kostka typu Holland koloru szarego do wyznaczenia 
miejsc postojowych

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

zatoka postojowa część wschodnia 0*(0,20*0,10*(5,00*17,00+2,75*6+2,00*4))

korekta 2.190000 2,190000

(import)Razem =2.190000

RAZEM: 2,190000 m2 2,19

2.5 Element KRAWĘŻNIKI BETONOWE

61 KNR 231/402/4 D.08.01.01b Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton C12/15 (B-15)

Wyliczenie ilości robót:

Suma częśc. = 12.170000 12,170180

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   Droga manewrowa

   opornik betonowy 12x25cm (0,10*0,32+0,10*0,25*2)*(4,14+2,71+6,15+11,95+5,83
+8,26+0,49+4,35+30,54+32,97)=8,805980

   krawężnik najazdowy 15x22cm - odkrycie
4cm

(0,15*0,27+0,15*0,15)*(0,65+34,29+5,00+7,87+0,59+
5,00)=3,364200

Suma częśc. = 9.270000 9,267750

   Zatoka postojowa

   krawężnik 15x30cm - odkrycie 10cm (0,15*0,30+0,15*0,15)*(4,71+2,00+25,00+2,00+4,71+
3,14+3,00+5,00+3,50+2,36+0,29+2,36+3,50+5,00+3,
50+2,36+0,74+2,36+3,50+2,50+2,00+4,71+0,79+3,14
+3,00+10,00+2,00+4,71+2,00+4,71+2,00+10,00+2,00
+4,71)=9,267750

RAZEM: 21,437930 m3 21,44

62 KNR 231/402/5 D.08.01.01b Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o 
promieniu do 40 m

Wyliczenie ilości robót:

Suma częśc. = 4.470000 4,463740

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   Droga manewrowa

   opornik betonowy 12x25cm (0,10*0,32+0,10*0,25*2)*(4,14+2,71+6,15+4,35+30,5
4)=3,926980

   krawężnik najazdowy 15x22cm - odkrycie
4cm

(0,15*0,27+0,15*0,15)*(0,65+7,87)=0,536760

Suma częśc. = 2.970000 2,968650

   Zatoka postojowa

   krawężnik 15x30cm - odkrycie 10cm (0,15*0,30+0,15*0,15)*(4,71+4,71+3,14+2,36+2,36+2,
36+2,36+4,71+3,14+4,71+4,71+4,71)=2,968650

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =7.440000

RAZEM: 7,442390 m3 7,44

63 KNR 231/403/3 D.08.01.01b Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

Zatoka postojowa

krawężnik 15x30cm - odkrycie 10cm 0*(4,71+2,00+25,00+2,00+4,71+3,14+3,00+5,00+3,50

+2,36+0,29+2,36+3,50+5,00+3,50+2,36+0,74+2,36+3

,50+2,50+2,00+4,71+0,79+3,14+3,00+10,00+2,00+4,

71+2,00+4,71+2,00+10,00+2,00+4,71)

korekta 137.300000 137,300000

(import)Razem =137.300000

RAZEM: 137,300000 m 137,30
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64 D.08.01.01b Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

Droga manewrowa

opornik betonowy 12x25cm 0*(4,14+2,71+6,15+11,95+5,83+8,26+0,49+4,35+30,5

4+32,97)

korekta 107.390000 107,390000

(import)Razem =107.390000

RAZEM: 107,390000 m 107,39

65 KNR 231/403/5 D.08.01.01b Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

Droga manewrowa

krawężnik najazdowy 15x22cm - odkrycie 0*(0,65+34,29+5,00+7,87+0,59+5,00)

4cm

korekta 53.400000 53,400000

(import)Razem =53.400000

RAZEM: 53,400000 m 53,40

66 KNR 231/403/7 D.08.01.01b Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

Suma częśc. = 56.410000 56,410000

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   Droga manewrowa

   opornik betonowy 12x25cm 4,14+2,71+6,15+4,35+30,54=47,890000

   krawężnik najazdowy 15x22cm - odkrycie
4cm

0,65+7,87=8,520000

Suma częśc. = 43.980000 43,980000

   Zatoka postojowa

   krawężnik 15x30cm - odkrycie 10cm 4,71+4,71+3,14+2,36+2,36+2,36+2,36+4,71+3,14+4,
71+4,71+4,71=43,980000

RAZEM: 100,390000 m 100,39
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3 Rozdział PARKING - CZĘŚĆ ZACHODNIA
3.1 Grupa D R O G A  M A N E W R O W A

3.1.1 Element WYTYCZENIE TRASY DROGI I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH

67 KNR 201/121/2 D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
nawierzchnię jezdni

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

droga manewrowa część zachodnia 0*(341,35*1,15{współczynnik wynikający z

poszerzenia nawierzchni})

korekta 392.550000 392,550000

(import)Razem =392.550000

RAZEM: 392,550000 m2 392,55

3.1.2 Element KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 
PODŁOŻA

68 KNR 231/101/1 D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kat. I-IV głębokości 20 cm - łączna głębokość korytowania 86cm - 80% łącznej 
powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 392.550000 pmc=392,552500

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   droga manewrowa część zachodnia 341,35*1,15{współczynnik wynikający z poszerzenia 
nawierzchni}=392,552500

0*(392,55*80%)

korekta 314.040000 314,040000

(import)Razem =314.040000

RAZEM: 314,040000 m2 314,04

69 KNR 231/101/2 D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 80% łącznej powierzchni 
nawierzchni m2 314,04 14,00

70 KNR 231/101/7 D.02.01.01 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. 
III-IV głębokości 20 cm - łączna głębokość korytowania 86cm - 20% łącznej 
powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 392.550000 pmc=392,552500

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   droga manewrowa część zachodnia 341,35*1,15{współczynnik wynikający z poszerzenia 
nawierzchni}=392,552500

0*(392,55*20%)

korekta 78.510000 78,510000

(import)Razem =78.510000

RAZEM: 78,510000 m2 78,51

71 KNR 231/101/8 D.02.01.01 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. 
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 20% łącznej powierzchni nawierzchni m2 78,51 14,00

72 KNR 201/212/5 D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywóz gruntu z korytowania na 
składowisko odpadów - łączna odległość wywozu 5km

Wyliczenie ilości robót:

0*(0.86*392.55)

korekta 337.590000 337,590000

(import)Razem =337.590000

RAZEM: 337,590000 m3 337,59

73 KNR 201/214/4 D.02.01.01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV m3 337,59 9,00

74 D.02.01.01 Opłata za składowanie gruntu z korytowania na składowisku odpadów

Wyliczenie ilości robót:

0*(337.59*1.4)

korekta 472.630000 472,630000

(import)Razem =472.630000

RAZEM: 472,630000 t 472,63
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

75 KNR 231/103/4 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 80% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 392.550000 pmc=392,552500

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   droga manewrowa część zachodnia 341,35*1,15{współczynnik wynikający z poszerzenia 
nawierzchni}=392,552500

0*(392,55*80%)

korekta 314.040000 314,040000

(import)Razem =314.040000

RAZEM: 314,040000 m2 314,04

76 KNR 231/103/2 D.04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. III-IV - 20% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 392.550000 pmc=392,552500

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   droga manewrowa część zachodnia 341,35*1,15{współczynnik wynikający z poszerzenia 
nawierzchni}=392,552500

0*(392,55*20%)

korekta 78.510000 78,510000

(import)Razem =78.510000

RAZEM: 78,510000 m2 78,51

3.1.3 Grupa PODBUDOWY

3.1.3.1 Element Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie

77 KNR 911/101/3 D.04.02.01a Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności
sposobem mechanicznym - geowłóknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniająca o 
wytrzymałości na rozciąganie 9kN/m - 80% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 588.830000 pmc=588,828750

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   droga manewrowa część zachodnia 341,35*1,15{współczynnik wynikający z poszerzenia 
nawierzchni}*1,50{współczynnik wynikający z 
przekrojów konstrukcyjnych}=588,828750

0*(588,83*80%)

korekta 471.060000 471,060000

(import)Razem =471.060000

RAZEM: 471,060000 m2 471,06

78 KNR 911/101/4 D.04.02.01a Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności
sposobem ręcznym - geowłóknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniająca o 
wytrzymałości na rozciąganie 9kN/m - 20% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 588.830000 pmc=588,828750

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   droga manewrowa część zachodnia 341,35*1,15{współczynnik wynikający z poszerzenia 
nawierzchni}*1,50{współczynnik wynikający z 
przekrojów konstrukcyjnych}=588,828750

0*(588,83*20%)

korekta 117.770000 117,770000

(import)Razem =117.770000

RAZEM: 117,770000 m2 117,77

79 KNR 231/114/5 D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm - łączna grubość warstwy 53cm

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

droga manewrowa część zachodnia 0*(341,35*1,15{współczynnik wynikający z

poszerzenia nawierzchni})

korekta 392.550000 392,550000

(import)Razem =392.550000

RAZEM: 392,550000 m2 392,55

80 KNR 231/114/6 D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna - za 
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu m2 392,55 38,00
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3.1.3.2 Element Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie

81 KNR 231/114/7 D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu 8 cm - łączna grubość warstwy 20cm

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

droga manewrowa część zachodnia 0*(341,35)

korekta 341.350000 341,350000

(import)Razem =341.350000

RAZEM: 341,350000 m2 341,35

82 KNR 231/114/8 D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 
0/31,5mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu m2 341,35 12,00

3.1.4 Element NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AŻUROWYCH

83 D.05.03.23a Nawierzchnie z płyty ażurowej typu Meba 40x60x10cm koloru szarego na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

droga manewrowa część zachodnia 0*(341,35)

korekta 341.350000 341,350000

(import)Razem =341.350000

RAZEM: 341,350000 m2 341,35

84 KNR 231/204/5 D.05.03.23a Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 5/20mm - warstwa górna z tłucznia - 
grubość po zagęszczeniu 7 cm - łączna grubość warstwy 10cm (wypełnienie płyt 
ażurowych)

Wyliczenie ilości robót:

0*(4.17*0.0864*341.35)

korekta 122.980000 122,980000

(import)Razem =122.980000

RAZEM: 122,980000 m2 122,98

85 KNR 231/204/6 D.05.03.23a Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 5/20mm - warstwa górna z tłucznia - każdy 
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (wypełnienie płyt ażurowych) m2 122,98 3,00

3.2 Grupa Z A T O K A  P O S T O J O W A

3.2.1 Element WYTYCZENIE TRASY DROGI I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH

86 KNR 201/121/2 D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
nawierzchnię jezdni

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

zatoka postojowa część zachodnia 0*((45,22+52,24+64,78)*1,14{współczynnik

wynikający z poszerzenia nawierzchni})

korekta 184.950000 184,950000

(import)Razem =184.950000

RAZEM: 184,950000 m2 184,95

3.2.2 Element KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 
PODŁOŻA

87 KNR 231/101/1 D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kat. I-IV głębokości 20 cm - łączna głębokość korytowania 81cm - 80% łącznej 
powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 184.950000 pmc=184,953600

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   zatoka postojowa część zachodnia (45,22+52,24+64,78)*1,14{współczynnik wynikający z 
poszerzenia nawierzchni}=184,953600

0*(184,95*80%)

korekta 147.960000 147,960000

(import)Razem =147.960000

RAZEM: 147,960000 m2 147,96

88 KNR 231/101/2 D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 80% łącznej powierzchni 
nawierzchni m2 147,96 13,00
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89 KNR 231/101/7 D.02.01.01 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. 
III-IV głębokości 20 cm - łączna głębokość korytowania 81cm - 20% łącznej 
powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 184.950000 pmc=184,953600

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   zatoka postojowa część zachodnia (45,22+52,24+64,78)*1,14{współczynnik wynikający z 
poszerzenia nawierzchni}=184,953600

0*(184,95*20%)

korekta 36.990000 36,990000

(import)Razem =36.990000

RAZEM: 36,990000 m2 36,99

90 KNR 231/101/8 D.02.01.01 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. 
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 20% łącznej powierzchni nawierzchni m2 36,99 13,00

91 KNR 201/212/5 D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywóz gruntu z korytowania na 
składowisko odpadów - łączna odległość wywozu 5km

Wyliczenie ilości robót:

0*(0.81*184.95)

korekta 149.810000 149,810000

(import)Razem =149.810000

RAZEM: 149,810000 m3 149,81

92 KNR 201/214/4 D.02.01.01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV m3 149,81 9,00

93 D.02.01.01 Opłata za składowanie gruntu z korytowania na składowisku odpadów

Wyliczenie ilości robót:

0*(149.81*1.4)

korekta 209.730000 209,730000

(import)Razem =209.730000

RAZEM: 209,730000 t 209,73

94 KNR 231/103/4 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 80% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 184.950000 pmc=184,953600

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   zatoka postojowa część zachodnia (45,22+52,24+64,78)*1,14{współczynnik wynikający z 
poszerzenia nawierzchni}=184,953600

0*(345,11*80%)

korekta 276.090000 276,090000

(import)Razem =276.090000

RAZEM: 276,090000 m2 276,09

95 KNR 231/103/2 D.04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. III-IV - 20% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 184.950000 pmc=184,953600

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   zatoka postojowa część zachodnia (45,22+52,24+64,78)*1,14{współczynnik wynikający z 
poszerzenia nawierzchni}=184,953600

0*(184,95*20%)

korekta 36.990000 36,990000

(import)Razem =36.990000

RAZEM: 36,990000 m2 36,99
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3.2.3 Grupa PODBUDOWY

3.2.3.1 Element Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie

96 KNR 911/101/3 D.04.02.01a Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności
sposobem mechanicznym - geowłóknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniająca o 
wytrzymałości na rozciąganie 9kN/m - 80% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 277.430000 pmc=277,430400

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   zatoka postojowa część zachodnia (45,22+52,24+64,78)*1,14{współczynnik wynikający z 
poszerzenia nawierzchni}*1,50{współczynnik 
wynikający z przekrojów 
konstrukcyjnych}=277,430400

0*(277,43*80%)

korekta 221.940000 221,940000

(import)Razem =221.940000

RAZEM: 221,940000 m2 221,94

97 KNR 911/101/4 D.04.02.01a Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności
sposobem ręcznym - geowłóknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniająca o 
wytrzymałości na rozciąganie 9kN/m - 20% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 277.430000 pmc=277,430400

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   zatoka postojowa część zachodnia (45,22+52,24+64,78)*1,14{współczynnik wynikający z 
poszerzenia nawierzchni}*1,50{współczynnik 
wynikający z przekrojów 
konstrukcyjnych}=277,430400

0*(277,43*20%)

korekta 55.490000 55,490000

(import)Razem =55.490000

RAZEM: 55,490000 m2 55,49

98 KNR 231/114/5 D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm - łączna grubość warstwy 48cm

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

zatoka postojowa część zachodnia 0*((45,22+52,24+64,78)*1,14{współczynnik

wynikający z poszerzenia nawierzchni})

korekta 184.950000 184,950000

(import)Razem =184.950000

RAZEM: 184,950000 m2 184,95

99 KNR 231/114/6 D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy 
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu m2 184,95 33,00

3.2.3.2 Element Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie

100 KNR 231/114/7 D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu 8 cm - łączna grubość warstwy 20cm

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

zatoka postojowa część zachodnia 0*(45,22+52,24+64,78)

korekta 162.240000 162,240000

(import)Razem =162.240000

RAZEM: 162,240000 m2 162,24

101 KNR 231/114/8 D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 
0/31,5mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu m2 162,24 12,00

3.2.4 Element NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AŻUROWYCH

102 D.05.03.23a Nawierzchnie z płyty ażurowej typu Meba 40x60x10cm koloru czerwonego na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

zatoka postojowa część zachodnia 0*(45,22+52,24+64,78)

korekta 162.240000 162,240000

(import)Razem =162.240000

RAZEM: 162,240000 m2 162,24
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103 KNR 231/204/5 D.05.03.23a Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 5/20mm - warstwa górna z tłucznia - 
grubość po zagęszczeniu 7 cm - łączna grubość warstwy 10cm (wypełnienie płyt 
ażurowych)

Wyliczenie ilości robót:

0*(4.17*0.0864*162.24)

korekta 58.450000 58,450000

(import)Razem =58.450000

RAZEM: 58,450000 m2 58,45

104 KNR 231/204/6 D.05.03.23a Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 5/20mm - warstwa górna z tłucznia - każdy 
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (wypełnienie płyt ażurowych) m2 58,45 3,00

105 KNR 231/511/3 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej (kostka typu Holland koloru szarego do wyznaczenia 
miejsc postojowych

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

zatoka postojowa część zachodnia 0*(0,20*0,10*(5,00*8,00+1,20+3,00+2,75+2,75+1,00))

korekta 1.010000 1,010000

(import)Razem =1.010000

RAZEM: 1,010000 m2 1,01

3.3 Element KRAWĘŻNIKI BETONOWE

106 KNR 231/402/4 D.08.01.01b Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton C12/15 (B-15)

Wyliczenie ilości robót:

Suma częśc. = 9.490000 9,492920

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   Droga manewrowa

   opornik betonowy 12x25cm (0,10*0,32+0,10*0,25*2)*(12,85+16,00+4,93+0,75+3,
99+4,24+1,36+15,50+13,00+1,26)=6,058160

   krawężnik najazdowy 15x22cm - odkrycie
4cm

(0,15*0,27+0,15*0,15)*(5,00+16,68+21,95+7,43+3,46
)=3,434760

Suma częśc. = 5.590000 5,592713

   Zatoka postojowa

   krawężnik 15x30cm - odkrycie 10cm (0,15*0,30+0,15*0,15)*(4,71+0,60+12,00+2,60+1,57+
0,125+0,54+8,36+1,82+3,87+10,00+2,00+4,71+5,00+
4,71+2,00+12,50+3,83+1,91)=5,592713

korekta -0.010000 -0,010000

(import)Razem =15.080000

RAZEM: 15,075633 m3 15,08

107 KNR 231/402/5 D.08.01.01b Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o 
promieniu do 40 m

Wyliczenie ilości robót:

Suma częśc. = 1.440000 1,434870

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   Droga manewrowa

   opornik betonowy 12x25cm (0,10*0,32+0,10*0,25*2)*(4,93+4,24+1,36+1,26)=0,96
6780

   krawężnik najazdowy 15x22cm - odkrycie
4cm

(0,15*0,27+0,15*0,15)*7,43=0,468090

Suma częśc. = 1.880000 1,875825

   Zatoka postojowa

   krawężnik 15x30cm - odkrycie 10cm (0,15*0,30+0,15*0,15)*(4,71+1,57+8,36+1,82+4,71+4,
71+1,91)=1,875825

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =3.320000

RAZEM: 3,320695 m3 3,32
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

108 KNR 231/403/3 D.08.01.01b Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

Zatoka postojowa

krawężnik 15x30cm - odkrycie 10cm 0*(4,71+0,60+12,00+2,60+1,57+0,125+0,54+8,36+1,8

2+3,87+10,00+2,00+4,71+5,00+4,71+2,00+12,50+3,8

3+1,91)

korekta 82.860000 82,860000

(import)Razem =82.860000

RAZEM: 82,860000 m 82,86

109 D.08.01.01b Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

Droga manewrowa

opornik betonowy 12x25cm 0*(12,85+16,00+4,93+0,75+3,99+4,24+1,36+15,50+1

3,00+1,26)

korekta 73.880000 73,880000

(import)Razem =73.880000

RAZEM: 73,880000 m 73,88

110 KNR 231/403/5 D.08.01.01b Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

Droga manewrowa

krawężnik najazdowy 15x22cm - odkrycie 0*(5,00+16,68+21,95+7,43+3,46)

4cm

korekta 54.520000 54,520000

(import)Razem =54.520000

RAZEM: 54,520000 m 54,52

111 KNR 231/403/7 D.08.01.01b Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

Suma częśc. = 19.220000 19,220000

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   Droga manewrowa

   opornik betonowy 12x25cm 4,93+4,24+1,36+1,26=11,790000

   krawężnik najazdowy 15x22cm - odkrycie
4cm

7,43=7,430000

Suma częśc. = 27.790000 27,790000

   Zatoka postojowa

   krawężnik 15x30cm - odkrycie 10cm 4,71+1,57+8,36+1,82+4,71+4,71+1,91=27,790000

RAZEM: 47,010000 m 47,01
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4 Rozdział POSZERZENIE ISTNIEJĄCEJ JEZDNI DROGI DOJAZDOWEJ
4.1 Element WYTYCZENIE TRASY DROGI I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH

112 KNR 201/121/2 D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
poszerzenie istniejącej jezdni drogi dojazdowej

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

poszerzenie istniejącej jezdni drogi 0*((44,00+22,50)*1,68{współczynnik wynikający z

dojazdowej poszerzenia nawierzchni})

korekta 111.720000 111,720000

(import)Razem =111.720000

RAZEM: 111,720000 m2 111,72

4.2 Element KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 
PODŁOŻA

113 KNR 231/101/1 D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kat. I-IV głębokości 20 cm - łączna głębokość korytowania 85cm - 80% łącznej 
powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 111.720000 pmc=111,720000

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   poszerzenie istniejącej jezdni drogi 
dojazdowej

(44,00+22,50)*1,68{współczynnik wynikający z 
poszerzenia nawierzchni}=111,720000

0*(111,72*80%)

korekta 89.380000 89,380000

(import)Razem =89.380000

RAZEM: 89,380000 m2 89,38

114 KNR 231/101/2 D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 80% łącznej powierzchni 
nawierzchni m2 89,38 13,00

115 KNR 231/101/7 D.02.01.01 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. 
III-IV głębokości 20 cm - łączna głębokość korytowania 85cm - 20% łącznej 
powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 111.720000 pmc=111,720000

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   poszerzenie istniejącej jezdni drogi 
dojazdowej

(44,00+22,50)*1,68{współczynnik wynikający z 
poszerzenia nawierzchni}=111,720000

0*(111,72*20%)

korekta 22.340000 22,340000

(import)Razem =22.340000

RAZEM: 22,340000 m2 22,34

116 KNR 231/101/8 D.02.01.01 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. 
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 20% łącznej powierzchni nawierzchni m2 22,34 13,00

117 KNR 201/212/5 D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywóz gruntu z korytowania na 
składowisko odpadów - łączna odległość wywozu 5km

Wyliczenie ilości robót:

0*(0.85*111.72)

korekta 94.960000 94,960000

(import)Razem =94.960000

RAZEM: 94,960000 m3 94,96

118 KNR 201/214/4 D.02.01.01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV m3 94,96 9,00

119 D.02.01.01 Opłata za składowanie gruntu z korytowania na składowisku odpadów

Wyliczenie ilości robót:

0*(94.96*1.4)

korekta 132.940000 132,940000

(import)Razem =132.940000

RAZEM: 132,940000 t 132,94
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120 KNR 231/103/4 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 80% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 111.720000 pmc=111,720000

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   poszerzenie istniejącej jezdni drogi 
dojazdowej

(44,00+22,50)*1,68{współczynnik wynikający z 
poszerzenia nawierzchni}=111,720000

0*(111,72*80%)

korekta 89.380000 89,380000

(import)Razem =89.380000

RAZEM: 89,380000 m2 89,38

121 KNR 231/103/2 D.04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. III-IV - 20% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 111.720000 pmc=111,720000

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   poszerzenie istniejącej jezdni drogi 
dojazdowej

(44,00+22,50)*1,68{współczynnik wynikający z 
poszerzenia nawierzchni}=111,720000

0*(111,72*20%)

korekta 22.340000 22,340000

(import)Razem =22.340000

RAZEM: 22,340000 m2 22,34

4.3 Grupa PODBUDOWY

4.3.1 Element Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie

122 KNR 911/101/3 D.04.02.01a Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności
sposobem mechanicznym - geowłóknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniająca o 
wytrzymałości na rozciąganie 9kN/m - 80% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 249.140000 pmc=249,135600

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   poszerzenie istniejącej jezdni drogi 
dojazdowej

(44,00+22,50)*1,68{współczynnik wynikający z 
poszerzenia nawierzchni}*2,23{współczynnik 
wynikający z przekrojów 
konstrukcyjnych}=249,135600

0*(294,14*80%)

korekta 235.310000 235,310000

(import)Razem =235.310000

RAZEM: 235,310000 m2 235,31

123 KNR 911/101/4 D.04.02.01a Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności
sposobem ręcznym - geowłóknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniająca o 
wytrzymałości na rozciąganie 9kN/m - 20% łącznej powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 249.140000 pmc=249,135600

   Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny 
PBW pkt 3.1-3.6

   poszerzenie istniejącej jezdni drogi 
dojazdowej

(44,00+22,50)*1,68{współczynnik wynikający z 
poszerzenia nawierzchni}*2,23{współczynnik 
wynikający z przekrojów 
konstrukcyjnych}=249,135600

0*(249,14*20%)

korekta 49.830000 49,830000

(import)Razem =49.830000

RAZEM: 49,830000 m2 49,83

124 KNR 231/114/5 D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm - łączna grubość warstwy 50cm

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

poszerzenie istniejącej jezdni drogi 0*((44,00+22,50)*1,68{współczynnik wynikający z

dojazdowej poszerzenia nawierzchni})

korekta 111.720000 111,720000

(import)Razem =111.720000

RAZEM: 111,720000 m2 111,72
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125 KNR 231/114/6 D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna - za 
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu m2 111,72 35,00

4.3.2 Element Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie

126 KNR 231/114/7 D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu 8 cm - łączna grubość warstwy 20cm

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

poszerzenie istniejącej jezdni drogi 0*((44,00+22,50)*1,43{współczynnik wynikający z

dojazdowej poszerzenia nawierzchni})

korekta 95.100000 95,100000

(import)Razem =95.100000

RAZEM: 95,100000 m2 95,10

127 KNR 231/114/8 D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/63mm
- warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu m2 95,10 12,00

4.4 Element NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE

128 KNR 231/204/5 D.05.01.04a Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa górna z tłucznia - 
grubość po zagęszczeniu 7 cm - łączna grubość warstwy 15cm

Wyliczenie ilości robót:

Rys. D-2, D-3, D-4,  Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6

poszerzenie istniejącej jezdni drogi 0*((44,00+22,50)*1,33{współczynnik wynikający z

dojazdowej poszerzenia nawierzchni})

korekta 88.440000 88,440000

(import)Razem =88.440000

RAZEM: 88,440000 m2 88,44

129 KNR 231/204/6 D.05.01.04a Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa górna z tłucznia - 
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu m2 88,44 8,00
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5 Rozdział KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1 Element Roboty ziemne

130 KNR 201/120/3 Wytyczenie trasy kanalizacji m 56,90

131 KNR 201/317/5 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w 
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 3,0 m, szerokość 2,6-4,5 m - 20% kubatury

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 60.136340 pmc=60,136340

   {separator dn 1200 S1, 
S2}2*2,30*2,80*2,80=36,064000

   {potrącenie kubatury 
separatora}-2*(0,10*2,80*2,80+2,20*3,14*0,75*0,75)=
-9,339500

   {zbiorniki dn 2000}2*4,40*3,20*2,15=60,544000

   {potrącenie kubatury 
zbiornika}-2*(0,10*4,40*3,20+3,20*3,14*1,10*1,10)=-2
7,132160

#p2A*0,20 0*(12.027268)

korekta 12.030000 12,030000

(import)Razem =12.030000

RAZEM: 12,030000 m3 12,03

132 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na 
odkład w gruncie kat. III - 80% kubatury

Wyliczenie ilości robót:

(#p2A)*0.80 0*(48.109072)

korekta 48.110000 48,110000

(import)Razem =48.110000

RAZEM: 48,110000 m3 48,11

133 KNR 201/301/2 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - 20% kubatury

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia pomocnicze = 70.427000 pmc=70,427000

   9,34+27,13=36,470000

   {PVC fi 
200}(21,90-1,50+9,10+19,00-1,50+6,90)*0,90*0,70=3
3,957000

#p4A*0,20 0*(14.085400)

korekta 14.090000 14,090000

(import)Razem =14.090000

RAZEM: 14,090000 m3 14,09

134 KNR 201/206/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w 
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km - 80% kubatury

Wyliczenie ilości robót:

#p4A*0.80 0*(56.341600)

korekta 56.340000 56,340000

(import)Razem =56.340000

RAZEM: 56,340000 m3 56,34

135 KNR 201/214/4 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Wyliczenie ilości robót:

#p4A 0*(70.427000)

korekta 70.430000 70,430000

(import)Razem =70.430000

RAZEM: 70,430000 m3 70,43 18,00

136 Koszty składowania ziemi

Wyliczenie ilości robót:

#p4A 0*(70.427000)

korekta 70.430000 70,430000

(import)Razem =70.430000

RAZEM: 70,430000 m3 70,43
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
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137 KNR 201/326/8 Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3 m pod obiekty specjalne w 
gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką

Wyliczenie ilości robót:

0*({separator dn 1200 S1, S2}2*2,30*2,80*4)

0*({zbiorniki dn 2000}2*(4,40+3,20)*2*2,15)

korekta 116.880000 116,880000

(import)Razem =116.880000

RAZEM: 116,880000 m2 116,88

138 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod separator i zbiornik z piasku gr. 10 cm
m3 43,84

139 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanałyz piasku gr. 20 cm
m3 9,70

140 KNR 228/501/9 Obsypanie rur piaskiem 30 cm ponad wierzch rury

Wyliczenie ilości robót:

0*({PVC fi

200}(21.90-1.50+9.10+19.00-1.50+6.90)*0.90*0.50)

korekta 24.260000 24,260000

(import)Razem =24.260000

RAZEM: 24,260000 m3 24,26

141 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; 
głębokość do 3,0 m, szerokość 2,6-4,5 m

Wyliczenie ilości robót:

#p2 0*(12.030000)

korekta 12.030000 12,030000

(import)Razem =12.030000

RAZEM: 12,030000 m3 12,03

142 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do
10 m w gruncie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

#p3 0*(48.110000)

korekta 48.110000 48,110000

(import)Razem =48.110000

RAZEM: 48,110000 m3 48,11

143 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97

Wyliczenie ilości robót:

#p13 0*(48.110000)

korekta 48.110000 48,110000

(import)Razem =48.110000

RAZEM: 48,110000 m3 48,11

5.2 Element Roboty montażowe

144 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
Rura kanalizacyjna PVC-U dz 200 "lita" SN8 m 57,00

145 KNRW 
218/421/3

Redukcja PVC fi 200/110
szt 4,00

146 KNR 920/307/2 Studzienka PEHD Dz 600 + właz żelwiny B szt. 4,00

147 KNR 922/301/5 Separator ropopochodnych  z osadnikiem DN 1200
V=2,3 m3
Qnom=6 dm3/s
Qmax = 30 dm3/s
typ Oksydan-PB 6/30-1,2
+ krąg bet. DN600 H=0,5m szt. 2,00

148 Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego PEHD fi 2,0 m L=3,20 m
Podziemny V = 10 m3
+ właz żeliwny
+ pompa zatapialna z pływakiem  Q = 8000 l/h 
U=230V, Pel 1,1kW kpl 2,00

149 KNR 926/106/1 Kanał CS kl. B125 L=1000 mm - 19,0 szt,
Kratka - stal ocynkowana L=1000mm - 19szt
Zaślepka dn 100-  4szt m 19,00

150 KNR 926/203/1 Studzienka odpływowa z koszem osadczym kpl. 4,00

151 KNR 218/804/2 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m 57,00
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6 Rozdział ZIELEŃ
6.1 Element Element

152 KNR 201/505/4 D.06.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - 80% łącznej 
powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

=1,00*(4,14+0,65+34,29+5,00+4,71+2,00+

25,00+2,00+4,71+2,71+6,15)

=1,00*(7,87+0,59+3,14+3,00+10,00+2,00+

4,71+2,00+4,71+2,00+10,00+2,00+4,71+5,

00+0,79+4,71+2,00+2,50+3,50+2,36+0,74

+0,236+3,50+5,00+3,50+2,36+0,29+2,36+

3,50+5,00+3,00+3,14+5,23+4,35+0,49)

suma częściowa A=211.650000

=1,00*(7,43+21,95+16,68+5,00+4,71+0,60

+12,00+2,60+1,57+0,13+0,54+8,37+1,82+

3,88+10,00+2,00+4,71+5,00+3,46+4,71+2,

00+12,50+3,83+1,91+4,23+3,99+0,75+4,9

3)

suma częściowa B=151.300000

obliczenia pomocnicze C=362.950000

=362,95*80%

(import)Razem =290.360000 290.360000 290,360000

RAZEM: 290,360000 m2 290,36

153 KNR 201/505/1 D.06.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - 20% łącznej 
powierzchni nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

=1,00*(4,14+0,65+34,29+5,00+4,71+2,00+

25,00+2,00+4,71+2,71+6,15)

=1,00*(7,87+0,59+3,14+3,00+10,00+2,00+

4,71+2,00+4,71+2,00+10,00+2,00+4,71+5,

00+0,79+4,71+2,00+2,50+3,50+2,36+0,74

+0,236+3,50+5,00+3,50+2,36+0,29+2,36+

3,50+5,00+3,00+3,14+5,23+4,35+0,49)

suma częściowa A=211.650000

=1,00*(7,43+21,95+16,68+5,00+4,71+0,60

+12,00+2,60+1,57+0,13+0,54+8,37+1,82+

3,88+10,00+2,00+4,71+5,00+3,46+4,71+2,

00+12,50+3,83+1,91+4,23+3,99+0,75+4,9

3)

suma częściowa B=151.300000

obliczenia pomocnicze C=362.950000

=362,95*20%

(import)Razem =72.590000 72.590000 72,590000

RAZEM: 72,590000 m2 72,59

154 KNR 201/510/1 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - łączna 
grubość humusowania 15cm

Wyliczenie ilości robót:

Suma częśc. = 211.650000 211,646000

   Część wschodnia

   1,00*(4,14+0,65+34,29+5,00+4,71+2,00+25,00+2,00+
4,71+2,71+6,15)=91,360000

   1,00*(7,87+0,59+3,14+3,00+10,00+2,00+4,71+2,00+4
,71+2,00+10,00+2,00+4,71+5,00+0,79+4,71+2,00+2,
50+3,50+2,36+0,74+0,236+3,50+5,00+3,50+2,36+0,2
9+2,36+3,50+5,00+3,00+3,14+5,23+4,35+0,49)=120,
286000

Suma częśc. = 151.300000 151,300000

   Część zachodnia

   1,00*(7,43+21,95+16,68+5,00+4,71+0,60+12,00+2,60
+1,57+0,13+0,54+8,37+1,82+3,88+10,00+2,00+4,71+
5,00+3,46+4,71+2,00+12,50+3,83+1,91+4,23+3,99+0
,75+4,93)=151,300000

RAZEM: 362,946000 m2 362,95

155 KNR 201/510/2 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu m2 362,95 2,00


