
ściany - cokół2,1759,27(59,27+2,17)*0,02(1,94+45,08)*0,02ściany - cokół1,26(1,26+41,76)*0,02

Data opracowania:
2021-04-05

Przedmiar robót

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 44 109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25
c

Data opracowania przedmiaru robót: 2021-04-05
Nazwa obiektu lub robót: Modernizacja nawierzchni z płytek ceramicznych przy basenie

Nazwa jednostki opracowującej: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 44 109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25
c
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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Kosztorys
1 Rozdział I  -   PLAŻA BRODZIKA
1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1.1 KNNRW 

3/1301/4
Rozbiórka, okładziny - rozbiórka cokołu do wys. jednej płytki oraz okładziny 
grzejników

Wyliczenie ilości robót:

ściany - cokół 2,17 2,170000

RAZEM: 2,170000 m2 2,170

1.1.2 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

59,27 59,270000

RAZEM: 59,270000 m2 59,27

1.1.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(59,27+2,17)*0,02 1,228800

RAZEM: 1,228800 m3 1,229

1.1.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 
1˙km m3 1,229

1.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu
m3 1,229

1.2 Element PRACE WYKOŃCZENIOWE
1.2.1 DC 19/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych m2 59,27

1.2.2 DC 19/201/2 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, pionowych m2 2,17

1.2.3 KNR BC 5/109/2 Wyrównanie powierzchni pionowych zaprawą cementową m2 2,17

1.2.4 KNR BC 5/109/2 Analogia - Wyrównanie powierzchni poziomych zaprawą cementową m2 59,27

1.2.5 DC 20/201/1 Analogia - warstwa gruntująca w narożach - EUROLAN FK 28  (lub równoważna) m2 6,0

1.2.6 DC 20/201/1 Wykonanie pierwszej warstwy żywicy SUPERFLEX 40 S  (lub równoważna) m2 3,0

1.2.7 KNR 33/23/4 (1) Montaż taśmy uszczelniającej superflex AB 75 ( lub równoważna) m 5,5

1.2.8 DC 20/201/1 Wykonanie drugiej warstwy żywicy SUPERFLEX 40 S  (lub równoważna) m2 3,0

1.2.9 KNR 41/114/1 Izolacja pozioma z zaprawy uszczelniającej SUPERFLEX D2 (lub równoważna), 
pierwsza warstwa m2 59,27

1.2.10 KNR 41/114/1 Izolacja pozioma z zaprawy uszczelniającej SUPERFLEX D2 (lub równoważna), 
druga warstwa m2 59,27

1.2.11 DC 20/201/1 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem SUPERFLEX D2 (lub równoważna),
powierzchnia pionowa, 1-sza warstwa m2 2,17

1.2.12 DC 20/201/2 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatemSUPERFLEX D2 (lub równoważna) 
nanoszona  ręcznie, powierzchnia pionowa, dodatek za kolejną warstwę m2 2,17

1.2.13 KNR 202/829/5 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 15x15, metoda kombinowana, cokoły i 
obudowy grzejników, zaprawa klejowa Plastikol KM Flex, spoinowanie płytek 
zaprawą Cerinol F 20 lub równoważne m2 2,17

1.2.14 KNR 202/1104/5 Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 
150x150˙mm, zaprawa klejowa PLASTIKOL KM, zaprawa spoinująca CERINOL 
F20 (lub równoważne) m2 59,27

1.2.15 KNR 202/1217/3 Narożniki z kątownika 40x40x4  mm, stal nierdzewna m 32,5

1.2.16 KNR 202/1219/1 Analogia - montaż kratek ściekowych ze stali nierdzewnej szt 5
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2 Rozdział II  -   PLAŻA WYLOTU ZJEŻDŻALNI
2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1.1 KNNRW 

3/1301/4
Rozbiórka, okładziny  - rozbiórka cokołu do wys. jednej płytki

m2 1,94

2.1.2 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych m2 45,08

2.1.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(1,94+45,08)*0,02 0,940400

RAZEM: 0,940400 m3 0,940

2.1.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 
1˙km m3 0,94

2.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu
m3 0,94

2.2 Element PRACE WYKOŃCZENIOWE
2.2.1 DC 19/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych m2 45,08

2.2.2 DC 19/201/2 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, pionowych m2 1,94

2.2.3 KNR BC 5/109/2 Wyrównanie powierzchni pionowych zaprawą cementową m2 1,94

2.2.4 KNR BC 5/109/2 Analogia - Wyrównanie powierzchni poziomych zaprawą cementową m2 45,08

2.2.5 DC 20/201/1 Analogia - warstwa gruntująca w narożach - EUROLAN FK 28  (lub równoważna) m2 10,0

2.2.6 DC 20/201/1 Wykonanie pierwszej warstwy żywicy SUPERFLEX 40 S  (lub równoważna) m2 5,0

2.2.7 KNR 33/23/4 (1) Montaż taśmy uszczelniającej superflex AB 75 ( lub równoważna) m 11,0

2.2.8 DC 20/201/1 Wykonanie drugiej warstwy żywicy SUPERFLEX 40 S  (lub równoważna) m2 5,0

2.2.9 KNR 41/114/1 Izolacja pozioma z zaprawy uszczelniającej SUPERFLEX D2 (lub równoważna), 
pierwsza warstwa m2 45,08

2.2.10 KNR 41/114/1 Izolacja pozioma z zaprawy uszczelniającej SUPERFLEX D2 (lub równoważna), 
druga warstwa m2 45,08

2.2.11 DC 20/201/1 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem SUPERFLEX D2 (lub równoważna),
powierzchnia pionowa, 1-sza warstwa m2 1,94

2.2.12 DC 20/201/2 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatemSUPERFLEX D2 (lub równoważna) 
nanoszona  ręcznie, powierzchnia pionowa, dodatek za kolejną warstwę m2 1,94

2.2.13 KNR 202/829/5 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 15x15, metoda kombinowana, cokoły i 
obudowy grzejników, zaprawa klejowa Plastikol KM Flex, spoinowanie płytek 
zaprawą Cerinol F 20 lub równoważne m2 1,94

2.2.14 KNR 202/1104/5 Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 
150x150˙mm, zaprawa klejowa PLASTIKOL KM, zaprawa spoinująca CERINOL 
F20 (lub równoważne) m2 45,08

2.2.15 KNR 202/1217/3 Narożniki z kątownika 40x40x4  mm, stal nierdzewna m 19,0

2.2.16 KNR 202/1219/1 Analogia - montaż kratek ściekowych ze stali nierdzewnej szt 2
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3 Rozdział III  -  REJON ZBIORNIKÓW WHIRPOOL
3.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3.1.1 KNNRW 

3/1301/4
Rozbiórka, okładziny słupów i pilastrów na zaprawie cementowej - rozbiórka 
cokołu do wys. jednej płytki oraz okładziny grzejników

Wyliczenie ilości robót:

ściany - cokół 1,26 1,260000

RAZEM: 1,260000 m2 1,260

3.1.2 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych m2 41,76

3.1.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(1,26+41,76)*0,02 0,860400

RAZEM: 0,860400 m3 0,860

3.1.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 
1˙km m3 0,86

3.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu
m3 0,86

3.2 Element PRACE WYKOŃCZENIOWE
3.2.1 DC 19/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych m2 41,76

3.2.2 DC 19/201/2 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, pionowych m2 1,26

3.2.3 KNR BC 5/109/2 Wyrównanie powierzchni pionowych zaprawą cementową m2 1,26

3.2.4 KNR BC 5/109/2 Analogia - Wyrównanie powierzchni poziomych zaprawą cementową m2 41,76

3.2.5 DC 20/201/1 Analogia - warstwa gruntująca w narożach - EUROLAN FK 28  (lub równoważna) m2 10,0

3.2.6 DC 20/201/1 Wykonanie pierwszej warstwy żywicy SUPERFLEX 40 S  (lub równoważna) m2 5,0

3.2.7 KNR 33/23/4 (1) Montaż taśmy uszczelniającej superflex AB 75 ( lub równoważna) m 11,0

3.2.8 DC 20/201/1 Wykonanie drugiej warstwy żywicy SUPERFLEX 40 S  (lub równoważna) m2 5,0

3.2.9 KNR 41/114/1 Izolacja pozioma z zaprawy uszczelniającej SUPERFLEX D2 (lub równoważna), 
pierwsza warstwa m2 41,76

3.2.10 KNR 41/114/1 Izolacja pozioma z zaprawy uszczelniającej SUPERFLEX D2 (lub równoważna), 
druga warstwa m2 41,76

3.2.11 DC 20/201/1 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem SUPERFLEX D2 (lub równoważna),
powierzchnia pionowa, 1-sza warstwa m2 1,26

3.2.12 DC 20/201/2 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatemSUPERFLEX D2 (lub równoważna) 
nanoszona  ręcznie, powierzchnia pionowa, dodatek za kolejną warstwę m2 1,26

3.2.13 KNR 202/829/5 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 15x15, metoda kombinowana, cokoły i 
obudowy grzejników, zaprawa klejowa Plastikol KM Flex, spoinowanie płytek 
zaprawą Cerinol F 20 lub równoważne m2 1,26

3.2.14 KNR 202/1104/5 Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 
150x150˙mm, zaprawa klejowa PLASTIKOL KM, zaprawa spoinująca CERINOL 
F20 (lub równoważne) m2 41,76

3.2.15 KNR 202/1219/1 Analogia - montaż kratek ściekowych ze stali nierdzewnej szt 2


