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I.CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych budowy Wodnego Placu Zabaw w Parku Chopina w Gliwicach. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót obejmujących zakres zadania. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Inwestycja obejmuje budowę : 

 Wodny Plac Zabaw z ławkami wokół placu 

 Budynek technologiczny z sanitariatami i zbiornikiem wyrównawczym  

 Przebieralnie wolnostojące 

 Leżaki obrotowe 

 Parking rowerowy 

 Utwardzona ścieżka  

 Ogrodzenie  

 Oświetlenie terenu 

 Instalacje wod-kan, technologiczne 

1.3.1. Podział wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV) 

45000000-7 Roboty budowlane 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

1.4 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych , kod CPV: 

45100000-8 

- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej 

w zakresie : 

-ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych  

- montaż rusztowania 

-wykonania wyjść i przejść dla pieszych 
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-uzgodnienie z inwestorem miejsca doprowadzenia energii elektrycznej , wody , a także odprowadzenia 

lub utylizacji ścieków. 

-uzgodnienie z inwestorem korzystanie z  pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  

-zapewnienia łączności telefonicznej  

-urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Zagospodarowanie terenu budowy następuje po przejęciu przez kierownika budowy od inwestora terenu 

budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi . Teren 

powinien zostać odpowiednio zabezpieczony , a w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub 

dojazdu ,należy umieścić tablice informacyjną na wysokości nie mniejszej niż 2 m , zawierającą : 

-określenie rodzaju budowy 

-adres budowy  

-oznaczenie inwestora i wykonawcy robót , z ich adresani i telefonami  

-imiona , nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy , robót , projektanta oraz 

inspektora nadzoru inwestorskiego 

-telefony alarmowe 

Inwestycja ,  znajduje się na własnej wydzielonej działce . W trakcie budowy należy zamknąć teren 

budowy dla osób nieuprawnionych . 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót  budowlanych należy wyznaczyć miejsca 

postojowe na terenie budowy. Należy wyznaczyć przejścia dla ruchu pieszego pracowników (0,75-1,2m) 

, i dla wózków i taczek . 

Należy wyznaczyć miejsca dla magazynów i składów materiałów. Miejsce do składowania materiałów i 

wyrobów na terenie budowy należy utwardzić i odwodnić. W przypadku przechowywania w magazynach 

substancji i preparatów niebezpiecznych , należy zamieścić tę informację na tablicach ostrzegawczych , 

umieszczonych w widocznym miejscu . 

Teren budowy musi być wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru.  

Ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie 

budowy , w sposób trwały , zabezpieczony przed zniszczeniem . Ogłoszenie takie powinno zawierać : 

-przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 

-maksymalną liczbę pracowników 

-informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Po zakończeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu należy doprowadzić  do stanu sprzed 

rozpoczęciem prac.  

-wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

Teren budowy   jest wyposażony w bieżącą  wodę , kanalizację , prąd elektryczny . Przed przystąpieniem 

do budowy należy uzgodnić z inwestorem miejsce korzystania z w/w mediów  oraz sposób rozliczania 

bieżącego zużycia mediów na potrzeby budowy. 

1.5 Informacje o terenie budowy. 

Obszar inwestycji , znajduje się na działce  85 w Parku Chopina w Gliwicach .  

Park jest zagospodarowany i pielęgnowany zgodnie z przeznaczeniem .  
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Na terenie Parku od strony północnej granicy, znajduje się budynek Palmiarni z obiektami towarzyszącymi 

oraz budynek Dom Ogrodnika . Na terenie Parku znajdują się również : plac zabaw dla dzieci , siłownie 

zewnętrzna , ławki ,kosze na śmieci , ścieżki dla pieszych , plac sportowy . Teren jest oświetlony oraz 

monitorowany .  Obszar parku  jest ogrodzony . Przez park przebiega bogata infrastruktura podziemna : sieci 

wod-kan, kanalizacji deszczowej , elektrycznej , gazowej i telekomunikacyjnej.  

Projektowane zagospodarowanie działki. 

Obszar inwestycji , znajduje się na działce  85 w Parku Chopina w Gliwicach .  

Na terenie obejmującym projekt znajdą się następujące elementy :   

 Wodny Plac Zabaw z ławkami wokół placu 

 Budynek technologiczny z sanitariatami i zbiornikiem wyrównawczym  

 Przebieralnie wolnostojące – 2 szt 

 Leżaki obrotowe – 6 szt 

 Parking rowerowy – 7 szt 

 Utwardzona ścieżka  

 Ogrodzenie  

 Oświetlenie terenu 

 Instalacje wod-kan, technologiczne 

- eksploatacja górnicza. 

Działka nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

- ochrona środowiska. 

Projektowane budowle nie mają negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników oraz nie stwarzają 

zagrożeń dla środowiska. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania wszystkich przepisów związanych z 

ochroną środowiska podczas prowadzonych prac. Wykonawca powinien wykonać swoje zadania tak, aby 

zminimalizować zagrożenie środowiska w okolicy budowy, poprzez używanie przyjaznych dla środowiska 

materiałów, wyposażenia i metod budowy. 

Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien: 

- zapobiegać zbieraniu się wody i powstawaniu rowów na terenie budowy; 

- zapobiegać rozpraszaniu się materiałów, odpadów, brudów, błota; 

- przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu 

- właściwie używać i szczególnie uważać na benzyny, oleje i smary, 

- powietrze chronić przed zatruciem pyłem, gazem; 

Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją nieprzestrzegania powyższych zasad, jak i 

nałożone kary ponosi wyłącznie Wykonawca. 

Odpady stałe,  włączając w to gruz i nadwyżkę gruntu z wykopu należy odwieźć na wysypisko odległe o 

10 km od placu budowy. 

Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla środowiska materiały nie są dopuszczone do użytku. 

- ochrona konserwatorska. 

Działka  znajduje się w pośredniej strefie ochrony zabytków  B1  i  podlega ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  



9 

 

- ochrona gruntów rolnych i leśnych . 

Teren objęty wnioskiem posiada zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

niewolne lub leśne. 

- ochrona przyrody. 

Obszar inwestycji  zawiera obiekty  podlegających ochronie. 

- zaplecze budowy. 

Pomieszczenia powinny być rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca powinien, zainstalować i 

utrzymać, a po zakończeniu budowy usunąć tymczasowe biura, magazyny, warsztaty. Podłączenie 

obiektów zaplecza możliwe będzie do istniejących sieci na terenie inwestycji. 

Plan zagospodarowania zaplecza powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  

- uwarunkowania komunikacyjne. 

Wszelkie drogi dojazdowe na plac budowy są objęte ograniczeniami ruchu. Należy przewidzieć 

odpowiednie oznakowanie  wjazdu na plac budowy. 

- warunki bezpieczeństwa. 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie 

bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady , których należy 

przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 , w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych ( DZ.U. z 2003 Nr 47 , poz.401) oraz Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz.U.z 2001 

r, Nr 118 , poz. 1263). 

1.6 Dokumenty Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Inspektorowi nadzoru: aprobat i certyfikatów i 

innych koniecznych dokumentów dla prawidłowego wywiązania się z kontraktu. 

Lista rysunków i innych dokumentów powinna zawierać, co najmniej: 

- program prac włącznie z harmonogramem prac; 

- technologię pracy i harmonogram pracy sprzętu; 

- plan organizacji budowy łącznie z pomieszczeniami zaplecza budowy; 

- plan gwarancji jakości; 

- plan bezpieczeństwa; 

- zatwierdzenia i pozwolenia konieczne do wykonania prac budowlanych; 

- instrukcje obsługi i instrukcje utrzymania; 

Przewidzieć koszty związane z uzyskaniem: zabezpieczeń, gwarancji, ubezpieczeń. 

1.7 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych . 

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu , jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 

robót budowlanych , w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym najmniej 

przeznaczeniu , to znaczy mieć właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo  
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zaprojektowanym najmniej wykonanym obiektom budowlanym , w których ma być zastosowany  

w sposób trwały , spełnienie wymagań podstawowych. 

Ustawa najmniej 16 kwietnia 2004 r dopuszcza 4 sposoby oznakowania wyrobów : 

-oznakowanie CE (aprobata europejska) 

-oznakowanie polskim znakiem budowlanym 

-wyroby regionalne znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany  

-wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej , sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub najmniej nim uzgodnionej , dla których producent wydał oświadczenie wskazujące , że 

zapewniono zgodność wyrobu budowlanego najmniej tą dokumentacją oraz innymi przepisami. 

Procedury kontrolne najmniej administracyjne związane najmniej nadzorem nad wyrobami budowlanymi 

wprowadzonymi do obrotu określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury najmniej dnia 14 maja 

2004 , w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  

Co najmniej dwa tygodnie przed zastosowaniem materiałów zaplanowanych do użycia do prac 

budowlanych Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o detalach takich, jak: źródło 

nabycia, miejsce produkcji lub zamówienia tych materiałów oraz powinien przedstawić wszystkie 

niezbędne certyfikaty oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie źródła 

materiałów nie równa się zatwierdzeniu materiałów pochodzących ze wspomnianego źródła. 

Wykonawca, na prośbę Inspektora Nadzoru, powinien przetestować materiały podczas wykonywania 

prac, aby zademonstrować ich użyteczność i zgodność z wymaganymi charakterystykami. 

Koszt dodatkowych testów poniesie Wykonawca jeżeli jakość nie byłaby dostosowana do parametrów. 

Inspektor  może kontrolować produkcję, aby sprawdzić dostosowanie użytych materiałów i metod do 

wymagań normowych. 

Próbki materiałów i produktów powinny być dostarczone przez Wykonawcę, aby sprawdzić i przedstawić 

ich właściwości. Rezultaty tych badań będą postawą akceptacji jakości partii towaru. 

Wykonawca powinien zapewnić pomoc i współpracę producenta z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć tymczasowo przechowywane materiały aż do czasu ich użycia i 

chronić przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Miejsca tymczasowego przechowywania 

materiałów powinny znajdować się na terenie budowy w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru 

miejscu lub poza tym obszarem, w magazynie Wykonawcy. 
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II PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.Roboty ziemne. 

1.1. Roboty przygotowawcze 

• Oczyszczenie terenu 

Wszelkie obiekty i urządzenia stanowiące przeszkodę, znajdujące się na powierzchni terenu lub w 

gruncie, najlepiej usunąć przed rozpoczęciem robót. Funkcjonujące kanały instalacyjne (wodociągowe, 

kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.) należy zabezpieczyć lub przełożyć 

w porozumieniu z odpowiednimi władzami.  

W przypadku napotkania obiektów podziemnych lub materiałów nie przewidzianych w dokumentacji, 

takich jak: urządzenia i przewody instalacyjne, kanały, dreny, resztki konstrukcji, materiały nadające się 

do dalszego użytku (pokłady kamienia, żwiru, piasku), roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia 

sposobu dalszego postępowania.  

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypalów i innych pozostałości wojennych 

należy przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a miejsca odkryć 

zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

•  Roboty geodezyjne  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmować m.in.: 

a) wytyczenie i stabilizację w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy, nowej lub uzupełnionej roboczej 

osnowy realizacyjnej (jeśli istniejąca nie jest wystarczająca lub wymaga zmian), dostosowanej do kształtu 

obiektu i poszczególnych jego elementów, 

b) wytyczenie punktów głównych i punktów charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obrysów, 

krawędzi, załamań itp., w zakresie umożliwiającym wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i 

elementów konstrukcji obiektu (np. ścian konstrukcyjnych), 

c) wyznaczenie punktów wysokościowych (re-perów), dowiązanych do geodezyjnej osnowy 

wysokościowej. 

Dokładność pomiarów geodezyjnych powinna być dostosowana do wymagań realizacyjnych obiektu w 

poszczególnych etapach czy fragmentach i powinna być określona w projekcie.  

Repery należy wyznaczyć obok każdego projektowanego obiektu i nie rzadziej niż co 250 m dla trasy 

robót liniowych (np. dróg). Należy je umieszczać poza granicami projektowanego obiektu, a rzędne ich 

określać z dokładnością do 0,5 cm. Repery powinny być wyznaczone na trwałym elemencie wkopanym 

w grut w taki sposób, aby nie zmienił on swego położenia, i chronione przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

W trakcie robót ziemnych roboty geodezyjne obejmują m.in.: 

a) wyznaczenie i kontrolę wymaganych spadków, poziomów oraz nachylenia skarp, 

b) wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych, robót zanikających 

lub podlegających zakryciu oraz sporządzanie planów sytuacyj-no-wysokościowych budowli i ich 
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aktualizację (pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać, zanim stanie się ona 

niedostępna). 

Wyznaczanie konturu wykopu , zaznaczenie położenia punktu osiowego wykopu za pomocą palika l z 

uwidocznioną na nim głębokością wykopu, wyznaczenie za pomocą palików 2 punktów przecięcia się 

skarp zewnętrznych wykopu z powierzchnią terenu. Szablony wyznaczające pochylenie skarp 3 powinny 

być ustawione po obu stronach wykopu; szablony należy przedłużać stopniowo w głąb wykopu. 

Wytyczenie fundamentów budynku: krawędzie wykopu i zasadnicze linie budynku powinny być 

wyznaczone na ławach ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem robót ziemnych; ława 

ciesielska składa się ze stojaków i rozpiętych między nimi drutów (szczegóły patrz p. 11.4.5.). 

• Odwodnienie terenu 

Roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym 

działaniem wody (gruntowej i opadowej). Należy wykonać ujęcia i odprowadzenie wód powierzchniowych 

napływających w miejsce robót oraz, jeśli to potrzebne, odwodnienie wgłębne podłoża gruntowego. 

Istniejące na terenie robót ziemnych zbiorniki i cieki wodne powinny być osuszone, przełożone lub uregu-

lowane zgodnie z odrębnym projektem przed przystąpieniem do robót podstawowych.  

System odwodnienia powinien zapewnić utrzymanie przewidzianych w projekcie poziomów wody i 

ciśnienia w porach gruntu, stały odpływ określonej ilości wody, całkowite wydalanie wody usuwanej z 

wykopu poza teren wykopów i niezawodność odwodnienia.  

Obniżenie zwierciadła wód gruntowych (np. gdy jego poziom utrudnia posadowienie projektowanych 

konstrukcji i urządzeń lub wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami) należy wykonać na 

podstawie odrębnego projektu w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu 

wykonywanej konstrukcji, a także w podłożu sąsiednich obiektów, i aby na skutek wytworzonej depresji 

nie wystąpiło nadmierne osiadanie podłoża istniejących w sąsiedztwie budowli.  

Odprowadzenie wód powierzchniowych powinno obejmować: 

a) wykonanie rowów opaskowych lub podłużnych oraz, ewentualnie, rowów stokowych lub poprzecznych 

(w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i 

wód opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku rowów w granicach 0-1,0%, zależnie od rodzaju 

gruntu (mniejszy spadek w przypadku gruntów bardziej przepuszczalnych), 

c) w razie potrzeby - wypełnienie rowów poprzecznych pospółką lub drobnym żwirem, 

d) ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wód. 

Odległość w planie między krawędzią dna rowu odwadniającego a krawędzią dna wykopu lub obiektu nie 

powinna być mniejsza niż 1,20 m. Spadek podłużny dna rowu powinien być dostosowany do rodzaju 

gruntu lub umocnienia rowu oraz chronionych robót ziemnych lub obiektów i nie powinien być mniejszy 

niż 0,2%. Należy sprawdzić, czy rowy odwadniające nie staną się przyczyną niekorzystnego dla robót 

ziemnych nawodnienia gruntu w miejscach, w których występują grunty przepuszczalne nienawodnione, 

albo czynie spowodują powstania szkód na terenach sąsiednich.  

Rowy stokowe powinny mieć głębokość do 40 cm, być dostosowane do przejmowania wód opadowych i 

być szczelne, w celu ograniczenia infiltracji wód przez dno i skarpy rowu. Powinny one być odsunięte od 

korony skarpy wykopu lub nasypu o co najmniej 3,0 m w gruntach suchych i zwartych i o 4,0 m w 
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gruntach wilgotnych i luźnych, lecz nie mnniej niż o wysokość skarpy. Rowów stokowych nie należy łą-

czyć z innymi rowami, a woda z nich powinna być odprowadzana do cieku lub miejsca nie powodującego 

zagrożenia dla wykonywanych robót ziemnych lub wykonywanych obiektów.  

Odprowadzenie wody z rowów do studzienek zbiorczych w wykopie można wykonać tylko w miejscach 

odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. 

W celu ochrony wykopów przed niekontrolowanym naplywem wód pochodzących z opadów 

atmosferycznych powierzchnia otaczającego terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 

umożliwiającymi odpływ wody poza teren robót. 

1.1.2. Wykopy 

• Zasady wykonywania wykopów 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem przewidzianych w 

nich robót i możliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiście po wykonaniu przewidzianych w 

projekcie systemów odwodnienia, izolacji przeciwilgociowych itp.). 

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; należy 

przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność gruntu. 

Ściany wykopu nie powinny być podkopywane. 

Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalać w zależności od rodzaju gruntu, głębokości i 

wymiarów wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i obciążeń, czasu trwania 

wykopu (tymczasowy, stały), warunków miejscowych i kosztów.  

Jeśli przewiduje się ruch ludzi wzdluż górnych krawędzi wykopów, należy ukształtować podłużne pasy o 

szerokości co najmniej 0,60 m, na których nie powinien znajdować się ukopany grunt ani inne 

przeszkody.  

W przypadku wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących konstrukcji, a szczególnie 

gdy ich głębokość jest większa niż głębokość posadowienia tych konstrukcji, należy zastosować środki 

zabezpieczające te konstrukcje przed osiadaniem i odkształceniem. Jeżeli w projekcie nie przewidziano 

specjalnych zabezpieczeń, to minimalna odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu 

konstrukcji posadowionej powyżej dna wykopu powinna być obliczona.  

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości mniejszej od 

projektowanej co najmniej o 20-60 cm w zależności od rodzaju gruntu i metody kopania. Pozostawiona 

warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów lub ułożeniem urządzeń 

instalacyjnych. 

W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o glębokości większej niż projektowana w celu 

wyrównania do projektowanego poziomu należy wykonać odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną 

spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową albo chudy beton.  

Wymiary wykopów w planie należy ustalać przy uwzględnieniu tzw. przestrzeni roboczej, która w 

wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 m, a w przypadku gdy na ścianach 

konstrukcji ma być wykonywana izolacja - nie mniejsza niż 0,80 m.  
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Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości 1,0-1,25 m, bez przestrzeni 

roboczej, powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania rurociągów i drenaży co najmniej po 0,30 m 

z każdej strony. 

Dno i skarpy lub ściany wykopów statych należy trwale umocnić.  

• Wykopy nieobudowane  

Wykopy o ścianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez 

podparcia lub rozparcia, mogą być wykonywane w skałach i w gruntach nienawodnio-nych, z wyjątkiem 

ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokości równej 

głębokości wykopu, naziom nie jest obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza: 

4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie, 

1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skałach spękanych i w nienawodnionych piaskach, 

1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip s 10% (mało 

spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). d Gdy nie są spełnione wszystkie 

podane wyżej warunki i gdy nie ma ograniczeń miejsca, należy wykonać wykop ze skarpami o bez-

piecznym nachyleniu, zgodnie z projektem.  

Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń 

skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 

a) 1:0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 10% frakcji 

iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym, 

b) 1:1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych, 

c) 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip * 10% (małospoistych, jak piaski 

gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych zawierających powyżej 2% 

frakcji iłowej (gliniastych), 

d) 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spełniać następujące wymagania: 

- w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 

powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi 

wykopu, 

- podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed roz-moczeniem 

wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku środka wykopu, 

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, 

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających 

destrukcyjnie (opady, mróz itp.). 

Nachylenie skarp wykopów stalych nie powinno być większe niż: 

1:1,5    - przy głębokości wykopu do 2 m, 1:1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 

4 m, 

1:2       - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

•  Wykopy obudowane 



15 

 

Jeśli nie są spelnione wyżej omówione warunki, to ściany wykopów należy zabezpieczyć przed 

osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem.  

Rodzaj, material i konstrukcja obudowy oraz wymiary elementów, przyjęte w następstwie 

przeprowadzonych obliczeń statycznych, powinny być podane w projekcie. Należy przy tym uwzględnić 

wszystkie możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu i ich 

obudowy. Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu 

i konstruowania obudowy aż do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego 

zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 

Do obudowy zaleca się typowe elementy ze stali walcowanej. W przypadku używania drewna należy 

stosować elementy z drewna iglastego o wymiarach: bale przyścienne 

o grubości > 50 mm, bale podrozporowe o grubości > 63 mm, bale podzastrzałowe o grubości 100 mm, 

okrąglaki do zastrzałów o średnicy w cieńszym końcu z 20 mm, okrąglaki na rozpory i rusztowania o 

średnicy w cieńszym końcu z 12 mm. 

• Składowanie ukopanego gruntu 

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład 

przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio 

przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa 

została obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 

Odklady gruntu powinny być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 2 m, o nachyleniu skarp 

1:1,5 i spadku korony 2+5%. 

• Zasypywanie wykopów 

Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiał zasypki nie 

powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków 

budowlanych itp. materiałów). Wykop należy zasypywać warstwami, które po ułożeniu powinny być 

zagęszczone zgodnie z p. 12.1.5: miąższość warstw zasypki powinna być wybrana w zależności od 

przyjętej metody zagęszczania.  

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w 

taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej albo 

przeciwwilgociowej. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i 

sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani 

uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwilgociowej, cieplnej). 

• Rozbiórka obudowy ścian wykopów 

Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzana stopniowo, w miarę 

zasypywania wykopu, poczynając od dna. 

Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopów w innych gruntach. 

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych możliwości 

jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie  elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracujących 

ludzi lub maszyn albo konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu. 
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1.1.3.. Zabezpieczanie budowli i robót ziemnych 

Budowle ziemne należy trwale zabezpieczyć. Skarpy oraz dno wykopu lub koronę nasypu należy 

umocnić bezpośrednio po wykonaniu. Umocnienie można wykonywać odcinkami. W przypadku gdy 

trwale zabezpieczenie nie jest od razu możliwe, do chwili wykonania właściwego umocnienia należy 

tymczasowo zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów lub koronę nasypów przed działaniem wpływów 

atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to również dłuższych przerw 

roboczych. 

Skarpy można umacniać np. przez obsiewanie trawą bez lub z umocnieniem humusu (rys. 12.1-2 i 12.1-

3) albo-w przypadku nachylenia mniejszego niż 1:1,5 - przez darniowanie (rys. 12.1-4), brukowanie itp. 

1.1.4. Roboty ziemne w okresie mrozów 

W okresie mrozów nasypy można wykonywać tylko z gruntów niespoistych, z zachowaniem warunków 

specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym zagęszczeniu. 

Grunt w wykopach lub ukopach należy od-spajać w sposób ciągły, by nie przemarzał. W przypadkach 

dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte. Teren, na 

którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, powinien być wcześniej zabezpieczony 

przed przemarzaniem (patrz również p. 12.13.7). 

1.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.  

1/5/. Tolerancje wymiarowe 

Tolerancje projektowanych wymiarów liniowych oraz rzędnych robót i budowli ziemnych powinny być 

określone w projekcie.  

Jeśli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to odchylenia od wartości projektowanych nie powinny być 

większe niż: 

± 0,02% - dla spadków terenu, ± 0,05% - dla spadków rowów odwadniających, ± 4 cm - dla rzędnych w 

siatce kwadratów 40 x 40 m, 

± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu fundamentowego, 

± 2 h- 5 cm - dla rzędnych korony nasypu budowlanego, 

± 5 cm - dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o szerokości dna poniżej 

1,5 m, 

± 15 cm - dla wymiarów w planie wykopów o  szerokości  dna większej  niż 1,5 m, ± 10% - dla nachylenia 

skarp wykopów 

fundamentowych, ± 5% - dla nachylenia skarp wykopów dla przewodów podziemnych, ± 5 cm - dla 

szerokości korony nasypu budowlanego, 

± 15 cm - dla szerokości podstawy nasypu budowlanego 

1.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Prace wykonywać ręcznie  oraz za pomocą dźwigu.  
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1.4 Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 

naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 

1.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Wykonawca powinien dostarczyć i wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia i dostarczyć 

pomocnicze materiały, tak aby zapewnić bezpieczną pracę własnych pracowników i innych osób. 

Wykonawca powinien oznaczyć miejsca szczególnie niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bhp. 

Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych Wykonawca powinien poinformować wszystkie grupy 

włączone w prace, uzyskać konieczne zezwolenia i zweryfikować właściwości i powiązania tych części 

budowli, które muszą być wyburzone. Wykonawca powinien być odpowiedzialny za zabezpieczenie i 

właściwe rozebranie, usunięcie wszystkich istotnych, użytecznych elementów przed rozpoczęciem prac 

wyburzeniowych. 

Wykonawca powinien pisemnie powiadomić kierownika budowy oraz inspektora nadzoru, 

podwykonawców i inne grupy włączone w prace o czasie pracy i lokalizacji prac wyburzeniowych.  

Wykonawca powinien przedłożyć technologię prac wyburzeniowych prezentującą metody wyburzenia, 

kolejność, czas i środki ostrożności, które będą podjęte,.  

1.6 Opis działań związanych z kontrolą. 

Kontrola robót ziemnych 

•   Badania gruntów w wykopach. Grunty w wykopach należy badać głównie w celu sprawdzenia 

zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przewidywanymi w projekcie. Zakres badań zależy od 

rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej lub konstrukcji, która ma być posadowiona 

w wykopie. 

•   Kontrola wykonania wykopów. Należy sprawdzić  zgodność  wykonania  wykopów z projektem i 

wymaganiami normy, ze szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  stateczność ścian (skarpy, obudowa) 

wykopów, prawidłowość ich odwodnienia oraz dokładność wykonania (usytuowanie, wykończenie, 

wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.). 

•   Kontrola  wykonania   nasypów.   Należy sprawdzić   zgodność   wykonania   nasypów z projektem i 

z wymaganiami normy, a przedewszystkim: jakość materiałów wbudowanych w nasyp i ich przydatność 

do wykonania nasypu, prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych gruntów w nasypie, prawidłowość 

wykonania poszczególnych warstw gruntu (jakość i dokładność zagęszczania) oraz odwodnienie 

poszczególnych warstw, dokładność wykonania nasypu. 

• Kontrola zagęszczenia nasypów  

Zagęszczenie gruntu należy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 

i, jeśli wymaga tego projekt, pomiarów wilgotności albo na podstawie pomiarów takich właściwości, jak 
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opór penetracji, moduł odkształcenia itp. (pomiary mogą być niemiarodajne do oceny zagęszczenia 

gruntów spoistych). 

Wartość maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej zaleca 

się oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481. 

Niekiedy badania po zagęszczeniu można zastąpić sprawdzeniem, czy zagęszczenie przeprowadzano 

zgodnie z procedurą ustaloną na podstawie próbnego zagęszczania lub porównywalnego doświadczenia 

lub czy dodatkowe osiadanie, spowodowane dodatkowym przejściem sprzętu zagęszczającego, jest 

mniejsze niż określona wartość. 

Zakres i częstość kontroli jakości układanego gruntu oraz zagęszczenia nasypu powinny zależeć od 

rodzaju i właściwości materiału oraz od przeznaczenia, funkcji i rozmiarów nasypu. Częstość testowania 

zagęszczenia nasypu nie powinna być mniejsza niż: l test na 1000 m objętości nasypu oraz 3 testy w 

każdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz nie rzadziej niż l test na 500 m
2
 jednorodnej warstwy. Częstość 

testowania zagęszczenia zasypki nie powinna być mniejsza niż: 3 testy na 500 m
3
 objętości zasypki, lecz 

nie rzadziej niż l test co 30 m długości ściany konstrukcji oraz 50 m długości wykopu dla przewodów.  

• Zakres i termin przeprowadzania kontroli  

Sprawdzenia kontrolne podczas wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim 

zakresie, aby istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze 

końcowym.  

Termin przeprowadzenia określonej kontroli powinien być ustalony w projekcie. Jeżeli w projekcie nie 

ustalono inaczej, termin przeprowadzania kontroli robót można przyjmować według zaleceń podanych w 

tablicy 12.1-4. 

1.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Przedmiar i obmiar robót wykonać zgodnie ze stanem rzeczywistym. 1. Dokumentacja robót i 

obliczanie objętości mas ziemnych. 

•  Dokumentacja techniczna robót ziemnych powinna obejmować: projekt robót ziemnych, 

dokumentację  geotechniczną  oraz  wyniki kontrolnych badań gruntów i materiałów użytych w robotach 

ziemnych, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, operaty geodezyjne, 

książkę obmiarów. 

•  Projekt robót ziemnych powinien obejmować również roboty przygotowawcze i towarzyszące. W 

projekcie powinny być określone warunki odwodnienia, transport i odkład gruntu z wykopów lub urabianie 

materiałów w złożu, transport i układanie materiałów w nasypie oraz bilans mas ziemnych. 

Projekt powinien zawierać m.in.: plan sytuacyjno-wysokościowy, rzuty i przekroje obiektów, nachylenie 

skarp wykopów i nasypów, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, konstrukcję podparcia lub 

rozparcia ścian wykopów, szczegółowe warunki techniczne dotyczące np. wymaganego zagęszczenia 

nasypów. 

Projektu robót ziemnych można nie sporządzać w przypadku niewielkich, prostych obiektów, dla których 

roboty ziemne można bezpiecznie wykonać na podstawie projektu budowlanego. 

Odstępstwo od projektu musi być opisane, wyjaśnione i uzasadnione oraz wpisane do dziennika budowy. 
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•  Obliczanie objętości mas ziemnych. Masy ziemne przy odspajaniu gruntów, przerzutach, 

przewozach, wykopach i nasypach należy obliczać według objętości gruntu w wykopie w stanie 

rodzimym albo według obmiaru na środkach transportowych lub w nasypie z uwzględnieniem 

spulchnienia gruntu. 

2. Podział gruntów 

•  Podział gruntów i skal w zależności od specyfiki i stopnia trudności przy odspajaniu (urabialności) 

podano w tablicy 12.1-1. 

Kategorie urabialności gruntów (wg PN-B-06050:1999) 

Tablica 12.1-1 

 

Kategoria Nazwa kategorii 

urabialności 

Rodzaj gruntów lub skał 

1 Gleba Wierzchnia warstwa materiałów nieorganicznych z 

częściami organicznymi 

2 Grunty piynne Grunty o konsystencji płynnej, trudno oddające wodę 

3 Grunty łatwo urabialne a) niespoiste i mało spoiste, do 15% cząstek drobnych (* 

0,06 mm) i do 30% kamieni (2 60 mm) b) organiczne o 

małej zawartości wody, słabo skonslidowane, dobrze 

rozłożone 

4 Grunty średnio urabialne a) nieorganiczne, powyżej 15% cząstek drobnych b) 

spoiste o Ip* 15%, do 30% kamieni, 0 s IL s 0,50 c) 

organiczne silnie skonsolidowane, ze szczątkami drzew 

D Grunty trudno urabialne a) jak w 3 i 4, lecz powyżej 30% kamieni b) 

nieorganiczne, do 30% głazów o objętości 0,01^0,1 m3 c) 

spoiste o u>L 2 70%, 0 * 1L* 0,50 

6 Skały łatwo urabialne i 

porównywalne rodzaje 

gruntu 

a) skały z wewnętrzną cementacją ziaren, lecz mocno 

spękane, łamliwe, kruche, łupkowate, miękkie, zwietrzałe 

b) grunty zwięzłe lub zestalone c) grunty, powyżej 30% 

głazów 0,01^-0, Im3 

7 Skały trudno urabialne a) skały z wewnętrzną cementacją i duża. wytrzymałością 

strukturalną, lecz spękane lub zwietrzałe b) zwięzłe, 

niezwietrzałe łupki ilaste, warstwy zlepieńców, hutnicze 

hałdy żużlowe itd. c) głazy powyżej 0,1 m3 

 

1.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Odbiór robót ziemnych 

• Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania robót ziemnych powinien być dokonany na podstawie 

wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inżynierskiego i badania kontrolnego 

przeprowadzonego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża lub jego części, a najpóźniej przed ich wbudo-

waniem. 

• Odbiór częściowy robót powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających  zakryciu  (np.  

przygotowanie  terenu, podłoże  gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, zagęszczenie 

poszczególnych warstw gruntów w nasypie, urządzenia odwadniające znajdujące się w nasypie itp.) 
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przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, uniemożliwiającej w terminach późniejszych 

dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych. Odbioru należy dokonać na podstawie wyników 

odpowiednich badań i kontroli. 

• Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być 

dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej (patrz p. 12.1.1), protokołów z odbiorów 

częściowych i oceny aktualnego stanu wykonanych robót. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze 

końcowym mogą być przeprowadzane dodatkowe badania. 

•  Ocena wyników odbioru  

Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 

wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i w obowiązującej normie, to wykonane 

roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

 

Przedmiot kontroli i termin jej przeprowadzania 

Tablica 12.1-4. 

Lp. Przedmiot kontroli (badań) 

Sprawdzenie powinno być dokonane 

przed 

rozpoczęcie

m budowy 

w czasie 

budowy 

po 

zakończeniu 

budowy 

odbiory międzyoperacyjne 

albo częściowe 

odbiór 

końcowy 

1 Zgodność wykonania robót z dokumentacją 

techniczną 
- + + 

2 Roboty pomiarowe + - - 

3 Przygotowanie terenu + - - 

4 Rodzaj i stan gruntów w podłożu, w złożu i po 

wbudowaniu w nasyp 

+ + + 

5 Odwodnienie wykopów i nasypów + + + 

6 Wymiary wykopów i nasypów, nachylenia 

skarp 

- + + 

7 Wskaźnik lub stopień zagęszczenia gruntów w 

nasypie 
- + + 

8 Zabezpieczenie wykopów i nasypów - + + 

9 Wykończenie wykopów i nasypów oraz 

uporządkowanie terenu (niwelacja terenu) 
- - + 

 

W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dal wynik negatywny i nie 

zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy 

dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wy-

maganiami. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowiązującymi normami należy poprawić w 

ustalonym terminie,  
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Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy ocenić 

pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i rozebrać, a następnie wykonać ponownie, 

albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla konstrukcji.  

Odbiór wykopów oraz podłoży, których rzeczywiste warunki wodno-gruntowe różnią się od przyjętych w 

projekcie, może być dokonany po uwzględnieniu tej różnicy zarówno w projekcie robót ziemnych, jak i w 

projekcie konstrukcji, która ma być posadowiona w ocenianym podłożu, i przedstawieniu oceny skutków 

zmian dla robót lub konstrukcji 

1.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących. 

Prace te należy wliczyć w kosz wykonania całości zadania. 

1.10 Dokumenty odniesienia.  

 [1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994. 

Normy 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 

2 Roboty fundamentowe 

2.1. Warunki wykonywania fundamentów bezpośrednich 

• Podłoże pod fundamenty 

Podłoże gruntowe, na którym mają być posadowione fundamenty, powinno być przedmiotem odbioru 

częściowego. W dnie wykopu należy przeprowadzić badania kontrolne gruntów  w celu sprawdzenia, czy 

rzeczywiście właściwości podłoża nie są gorsze (np. mniejsza nośność lub większa podatność) od 

przyjętych w projekcie konstrukcji i jej fundamentów. Odbiór podłoża powinien być przeprowadzony 

bezpośrednio przed przystąpieniem do robót fundamentowych.  

Grunty o zbyt małej nośności (np. grunty słabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie naturalnej 

struktury wskutek „przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku urządzeń odwadniających lub ich 
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niewłaściwego działania), zalegające w dnie wykopu, powinny być częściowo lub całkowicie wymienione 

albo wzmocnione zgodnie z projektem.  

Gdy w podłożu, na którym ma być posadowiony obiekt budowlany, występują grunty wysadzinowe, a w 

projekcie nie przewidziano przykrycia ich warstwą zabezpieczającą przed przemarzaniem, należy je 

usunąć co najmniej do głębokości przemarzania gruntu. 

Jeżeli konieczne jest wyrównanie podłoża, wykonanie warstwy pośredniej lub wymiana gruntu, można 

wykonać podsypkę piaskowo--żwirową lub chudy beton. 

Warstwa chudego betonu nie powinna być grubsza niż 1/4 szerokości fundamentu. Podsypka powinna 

być wykonana z piasku średniego lub grubego, pospótki lub żwiru. Gdy podsypka jest grubsza niż 20 cm, 

należy ja układać warstwami i zagęszczać . Gdy w podłożu zalega grunt plastyczny, pod fundamentem 

należy umieścić warstwę pośrednią (ok. 10 cm podsypki piaskowej lub betonu). 

Podłoże z lessów o strukturze nietrwałej należy zwilżyć i wtłoczyć w nie warstwę żwiru lub tłucznia (5 do 

10 cm), a na niej wykonać warstwę chudego betonu (10 do 15 cm), oraz zabezpieczyć całą powierzchnię 

dna wykopu przed napływem wody.  

• Ławy fundamentowe pod ściany  

Ławy betonowe i żelbetowe stosuje się: a) w przypadku niejednorodnego podłoża gruntowego i 

możliwości nierównomiernego osiadania fundamentu, b) pod rzędy słupów, c) przy posadowieniu w 

bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli. Zaleca sieje wykonywać o przekroju prostokątnym, a przy 

grubości > 50 cm ławy mogą mieć ścięte górne narożniki. Pochylenie bocznych krawędzi ław 1:1 do 

1:1,5, przy czym stosunek h:s powinien być tak dobrany, aby naprężenia rozciągające przy zginaniu 

poprzecznym odsadzki nie przekroczyły granicznej wytrzymałości obliczeniowej dla konstrukcji z betonu. 

Gdy h:s < l, to należy: a) odsadzki zbroić jak wsporniki pracujące na zginanie, b) zbrojenie podłużne ław 

żelbetowych wykonywać z prętów stalowych a 12 mm (średnica strzemion > 6 mm); otulenie prętów 

betonem ≥ 5 cm.  

Ławy należy wykonywać na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy B 7,5) o konsystencji 

wilgotnej. Grubość warstwy chudego betonu ≥ 6 cm. Świeżo ułożoną mieszankę betonową należy 

chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania, 

gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej + 10°C. W przypadkach niższej temperatury okres ochrony 

betonu należy przedłużyć do czasu uzyskania przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej 

wytrzymałości na ściskanie. 

Przygotowanie -mieszanki betonowej, sposób jej transportu, ulożenia i zagęszczenia powinny być 

zgodne z wymaganiami . Ochrona przed niskimi temperaturami (poniżej +5°C) betonu ułożonego w 

fundamentach  

• Stopy fundamentowe 

Pojedyncze stopy pod słupami stosuje się, gdy odstępy osiowe między nimi są większe co najmniej od 3 

długości stopy, a grunt ma taką nośność, iż nie jest wymagane posadowienie rzędu słupów na wspólnej 

ławie.  

Stopy fundamentowe należy wykonywać z betonu lub żelbetu. 

Przy obciążeniu osiowym stopy powinny być kwadratowe. W przypadku braku miejsca na stopę 

kwadratową lub konieczności dostosowania stopy do przekroju słupa, stopy mogą być prostokątne. 



23 

 

W przekroju pionowym stopy betonowe mogą być prostokątne, schodkowe lub trapezowe. Przekrój 

prostokątny - tylko przy małym obciążeniu. Przy większych obciążeniach - stopy o kształcie schodkowym 

lub trapezowym. Wysokość stóp powinna być dostosowana do obciążeń i wynikać z obliczeń 

statycznych. 

•  Inne wymagania dotyczące robót fundamentowych 

W przypadku wykonywania fundamentów dla kilku budowli położonych blisko siebie roboty 

fundamentowe należy rozpoczynać od budynków, których fundamenty są położone najgłębiej. 

Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością. Fundamenty 

budynków istniejących wolno odkrywać odcinkami ≤ 1,5 m, a odległości między tymi odcinkami ≥ 4,5 m. 

Równocześnie należy sprawdzić, czy poziom posadowienia budynku istniejącego odpowiada założeniom 

projektowym. W razie niezgodności należy stosować środki zapewniające bezpieczeństwo budynków 

istniejących.  

W przypadku fundamentów w zasięgu wód gruntowych instalacje i drenaże projektowane w poziomie 

posadowienia należy wykonać przed przystąpieniem do wykonania fundamentu. 

Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać. Wykop powinien być wtedy odwodniony. Do 

zasypywania fundamentów należy stosować grunt z wykopów, jeżeli w projekcie nie przewidziano użycia 

innych rodzajów gruntów. Grunt do zasypywania nie powinien zawierać odpadów materiałów 

budowlanych lub innych zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych. 

Fundamenty można zasypywać po osiągnięciu przez nie nośności wymaganej w projekcie. Zaleca się, 

aby zasypywanie następowało po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami podziemnymi. 

Zasypkę należy wykonać ze spadkami ułatwiającymi odprowadzanie wody w kierunku od ścian budynku. 

2.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.  

Wszystkie  materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami dokumentacji 

projektowej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego. 

Materiały stosowane do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999,PN-88/B-06250, PN-ENV.206-1.2002. oraz 

warunków technicznych D2. 

2.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Prace wykonywać ręcznie  oraz za pomocą dźwigu. Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej 

wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 

urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego 

do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym 

układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 

szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie lub krawężnikach. 
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2.4 Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 

naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu                           

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 

pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe i płytek chodnikowych można również przewozić samochodami na paletach 

transportowych producenta. 

2.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

• Odbiór podłoża. Odbiór podloża powinien być dokonany bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonania fundamentów, aby w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł 

się zmienić stan gruntów w podłożu (np. wskutek zawilgocenia opadami atmosferycznymi).   

Odbiór podłoża należy dokonywać przed uleżeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu lub 

innych warstw izolacyjnych albo wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz innych warstw przeprowadza się 

dodatkowo po ich ułożeniu. 

Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności rzeczywistych warunków wodno--gruntowych w 

podłożu z danymi w dokumentacji geotechnicznej przydatności gruntów do celów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej oraz spełnienia wymagań p. 12.2.1.  

Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie, w trudniejszych przypadkach z udziałem projektanta 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

Protokół odbioru podłoża powinien zawierać wyniki badań podłoża. Przy sprawdzaniu stanów gruntów w 

podłożu można stosować makroskopowe metody badań. Gdy właściwości gruntów nie odpowiadają 

warunkom projektu, należy wykonać badania laboratoryjne.  

Sprawdzenie stanu gruntów - do głębokości l mód poziomu posadowienia. Gdy na tej głębokości 

występują grunty słabsze, niż to przyjęto w dokumentacji, należy przeprowadzić głębsze badania całej 

warstwy słabszej, aż do głębokości równej szerokości fundamentów, jeżeli ich szerokość wynosi mniej 

niż 2,5 m.  

• Odbiór robót fundamentowych  

Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podloża pod fundament, co powinno być 

stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W przypadku gdy zgłoszono 

zastrzeżenia, nie należy rozpoczynać robót fundamentowych. Może mieć ono miejsce dopiero po 

przedłożeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.  

W ciągu całego czasu trwania robót fundamentowych należy sprawdzać stan odwodnienia podłoża. 

W czasie odbioru fundamentów należy sprawdzać: zgodność ich usytuowania w planie i poziom 

posadowienia zgodnie z projektem, prawidłowość wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, 

betonowych, żelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany 
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sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania tych robót a wyniki odbioru - zapisane w 

protokołach odbioru robót zanikających. 

Odbioru zasypki wykopu fundamentowego należy dokonywać na podstawie doraźnych badań jej 

zagęszczenia podczas tych robót oraz sporządzanych protokołów z odbioru robót zanikających,  

W przypadku budynków wymagających obserwacji należy przy każdym odbiorze częściowym robót 

budowlanych sprawdzać stan założonych reperów i wyniki obserwacji osiadań oraz porównywać je z 

osiadaniami dopuszczalnymi. 

Przy odbiorze fundamentów w zakresie tolerancji wymiarów, jeżeli nie zostały one określone w projekcie, 

obowiązują warunki podane dla danego rodzaju robót budowlanych. Odchylenia w poziomach spodu 

konstrukcji fundamentów ≤ 5 cm. Odchylenia w poziomach konstrukcji fundamentów ≤ 2 cm. Dla 

fundamentów służących jako oparcie słupów żelbetowych prefabrykowanych oraz elementów wielkowy-

miarowych ≤ 0,5 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać 

wartości podanych w projekcie. 

2.6 Opis działań związanych z kontrolą. 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada atest wyrobu. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 

badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 

(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m
2
 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań wyniki 

badań przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 

Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową                            

i odpowiednimi SST. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 

na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej ST. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5 niniejszej ST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

Spadki poprzeczne 
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 

 1 cm. 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 

Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna być 

dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6 były przeprowadzone nie rzadziej 

niż 2 razy na 100 m
2
 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 

poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. 

2.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

2.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie podsypki. 

2.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących. 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie i ubicie kostki betonowej , 

 wypełnienie spoin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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2.10 Dokumenty odniesienia.  

Normy 

1. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie 

2. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

3. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

4. PN-EN 197-1:2012 
Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

5. PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu 

6. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 

7. PN-EN 933-8:2012 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego 

 

3.Roboty murowe 

3.1 Zakres prac wykonanych. 

1. Warunki przystąpienia do robót murowych 

• Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 

o zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów,  

o zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian, 

o zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,  

o sprawności stosowanego sprzętu. 

•  Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia dotyczące przyjętej 

kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której 

przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu 

bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonana przez  projektanta konstrukcji. 

•  Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 

certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności  lub  też  prowadząc  badania  we własnym  zakresie  i 

oceniając je  zgodnie zPN-B-03002:1999. 

3.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.  

• Zaprawy do murowania 

o Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. 
o Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla których 

kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy) upoważnia do zakwalifikowania 
wykonania robót do kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie z PN-B-03002:1999).  

o Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę zaprawy 
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tylko na podstawie jej orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie robót do kategorii 

B. 

o Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymalości średniej do odpowiednie] klasy zaprawy powinno 
być zgodne z zakresem zmian wytrzymałości zaprawy podanym w tablicy12.4-1. 

 

Tablica 12.4-1 

Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zaprawy 

Klasa 

zaprawy 

Wytrzymałość 

średnia 

[MPa] 

Zakres zmian 

wytrzymałości w 

trakcie badania 

[MPa] 

Ml 1 od 1,0 do 1,5 

M2 2 od 1,6 do 3,5 

M5 5 od 3,6 do 7,5 

M10 10 od 7,6 do 15,0 

M20 20 od 15,1 do 30,0 

 

• Elementy murowe 

o Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 
o Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie stosowana 

jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej 
wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%.  

o Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a 
pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 

o Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich 
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 

o Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia 
konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję oraz warunków 
środowiskowych. 

3.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

3.4 Wymagania dotyczące środków transportu. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z normą. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

3.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

3. Wykonanie murów 

• Zasady ogólne 
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o Mury powinny być wzoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności należy wykonać ściany 
nośne i filary (słupy). Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych 
poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych należy murować po 
wykonaniu stanu surowego budynku. 

o Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica poziomów 
wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w przypadku murów z 
bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować 
zazębione strzępią końcowe. Przy większych różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować 
strzępią schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

o Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. 

o Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny 
zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi 
(patrz rozdz. 12.13).  

o Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji za 
pomocą wieńców żelbetowych. 

• Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej 

wytrzymałości. Dla przeciętnych warunków szybkość ta nie powinna być większa od podanej w tablicy 

12.4-2. 

• Grubość spoin 

o Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy 
użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm, 

o Spoiny pionowe uważa się za wypelnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. W 
przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione.  

o Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być 
większa niż 3 mm z odchyleniem -l mm. 

o Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można wykonywać 
równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu, Profile spoiny powinny zapewniać 
odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny (rys. 12.4-1). 

o Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny niepełne, 
pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica (rys. 1). 

o W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy 
zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

•  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 

o Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełniać wymagania PN-89/B-10425. 
 

Szybkość wznoszenia murów 

Tablica 12.4-2 

Rodzaj 

zaprawy 

Najkrótszy okres (w dobach) od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do 

rozpoczęcia na tym samym odcinku muru następnej kondygnacji przy wysokości 

h muru dolnej kondygnacji 

h i 3,5 3,5 < h z 5 5 shsY 

Cementowo-

-wapienna 

Cementowa 5 3 6 3,5 7 4 

 

o Przewody dymowe i wentylacyjne należy wykonywać z cegły pełnej o wytrzymałości średniej nie 
niższej niż 15 MPa lub specjalnych pustaków ceramicznych.  

o Przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie należy wykonywać z elementów murowych 
drążonych.  

o Przewody z pustaków ceramicznych kominowych należy omurować pełną cegłą ceramiczną na 
grubość co najmniej 1/2 cegły. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywać rys lub 
pęknięć przechodzących przez całą grubość ścianek pustaka.  
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4. Wykonanie murów jednolitych 

• Mury z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego 

o W zależności od dokładności wykonania elementów murowych mury z bloczków z betonu 
komórkowego mogą być wykonywane na zwykłe lub cienkie spoiny. 

o Układ bloczków w murze powinien być zgodny z PN-68/B-10024. 
o Elementy do murów ze spoinami z zapraw zwykłych i ciepłochronnych powinny odpowiadać 

wymaganiom wg tablicy 12.4-3, a do wykonywania murów z cienkimi spoinami oraz łączonych na 
„pióro i wpust", w tablicy 12.4-4.  

o Bloczki przed wmurowaniem należy obficie moczyć wodą w celu zabezpieczenia przed odciąganiem 
wody z zaprawy.  

o Węgarki okienne zaleca się wykonywać przez odpowiednie wyprofilowanie bloczków lub mocowanie 
dodatkowych pasków wyciętych z bloczków, za pomocą doklejania lub gwoździ.  

o Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.  
o Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego należy stosować w częściach 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów do wykonywania murów 

ze spoinami z zapraw zwykłych i ciepłochronnych                            Tablica 12.4-3 

Nazwa elementu 

drobnowymiarowego 

Długość 

elementu [mm] 

Wielkość odchyłki [mm] 

długość szerokość wysokość 

Bloczki 490 

± 5 ±3 

±5 

590 ±3 

Płytki 490 ±5 

590 ±3 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów do wykonywania murów z cienkimi spoinami oraz 

łączonych na „pióro i wpust" 

Tablica 12.4-4 

Nazwa elementu 

drobnowymiarowego 

Długość 

elementu [mm] 

Wielkość odchyłki [mm] 

długość szerokość wysokość 

Bloczki 490 

±3 ±2 ... 2 
590 

Płytki 490 

590 

 

Nadziemnych konstrukcji murowych po odizolowaniu ich trwałą warstwą wodoszczelna od ścian 

piwnicznych. 

Mury narażone na bezpośrednie działanie odprysków wód opadowych oraz w częściach zamkniętych 

budynków, przy wilgotności względnej powietrza przekraczającej 75%, powinny być odpowiednio 

zabezpieczone przed wtórnym zawilgoceniem  
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3.6 Opis działań związanych z kontrolą. 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do 

akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 

wymaganiami tablicy. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 

stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami . Sprawdzenie kątów prostych w 

narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 

odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

Kontrola, badania i odbiór robót 

• Klasy kontroli 

o W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wy-konania 
elementów konstrukcji: 

I - klasa kontroli zwykłej, II - klasa kontroli rozszerzonej. Kontrola dotyczy właściwości stosowanych 

wyrobów i materiałów oraz wykonania robót.  

o Klasa kontroli może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub 
określonych operacji. a Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu 
robót murowych stosuje się klasę kontroli I.  

o Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji 
szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o poważnych konsekwencjach zniszczenia 
(np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych (np. w 
szybach dźwigowych itd.). 

o Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, 
rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych.  

o Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli 
ciągłej. 

• Badania materiałów i wyrobów 

o Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z 
każdej dostawy powinno być podane: 

- w zaświadczeniach z kontroli, 

- w zapisach w dzienniku budowy, 

- w innych dokumentach. 

o Każda dostana materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklarację zgodności.  

o Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 
wymaganiami norm i aprobat technicznych. 

o Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, 
wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w 
specyfikacji technicznej. 

• Badania konstrukcji murowych 
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o Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z 
ustaleniami p. 12.4.5 należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 

o Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawa należy przeprowadzić na podstawie oględzin i 
pomiaru taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, 
sprawdzenie należy przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny 
należy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną przy założeniu średnich wymiarów cegły na 
odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. 

o Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić przez przykładanie laty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na 
skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i 
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do l mm.  

o Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy 
przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową.  

o Sprawdzenie pioziomowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania 
ścian poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych. 

o Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomnicy murarskiej lub 
wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20 m - za pomocą 
niwelatora.  

o Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, przerw 
dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin. 

o Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy 
przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 

Tolerancje wykonania 

• Wymagania ogólne 

o Rozróżnia się tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych 
wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę NI. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. Klasę tolerancji specjalnych należy podać w ustaleniach projektowych w 
zależności od specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy 
wykonywaniu murów z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.).  

o Dokładość pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ± l mm. 
o Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów. 
o Odchylenia poziome wzdluż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różno-imienne w 

stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym 
należy podjąć działania korygujące. 

• System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211 (patrz również rozdz. 11.4). 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

• Ściany 

o Dopuszczalne odchylki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być większe 
od podanych w tablicy 12.4-6.  

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokości hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niż: 

± hj/300 n przy klasie tolerancji NI, ± h/400 n przy klasie tolerancji N2, 

 

Tablica 12.4-6 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji 

Odchyłka [mm] Klasa tolerancji 
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NI N2 

Wysokość i długość 

dla każdego 

pomieszczenia 

±20 ±10 

Usytuowanie ściany 

w planie w stosunku 

do osi pomiarowej 

±10 ±5 

Odległość 

sąsiednich ścian w 

świetle 

±15 ±10 

Odchylenie od 

pionu ściany o 

wysokości h 

h 

300 h 400 

Wygięcie z 

płaszczyzny ściany 

 -^h,h   h 

750 1000 

 

o Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać: 
±10 mm w przypadku murów pełnych oraz ± 20 mm w przypadku murów szczelinowych.  

o Dopuszczalne odchylenie ścian murwanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie 
powinno być większe niż: 

a) na odcinku l m: 

5 mm przy klasie tolerancji NI, 3 mm przy klasie tolerancji N2, 

b) na odcinku całej ściany: 20 mm przy tolerancji NI, 10 mm przy tolerancji N2. 

o Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 
poziomie nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy L ś 30 m, 

± 0,25 (L + 50) przy L > 30 m i nie większe niż ± 50 mm.  

o Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż: 
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m 

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji NI. + 6, -3 mm przy klasie tolerancji N2, 

b) przy wymiarze otworu powyżej 1,0 m +15, -10 mm przy klasie tolerancji NI, + 10, -5 mm przy klasie 

tolerancji N2. 

o Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 s 20 mm przy klasie tolerancji NI, L/200 s 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Otwory i wkładki 

o Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkladek nie powinno być większe niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji NI, ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5 

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5 przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 

 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
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 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

3.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

3.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonana podsypka. 

3.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących. 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie koryta, 

 rozścielenie i ubicie podsypki, 

 ustawienie obrzeża, 

 wypełnienie spoin, 

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

3.10 Dokumenty odniesienia.  

[1] J. Pierzchlewicz, R. Jarmontowicz.: Budynki murowane; materiały i konstrukcje. Arkady, Warszawa 

1994. 

[2] Praca zbiorowa: Budynki murowane; zasady projektowania z przykładami obliczeń. COBPBO, 

Warszawa 1993. 

[3] A. Majewski, J. Sieczkowski.: Zalecenia wykonawcze dla ścian z bloczków Ytong. Ytong, Warszawa 

1999. 

[4] Praca zbiorowa: Dom z betonu komórkowego. „Wacetob", Warszawa 1993. 

[5] Zapotoczna-Sytek G.: Budujemy dom z betonu komórkowego. COIB, Warszawa 2000. 

Normy 

Przy wykonywaniu murów metodami tradycyjnymi nadal aktualne są nieobowiązujące normy: 
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drob-nowymiarowych elementów z antoklawi-zowanego betonu 

komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze 

Ostatnio ukazały się serie norm dotyczące 

- metod     badań     zapraw    do     murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-

3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 

- metod   badań    elementów   murowych: PN-EN  772-3:2000,  PN-EN  772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, 

PN-EN 772-10:2000, oraz norma 

PN-EN  1059:2000  Metody badania  murów. 

Określanie wytrzymałości na ściskanie Patrz również spis norm po rozdz. 8.5 

4.Roboty betonowe i żelbetowe  

4.1. Zakres wymagań i dokumentacja techniczna 

Wymagania dotyczą monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych z betonów zwykłych, 

stosowanych w obiektach budowlanych budownictwa ogólnego. Konstrukcje te są wykonywane w 

deskowaniach stałych (indywidualnych), przesławnych, przesuwnych lub ślizgowych. 

Wymienione konstrukcje powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami sztuki 

budowlanej. 

4.1.2. Rusztowania i deskowania 

Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów 

konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich 

eksploatacji.  

Deskowania powinny być tak szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki 

betonowej. Zaleca się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 

150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości.  

Deskowania belek, luków i sklepień o rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze strzałką 

konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w 

projekcie lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania.  

Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 

Prawidlowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać 

odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w 

dzienniku budowy. 

• Deskowanie indywidualne  

Deskowania wykonywane indywidualnie z drewna lub z częściowym użyciem materialów 

drewnopochodnych i innych należy stosować tylko w uzasadnionych przypadkach.. 

Jeżeli nie jest możliwe podwieszenie deskowania, np. do belek stalowych, to można je podeprzeć 

rusztowaniem ze stojaków (okrąglaki o średnicy 8-15 cm bądź krawędziaki o przekroju od 10 x 10 do 16 
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x 16 cm). Stojaki ustawia się na ułożonych na podłożu ciągłych podkładkach drewnianych (podwalinach) 

lub kawałkach desek grubości 32-36 mm (z podklinowaniem), zapewniających rozłożenie obciążenia 

przenoszonego przez stojaki na większą płaszczyznę podłoża. 

Stężenia stojaków drewnianych (przybite krzyżowo w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach) 

powinny być wykonane z desek grubości co najmniej 25 mm. Stężenia ukośne należy przybijać trzema 

gwoździami do każdego stojaka, jak najbliżej górnego i dolnego ich końca. Leżnie, stojaki, podwaliny 

ciągłe oraz stężenia poziome i ukośne powinny zapewniać utworzenie sztywnego układu trójkątnego; gdy 

w jednej płaszczyźnie nie ma ciągłych leżni, funkcję stężeń poziomych w układzie trójkątnym powinno 

spełniać deskowanie. Stojaki należy rozstawiać co 1,0-1,4 m; przy obciążeniu powyżej 5,0 kN/m
2
 stojaki 

powinny być rozstawione co 0,8 m. Rozbiórkę rusztowania należy rozpoczynać od wybicia klinów spod 

stojaków i opuszczenia deskowania.  

Zamiast stojaków drewnianych coraz powszechniej są stosowane stojaki metalowe teleskopowe, 

usztywnione tężnikami poziomymi z rur i złączy stalowych.  

Do indywidualnych można też zaliczyć - stosowane ostatnio coraz powszechniej -jednorazowe 

deskowania kartonowe słupów o przekroju kołowym. Te deskowania zazwyczaj umożliwiają 

wykonywanie słupów o średnicy od 150 do 1200 mm i wysokości do 4,5 m. Deskowania te można 

dowolnie przycinać i łączyć na placu budowy.  

4.1.3 Zbrojenie 

• Wymagania ogólne 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się pręty ze stali zbrojeniowej klas A-0, A-I, A-II, A-III i A-

IIIN oraz druty o właściwościach mechanicznych określonych wg normy PN-82/H-93215 Klasa i gatunek 

oraz średnice prętów i drutów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem. Niżej podano 

ogólne zasady stosowania stali poszczególnych klas i gatunków.  

Pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny być stosowane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i 

strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu zbrojenia 

i niskiej klasie betonu. 

Pręty ze stali klasy A-III gatunku 34GS są podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w konstrukcjach z 

betonu. Dopuszcza się stosowanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie 

zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwyższonej temperaturze. W normie PN-B-03264: 1999 

wymieniono również stale zbrojeniowe klasy A-III gatunku 25G2S i gatunku 35G2Y.  

Siatki standardowe i typowe należy stosować jako zbrojenie płyt stropowych (stropodachowych). 

Płaskie i przestrzenne zgrzewane szkielety zbrojeniowe należy stosować do zbrojenia konstrukcji z 

betonu zgodnie z zakresem stosowania prętów, z których zostały wykonane. Szkieletów tych nie należy 

stosować w konstrukcjach poddanych obciążeniom wielokrotnie zmiennym lub dynamicznym (np. belki 

podsuwnicowe) oraz w elementach projektowanych wg norm specjalnych (np. mosty, wiadukty, 

konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych). 

Pręty nośne w jednym elemencie żelbetowym zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. W 

szczególnych wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z różnych gatunków i 

klas stali od A-0 do A-IIIN, pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i zakresów stosowania.  
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W wypadku stosowania w konstrukcjach bądź elementach z betonu blach węzłowych lub innych, tzw. 

marek itp., wykonuje sieje ze stali St3S wg normy PN-90/B-03200. 

Konstrukcje żelbetowe powinny być zbrojone zgodnie z wymaganiami ujętymi w normie PN-B-

03264:1999. 

4.1.4. Betonowanie 

• Wymagania ogólne 

Mieszankę betonową uklada się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład 

mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą.  

Jednym z najważniejszych problemów podczas ukladania mieszanki jest niedopuszczenie do 

rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji 

gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej 

rozsegregowuje się.  

Mieszanka dekla powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego 

opadania nie przekraczała 50 cm . Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 

m
2
, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w 

wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. 

W wypadku konieczności ukladania mieszanki betonowej z wysokości większych niż podane wyżej 

należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne (rękawy) itp.  

Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do 20°C powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a w 

temperaturze wyższej - do 1,0 h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas 

ten zmniejsza się do 0,5 h.  

Ulożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 

mechanicznych (wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych). Zagęszczenie 

ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 

drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 

półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych.  

Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a także 

przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być określone w projekcie. 

Przerwy robocze w  konstrukcjach mniej skomplikowanych można stosować:  

- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 

- w slupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane monolitycznie ze 

słupami lub ścianami należy betonować   nie   wcześniej   niż   po   upływie 1-2 h od zabetonowania tych 

słupów i ścian, 

- w plytach - na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta; przy betonowaniu płyt w 

kierunku równoległym do podciągu  dopuszcza  się przerwę  roboczą w środkowej części przęsła płyty, 

równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
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naprężeń głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie przygotować do 

połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z powierzchni stwardniałego 

betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukania wodą.  

Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 

- chronić   odsłonięte   powierzchnie   betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, 

szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 

- utrzymywać beton w stałej wilgotności: 

- 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego powszechnego użytku, 

- 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 godz. od jego ułożenia. 

Jeżeli temperatura wynosi + 15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 godz. 

w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach 

- co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest mniejsza niż +5°C, betonu nie polewa się. 

• Rozdeskowanie i obciążenie konstrukcji 

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek 

grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w 

niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowa-

nia, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być 

odpowiednio przedłużony.  

Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 

wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach 

przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania be-tonu w konstrukcji. 

Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 

być podane w projekcie. Orientacyjnie można przyjąć, że: 

- boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można usunąć po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi 

elementów, 

- nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości: 

a) w stropach  15 MPa (w okresie letnim) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur), 

b) ścian - odpowiednio 2 i 10 MPa, 

c) belek i podciągów o rozpiętości do 6 m -70% wytrzymałości projektowanej, a powyżej 6 m - 100% tej 

wytrzymałości. 

Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów podtrzymujących deskowanie wznoszonej konstrukcji 

należy prowadzić w takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji.  

Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy przeprowadzać, 

zachowując następujące zasady: 

- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem jest 

niedopuszczalne, 
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- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo; pod 

wszystkimi belkami i podciąga- 

mi o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m, 

- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia 

przez beton tych stropów wytrzymałości projektowanej. 

Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod nadzorem technicznym. 

4.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.  

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych omawianego obiektu należy stosować zgodnie z 

Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami: 

4.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy używać następującego sprzętu: 

- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o  

    konsystencji gęstoplastycznej 

-   wibratory pogrążalne/ buławy/ i powierzchniowe 

-    zacieraczki do betonu 

- deskowania  inwentaryzowane metalowe lub drewniane  z częściowym  użyciem materiałów 

drewnopochodnych, takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

- żuraw samochodowy 

- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej tj: prościarka, giętarka, nożyce 

      mechaniczne  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

ogólnym opisie organizacji i metod robót. 

4.4 Wymagania dotyczące środków transportu. 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących 

środków transportu: 

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy na  

podwoziu samochodowym 

- cementowóz do zaopatrzenia w cement 

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 

 45 minut. 

4.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione    następujące    dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 

 dziennik budowy, 
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 protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji,  

 wyniki badań kontrolnych betonu,  

 protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 

 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane. 

Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy 

i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 

odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozją w 

okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym 

na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, 

może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w 

deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza 

się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone 

odmraża się strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojeniowe zanieczyszczone tłuszczem (smary, 

oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do 

zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna 

przekraczać 4mm. 

W przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą młotków, prostowarki i 

wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina 

się z dokładnością do l,0cm. Cięcie wykonuje się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się 

cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną 

i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do 

d<12mm. Pręty o średnicy d>12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny 

pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi l0d. Łączenie prętów należy wykonywać 

zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko 

spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim 

drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia dna i ścian budowli należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu  wg. 

określonego w projekcie rozstawu prętów. 

Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z 

tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia 

otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  
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Na wysokości ścian pionowych otrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych 

pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego 

przez Inspektora Nadzoru.. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  

W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie 

lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,ó mm. 

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 

30°C. 

Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydrat yzacji cementu i 

twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i twardnienia 

betonu. 

Skład mieszanek betonowych 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów i 

ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu. 

Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc 

pod uwagę właściwości: 

 - konsystencję; urabialność; szczelność-zgodnie z normąPN-88B/06250. 

Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu np. C 16/20, należy przestrzegać 

receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszankę należy wykonywać przy użyciu cementu 

hutniczego w ilości min. 300 KG/m3 z użyciem kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego 

mało nasiąkalnego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego -.wielkość ziaren poniżej 20mm. 

Wymagana wodoszczelność W-4. 

Warunki przystąpienia do produkcji betonu 

Przed przystąpieniem do  produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie 

sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokole podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru. 

Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie,  oczyścić 

deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, sprawdzić montaż zbrojenia i 

zapewnienia właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim podkładkom dystansowym. 

Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i 

nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5m. Dobór metody zagęszczenia jak i rodzaj 

wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. 

Sposób zagęszczania masy betonowej przy pomocy wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 

10-15cm w warstwie uprzednio ułożonej, pionowo w odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu 

układać przed rozpoczęciem wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy niższej. 

Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnić gładką 

powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości 
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zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi, 

dzięki którym ułatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre 

krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Świeżo wykonany beton należy 

chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się 

bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz 

gabarytów betonowych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru. 

Rozbiórka szalunków i rusztowania 

Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 

wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 dniach. 

Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze i betony ochronne winny być wykonywane zgodnie z 

Dokumentacją Projektową z zachowaniem następujących wymagań: 

- powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone, 

pęknięcia o szerokości ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym 

podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie >9MPa 

- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia >30cm 

 

4.6 Opis działań związanych z kontrolą. 

Kontrola jakości materiałów 

Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać zgodę Inspektora 

Nadzoru. 

Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 

budowlano-wykonawczym. 

•  Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: a) prawidłowości położenia obiektu 

budowlanego w planie, b) prawidłowości  cech  geometrycznych  wykonanych konstrukcji lub jej 

elementów, np. szczelin dylatacyjnych (tabl. 12.3-3), c) jakości betonu 

Maksymalne odległości między przerwami dylatacyjnymi 

Tablica 12.3-3 

Rodzaj konstrukcji 
Odległość między 

dylatacjami [m] 

1 2 

Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnętrznej:  

a) ściany niezbrojone  

b) ściany zbrojone  

c) żelbetowe konstrukcje szkieletowe  

d) dachy nieocieplane, gzymsy 5 20 30 20 
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Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne a) wewnętrzne ściany i stropy 

monolityczne betonowane w jednym ciągu b) jak wyżej - betonowane odcinkami 

nie większymi niż 15 m, z pozostawieniem przerw do późniejszego betonowania 

30 jak w przypadku 

wewnętrznych 

ścian prefabryk. 

1 2 

c) wewnętrzne ściany prefabrykowane z zewnętrznymi ścianami 

wielowarstwowymi d) jak wyżej - ze ścianami zewnętrznymi z betonu 

komórkowego e) jak wyżej - z lekkimi ścianami zewnętrznymi, podłużna ściana 

usztywniająca w części środkowej budynku f) jak wyżej - ze ścianami 

usztywniającymi w częściach skrajnych budynku g) prefabrykowane konstrukcje 

szkieletowe i konstrukcje monolityczne z usztywnieniem w części środkowej 

budynku 

h) monolityczne konstrukcje szkieletowe ze ścianami usztywniającymi w 

częściach skrajnych budynku – odpowiednio 

50 40 

70 

50 jak w przypadku 

wewnętrznych 

ścian prefabryk. 

jak dla a) lub b) 

Ogrzewane jednokondygnacyjne hale żelbetowe bez ścian usztywniających lub 

tylko w części środkowej z zewnętrznymi ścianami o malej sztywności - w 

zależności od wysokości konstrukcji h a) h < 5 m. b) 5 s h < 8 m c)  h 2 8 m 

60 10 + lOh 90 

 

pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy); 

łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni 

danego elementu, a w konstrukcjach cinkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny 

obejmować więcej niż 5% przekroju 

danego elementu, d) zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

• Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia 

Pręty zbrojenia przed ich użyciem należy oczyścić z zendry, luźnych produktów korozji (rdzy), kurzu i 

innych zanieczyszczeń. Stosowane pręty proste nie powinny mieć miejscowych wykrzywień 

przekraczających 4 mm. Cięcie i gięcie prętów powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zbrojenie należy ukladać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby 

nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, 

stosuje się różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). 

Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety 

zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu.  

Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu 

zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowiązujących norm. Sprawdza się 

wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, 

długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu 

podano w tabl. 12.3-2. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku 

budowy. 

 

Tablica 12.3-2 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów w 

wykonaniu zbrojenia 

. 

Określenie wymiaru 
Wartość 

odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów   

wiązanych lub zgrzewanych:   

a) w długości elementu ± 10 mm  

b) w szerokości (wysokości)   

elementu   

Przy wymiarze do 1 m ± 5 mm  

Przy wymiarze powyżej 1 m ± 10 mm  

W rozstawie prętów podłużnych,   

poprzecznych i strzemion:   

a) przy średnicy 4> < 20 mm ± 10 mm  

b) przy średnicy 41 > 20 mm ± 0,5   

W położeniu odgięć prętów ± 2   

W grubości warstwy otulającej + 10 mm  

W położeniu połączeń (styków)   

prętów ± 25 mm  

 

4.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru są: 

Mg (t): przygotowania i montażu zbrojenia,  

m
2
: powierzchnie płyt dennych, izolacji 

- m
3
: betonowania podkładu betonowego, ław i płyt fundamentowych, płyt dennych i ścian budowli  

 

4.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia budowli w planie 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 

- szczelności dla elementów, których szczelność jest wymagana 

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych 



45 

 

wad i uszkodzeń 

- gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej 

powierzchni elementu, stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 

2mm zaprawione masą asfaltową , prawidłowości zamontowania elementów stalowych/marek, przejść 

przez ściany itp. 

 

4.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją i zakresem robót w oparciu o odbiór faktycznie 

zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości użytych materiałów. 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

-roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania 

 obiektu  i jego głównych elementów 

-obsadzenie dybli, listew, skrzynek, obramowań,. prowadnic do montażu zamknięć i krat 

-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 

-wykonanie prefabrykacji drobnych elementów przekrycia, elementów zbrojeniowych 

-wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, stemplowań 

-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robót konstrukcyjnych 

-pielęgnacja betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków 

atmosferycznych 

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych 

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych 

-prace porządkowe 

-wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 

-pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu 

ułożonego w konstrukcji i określenie badanej wytrzymałości 

4.10 Dokumenty odniesienia.  

PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-88/B - 06250 Beton zwykły. 

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-88/B - 30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny. 
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PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 

PN-70/B - 8933-03     Podbudowa z chudego betonu 

PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 

PN-82/H - 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-88/B - 04300         Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.. 

PN-88/B - 6731-08      Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-88/B - 32250         Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-76/B - 03001          Konstrukcje i podłoża budowli. 

PN-87/B - 03002          Konstrukcje murowe. 

PN-8 l/B - 03020          Posadowienie bezpośrednio budowli. 

PN-85/B - 10702         Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ISO4464: 1994      Tolerancja w budownictwie, związki pomiędzy różnymi rodzajami 

    odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.  

PN-ISO3443-8: 1994   Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 

PN-85/B - 04500          Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-85/B - 

01810               Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.  

PN-8 l/C - 89032         Oznaczenie chłonności wody. badania elektrochemiczne. 

PN-83/C - 89031         Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  

PN-79/C - 89027         Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  

PN-8 l/C – 89034        Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu. 

Instrukcje ITB: 

305/91 - Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 

306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

 

5.Izolacje  

5.1. Zakres wymagań i dokumentacja techniczna 

Wymagania dotyczą  zabezpieczenia izolacji wodoodpornej i termicznej monolitycznych konstrukcji 

betonowych i żelbetowych z betonów zwykłych, stosowanych w obiektach budowlanych budownictwa 

ogólnego.  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie następujących izolacji: 

przeciwwodne 

 izolacja podłóg na gruncie 

 izolacja pionowa ścian fundamentowych modyfikowany  

 izolacja posadzki w pomieszczeniach mokrych- warstwa półpłynnej folii izolacyjnej 

 izolacja połaci dachowej- membrana wysokoparoprzepuszczalna 
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 termiczne 

 Ściany zewnętrzne nadziemia- płyty wełny mineralnej  grubości 20cm 

 Ściany fundamentowe- płyty polistyrenu XPS grubości 20cm 

 Dach- izolacja - wełna mineralna na dach płaski grubości 25 cm, o współczynniku przewodzenia 

ciepła 0,035W/mK,  

 Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ze zbiornikami wodnymi- płyty polistyrenu XPS grubości 

10cm 

 paroizolacja 

 izolacja połaci dachowej- folia paroizolacyjna 

Wszystkie posadzki wykonać jako podłogi pływające. Warstwę użytkową- posadzkę oraz podkład 

betonowy izolować od konstrukcji ścian przekładką elastyczną. 

 

5.1. 1 Zabezpieczenie zbiornika wyrównawczego i budynku 

technologicznego . 

 

Powłoka asfaltowo-polimerowo-żywiczna 

Zastosowanie: 

Wykonywanie przeciwwilgociowych izolacji budowlanych typu lekkiego, bez wkładki papowej, z 

wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej. 

Właściwości: 

 wodochronny,  

 łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia), 

 dający się nakładać szczotką dekarską, 

 tworzy izolację odporną na działanie czynników atmosferycznych, 

 posiada bardzo dobrą przyczepność do betonu i innych podłoży mineralnych  

Dane techniczne: 

 skład: mieszanina asfaltów, żywic, polimerów, rozpuszczalników organicznych, wypełniaczy i 

dodatków uszlachetniających, 

 zużycie: 0.7 L/m2 na warstwę 

 temperatura obróbki: +5 do +25 st.C 

 Przerwa pomiędzy nanoszeniem warstw: 24 h 

  

Zaprawa naprawcza 40 mm 

Zużycie  ok. 1,9 kg/m2 /mm 

Temperatura obróbki od 5°C do 25°C 

Czas przydatności do stosowania gotowej mieszaniny nie więcej niż 30 min. (w temp. 20°C) 

Aprobata Techniczna IBDiM AT/2006-03-1055/1 

Dostępne opakowania 25 kg 
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Zastosowania 

Naprawianie betonu i wypełnianie ubytków, gdy grubość nakładanej warstwy wynosi od 5 do 40 mm; 

wykonywanie feset, warstw spadkowych. 

 Właściwości 

 odporny na działanie mrozu 

 odporny na działanie soli rozpuszczonej w wodzie, stosowanej do odladzania 

 dobra przyczepność do betonowego podłoża 

 paroprzepuszczalny 

 stanowi skuteczną barierę przed wnikaniem do wnętrza betonu dwutlenku węgla 

 wiąże z minimalnym skurczem, również pod wpływem obciążeń dynamicznych 

Skład : sucha, droboziarnista, modyfikowana zaprawa cementowa 

 

Dwuskładnikowa, elastyczna izolacja przeciwwodna 

Zużycie ok. 1,5 kg/m2 /mm 

Temperatura obróbki od 8°C do 30°C 

Przerwa pomiędzy nanoszeniem warstwn3–4 godz. 

Dokumenty odniesienia PN-EN 14891 

Dostępne opakowania 

Zestaw mały: 9 kg + 15 kg, Zestaw duży: 15 kg + 25 kg 

Zastosowania 

Izolacja tarasów i balkonów; uszczelnianie budowli na zewnątrz i wewnątrz, w niskiej i wysokiej 

zabudowie, w starym i nowym budownictwie; uszczelnianie zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów 

zagrożonych rysami skurczowymi; uszczelnianie: pływalni, zbiorników na gnojowicę, zbiorników z 

nieczystościami, zbiorników wody użytkowej i pitnej, wysypisk śmieci, pomieszczeń myjni 

samochodowych. 

Właściwości 

 hamuje proces karbonatyzacji betonu 

 umożliwia odparowanie wody z zawilgoconej konstrukcji 

 odporna na chemiczne roztwory agresywne 

 nie zawiera rozpuszczalników 

 bardzo elastyczna, mostkujaca pęknięcia 

 odporna na promieniowanie UV 

 odporna na benzynę i oleje 

 może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz 

Skład : wodna dyspersja tworzyw sztucznych, modyfikowana mieszanka cementowa 

 

 

Izolacja przeciwwodna grubowarstwowa rozpuszczalnikowa 

Zużycie 0,9–1,0 kg/m2 /mm 
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Temperatura obróbki od 5°C do 25°C 

Czas schnięcia 10 godz. 

Dostępne opakowania 15 kg 

Zastosowania 

Do wykonywania właściwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typów bez 

wkładek zbrojących; do faset oraz przejść pion/poziom. 

Właściwości 

 nie wymaga tynku wyrównawczego 

 jest odporna na wysokie ciśnienie wody (do 0.8 MPa) 

 daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności 

 jest łatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do użycia) 

Skład : asfalty modyfikowane polimerami, włókna zbrojące, rozpuszczalniki organiczne 

 

Izolacja przeciwwodna grubowarstwowa dwuskładnikowa 

Zużycie1,4 kg/m²/mm 

Temperatura obróbkiod 5°C do 30°C 

Zasypanie wykopu po 2-3 dobach 

Odporność na deszcz po 3 godz. 

Czas tworzenia powłoki ≤ 4 godz. 

Aprobata Techniczna IBDiM AT/2011-02-2728 

Dostępne opakowania 30 kg 

Zastosowania 

Służy do izolowania i ochrony budynków oraz fragmentów budowli w części podziemnej przed wilgocią 

gruntową, przed wodą niewywierającą oraz wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, wykonywania warstwy 

paroizolacyjnej (tarasy, stropodachy); wykonywania izolacji posadzek na gruncie, wykonywania izolacji 

tarasów odwróconych  

Właściwości 

 stanowi doskonała barierę antyRadonową 

 składnik proszkowy przyspiesza wiązanie 

 odporny na wysokie ciśnienie wody 

 daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności 

 bezrozpuszczalnikowy 

 nadaje się na wszystkie podłoża mineralne 

 przykrywający rysy 

 można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych 

 jest łatwy i szybki w stosowaniu 

 przyklejanie płyt polistyrenowych EPS i XPS 

 odporny na normalnie występujące w gruncie substancje agresywne wg PN-EN 206-1 

Skład 

http://izohan.eu/artykuly/radon-jak-chronic-sie-przed-rakotworczym-dzialaniem-promieniotworczego-pierwiastka/
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składnik płynny: wodna emulsja bitumiczno-kauczukowa, składnik proszkowy: wypełniacz mineralny 

Ocieplenie dachu ., kominy  

Na konstrukcje dachu  położyć paroizolację , następnie 25 cm wełny mineralnej oraz warstwy membrany 

dachowej  Położyć  włókninę, a następnie  membranę  PCV– całość wykonać według zaleceń 

producenta i zgodnie z instrukcją wykonania zalecaną przez producenta membrany . 

Po założeniu membrany dachowej na dach ,  wykonać obróbki blacharskie , wykonać  rynny i rury 

spustowe.  

Kominy wykonać z kształtek ceramicznych , obudować cegłą 12 cm , otynkowac , pomalować farbą 

krycia zewnętrznego . Na wyloty przewodów wentylacyjnych założyć siatki .  

 

Wełna mineralna  

 

MAMBRANA DACHOWA 

Membrana  ma budowę trójwarstwową. Warstwa wierzchnia odpowiedzialna jest za odporność na 

działanie czynników zewnętrznych: promieniowanie UV, działanie gazów emitowanych przez ciepłownie i 

przemysł, naturalne starzenie, ścieranie podczas chodzenia po dachu, promieniowanie cieplne, 

zaprószenie ogniem. Warstwa zbrojenia odpowiada za parametry mechaniczne produktu: wydłużenie 

powodowane zmianami temperatury, odporność na przebicie, rozdzieranie i rozciąganie. Ostatnia 
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warstwa – spodnia – odpowiada za jakość zgrzewu – trwałe homogeniczne połączenie z warstwą 

wierzchnią. 

 niska masa powierzchniowa pokrycia (do 2,1 kg/m
2
), 

 odporność na czynniki atmosferyczne, 

 odporność na promieniowanie cieplne, zaprószenie ogniem, 

 duża wytrzymałość mechaniczna na ścieranie, rozrywanie, przebicie, 

 duża wytrzymałość mechaniczna złącz zgrzewanych i klejonych, 

 pełna wodoszczelność, 

 łatwy montaż, skutkujący szybkim tempem robót przy stosunkowo małej pracochłonności, 

 przy modernizacji dachów możliwość stosowania na istniejące pokrycie. Metoda ta pozwala na 

zaoszczędzenie kosztów zrywania i utylizacji starego pokrycia, a także na poprawę parametrów 

termoizolacyjnych dachu przez osuszenie zawilgoconej izolacji termicznej i warstw starego 

pokrycia za pomocą kominków wentylacyjnych. 

 kilkudziesięcioletnia trwałość bez konieczności konserwacji, 

 różnorodność zastosowania – można ją układać zarówno na dachach z ograniczonym 

dostępem, jak i na dachach użytkowych, 

 ekologiczność – membrany podlegają pełnej utylizacji i recyklingowi. 

Montaż  

Tylko właściwe, zgodne z zaleceniami producenta ułożenie membrany dachowej gwarantuje 

wodoszczelność pokrycia dachu.  Technologia ułożenia według wybranego producenta . 

Opierzenia . 

Wykonać z blachy powlekanej  w kolorze grafitowym.  

 

5.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.  

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych omawianego obiektu należy stosować zgodnie z 

Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami: 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

Kleje i masy bitumiczne nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 

materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach państwowych i świadectwach ITB. Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach 

metalowych, magazynować w pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w 

warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. Materiały 

termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
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zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub 

płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacja projektową. 

5.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 

występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z wykonywaniem izolacji z wełny 

mineralnej, folii PE, styropianu i polistyrenu ekstrudowanego. 

5.4 Wymagania dotyczące środków transportu. 

Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę na ich zabezpieczenie 

przed uszkodzeniami. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Materiały należy układać równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich 

środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

5.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Izolacja cieplna z wełny mineralnej 

 

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych 

kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. Płyty układane na sucho starannie dociskamy 

do siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach. 

Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 

użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacji powinna 

być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy 

układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych 

warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny 

mieć jednakową grubość. 

Elewacyjne płyty ,  należy mocować mechanicznie przy pomocy kołków. Zaleca się stosowanie 6 kołków 

na 1 m2 w części środkowej ściany oraz 8 łączników na obrzeżach budynku. Należy zwrócić szczególną 

uwagę, aby kołki mechaniczne nie wystawały ponad płaszczyznę płyty . 
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Kołek mechaniczny powinien minimalnie kryć się w strukturze płyty termoizolacyjnej. Po zakończeniu 

montażu kołków należy ich zewnętrzną część zaszpachlować klejem. 

Izolacja przeciwwilgociowa z masy bitumicznej z podkładem gruntującym 

Izolacja powinna stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający element budynku lub budowli od wpływu 

wilgoci. Izolacja musi ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Powierzchnia izolacji winna być gładka. 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. Przy gruntowaniu 

podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny 

być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 

całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być 

nie niższa niż 5°C. 

Izolacja termiczna dachu z wełny mineralnej 

Izolowanie powinno być rozpoczęte od góry płyty ,  a każdy następny element należy dokładnie docisnąć 

do wcześniej zamontowanego, w celu uniknięcia mostków termicznych.  

Izolacja przeciwwilgociowa podłogi  

Izolację przeciwwilgociową podłogi na gruncie wykonać w postaci folii polietylenowej 0,3mm. Podłoże 

betonowe powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Podłoże należy oczyścić (musi być 

suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń). Podłoże zagruntować 

roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia roztworu powinien być określony 

przez producenta. Styk podłogi z istniejącą ścianą zabezpieczyć dodatkowo taśmą uszczelniającą z 

włókniny poliestrowej. 

Izolacja przeciwwodna pomieszczeń łazienek 

W pomieszczeniach łazienek należy wykonać pod płytkami na podłodze i na ścianach izolację 

przeciwwilgociową w postaci półpłynnej foli izolacyjnej wraz z zagruntowaniem podłoża w wybranym 

systemie. Narożniki w strefie prysznica oraz przejścia ściana- podłoga dodatkowo uszczelnić poprzez 

wklejenie taśmy uszczelniającej 

Podłoże musi być suche lub matowo wilgotne, czyste i nośne. Należy usunąć z niego tłuszcze, powłoki 

malarskie, nacieki cementowe, środki zapobiegające przywieraniu oraz inne znajdujące się na nim luźne 

części. Jeżeli poprzednio ułożono powłokę bitumiczną należy ją usunąć. 

Bezpośrednio przed aplikacją należy przygotowane podłoże lekko zwilżyć, trzeba przy tym unikać 

stojącej wody. Ewentualne ubytki w podłożu należy wygładzić zaprawą cementową lub masą szpachlową 

Izolacja dachu 

Wykonać izolację membrana dachową według zaleceń producenta. Zastosować system jednego 

producenta.  

5.6 Opis działań związanych z kontrolą. 

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega na 

kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji.  
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W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 poprawność przygotowanego podłoża pod warstwy izolacyjne, 

 zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej  

 wilgotność podłoża przed wykonaniem warstw izolacyjnych, 

 właściwego doboru roztworu izolacji pionowej, który będzie obojętny dla styropianu, 

 poprawność wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakości przy stosowaniu 

systemu  

  ciągłość izolacji termicznej ze styropianu, jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzeń 

powierzchniowych, przerw, rozerwań, dziur i innych uszkodzeń mechanicznych eliminujących poprawne 

działanie izolacji, 

 szczelność połączeń membrany dachowej pomiędzy sąsiednimi arkuszami i szczelność na 

przejściach instalacyjnych oraz poprawność wykonania połączenia z elementami stałymi typu ściany, 

kominy itp. 

5.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot budowlanych. Jednostką obmiaru dla 

robot izolacyjnych jest [m2]. 

5.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. 

Odbiór izolacji termicznej z wełny mineralnej i płyt styropianowych 

W czasie odbioru ocenie podlega: sposób ułożenia izolacji, grubość ułożenia izolacji. 

Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie budowlanym. Płyty z 

wełny mineralnej powinny ściśle do siebie przylegać. Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie 

jednakową. Materiał izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu. 

Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

 po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 

 po przygotowaniu podkładu pod izolację 

 po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych podczas uszczelniania i 

 obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 

Odbiór powinien obejmować: 

 sprawdzenie jakości materiałów sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu 

wilgotności podłoża lub podkładu 

 sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 

 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 

 sprawdzenie dokładności obrobienia naroży 

Odbiór izolacji z folii i membran: 

W czasie odbioru ocenie podlega: 
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 powierzchnia folii 

 styki i połączenia. 

powierzchnia folii i membrany powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i rozdarć 

5.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących. 

Wliczyć w całość zadania. 

 

5.10 Dokumenty odniesienia.  

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

 PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.



 PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi 
na gorąco.

 PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa



 PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

 PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa



 PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego



 PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włokninie przeszywanej



 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.



 PN-B-20130:1999/Az1:2001

 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.



 PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła- metoda obliczania



 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montażowych Arkady, 
Warszawa 1989 - 1990

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i 
izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 



 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu 
robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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6 Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie 

6.1 Zakres prac wykonanych. 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna  wykonania  i odbioru   rynien i rur 

spustowych.  

Przyjęto w opracowaniu : 

- rynny  systemowe PCV 

- rury spustowe systemowe PCV 

- obróbki blacharskie 

6.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.  

Wszystkie materiały użyte do wykonania poszczególnych elementów dachu muszą mieć dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu  i powszechnego stosowania  w  budownictwie, ponadto 

muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane  według projektu technicznego mają spełniać 

niżej określone wymagania techniczne i estetyczne. 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny  mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

aprobatach technicznych). 

Podstawowe materiały budowlane 

Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. 

Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. 

Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

 odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 

 są właściwie opakowane i oznakowane, 
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 spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

 mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

Rynny dachowe, rury spustowe i elementy wyposażenia z PVC powinny odpowiadać wymaganiom w PN-

EN 607:1999. 

Rynny i rury powinny być przechowywane na odpowiednich regałach. Zaleca się wcześniejsze 

posortowanie elementów wg wymiaru i kształtu. Aby uniknąć ewentualnych odkształceń elementów 

ułożonych na spodzie, wysokość składowanych produktów niż powinna liczyć więcej niż 7 warstw. 

W przypadku składowania w miejscu narażonym na silne działanie promieni słonecznych zaleca się 

przykrycie produktów materiałem nie przepuszczającym światła. 

Pozostałe elementy, tzn. różnego typu kształtki, należy przechowywać do czasu ich otwarcia w 

zadaszonym pomieszczeniu, najlepiej w oryginalnych opakowaniach z kartonu lub workach foliowych. 

Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów 

na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

6.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Do transportu i montażu można używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze 

powinno być odebrane przez Inżyniera. 

6.4 Wymagania dotyczące środków transportu. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest 
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zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Blachy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały nalezy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niz długość pojazdu, wielkość nawisu nie 

może przekroczyć 1 m. 

6.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Rynny  powinny być łączone za pomocą specjalnych łączników wzdłużnych wykonanych . . Brzegi rynien 

powinny być zamknięte specjalnymi denkamii . Uchwyty rynnowe powinny być, mocowane w odstępach 

poziomych co 60cm. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien 

być usytuowany o 10mm niżej niż brzeg wewnętrzny.  

Rury spustowe muszą być wykonane z PCV łączone na wcisk . Odchylenie   rur spustowych od pionu nie 

powinno być większe niż 20mm przy długości rur większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych na 

długości 2m. nie powinno być większe niż 3mm. 

Rury powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych , rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3m. oraz zawsze na końcach rur spustowych i pod kolankami omijającymi wyskoki lub 

gzymsy. Uchwyty powinny być mocowane  w sposób trwały . Niedopuszczalne  jest stałe połączenie rury 

spustowej z obróbką gzymsu. 

Rury spustowe  odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do osadnika  kanalizacji 

deszczowej na głębokość kielicha. 

6.6 Opis działań związanych z kontrolą. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich  dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami  

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są. 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia  (PN, aprobata 

techniczna ) 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach  lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 

sposób stosowania. 

6.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot budowlanych.  
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6.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Odbiór końcowy  rynien i  rur spustowych obejmuje: 

 sprawdzenie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, sprawdzenia  należy dokonać na 

podstawie oględzin, 

 sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 

      odbioru materiałów. 

 sprawdzenie  rynien polega na stwierdzeniu  zgodności z wymaganiami wymiarów, rozstawu  i  

wykonania rynien oraz połączeń ich  poszczególnych  odcinków  i przy rurach spustowych.  

 należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz 

usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni  pokrycia.  

 należy również stwierdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć ,   

 sprawdzenie spadku i szczelności rynien należy sprawdzić poprzez nalanie do nich wody i  kontrolę jej 

spływu oraz ewentualnych wycieków. 

 sprawdzenie rur spustowych  polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów rozstawu i 

wykonania rur  oraz połączeń  ich w złączach poziomych ,umocowania ich w  uchwytach  spoinowania i 

prostoliniowości, 

 należy również stwierdzić czy rury nie mają dziur i pęknięć .  

Rynny i rury spustowe wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być 

przyjęte, muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. 

 

6.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących. 

Wliczyć w całość zadania. 

6.10 Dokumenty odniesienia.  

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące PN 

(EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych z uwzględnieniem zmian i 

uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r. 

Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93). 
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7.Ślusarka drzwiowa  , wrzutomat 

7.1 Zakres prac wykonanych. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu  

drzwi . W drzwiach zewnętrznych zamontować wrzutomat – 3 sztuki 

7.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Drzwi aluminiowe 

Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 

755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Na ślusarkę zewnętrzną stosować profile tzw. ciepłe” a na wewnętrzną 

profile „zimne”. Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 

skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

Okucia zgodnie z Polskimi Normami. 

Drzwi powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

Drzwi zewnętrzne  wyposażone w podwójny system antywłamaniowy szklone matową bezpieczną szybą 

oraz WRZUTOMAT  

Drzwi wewnętrzne RW = 37 dB, z progiem stałym 

Szyba 

- współczynnik przenikania ciepła dla okna nie więcej niż k=1,5 

- Szklenie : typowe 4/16/4 k=1,1  

Zamek kasetowy na monety  – 3 szt ( zamontować w drzwiach zewnętrznych )  

Urządzenia służą do pobierania opłaty za wejście do pomieszczenia (WC, prysznic itp.). 

Po wrzuceniu właściwej monety urządzenie odblokowuje zamek i umożliwia wejście do pomieszczenia. 

Automat standardowo może być przygotowany wg zamówienia na monety 1,2 i 5 złotowe oraz 50 

eurocentów. Automat posiada zasobnik monet mieszczący ok. 180 monet w przypadku nominału 1-zł. 

Otwarcie zasobnika w celu wybrania następuje przy użyciu klucza patentowego. 

Nowy model automatu posiadający dodatkową funkcję wejścia dla personelu bez użycia monety za 

pomocą dodatkowego, drugiego klucza (kluczem tym nie można otworzyć zasobnika). Klucz ten może też 

służyć do czasowego zablokowania pobierania monet - wówczas wejście jest otwarte bez wrzucania 

monet. 

Automat jest wyposażony w komplecie w zamek wpuszczany WC o parametrach 72/50mm - należy 

zastosować ten zamek przy montażu urządzenia. 

Zamek wrzutowy może też funkcjonować łącznie z żetonami pasującymi do nominału 1-zł lub 2 zł - wejście 

następuje po wrzuceniu alternatywnie właściwej monety lub żetonu.  

7.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
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7.4 Wymagania dotyczące środków transportu. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

7.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 

ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę drzwiową ,  należy zamocować w punktach zgodnie z wymaganiami producenta 

Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.  

pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

Osadzanie stolarki drzwiowej 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić 

materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

Etapy montażu : 

1. Przygotowanie otworu w ścianie. 

2. Zdjęcie z drzwi folii i sprawdzenie funkcjonalności. 

3. Zdjęcie skrzydła z ościeżnicy. 

4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy. 

5. Wstawienie ościeżnicy w otwór. 

6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów (kliny muszą być 

usytuowane w 

narożach). 

7. Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności drzwi 

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze. 

9. Zdjęcie skrzydła, i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru. 

- - 10-15cm od każdego naroża ościeżnicy oraz słupka w oknach 

- odległość między punktami mocowania nie może przekraczać 80cm 

10. Założenie rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń. 

11. Wypełnienie pianką poliuretanową szczelinę między murem a ościeżnicą w celu uszczelnienia oraz 

odizolowania 

wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy pianką). 

12. Zdjęcie rozpór i klinów, oraz założenie skrzydeł. 

13. Wykonanie regulacji okuć 

14. Po zastygnięciu pianki wyjęciu klinów , miejsca po nich uzupełnić pianką 

15. Wykonać tynki ościeży 

9.6 Opis działań związanych z kontrolą. 

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia 

ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży. 
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Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wskazywać luzów w miejscach połączeń z murem . 

Odchylenie ościeżnic drzwiowych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2mm na 1 metr ościeżnicy, 

nie więcej jednak jak  3mm na całą ościeżnicę. 

Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogą być większe niŜ.3mm. 

Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać 

ponad powierzchnię . 

Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowić również wszelkie uszkodzenia mechaniczne 

ościeżnic , ramiaków i okuć. Szkło nie powinno zniekształcać obrazu i mieć wad na powierzchni 

Zestawy termoizolacyjne powinny mieć wewnętrzne oznaczenia techniczne 

7.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w kosztorysie 

7.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

7.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących. 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach  

7.10 Dokumenty odniesienia.  

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. Roboty 

ogólnobudowlane, 

MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi 

balkonowych 

drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Ośrodek Badawczo-

Projektowy 

Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1988 r. 

3. Instrukcje producentów stolarki drewnianej 

4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3 

6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 

7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy 

9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 

11. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 
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8.Prace wykończeniowe na obiekcie  

8.1 Zakres prac wykonanych. 

 Układanie płytek ceramicznych  

 Daszki szklane  

 Płytka dla słabowidzacych 

 Emblemat  na drzwi  

 Atrakcje wodne  

 Balustrada przy schodach  

 Wyposażenie łazienek  

 Nawierzchnia EPDM  

8.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.  

8.2.1.Płytki ceramiczne  

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można wodę z wodociągów 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po-

staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-

barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 

należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. 

Posadzki , brodziki : 

Płytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione grupa B1b – M- GL zgodnie z PN-EN 14411:2012 zał. 

H, nisko nasiąkliwe, o powierzchni strukturyzowanej, łatwej do utrzymania w czystości, monokolorowe. 

Wymiary: 40x40 , 20 x 40 cm 

Grubość: 8,5mm 
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Nasiąkliwość: ≤ 1,5% 

Wytrzymałość na zginanie: ˃40N/mm2 

Siła łamiąca: ˃1.700N 

Klasa ścieralności: min. P.E.I. 4 

Udarność: ˃0,6 

Klasa odporności na kwasy i zasady o niskim stężeniu: min. GLB 

Klasa odporności na środki chemiczne domowego użytki: min. GB 

Ściany: 

Płytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione grupa B1b – M- GL zgodnie z PN-EN 14411:2012 zał. 

H, nisko nasiąkliwe, o powierzchni gładkiej, półmatowej, łatwej do utrzymania w czystości, monokolorowe. 

Wymiary: 20x40,  

Grubość: 8,5mm 

Nasiąkliwość: ≤ 1,5% 

Wytrzymałość na zginanie: ˃40N/mm2 

Siła łamiąca: ˃1.700N 

Udarność: ˃0,6 

Klasa odporności na kwasy i zasady o niskim stężeniu: min. GLB 

Klasa odporności na środki chemiczne domowego użytki: min. GB 

UWAGI:  

wymagana jednakowa kalibracja - wymiar rzeczywisty - wszystkich płytek ściennych i podłogowych. (tylko 

w takim przypadku możliwe jest zachowanie identycznej szerokości spoin na wszystkich powierzchniach 

oraz jednej linii spoin ściana/posadzka)  

8.2.2.Płytka dla niewidomych przy brodzikach  
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8.2.3.Daszki szklane 

Na wejściem głównym oraz przy wejściach do łącznika zamocować daszki szklane systemowe na 

linkach i prętach stalowych ze stali nierdzewnej.  

Szkło bezpieczne przeźroczyste.  Po montażu uzupełnić ubytku w styropianie i tynku . 

8.2.4.Wyposażenie łazienki  

  Wygląd i wymiary Ilość OPIS 

 

  
 

7 

Umywalka okrągła 33cm 

podblatowa 

Z otworem na baterię i przelewem  

Kolor biały 

 

  
 

4 

Miska stojąca  

System spłukiwania Rimless - bez 

rantu, zapewniający łatwiejsze 

utrzymanie czystości i higieny, 

uniemozliwiajacy rozwój bakterii 

Deska sedesowa z tworzywa 

DUROPLAST, wolnoopadająca 

Kolor biały 

 

  
 

2 

Pisuar  

dopływ wody z tyłu 

Odpływ uniwersalny 

Kolor biały 
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8 

Zawór czasowy TEMPOSOFT 2, 

wandaloodporny 

Czasowy zawór stojący do 

umywalki 

Czas wypływu ˞  7sekund 

Mozliwośc regulacji wypływu w 

zakresie 1,5 do 6 l/min 

Wandaloodporne sitko 

antyosadowe 

Korpus z litego, chromowanego 

mosiądzu 

 

  
 

5 

Zawór do spłukiwanie WC  

Czasowy zawór podtynkowy do 

spłukiwania bezpośredniego 

Rozeta Ø 195 z chromowanego 

metalu 

Pojedyńczy przycisk 6 l. 

Delikatne uruchamianie 

Ochrona antyskażeniowa 

Zintegrowany zawór odcinający i 

regulujący wypływ 

Korpus z litego mosiądzu, przycisk 

z chromowanego metalu 

Poziom hałasu zgodny z normą PN 

EN 12541 klasa II 

Przystosowany do stosowania w 

miskach ustepowych typu Rimless 

 

  
 

2 

Zawór do pisuaru TEMPOSTOP 

Czasowy zawór podtynkowy 

Rozeta INOX Ø 130 

Wypływ 0,25l/s przy 3 barach, z 

możliwością regulacji 

Czas wypływu      7 sekund 

Korpus z litego mosiądzu 
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6 

Dozownik mydła w płynie 

Ścienny dozowanik mydła w płynie 

z delikatnym uruchamianiem 

Wandaloodporny z zamknięciem 

na zamek kluczem uniwersalnym 

Pokrywa INOX 304 satynowy gr 

1mm, jednoczęściowa z 

otwieraniem przegubowym, z 

okienkiem kontroli poziomu mydła 

Zbiornik 1 litr, zapobiegający 

stagnacji mydła 

 

  
 

5 

Pojemnik na papier toaletowy  

Podajnik na papier toaletowy w 

zwoju 200mb 

Jednoczęściowa pokrywa INOX 

304 satynowy z przegubem, z 

zamknieciem na zamek kluczem 

uniwersalnym, z okienkiem kontroli 

ilości papieru 

 

  
 

8 

Mieszacz termostatyczny PREMIX 

COMPACT Z3/4" 

Mieszacz termostatyczny ciepłej 

wody użytkowej do dystrybucji 

wody zmieszanej  

Zasilanie od 2 do 10 punktów 

czerpalnych 

Ochrona antypoparzeniowa: 

automatyczne zamkniecie 

przepływu w przypadku braku 

wody zimnej 

Regulacja temperatury wypływu od 

30°C do 60°C, mozliwośc 

zablokowania przez instalatora 

Przepływ minimalny 5 l/min, Kv 23 

l/min 

Możliwośc dezynfekcji termicznej 

Wyposażony w zawory zwrotne i 

filtry, korpus mosiężny 
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4 

Ścienny podajnik na ręczniki 

papierowe 

System dystrybucji pojedynczych 

ręczników papierowych 

przystosowany do większości 

ręczników dostępnych na rynku 

Zamknięcie na zamek i 

uniwersalny klucz 

Kontrola poziomu papieru.  

Pojemność: 500 odcinków 

Wykończenie Inox 

bakteriostatyczny 304 satynowy.   

Wymiary ręczników papierowych: 

odcinek rozłożony 230 x 250 mm, 

odcinek złożony 115 x 250 mm. 

 

  
 

3 

Pojemnik na odpady 

Prostokątny, ścienny pojemnik na 

ręczniki papierowe i odpady 

INOX błyszczacy gr. 1mm 

Pojemność 13 litrów 

 

  
 

4 

Szczotka WC 

Pojemnik ze szczotką WC, ścienny 

z pokrywą 

INOX 304 satynowy, 

bakteriostatyczny, gr 1mm 

Montaż na ścianie, blokada 

antykradzieżowa 
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1 

umywalka 55cm dla 

niepełnosprawnych Wisząca 

Z otworem na baterię i przelewem 

Kolor biały 

Zgodność z normą EN 31 

 

  
 

1 

Miska WC dla niepełnosprawnych  

Wisząca 

Deska sedesowa z tworzywa 

DUROPLAST 

zawiasy metalowe 

Kolor biały 

 

  
 

1 

Bateria umywalkowa stojąca z 

uchytem dla niepełnosprawnych  

Uchwyt długości 180mm 

Głowica ceramiczna typu Cycle 

Valve z ograniczeniem temperatury 

wody i funkcją antylegionella 

Bez korka automatycznego 

 

  
 

1 

Uchwyt dla niepełnosprawnych 

L.300mm 

poręcz prosta, rura Ø 32 INOX 

satynowy bakteriostatyczny 

mocowanie niewidoczne śrubami 

INOX 



70 

 

 

  
 

2 

Uchwyt dla niepełnosprawnych 

L.650mm 

Stała poręcz łukowa  

Rura Ø 32 INOX 304 satynowy 

bakteriostatyczny 

mocowanie niewidoczne płytą 

montażową INOX 304 gr 4mm, 

śrubami INOX 

 

  
 

1 

Uchwyt dla niepełnosprawnych 

L.850mm 

Uchylna poręcz łukowa 

Rura Ø 32 INOX 304 satynowy 

bakteriostatyczny 

Mocowanie niewidoczne płytą 

montażową INOX 304 gr 4mm, 

śrubami INOX 

 

8.2.5.Aktrakcje wodne 

 

Lp Zabawka  ilość 

1 

 

1 szt 

2 

 

1sz 

3 

 

1szt 



71 

 

4 

 

1szt 

5 

 

1szt 

6 

 

1szt 

7 

 

2 szt 

8 

 

1szt 

9 

 

1szt 

10 

 

1szt 

11 

 

2szt 
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12 

 

3szt 

13 

 

3szt 

14 

 

2 szt 

 

 

8.2.6. Nawierzchnia Wodnego Placu Zabaw  

Nawierzchnia wylewana EPDM  z certyfikatem bezpieczeństwa , higienicznym , wykonać według zaleceń 

producenta i dostawcy.  

8.2.7. Balustrady  

Przy schodach zejściowych do pomieszczeń technologicznych , wykonać balustradę stalową malowaną 

proszkowo na kolor szary  o wysokości 110 cm , obustronna , prosta . Zachować  wymagania dla 

balustrad według Warunków Technicznych .  

8.2.8. Emblemat na drzwi. 

Na drzwiach wejściowych  zamontować  emblematy  w kolorze jaskrawożółtym . Emblemat wykonać z 

materiału odpornego na warunki zewnętrzne . Wielkość według projektu. 

8.2.9. Blat sztuczny kamień . 

W łazienkach umywalki  zamontować w blacie wykonanym ze sztucznego kamienia w kolorze białym 

.Wymiary według projektu.  

8.2.10. Kabiny sanitarne . 

Kabiny sanitarne systemowe , wykonane z płyty laminatu wysokociśnieniowego w dekorze kolorowym  

O  grubości 8 mm . Stopki, zamki łazienkowe  wykonać ze stali nierdzewnej szczotkowanej .  

8.2.11.Lustra. 

Lustra klejone do ściany według projektu. Zastosować powłokę odporną na parę wodną.  

8.2.12.Krata wema studzienki  

Studzienki w pomieszczeniu technologicznym wykonać według projektu , na wykończenie połozyć kratę 

wema w ramce stalowej – krata podnoszona.  

8.2.13. Podkonstrukcja dla osadzenia pompy ciepła na dachu.  

Na dachu budynku , zostanie umieszczona pompa ciepła . Pompę umieścić na systemie BIG FOOT ( 

dodatkowo ramę aluminiowa dokręcić do ścianki dachu ) lub wykonać podkonstrukcję stalową  . 
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System BIG FOOT - ramy, podpory i podstawy montażowe 

 

 

 

 

System Big Foot został zaprojektowany do wspomagania instalacji wszelkiego typu urządzeń na płaskich 

dachach budynków. Stanowi bezpieczny sposób posadowienia urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych 

oraz wszelkich związanych z nimi instalacji. 

Kompletny system wsporników BIG FOOT do instalowania wszelkiego typu urządzeń na płaskich dachach 

budynków oraz podesty ułatwiające dostęp, wyznaczają nowe standardy w robotach instalatorskich na 

dachach. 

System BIG FOOT (BF), na który składają się ramy, podpory i podstawy montażowe, stanowi bezpieczny 

sposób posadowienia urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz wszelkich związanych z nimi 

instalacji, takich jak: 

- centrale wentylacyjne 

- parowniki 

- skraplacze 

- klimatyzatory 

- centrale VRV 

- centrale VRF 

- chillery 

- wyciągi 

- pompy ciepła 

- panele słoneczne 

- podesty 

- podesty mostowe 

- podpory pod rury 

- podpory na przewody i kanały wentylacyjne 

- prowadzenie korytek z okablowaniem. 

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące tego, co może być zainstalowane za pomocą systemu BF. 

Stosując standardowy system ram modułowych można z łatwością dokonać montażu każdej instalacji. 

Systemy BF projektuje się dla urządzeń o ciężarze do 15 ton. System jest elastyczny i umożliwia 

dokonanie zmian każdego elementu projektu w dowolnym czasie. Można na przykład zmniejszyć wartości 

obciążeń przypadających na jednostkę powierzchni (kN/m²) przez zmianę powierzchni stopy podpory, 

ilości podpór oraz inne rozplanowanie ram. 
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Zalety systemu BIG FOOT: 

- prosta i łatwa instalacja na dachach (lub innych płaskich powierzchniach jak podłogi) bez konieczności 

wiercenia lub przebijania się przez membranę dachową; 

- oszczędza czas oraz zmniejsza koszty – rozwiązanie szybsze i tańsze od podpór betonowych; 

- szybka rozbudowa lub demontaż w przypadku prac modernizacyjnych; 

- montaż ręczny; 

- łatwa konserwacja; 

- pozwala na montaż i serwis w każdych warunkach pogodowych; 

- równomierne rozłożenie ciężaru instalowanych urządzeń; 

- każda noga podpory może być usunięta indywidualnie i niezależnie od pozostałych, w celu zapewnienia 

łatwego dostępu do powierzchni dachu podczas robót dachowych i bez konieczności demontażu całości 

instalacji i urządzeń; 

- system odporny na penetrację wody przez powłokę wodoszczelną; 

- elementy metalowe galwanizowane na gorąco; 

- eliminacja ryzyka utraty gwarancji na powłokę dachową; 

- płaskie opakowania (=łatwy transport); 

- zapewnia estetykę instalacji. 

Odlewy stóp BF (305 mm, 450 mm i 600 mm) wykonane są włókna szklanego i nylonu odpornego na 

działanie promieni ultrafioletowych. Niezależnie od tego pod każda stopę dołączana jest mata 

antywibracyjna. Elementy metalowe systemy BF są galwanizowane na gorąco co czyni je odpornymi na 

każde warunki atmosferyczne. 

RAMY MONTAŻOWE 

System ram montażowych BIG FOOT został zaprojektowany do szybkiego i łatwego montażu urządzeń 

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych na dachach budynków lub innych płaskich 

powierzchniach. W standardzie dostępne są trzy podstawowe wielkości ram, które można także dowolnie 

rozbudowywać według indywidualnych zapotrzebowań dla danej inwestycji. 

 Dane techniczne ram montażowych BIG FOOT: 

- praca przy temperaturach zewnętrznych od -30°C do +80°C 

- trzy wersje długości ramy: 1, 2 lub 3-metrowa 

- regulowalna wysokość położenia ramy nad podłożem: od 290 do 395 mm 

- skośna mata antywibracyjna - odchylenie od poziomu 2,5° lub 5°. 

W ofercie dostępne są trzy wersje bazowych ram modułowych o długościach: 1 m, 2 m oraz 3 m. Z 

powyższymi wersjami współpracuje 305-milimetrowa stopa BF wraz z matą przeciwwibracyjną. Rama jest 

zrobiona z kształtownika o przekroju 40 mm x 40 mm. W przypadku wyższych obciążeń ramy dostępne są 

na zamówienie. 

Dane techniczne BIG FOOT H 

- trzy wersje nóżek: mała 305x305 mm, duża 450x450 mm lub mega 600x600 mm 

- praca przy temperaturach zewnętrznych od -30°C do +80°C 

- otwór w nóżce 41x41mm pod montaż pręta ramy mocującej. 
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8.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.  

Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe-łazienki , sanitariaty.  

W pomieszczeniu łazienek , pomieszczeniu dla sprzątaczek , kuchni , magazynów,  ściany wykończyć 

płytkami ceramicznymi do wysokości stropu podwieszanego, na podłogi połoźyć płytki 40x40cm.  

Posadzki: 

Zastosowano: R10 40X40 lub podobne. 

Płytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione grupa B1b – M- GL zgodnie z PN-EN 14411:2012 zał. 

H, nisko nasiąkliwe, o powierzchni strukturyzowanej, łatwej do utrzymania w czystości, 

monokolorowe. 

Wymiary: 40x40 cm 

Grubość: 8,5mm 

Nasiąkliwość: ≤ 1,5% 

Wytrzymałość na zginanie: ˃40N/mm
2
 

Siła łamiąca: ˃1.700N 

Klasa ścieralności: min. P.E.I. 4 

Udarność: ˃0,6 

Klasa odporności na kwasy i zasady o niskim stężeniu: min. GLB 

Klasa odporności na środki chemiczne domowego użytki: min. GB 

Ściany: 

Zastosowano: 20X40,  

Płytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione grupa B1b – M- GL zgodnie z PN-EN 14411:2012 zał. 

H, nisko nasiąkliwe, o powierzchni gładkiej, półmatowej, łatwej do utrzymania w czystości, monokolorowe. 

Wymiary: 20x40, 5x40 

Grubość: 8,5mm 

Nasiąkliwość: ≤ 1,5% 

Wytrzymałość na zginanie: ˃40N/mm2 

Siła łamiąca: ˃1.700N 

Udarność: ˃0,6 

Klasa odporności na kwasy i zasady o niskim stężeniu: min. GLB 

Klasa odporności na środki chemiczne domowego użytki: min. GB 

UWAGI:  

wymagana jednakowa kalibracja - wymiar rzeczywisty - wszystkich płytek ściennych i podłogowych. (tylko 

w takim przypadku możliwe jest zachowanie identycznej szerokości spoin na wszystkich powierzchniach 

oraz jednej linii spoin ściana/posadzka)  

Łazienki , toalety wyposażenie  

Wykonać , wyposażyć według  projektu łazienek  

Farba akrylowa do zastosowania wewnątrz wraz z gruntem. 
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8.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, a w szczególności 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  

 szpachle i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących,  

 kielnie,  

 mieszarki mechaniczne do zapraw,  

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących,  

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  

 gąbki do mycia i czyszczenia,  

 wkładki (krzyżyki) dystansowe,  

 poziomnice i łaty do sprawdzania równości powierzchni.  

8.4 Wymagania dotyczące środków transportu. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu 

powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:  

 nazwę i adres producenta,  

 oznaczenie ( nazwę handlową),  
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 wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany  

8.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

b) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 

ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoży 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 

mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Okładziny z płytek 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 

usytuowania łaty nalepy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji 

zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się 

na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią 

ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 

zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 

65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża 

oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym 

narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma 

być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 

właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 

zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca 

się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu 

wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla 

uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym 

stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe..  
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Spoinowanie 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

płytek pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką. Wszystkie spoiny powinny być wodoszczelne. 

8.6 Opis działań związanych z kontrolą. 

Wymagania dla robót tynkowych i okładzinowych . 

Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 

w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Okładziny 

 Kontrola wykonania posadzek i okładzin ścian polega na:  

 sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin,  

 sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,  

 sprawdzeniu przylegania do podkładu,  

 sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami,  

 sprawdzeniu obłożenia stopni,  

 sprawdzeniu wykonania cokolików,  

 sprawdzeniu prawidłowości osadzenia wkładek dylatacyjnych, kratek ściekowych.  

Dopuszczalne nierówności badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie 

powinny być większe niż 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej 

nie powinno być większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

8.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

Jednostki podane w kosztorysie 

8.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Podłoże powinno być niepylące i charakteryzować się dobrą twardością i przyczepnością . Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących. 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi i odebrane przez Inżyniera mierzone w 

jednostkach podanych . 
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8.10 Dokumenty odniesienia.  

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

9.Zagospodarowanie terenu  

9.1 Zakres prac wykonanych. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

ogrodzenia , ścieżki oraz ławek betonowych., ławek wolnostojących , parkingu rowerowego , przebieralni 

wolnostojących  

9.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.  

9.2.1.Ogrodzenie  

Istniejące   ogrodzenie jest wykonane ze stali , malowane farbą antykorozyjną na kolor czarny. Odległość 

słupków stalowych w osi to 205 cm . Przęsła ogrodzenia są przyspawane do słupków stalowych o średnicy 

8,0 cm i wysokości 160,0 cm.  

Należy odciąć jedno  przęsło . Wykonać ramę stalową. Przyspawać 3 szt zawiasy  toczone z kulką  , 

przyspawać zamek z klamką obustronna z zestawem kluczy , zamocować . 

Po wykonywaniu ogrodzenia uzupełnić  podłoże z trawy i z kostki betonowej. 

Wykonać nowe ogrodzenie , systemowe z siatki powlekanej . według projektu. 

PANELE 

Wykonać ogrodzenie systemowe z siatki powlekanej. Cały system dostarcza Wykonawca..Ogrodzenie z 

deską pełną .  

 Panele mają szerokość 2500 mm , wysokość -  1530 mm 

 Jednostronnie zakończone są ostrymi pionowymi końcówkami o długości 30 mm, które można 

umieścić na górze lub dole ogrodzenia 

 Wymiary oczek to 200,0x50,0 mm oraz 100,0x50,0 mm w miejscu profilowania 

 Grube druty o średnicy 5,00 mm zapewniają bardzo wysoki poziom sztywności 

SŁUPY 

Panele Nylofor 3D mogą być montowane na słupach: 

 EL 

 Prostokątne na obejmy 

 Łaczniki 

TECHNOLOGIA POWLEKANIA 

 Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2), a następnie malowane metodą 

proszkową 
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 Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki 

poliestrowej do podłoża 

 Grubość powłoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrów 

 Słupki są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość pokrycia 275 g/m2, z obydwu 

stron), zgodnie z normą EN 10147 

 Następnie nakładana jest warstwa podkładowa i ostatecznie słupki pokrywane są proszkiem 

poliestrowym (min. 60 mikrometrów) 

KOLORY 

 Zielony RAL 6005 

BRAMA  

 Wypełnienie furtki: Nylofor 3D 

 Zaprojektowane do łączenia z systemem paneli Nylofor 3D 

 Rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym z wypełnieniem jak 

ogrodzenie  

 regulowane zawiasy umożliwiające ruch skrzydła w obrębie 180º 

zamek składa się z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki, zamek patentowy  

 ogranicznik. 

9.2.2..Ławki    

Wokół Wodnego Placu Zabaw , zaprojektowano ławki , które będą zabezpieczać przed wejściem na teren 

palcu . Wejście na teren Wodnego palcu Zabaw odbywa się w dwóch miejscach poprzez  brodzik.  

Zaprojektowano murek , który należy wykonać z betonu wodoodpornego W8 , ściany powinny być gładkie 

, zastosować mieszankę beton architektoniczny, Na murku , należy zamontować siedziska , wykonane z 

drewna twardego –buk , dąb  , zaimpregnowanego wodoodpornie , lakierowane . Wykonać według 

projektu 

9.2.3.Chodnik   

Dojście do Wodnego Palcu Zabaw . Wykonać chodnik jak istniejący już w Parku Chopina . Przebieg 

chodnika jak na projekcie. Obrzeża szerokości 36cm – 2 x kostka granitowa 16x16x16cm w kolorze 

szarym ułożona  , wypełnienie chodnika kostka  granitowa w kolorze szarym ułożona mijankowo . 

Podbudowa według projektu. 

Przy istniejącym drzewie wykonać koło z kostki , zostawić wolne pole z darnią .  

Wykonać według projektu. 

9.2.4.Przebieralnia wolnostojąca – 2 sztuki.   

Przebieralnia konstrukcji stalowej , słupki stalowe 80x80x8 mm , malowane proszkowo na kolor ciemno-

grafitowy , słupki zakończone przyspawana stalową zaślepką . Słupki łączone beleczkami stalowymi oraz 

słupkami pośrednimi . Do konstrukcji stalowej , należy zamontować płyty laminatu ( kolor obustronny ) 

gr.12mm . Płyty montować tzw. montaż niewidoczny na ścieżce kleju . Każda przebieralnia ma wejście 

drzwi . Drzwi montować na 3 zawiasach. W drzwiach zamontować zamek łazienkowy wykonany ze stali 

nierdzewnej . W każdej przebieralni zamocować 3 wieszaki wykonane ze stali nierdzewnej.  

9.2.5.Ławki obrotowe – 6 sztuk 

Produkt gotowy , dostarcza producent , montaż według zaleceń producenta. 

Drewno twarde – np. dąb , stal lakierowana proszkowo kolor ciemny-grafit 
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Pod strefą leżaków  zamocować  geokratę o średnicy  2,9 m. 

 

9.2.6.Stojak rowerowy – 7 sztuk,  

Produkt gotowy , dostarcza producent , montaż według zaleceń producenta. Stal nierdzewna . Montaż w 

rozstawie w osiach 85,00 cm .  

Pod strefą stojaków zamocować  geokratę  

 

 

 

 

9.2.7 .Geokrata pod leżaki i parking rowerowy- 60 m2  

Geokrata wykonana 100% polietylenu. Wysokość 10,00cm , kratki 5 x 5 cm . Obciążenie 700 kg.  . Wybrać 

ziemię na głębokośc 30cm . Geokrate ułożyć na ubitej podsypce piaskowej gr. 20cm . Geokratę zasypać 

ziemią urodzajną na grubość 20cm , posiać trawę . 

Układanie: 

Wytyczenie obszaru układania geokraty - zgodnie z projektem lub szkicem. 
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Rozłożenie pierwszej sekcji geokraty do wymaganych rozmiarów. Po rozciągnięciu siatki o strukturze 

plastra miodu, należy unieruchomić ją za pomocą szpilek kotwiących, prętów zbrojeniowych. Rozkładanie 

sekcji geokraty przyspiesza wykorzystanie ramy montażowej, na którą naciąga się sekcje geokraty a 

następnie całość odwraca i ustawia w docelowej pozycji. 

Rozłożenie sąsiedniej sekcji geosiatki komórkowej z dopasowaniem krawędzi przyległych sekcji. 

Wykonanie połączeń sąsiednich sekcji za pomocą pneumatycznej zszywarki. W przypadku mniejszych 

inwestycji, można stosować metody alternatywne - np.  łączenie sekcji opaskami zaciskowymi przez 

wykonane wiertarką w krawędziach sekcji geokraty otwory. 

Rozpoczęcie wypełniania komórek materiałem zasypowym po wykonaniu wszystkich połączeń pomiędzy 

zasypywanymi sekcjami.do wypełniania geokraty 

Zagęszczanie wibracyjne lub poprzez wałowanie materiału zasypowego 

Usunięcie nadmiaru materiału uzupełniającego leżącego powyżej krawędzi geokraty 

Układanie kolejnych warstw geokraty z przesunięciem osi oczek - przeciwdziała to przenikaniu materiału 

zasypowego pomiędzy warstwami geokraty. 

Wypełnienie skrajnych komórek sekcji sąsiadujących z prefabykatami betnowymi za pomocą betonu B10 

w celu ochrony przed zniczeniem mechanicznym podczas najeżdzania kołami samochodów. 

Pozostawienie naddatku materiału zasypowego na ostatniej, wierzchniej warstwie geokraty. Z biegiem 

czasu naddatek przeniknie do niedowibrowanych przestrzeni w kubaturze geokraty. 

9.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

9.4 Wymagania dotyczące środków transportu. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż 70 min. - przy 

temperaturze +20 C, 

9.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

9.6 Opis działań związanych z kontrolą. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 

próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż 3 próbki. 

Odchyłki dla słupków i murów nie większe niż 0,5 cm na łacie 3 m 

9.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w kosztorysie 
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9.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

9.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących. 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach  

9.10 Dokumenty odniesienia.  

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i Projektowe 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego Użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do b
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