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ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OGRÓD
TERAPEUTYCZNY PRZY UL. W.

SIKORSKIEGO W GLIWICACH

Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OGRÓD TERAPEUTYCZNY 
PRZY UL. W. SIKORSKIEGO W GLIWICACH

1 Grupa WYCINKA KOLIDUJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW

1.1 Element WYCINKA DRZEW

1.1.1 KNR 201/103/1 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙do 15˙cm szt 38,000 20,62 783,56

1.1.2 KNR 201/103/2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙16-25˙cm szt 27,000 38,48 1 038,96

1.1.3 KNR 201/103/3 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙26-35˙cm szt 5,000 56,71 283,55
Razem WYCINKA DRZEW 2 106,07

1.2 Element KARCZOWANIE PNI

1.2.1 KNR 201/105/1 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙do 15˙cm szt 38,000 8,67 329,46

1.2.2 KNR 201/105/2 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙16-25˙cm szt 27,000 16,96 457,92

1.2.3 KNR 201/105/3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙26-35˙cm szt 5,000 28,21 141,05
Razem KARCZOWANIE PNI 928,43

1.3 Element KARCZOWANIE KRZEWÓW

1.3.1 KNR 201/108/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości ha 0,010 21 699,19 216,99

1.3.2 KNR 201/111/3 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i 
kora bez wrzosu m2 1 095,000 0,39 427,05

Razem KARCZOWANIE KRZEWÓW 644,04

1.4 Element TRANSPORT DRZEWA - DŁUŻYCE

1.4.1 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, dłużyce dla 
drzew o średnicy do 15 cm, złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora m3 2,660 130,69 347,64

1.4.2 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, dłużyce dla 
drzew o średnicy 16-25 cm, złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora m3 5,400 130,69 705,73

1.4.3 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, dłużyce dla 
drzew o średnicy 26-35 cm, złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora m3 1,200 130,69 156,83

Razem TRANSPORT DRZEWA - DŁUŻYCE 1 210,20

1.5 Element TRANSPORT DRZEWA - KARPINA

1.5.1 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, karpina dla 
drzew o średnicy do 15 cm, złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora mp 1,900 97,70 185,63

1.5.2 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, karpina dla 
drzew o średnicy 16-25 cm, złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora mp 1,890 97,70 184,65

1.5.3 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, karpina dla 
drzew o średnicy 26-35 cm, złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora mp 0,850 97,70 83,05

Razem TRANSPORT DRZEWA - KARPINA 453,33

1.6 Element TRANSPORT DRZEWA - GAŁĘZIE

1.6.1 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie dla 
drzew o średnicy do 15 cm, złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora mp 2,280 90,59 206,55

1.6.2 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie dla 
drzew o średnicy 16-25 cm, złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora mp 4,590 90,59 415,81

1.6.3 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie dla 
drzew o średnicy 26-35 cm, złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora mp 2,100 90,59 190,24

Razem TRANSPORT DRZEWA - GAŁĘZIE 812,60
Razem WYCINKA KOLIDUJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW 6 154,67

2 Grupa PERGOLA

2.1 Element Roboty ziemne

2.1.1 KNR 201/307/2 Wykopy ręczne pod fundamenty m3 41,600 80,93 3 366,69

2.1.2 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 10,424 145,97 1 521,59

2.1.3 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km m3 10,424 47,62 496,39

2.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja ziemi z wykopu
m3 10,424 25,00 260,60

2.1.5 KNR 201/320/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych
m3 31,176 41,77 1 302,22

Razem Roboty ziemne 6 947,49

2.2 Element Fundamenty

2.2.1 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły - C8/10 m3 2,088 405,75 847,21

2.2.2 KNR 20/266/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe - C20/25
m3 3,200 518,27 1 658,46

2.2.3 NNRNKB 
202/221/1

Ławy fundamentowe pod ściany murowane - C20/25
m3 2,496 459,71 1 147,44
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2.2.4 KNR 20/269/7 
(2)

Słupy/trzpienie żelbetowe - C20/25
m3 0,500 1 486,98 743,49

2.2.5 NNRNKB 
202/291/2 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane, 
średnica 8˙mm t 0,038 4 814,31 182,94

2.2.6 NNRNKB 
202/291/2 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane, 
średnica 12˙mm t 0,509 4 752,19 2 418,86

2.2.7 NNRNKB 
202/291/2 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane -
ławy t 0,087 4 814,31 418,84

2.2.8 NNRNKB 
202/136/2

Fundamenty z bloczków betonowych, zaprawa cementowa
m3 2,246 681,93 1 531,61

2.2.9 DC 20/401/4 Położenie warstwy izolacji z folii polietylenowej m2 20,880 16,06 335,33

2.2.10 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, 1˙warstwa m2 58,640 5,21 305,51

2.2.11 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę m2 58,640 4,42 259,19

Razem Fundamenty 9 848,88

2.3 Element Konstrukcje murowe

2.3.1 KNR 202/103/4 Analogia - wykonanie ścianek bocznych z cegły klinkierowej m2 9,040 629,54 5 691,04

2.3.2 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów m2 46,200 37,53 1 733,89

2.3.3 KNR BC 3/129/5 Hydrofobizacja powierzchni murowanych m2 46,200 75,39 3 483,02
Razem Konstrukcje murowe 10 907,95

2.4 Element Konstrukcje drewniane

2.4.1 KNR 221/602/6 Słupy pergoli i trejaży, drewniane na fundamentach, z krawędziaków - słupy pergoli
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,670 3 526,48 2 362,74

2.4.2 KNR 221/602/6 Miecze pergoli
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,512 3 105,18 1 589,85

2.4.3 KNR 221/603/2 Płatwie pergoli
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,821 4 944,32 4 059,29

2.4.4 KNR 221/603/2 Wymiany pergoli
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,395 4 329,35 1 710,09

2.4.5 KNR 221/603/4 Łaty pergoli
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 0,810 1 813,62 1 469,03

2.4.6 KNR 221/607/2 Analogia - wykonanie siedziska z desek drewnianych gr 32 mm szer 7,5 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 114,500 26,96 3 086,92

Razem Konstrukcje drewniane 14 277,92
Razem PERGOLA 41 982,24

3 Grupa NAWIERZCHNIE

3.1 Element Roboty ziemne

3.1.1 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, 
z przerzutem - humus składować do póżniejszego wykorzystania m2 390,000 8,57 3 342,30

3.1.2 KNR 201/205/1 Wykonanie korytowanie pod nawierzchnie utwardzone mechanicznie ( 
minikoparka) z odwozem ziemi na 1 km - mechanicznie 60% m3 100,200 63,60 6 372,72

3.1.3 KNR 201/301/1 Wykonanie korytowanie pod nawierzchnie utwardzone ręcznie z odwozem ziemi na
1 km - ręczenie 40% m3 66,800 96,04 6 415,47

3.1.4 KNR 201/214/3 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5˙t - dodatkowe 9 km m3 167,000 21,59 3 605,53

3.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja ziemi z wykopu
m3 167,000 25,00 4 175,00

Razem Roboty ziemne 23 911,02

3.2 Element Nawierzchnia P1

3.2.1 KNNR 6/204/6 Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 mm - gr 15 cm - warstwa dolna m2 130,00 43,24 5 621,20

3.2.2 KNNR 6/204/6 Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 mm - gr 15 cm - warstwa górna m2 130,00 43,24 5 621,20

3.2.3 KNNR 6/502/2 
(2)

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr 6 cm kolor szary/grafit ( typ Tetra) - 
różne rozmiary, na podsypce cementowo-piaskowej m2 130,000 102,73 13 354,90

Razem Nawierzchnia P1 24 597,30

3.3 Element Nawierzchnia P1a

3.3.1 KNNR 6/204/6 Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 mm - gr 15 cm - warstwa dolna m2 180,00 43,24 7 783,20

3.3.2 KNNR 6/204/6 Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 mm - gr 15 cm - warstwa górna m2 180,00 43,24 7 783,20

3.3.3 KNNR 6/502/3 
(2)

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr 8 cm kolor piaskowy - różne rozmiary,
na podsypce cementowo-piaskowej m2 180,000 122,80 22 104,00

Razem Nawierzchnia P1a 37 670,40

3.4 Element Nawierzchnia P2

3.4.1 KNNR 6/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu
5˙cm - x2 - razem 10 cm m2 80,00 12,20 976,00

3.4.2 KNNR 6/204/6 Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 mm - gr 15 cm - warstwa dolna m2 80,00 43,24 3 459,20

3.4.3 KNNR 6/204/6 Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 mm - gr 5 cm - warstwa górna m2 80,00 12,96 1 036,80
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3.4.4 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa naturalnego uziar. 0/16 mm - warstwa dynamiczna z 
kruszywa, grubości po zagęszczeniu 8 cm m2 80,00 48,99 3 919,20

3.4.5 KNR 231/114/8 Podbudowa z kruszywa naturalnego uziar. 0/16 mm - warstwa dynamiczna z 
kruszywa - odjęcie warstwy gr 3 cm - razem 5 cm m2 80 -15,78 -1 262,40

3.4.6 KNR 221/502/3 Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych, piaskowych, 
kategoria gruntu III, grubość warstwy 2˙cm - nawierzchnia mineralna 0/mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 80,000 17,64 1 411,20

3.4.7 KNR 221/502/5 Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych, piaskowych, 
kategoria gruntu III-IV, dodatek za dalszy 1˙cm - nawierzchnia mineralna 0/8 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 80,000 7,81 624,80

Razem Nawierzchnia P2 10 164,80

3.5 Element Obrzeża

3.5.1 KNR 231/402/4 Wykonanie ław betonowych z oporem pod projektowane obrzeża betonoaw m3 21,210 601,95 12 767,36

3.5.2 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m 303,00 23,43 7 099,29

3.5.3 KNR 231/407/6 Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10˙m - 50% m 151,500 4,55 689,33
Razem Obrzeża 20 555,98

Razem NAWIERZCHNIE 116 899,50

4 Grupa OGRODZENIE TERENU

4.1 Element Ogrodzenie panelowe stalowe

4.1.1 KNNR 1/306/8 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 1,0˙m, doły o 
głębokości do 1,0˙m, grunt kategorii III - wykopanie dołów pod słupki ogrodzenia szt 54,000 34,17 1 845,18

4.1.2 KNR 201/307/2 Wykopy ręczne liniowe pomiędzy słupkami pod podmurówkę m3 6,307 80,93 510,43

4.1.3 KNR 201/320/2 
(1)

Zasypanie wykopów pod podmurówkę betonową
m3 3,154 41,77 131,74

4.1.4 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii IV m3 8,013 197,81 1 585,05

4.1.5 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km m3 8,013 21,17 169,64

4.1.6 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację ziemi z wykopu
m3 8,013 25,00 200,33

4.1.7 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe- zabetonowanie słupków ogrodzenia w rozstawie 
200 cm m3 4,860 587,85 2 856,95

4.1.8 KNNR 2/1602/3 
(1)

Analogia - ogrodzenie z paneli zgrzewanych h=1800 mm.Pozostałe parametry wg 
wytycznych projektowych. m 105,00 200,36 21 037,80

Razem Ogrodzenie panelowe stalowe 28 337,12

4.2 Element Ogrodzenie panelowe drewniane

4.2.1 KNNR 1/306/8 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 1,0˙m, doły o 
głębokości do 1,0˙m, grunt kategorii III - wykopanie dołów pod słupki ogrodzenia szt 31 34,17 1 059,27

4.2.2 KNR 201/307/2 Wykopy ręczne liniowe pomiędzy słupkami pod podmurówkę m3 3,689 80,93 298,55

4.2.3 KNR 201/320/2 
(1)

Zasypanie wykopów pod podmurówkę betonową
m3 1,845 41,77 77,07

4.2.4 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii IV m3 4,634 197,81 916,65

4.2.5 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km m3 4,634 21,17 98,10

4.2.6 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację ziemi z wykopu
m3 4,634 25,00 115,85

4.2.7 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe- zabetonowanie wsoprników słupków
m3 2,790 726,15 2 025,96

4.2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż słupków drewniannych ozdobnych ogrodzenia do zabetonowanych 
wsporników szt 31 57,00 1 767,00

4.2.9 KNR 
202/1805/11

Analogia - montaż paneli ogrodzenia drewnianego. Panel łukowy szer. ok 170 cm i 
wys. mas 160 mm. Mocowanie do słupków drewnianych z użyciem kątowników 
ciesielskich m2 166,464 39,78 6 621,94

4.2.10 KNR 223/402/3 Analogia - dostawa i montaż furtki drewanianej dwuskrzydłowej ogrodzenia szer 
180 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 684,60 684,60

Razem Ogrodzenie panelowe drewniane 13 664,99
Razem OGRODZENIE TERENU 42 002,11

5 Grupa MAŁA ARCHITEKTURA, WYPOSAŻENIE

5.1 Element Roboty ziemne

5.1.1 KNR 201/307/2 Wykopy ręczne pod fundamenty - murek wokół róż m3 18,840 80,93 1 524,72

5.1.2 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 5,840 145,97 852,46

5.1.3 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km m3 5,840 47,62 278,10

5.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja ziemi z wykopu
m3 5,840 25,00 146,00

5.1.5 KNR 201/320/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych
m3 13,000 41,77 543,01

Razem Roboty ziemne 3 344,29
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5.2 Element Fundamenty

5.2.1 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły - C8/10 m3 1,130 405,75 458,50

5.2.2 NNRNKB 
202/221/1

Ławy fundamentowe pod ściany murowane - C20/25 - murek wokół róż
m3 3,014 506,87 1 527,71

5.2.3 NNRNKB 
202/291/2 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane -
ławy t 0,105 4 814,31 505,50

5.2.4 NNRNKB 
202/136/2

Fundamenty z bloczków betonowych, zaprawa cementowa - murek wokół róż
m3 2,713 739,04 2 005,02

5.2.5 DC 20/401/4 Położenie warstwy izolacji z folii polietylenowej m2 11,304 16,06 181,54

5.2.6 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, 1˙warstwa m2 22,608 5,21 117,79

5.2.7 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę m2 22,608 4,42 99,93

Razem Fundamenty 4 895,99

5.3 Element Konstrukcje murowe

5.3.1 KNR 202/103/4 Analogia - wykonanie ścianek murków z cegły klinkierowej - murek wokół róż gr 24 
cm m2 7,536 629,54 4 744,21

5.3.2 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów m2 15,072 37,53 565,65

5.3.3 KNR BC 3/129/5 Hydrofobizacja powierzchni murowanych m2 15,072 75,39 1 136,28
Razem Konstrukcje murowe 6 446,14

5.4 Element Mała architektura

5.4.1 KNR 231/703/2 Analogia - dostawa i  montaż do podłoża ławek - podparcie x2 - ilość ławek 10 szt szt 20,00 582,73 11 654,60

5.4.2 KNR 231/703/2 Analogia - dostawa i montaż do podłoża koszy na śmieci - podparcie x1 - ilośc 
koszt 5 szt szt 5,00 524,95 2 624,75

5.4.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - altana agrodowa
kpl 1 15 800,00 15 800,00

5.4.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - stanowisko do uprawy roślin h=45 cm
kpl 5 460,00 2 300,00

5.4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - stanowisko do uprawy roślin podniesione dla osób na wózkach 
inwalidzkich i do pracy stojącej h=6-70 cm kpl 4 720,00 2 880,00

5.4.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - szklarnia ogrodowa dostosowana do osób na wózku
kpl 1 7 450,00 7 450,00

5.4.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - domek na narzędzia 100x200 cm lakierowany impregnatem, 
pokrycie gontem bitumicznym kpl 1 3 820,00 3 820,00

5.4.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - poidełko dla ptaków
kpl 1 185,00 185,00

5.4.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - budka lęgowa
kpl 5 65,00 325,00

5.4.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - karmnik dla ptaków
kpl 3 120,00 360,00

5.4.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - domek dla owadów
kpl 3 80,00 240,00

5.4.12 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa - głaz kamienny do 80 cm
kpl 3 230,00 690,00

5.4.13 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa - głaz kamienny duży z inskrypcją ( litery kute wg opisu)
kpl 1 1 150,00 1 150,00

Razem Mała architektura 49 479,35

5.5 Element Wyposażenie placu zabaw

5.5.1 KNNR 1/306/8 Wykopanie dołów pod fundamenty urządzeń placu zabaw szt 6,000 34,17 205,02

5.5.2 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii IV m3 0,720 197,81 142,42

5.5.3 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km m3 0,720 21,17 15,24

5.5.4 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację ziemi z wykopu
m3 0,720 25,00 18,00

5.5.5 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe- pod urządzenia placu zabaw
m3 0,720 587,85 423,25

5.5.6 KNR 223/309/8 
(1)

Analogia - dostawa i montaż huśtawki dla dzieci
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1 757,43 757,43

5.5.7 KNR 223/309/8 
(1)

Analogia - piaskownica betonowa z siedziskiem HDPE + piasek
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1 3 501,60 3 501,60

5.5.8 KNR 223/309/8 
(1)

Analogia - dostawa i montaż kiwaczek dla dzieci "rower"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2 1 431,10 2 862,20

Razem Wyposażenie placu zabaw 7 925,16
Razem MAŁA ARCHITEKTURA, WYPOSAŻENIE 72 090,93

6 Grupa ZIELEŃ

6.1 Element NASADZENIA

6.1.1 KNR 221/301/2 Nasadzenie - tamaryszek francuski
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2 22,17 44,34
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6.1.2 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Migdałek trójklapowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2 95,67 191,34

6.1.3 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Kalina japońska Kilimanjaro
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2 46,32 92,64

6.1.4 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Kalina wonna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4 30,57 122,28

6.1.5 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Głóg dwuszyjkowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12 27,42 329,04

6.1.6 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Róża dzika pomarszczona
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12 12,09 145,08

6.1.7 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Róża dzika pomarszczona Kazalnik
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 15 12,48 187,20

6.1.8 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Róża dzika pomarszczona Snow Pavement
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 15 29,52 442,80

6.1.9 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Aronia czarna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12 32,67 392,04

6.1.10 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Machonia pospolita
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12 13,25 159,00

6.1.11 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Pęcherznica kalinolistna diabolo
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12 32,67 392,04

6.1.12 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Pęcherznica kalinolistna Zdechovice
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 15 18,50 277,50

6.1.13 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Forsycja
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 15 26,58 398,70

6.1.14 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Porzeczka krwista
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 15 24,27 364,05

6.1.15 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Hortensja pnąca
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6 48,63 291,78

6.1.16 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Glicynia chińska
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2 30,15 60,30

6.1.17 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Róża pnąca
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6 30,68 184,08

6.1.18 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Malwa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 78 13,35 1 041,30

6.1.19 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Powojnik
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 40 16,03 641,20

6.1.20 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Miłka okazała
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 50 19,65 982,50

6.1.21 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Rozplenica japońska Hamelan
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 50 21,33 1 066,50

6.1.22 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Jeżówki różnokolorowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 100 16,08 1 608,00

6.1.23 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Piwonia delikatna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 60 70,68 4 240,80

6.1.24 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Konwalnik Niger
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 69 23,43 1 616,67

6.1.25 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Trzmielnia fortune's
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 175 16,19 2 833,25

6.1.26 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Trzmielnia fortune's Sunspot
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 100 22,17 2 217,00

6.1.27 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Trzmielnia fortune's Silver
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 100 14,61 1 461,00

6.1.28 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Begonia stale kwitnąca 6 szt
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 24,38 24,38

6.1.29 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Barwinek pospolity
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 290 13,88 4 025,20

6.1.30 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Macierzanka wczesna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 44 14,55 640,20

6.1.31 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Tawułka Arendsa Granat
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 20 21,12 422,40

6.1.32 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Tawułka Japońska
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 24 18,29 438,96

6.1.33 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Tawułka pojedyńcza
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 20 15,87 317,40

6.1.34 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Ostnica cieniutka
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 28 15,66 438,48

6.1.35 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Liliowiec ogrodowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 75 14,09 1 056,75

6.1.36 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Żuraweczka
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12 20,60 247,20
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6.1.37 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Śmiałek darniowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 81 21,12 1 710,72

6.1.38 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Hortensja pnąca
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6 48,63 291,78

6.1.39 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Trzcinik krótkowłosy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 16,40 16,40

6.1.40 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Turzyca japońska
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 16,61 16,61

6.1.41 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Turzyca oszimska
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3 21,65 64,95

6.1.42 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Turzyca Morrowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 14 16,40 229,60

6.1.43 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Perłówka orzęsiona
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 18 18,18 327,24

6.1.44 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Przegorzan
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5 14,30 71,50

6.1.45 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Hotunia sercowata
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5 16,08 80,40

6.1.46 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Funkia Hosta
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 14 32,67 457,38

6.1.47 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Funkia Forunei
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 14 17,45 244,30

6.1.48 KNR 221/301/2 Nasadzenie - White Feather
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10 12,93 129,30

6.1.49 KNR 221/301/2 Nasadzenie - róża św. Tereski z Lisieux
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 50,73 50,73

6.1.50 KNR 221/301/2 Nasadzenie - róża pnąca
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 34,64 34,64

6.1.51 KNR 221/301/2 Nasadzenie - róża wielokwiatowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5 26,90 134,50

6.1.52 KNR 221/301/2 Nasadzenie - róża okrywkowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9 17,13 154,17

Razem NASADZENIA 33 407,62

6.2 Element TRAWNIK

6.2.1 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 4,00 103,11 412,44

6.2.2 KNR 401/108/11 Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 4,000 117,57 470,28

6.2.3 KNR 401/108/12 Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 4,000 31,76 127,04

6.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja odpadów zmieszanych
m3 4,000 75,00 300,00

6.2.5 KNR 221/201/2 Analogia - Rekultywacja trawników, ręczna+ mechaniczna z oczyszczeniem terneu 
z chwastów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1 146,00 4,57 5 237,22

6.2.6 KNR 221/218/1 Rozścielenie humusu składowenego w pryzmach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 18,00 34,59 622,62

6.2.7 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1 146,000 6,96 7 976,16

6.2.8 KNR 221/218/2 Analogia - rozścielenie kory ogrodowej, warstwa gr 5 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 2,900 164,50 477,05

Razem TRAWNIK 15 622,81
Razem ZIELEŃ 49 030,43

Razem ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OGRÓD TERAPEUTYCZNY PRZY UL. W. SIKORSKIEGO W GLIWICACH netto 328 159,88

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OGRÓD TERAPEUTYCZNY PRZY UL. W. SIKORSKIEGO W GLIWICACH
Koszty pośrednie: Kp = 64,70%(R+S)

Zysk: 11,00%(R+S+Kp)

1 WYCINKA KOLIDUJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW 6 154,67

1.1 WYCINKA DRZEW 2 106,07

1.2 KARCZOWANIE PNI 928,43

1.3 KARCZOWANIE KRZEWÓW 644,04

1.4 TRANSPORT DRZEWA - DŁUŻYCE 1 210,20
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1.5 TRANSPORT DRZEWA - KARPINA 453,33

1.6 TRANSPORT DRZEWA - GAŁĘZIE 812,60

2 PERGOLA 41 982,24

2.1 Roboty ziemne 6 947,49

2.2 Fundamenty 9 848,88

2.3 Konstrukcje murowe 10 907,95

2.4 Konstrukcje drewniane 14 277,92

3 NAWIERZCHNIE 116 899,50

3.1 Roboty ziemne 23 911,02

3.2 Nawierzchnia P1 24 597,30

3.3 Nawierzchnia P1a 37 670,40

3.4 Nawierzchnia P2 10 164,80

3.5 Obrzeża 20 555,98

4 OGRODZENIE TERENU 42 002,11

4.1 Ogrodzenie panelowe stalowe 28 337,12

4.2 Ogrodzenie panelowe drewniane 13 664,99

5 MAŁA ARCHITEKTURA, WYPOSAŻENIE 72 090,93

5.1 Roboty ziemne 3 344,29

5.2 Fundamenty 4 895,99

5.3 Konstrukcje murowe 6 446,14

5.4 Mała architektura 49 479,35

5.5 Wyposażenie placu zabaw 7 925,16

6 ZIELEŃ 49 030,43

6.1 NASADZENIA 33 407,62

6.2 TRAWNIK 15 622,81

Suma elementów kosztorysu 328 159,88

Razem ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OGRÓD TERAPEUTYCZNY PRZY UL. W. SIKORSKIEGO W GLIWICACH netto 328 159,88

Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OGRÓD 
TERAPEUTYCZNY PRZY UL. W. SIKORSKIEGO W 
GLIWICACH

1 Grupa WYCINKA KOLIDUJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW

1.1 Element WYCINKA DRZEW

1.1.1 KNR 201/103/1 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙do 15˙cm szt 1,000 20,62

Robocizna 10,71

Robotnicy grupa I r-g 0,573 0,57300 18,69 10,71
Sprzęt 0,57

Piła motorowa łańcuchowa 3,10 kW (4,20 KM) m-g 0,06 0,06000 9,49 0,57
Koszty bezpośrednie 11,28

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 7,30
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 2,04

Cena jednostkowa 20,62

1.1.2 KNR 201/103/2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙16-25˙cm szt 1,000 38,48

Robocizna 19,99

Robotnicy grupa I r-g 1,0696 1,06960 18,69 19,99
Sprzęt 1,06

Piła motorowa łańcuchowa 3,10 kW (4,20 KM) m-g 0,112 0,11200 9,49 1,06
Koszty bezpośrednie 21,05

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 13,62
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 3,81

Cena jednostkowa 38,48
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1.1.3 KNR 201/103/3 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙26-35˙cm szt 1,000 56,71

Robocizna 29,45

Robotnicy grupa I r-g 1,5757 1,57570 18,69 29,45
Sprzęt 1,57

Piła motorowa łańcuchowa 3,10 kW (4,20 KM) m-g 0,165 0,16500 9,49 1,57
Koszty bezpośrednie 31,02

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 20,07
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 5,62

Cena jednostkowa 56,71

1.2 Element KARCZOWANIE PNI

1.2.1 KNR 201/105/1 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙do 15˙cm szt 1,000 8,67

Robocizna 2,55

Robotnicy grupa I r-g 0,1366 0,13660 18,69 2,55
Sprzęt 2,19

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,02 0,02000 109,71 2,19
Koszty bezpośrednie 4,74

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,07
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,86

Cena jednostkowa 8,67

1.2.2 KNR 201/105/2 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙16-25˙cm szt 1,000 16,96

Robocizna 5,00

Robotnicy grupa I r-g 0,2674 0,26740 18,69 5,00
Sprzęt 4,28

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,039 0,03900 109,71 4,28
Koszty bezpośrednie 9,28

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 6,00
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 1,68

Cena jednostkowa 16,96

1.2.3 KNR 201/105/3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙26-35˙cm szt 1,000 28,21

Robocizna 8,30

Robotnicy grupa I r-g 0,4441 0,44410 18,69 8,30
Sprzęt 7,13

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,065 0,06500 109,71 7,13
Koszty bezpośrednie 15,43

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 9,98
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 2,80

Cena jednostkowa 28,21

1.3 Element KARCZOWANIE KRZEWÓW

1.3.1 KNR 201/108/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości ha 1,000 21 699,19

Robocizna 5 890,15

Robotnicy grupa I r-g 315,15 315,15000 18,69 5 890,15
Sprzęt 5 979,20

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 54,5 54,50000 109,71 5 979,20
Koszty bezpośrednie 11 869,35

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 7 679,47
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 2 150,37

Cena jednostkowa 21 699,19

1.3.2 KNR 201/111/3 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne 
gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu m2 1,000 0,39

Robocizna 0,21

Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,01150 18,69 0,21
Koszty bezpośrednie 0,21

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 0,14
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,04

Cena jednostkowa 0,39

1.4 Element TRANSPORT DRZEWA - DŁUŻYCE

1.4.1 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 
2˙km, dłużyce dla drzew o średnicy do 15 cm, złożenie w miejscu 
wskazanym przez inwestora m3 1,000 130,69

Robocizna 32,66

Robotnicy grupa I r-g 1,7477 1,74770 18,69 32,66
Sprzęt 38,83

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,54 0,54000 61,31 33,11
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 0,54 0,54000 10,60 5,72

Koszty bezpośrednie 71,49
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 46,25

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 12,95
Cena jednostkowa 130,69
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1.4.2 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 
2˙km, dłużyce dla drzew o średnicy 16-25 cm, złożenie w miejscu 
wskazanym przez inwestora m3 1,000 130,69

Robocizna 32,66

Robotnicy grupa I r-g 1,7477 1,74770 18,69 32,66
Sprzęt 38,83

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,54 0,54000 61,31 33,11
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 0,54 0,54000 10,60 5,72

Koszty bezpośrednie 71,49
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 46,25

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 12,95
Cena jednostkowa 130,69

1.4.3 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 
2˙km, dłużyce dla drzew o średnicy 26-35 cm, złożenie w miejscu 
wskazanym przez inwestora m3 1,000 130,69

Robocizna 32,66

Robotnicy grupa I r-g 1,7477 1,74770 18,69 32,66
Sprzęt 38,83

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,54 0,54000 61,31 33,11
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 0,54 0,54000 10,60 5,72

Koszty bezpośrednie 71,49
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 46,25

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 12,95
Cena jednostkowa 130,69

1.5 Element TRANSPORT DRZEWA - KARPINA

1.5.1 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 
2˙km, karpina dla drzew o średnicy do 15 cm, złożenie w miejscu 
wskazanym przez inwestora mp 1,000 97,70

Robocizna 20,53

Robotnicy grupa I r-g 1,0982 1,09820 18,69 20,53
Sprzęt 32,91

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,42 0,42000 61,31 25,75
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,84 0,84000 8,52 7,16

Koszty bezpośrednie 53,44
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 34,58

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 9,68
Cena jednostkowa 97,70

1.5.2 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 
2˙km, karpina dla drzew o średnicy 16-25 cm, złożenie w miejscu 
wskazanym przez inwestora mp 1,000 97,70

Robocizna 20,53

Robotnicy grupa I r-g 1,0982 1,09820 18,69 20,53
Sprzęt 32,91

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,42 0,42000 61,31 25,75
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,84 0,84000 8,52 7,16

Koszty bezpośrednie 53,44
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 34,58

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 9,68
Cena jednostkowa 97,70

1.5.3 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 
2˙km, karpina dla drzew o średnicy 26-35 cm, złożenie w miejscu 
wskazanym przez inwestora mp 1,000 97,70

Robocizna 20,53

Robotnicy grupa I r-g 1,0982 1,09820 18,69 20,53
Sprzęt 32,91

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,42 0,42000 61,31 25,75
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,84 0,84000 8,52 7,16

Koszty bezpośrednie 53,44
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 34,58

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 9,68
Cena jednostkowa 97,70
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1.6 Element TRANSPORT DRZEWA - GAŁĘZIE

1.6.1 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 
2˙km, gałęzie dla drzew o średnicy do 15 cm, złożenie w miejscu 
wskazanym przez inwestora mp 1,000 90,59

Robocizna 18,21

Robotnicy grupa I r-g 0,9741 0,97410 18,69 18,21
Sprzęt 31,34

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,4 0,40000 61,31 24,52
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,8 0,80000 8,52 6,82

Koszty bezpośrednie 49,55
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 32,06

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 8,98
Cena jednostkowa 90,59

1.6.2 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 
2˙km, gałęzie dla drzew o średnicy 16-25 cm, złożenie w miejscu 
wskazanym przez inwestora mp 1,000 90,59

Robocizna 18,21

Robotnicy grupa I r-g 0,9741 0,97410 18,69 18,21
Sprzęt 31,34

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,4 0,40000 61,31 24,52
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,8 0,80000 8,52 6,82

Koszty bezpośrednie 49,55
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 32,06

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 8,98
Cena jednostkowa 90,59

1.6.3 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 
2˙km, gałęzie dla drzew o średnicy 26-35 cm, złożenie w miejscu 
wskazanym przez inwestora mp 1,000 90,59

Robocizna 18,21

Robotnicy grupa I r-g 0,9741 0,97410 18,69 18,21
Sprzęt 31,34

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,4 0,40000 61,31 24,52
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,8 0,80000 8,52 6,82

Koszty bezpośrednie 49,55
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 32,06

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 8,98
Cena jednostkowa 90,59

2 Grupa PERGOLA

2.1 Element Roboty ziemne

2.1.1 KNR 201/307/2 Wykopy ręczne pod fundamenty m3 1,000 80,93

Robocizna 44,27

Robotnicy grupa I r-g 2,3684 2,36840 18,69 44,27
Koszty bezpośrednie 44,27

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 28,64
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 8,02

Cena jednostkowa 80,93

2.1.2 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,000 145,97

Robocizna 19,06

Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000 18,69 19,06
Sprzęt 60,78

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,63 0,63000 96,48 60,78
Koszty bezpośrednie 79,84

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 51,66
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 14,47

Cena jednostkowa 145,97

2.1.3 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek 
za każdy następny 1˙km m3 1,000 47,62

Sprzęt 26,05

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,27000 96,48 26,05
Koszty bezpośrednie 26,05

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 16,85
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 4,72

Cena jednostkowa 47,62

2.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja ziemi z wykopu
m3 1,000 25,00

Materiały 25,00

Utylizacja ziemia, kamienie m3 1 1,00000 25,00 25,00
Koszty bezpośrednie 25,00
Cena jednostkowa 25,00
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2.1.5 KNR 201/320/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych
m3 1,000 41,77

Robocizna 22,85

Robotnicy grupa I r-g 1,2224 1,22240 18,69 22,85
Koszty bezpośrednie 22,85

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 14,78
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 4,14

Cena jednostkowa 41,77

2.2 Element Fundamenty

2.2.1 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 
taczkami lub japonkami, zwykły - C8/10 m3 1,000 405,75

Robocizna 98,31

Betoniarze grupa II r-g 2,79 2,79000 18,69 52,15
Robotnicy grupa I r-g 2,47 2,47000 18,69 46,16
Materiały 226,02

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03 1,03000 216,19 222,68
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,34
Koszty bezpośrednie 324,33

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 63,61
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 17,81

Cena jednostkowa 405,75

2.2.2 KNR 20/266/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe - C20/25
m3 1,000 518,27

Robocizna 69,19

Betoniarze grupa II r-g 0,2878 0,28780 18,69 5,38
Cieśle grupa III r-g 0,8 0,80000 18,69 14,95
Cieśle grupa II r-g 2,614 2,61400 18,69 48,86
Materiały 288,40

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500 273,00 277,10
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00035 0,00035 688,05 0,24
Środek antyadhezyjny kg 0,4 0,40000 16,99 6,80
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,26
Sprzęt 56,55

Deskowanie drobnowymiarowe m-g 0,8948 0,89480 6,15 5,50
Środek transportowy m-g 0,124 0,12400 76,20 9,45
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,179 0,17900 227,58 40,74
Wibrator pogrążalny do 130 kg m-g 0,125 0,12500 6,85 0,86

Koszty bezpośrednie 414,14
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 81,35

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 22,78
Cena jednostkowa 518,27

2.2.3 NNRNKB 
202/221/1

Ławy fundamentowe pod ściany murowane - C20/25
m3 1,000 459,71

Robocizna 85,97

Betoniarze grupa II r-g 0,74 0,74000 18,69 13,83
Cieśle grupa II r-g 2,76 2,76000 18,69 51,58
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000 18,69 20,56
Materiały 295,57

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500 273,00 277,10
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,004 0,00400 338,42 1,35
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,007 0,00700 688,05 4,82
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,005 0,00500 816,34 4,08
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,53 0,53000 7,27 3,85
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,37
Sprzęt 3,81

Środek transportowy m-g 0,05 0,05000 76,20 3,81
Koszty bezpośrednie 385,35

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 58,09
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 16,27

Cena jednostkowa 459,71
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2.2.4 KNR 20/269/7 
(2)

Słupy/trzpienie żelbetowe - C20/25
m3 1,000 1 486,98

Robocizna 460,61

Betoniarze grupa II r-g 0,5158 0,51580 18,69 9,64
Cieśle grupa III r-g 5,418 5,41800 18,69 101,26
Cieśle grupa II r-g 18,711 18,71100 18,69 349,71
Materiały 319,89

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02 1,02000 273,00 278,46
Środek antyadhezyjny kg 2,16 2,16000 16,99 36,70
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,73
Sprzęt 177,78

Deskowanie drobnowymiarowe m-g 4,6946 4,69460 6,15 28,87
Środek transportowy m-g 1,33 1,33000 76,20 101,35
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,19 0,19000 227,58 43,24
Wibrator pogrążalny do 130 kg m-g 0,63 0,63000 6,85 4,32

Koszty bezpośrednie 958,28
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 413,04

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 115,66
Cena jednostkowa 1 486,98

2.2.5 NNRNKB 
202/291/2 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, 
pręty żebrowane, średnica 8˙mm t 1,000 4 814,31

Robocizna 762,74

Zbrojarze grupa II r-g 40,81 40,81000 18,69 762,74
Materiały 3 043,78

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 8 
mm kg 1 020 1 020,0000 2,94 2 998,80
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 44,98
Sprzęt 205,73

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000 5,66 24,34
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000 7,13 41,35
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000 6,95 33,36
Środek transportowy m-g 1,4 1,40000 76,20 106,68

Koszty bezpośrednie 4 012,25
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 626,60

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 175,46
Cena jednostkowa 4 814,31

2.2.6 NNRNKB 
202/291/2 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, 
pręty żebrowane, średnica 12˙mm t 1,000 4 752,19

Robocizna 762,74

Zbrojarze grupa II r-g 40,81 40,81000 18,69 762,74
Materiały 2 981,66

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12 
mm kg 1 020 1 020,0000 2,88 2 937,60
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 44,06
Sprzęt 205,73

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000 5,66 24,34
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000 7,13 41,35
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000 6,95 33,36
Środek transportowy m-g 1,4 1,40000 76,20 106,68

Koszty bezpośrednie 3 950,13
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 626,60

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 175,46
Cena jednostkowa 4 752,19
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2.2.7 NNRNKB 
202/291/2 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, 
pręty żebrowane - ławy t 1,000 4 814,31

Robocizna 762,74

Zbrojarze grupa II r-g 40,81 40,81000 18,69 762,74
Materiały 3 043,78

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu kg 1 020 1 020,0000 2,94 2 998,80
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 44,98
Sprzęt 205,73

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000 5,66 24,34
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000 7,13 41,35
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000 6,95 33,36
Środek transportowy m-g 1,4 1,40000 76,20 106,68

Koszty bezpośrednie 4 012,25
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 626,60

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 175,46
Cena jednostkowa 4 814,31

2.2.8 NNRNKB 
202/136/2

Fundamenty z bloczków betonowych, zaprawa cementowa
m3 1,000 681,93

Robocizna 104,10

Murarze grupa III r-g 3,26 3,26000 18,69 60,93
Robotnicy grupa I r-g 2,31 2,31000 18,69 43,17
Materiały 491,62

Bloczek ścienny betonowy 25x25x14˙cm szt 73,3 73,30000 3,91 286,60
Bloczek ścienny betonowy 25x12x14˙cm szt 46,9 46,90000 3,33 156,18
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,18 0,18000 230,94 41,57
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 7,27
Koszty bezpośrednie 595,72

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 67,35
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 18,86

Cena jednostkowa 681,93

2.2.9 DC 20/401/4 Położenie warstwy izolacji z folii polietylenowej m2 1,000 16,06

Robocizna 7,29

Robocizna r-g 0,39 0,39000 18,69 7,29
Materiały 2,35

Folia polietylenowa izolacyjna 0,30˙mm m2 1,23 1,23000 1,89 2,32
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,03
Sprzęt 0,21

Środek transportowy m-g 0,002 0,00200 76,20 0,15
Wyciąg budowlany m-g 0,006 0,00600 10,36 0,06

Koszty bezpośrednie 9,85
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,85

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 1,36
Cena jednostkowa 16,06

2.2.10 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa m2 1,000 5,21

Robocizna 1,81

Dekarze grupa II r-g 0,0471 0,04710 18,69 0,88
Robotnicy grupa I r-g 0,0495 0,04950 18,69 0,93
Materiały 1,82

Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35 0,35000 5,11 1,79
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,03
Sprzęt 0,04

Środek transportowy m-g 0,0005 0,00050 76,20 0,04
Koszty bezpośrednie 3,67

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,20
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,34

Cena jednostkowa 5,21



Ogród Terapeutyczny - Gliwice.bem BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 00056DE7)
strona nr: 15

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OGRÓD
TERAPEUTYCZNY PRZY UL. W.

SIKORSKIEGO W GLIWICACH

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

2.2.11 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą 
następną warstwę m2 1,000 4,42

Robocizna 1,54

Dekarze grupa II r-g 0,0399 0,03990 18,69 0,75
Robotnicy grupa I r-g 0,0421 0,04210 18,69 0,79
Materiały 1,55

Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 0,30000 5,11 1,53
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,02
Sprzęt 0,03

Środek transportowy m-g 0,0004 0,00040 76,20 0,03
Koszty bezpośrednie 3,12

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,02
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,28

Cena jednostkowa 4,42

2.3 Element Konstrukcje murowe

2.3.1 KNR 202/103/4 Analogia - wykonanie ścianek bocznych z cegły klinkierowej m2 1,000 629,54

Robocizna 45,42

Cieśle grupa II r-g 0,11 0,11000 18,69 2,06
Murarze grupa III r-g 1,15 1,15000 18,69 21,49
Robotnicy grupa I r-g 1,17 1,17000 18,69 21,87
Materiały 546,50

Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, pełna szt 100,1 100,10000 4,20 420,42
Zaprawa murarska z trasem kg 100 100,00000 1,12 112,00
Listewki iglaste klasa III 10x15˙mm m 5 5,00000 1,20 6,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 8,08
Koszty bezpośrednie 591,92

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 29,39
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 8,23

Cena jednostkowa 629,54

2.3.2 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów m2 1,000 37,53

Robocizna 18,32

Robotnicy r-g 0,98 0,98000 18,69 18,32
Materiały 4,04

Zaprawa budowlana murarska z trasem kg 4 4,00000 0,99 3,96
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,08
Koszty bezpośrednie 22,36

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 11,85
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 3,32

Cena jednostkowa 37,53

2.3.3 KNR BC 3/129/5 Hydrofobizacja powierzchni murowanych m2 1,000 75,39

Robocizna 6,73

Robotnicy r-g 0,18 0,36000 18,69 6,73
Materiały 63,09

Impregnat hydrofobowy dm3 0,6 1,20000 52,06 62,47
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,62
Koszty bezpośrednie 69,82

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,35
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 1,22

Cena jednostkowa 75,39

2.4 Element Konstrukcje drewniane

2.4.1 KNR 221/602/6 Słupy pergoli i trejaży, drewniane na fundamentach, z 
krawędziaków - słupy pergoli
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,000 3 526,48

Robocizna 881,74

Cieśle grupa II r-g 49,4 47,17700 18,69 881,74
Materiały 1 914,50

Elementy mocujące kpl 11,9403 11,94030 48,20 575,52
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa I m3 1,1 1,10000 1 217,25 1 338,98

Koszty bezpośrednie 2 796,24
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 570,49

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 159,75
Cena jednostkowa 3 526,48
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2.4.2 KNR 221/602/6 Miecze pergoli
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,000 3 105,18

Robocizna 881,74

Cieśle grupa II r-g 49,4 47,17700 18,69 881,74
Materiały 1 493,20

Śruby ciesielskie szt 82,03125 82,03125 1,88 154,22
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa I m3 1,1 1,10000 1 217,25 1 338,98

Koszty bezpośrednie 2 374,94
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 570,49

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 159,75
Cena jednostkowa 3 105,18

2.4.3 KNR 221/603/2 Płatwie pergoli
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,000 4 944,32

Robocizna 1 536,79

Cieśle grupa II r-g 78,7 75,15850 18,69 1 404,71
Robotnicy grupa I r-g 7,4 7,06700 18,69 132,08
Materiały 2 134,81

Śruby ciesielskie szt 70,64555 70,64555 1,88 132,81
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa I - z wzorem m3 1,1 1,10000 1 820,00 2 002,00

Koszty bezpośrednie 3 671,60
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 994,30

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 278,42
Cena jednostkowa 4 944,32

2.4.4 KNR 221/603/2 Wymiany pergoli
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,000 4 329,35

Robocizna 1 536,79

Cieśle grupa II r-g 78,7 75,15850 18,69 1 404,71
Robotnicy grupa I r-g 7,4 7,06700 18,69 132,08
Materiały 1 519,84

Śruby ciesielskie szt 96,20253 96,20253 1,88 180,86
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa I m3 1,1 1,10000 1 217,25 1 338,98

Koszty bezpośrednie 3 056,63
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 994,30

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 278,42
Cena jednostkowa 4 329,35

2.4.5 KNR 221/603/4 Łaty pergoli
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 1,000 1 813,62

Robocizna 8,75

Cieśle grupa II r-g 0,33 0,31515 18,69 5,89
Robotnicy grupa I r-g 0,16 0,15280 18,69 2,86
Materiały 1 797,62

Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa I m3 1,1 1,10000 1 217,25 1 338,98
Wkręty ciesielskie szt 382,2 382,20000 1,20 458,64

Koszty bezpośrednie 1 806,37
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 5,66

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 1,59
Cena jednostkowa 1 813,62

2.4.6 KNR 221/607/2 Analogia - wykonanie siedziska z desek drewnianych gr 32 mm 
szer 7,5 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 1,000 26,96

Robocizna 10,71

Robotnicy grupa I r-g 0,6 0,57300 18,69 10,71
Materiały 7,38

Deska siedziska 32 mm szer 75 mm mb 1 1,00000 7,22 7,22
Dyble montażowe szt 0,11485 0,11485 1,40 0,16

Koszty bezpośrednie 18,09
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 6,93

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 1,94
Cena jednostkowa 26,96

3 Grupa NAWIERZCHNIE

3.1 Element Roboty ziemne

3.1.1 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość 
warstwy do 15˙cm, z przerzutem - humus składować do 
póżniejszego wykorzystania m2 1,000 8,57

Robocizna 4,69

Robotnicy grupa I r-g 0,2512 0,25120 18,69 4,69
Koszty bezpośrednie 4,69

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,03
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,85

Cena jednostkowa 8,57
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3.1.2 KNR 201/205/1 Wykonanie korytowanie pod nawierzchnie utwardzone 
mechanicznie ( minikoparka) z odwozem ziemi na 1 km - 
mechanicznie 60% m3 1,000 63,60

Robocizna 4,32

Robotnicy grupa I r-g 0,2314 0,23140 18,69 4,32
Sprzęt 30,47

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,0969 0,09690 89,24 8,65
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,2262 0,22620 96,48 21,82

Koszty bezpośrednie 34,79
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 22,51

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 6,30
Cena jednostkowa 63,60

3.1.3 KNR 201/301/1 Wykonanie korytowanie pod nawierzchnie utwardzone ręcznie z 
odwozem ziemi na 1 km - ręczenie 40% m3 1,000 96,04

Robocizna 30,34

Robotnicy grupa I r-g 1,6235 1,62350 18,69 30,34
Sprzęt 22,19

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,23 0,23000 96,48 22,19
Koszty bezpośrednie 52,53

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 33,99
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 9,52

Cena jednostkowa 96,04

3.1.4 KNR 201/214/3 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, 
grunt kategorii I-II, samochód do 5˙t - dodatkowe 9 km m3 1,000 21,59

Sprzęt 11,81

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,0136 0,12240 96,48 11,81
Koszty bezpośrednie 11,81

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 7,64
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 2,14

Cena jednostkowa 21,59

3.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja ziemi z wykopu
m3 1,000 25,00

Materiały 25,00

Utylizacja ziemia, kamienie m3 1 1,00000 25,00 25,00
Koszty bezpośrednie 25,00
Cena jednostkowa 25,00

3.2 Element Nawierzchnia P1

3.2.1 KNNR 6/204/6 Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 mm - gr 15 cm - warstwa 
dolna m2 1,00 43,24

Robocizna 3,48

Robotnicy r-g 0,186 0,18600 18,69 3,48
Materiały 33,88

Tłuczeń kamienny, 0- 31,5 mm t 0,352 0,35200 94,12 33,13
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,02070 29,42 0,61
Woda z rurociągów m3 0,015 0,01500 4,58 0,07
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2 0,07
Sprzęt 1,64

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h m-g 0,0336 0,03360 48,72 1,64
Koszty bezpośrednie 39,00

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,31
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,93

Cena jednostkowa 43,24

3.2.2 KNNR 6/204/6 Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 mm - gr 15 cm - warstwa 
górna m2 1,00 43,24

Robocizna 3,48

Robotnicy r-g 0,186 0,18600 18,69 3,48
Materiały 33,88

Tłuczeń kamienny, 0- 31,5 mm t 0,352 0,35200 94,12 33,13
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,02070 29,42 0,61
Woda z rurociągów m3 0,015 0,01500 4,58 0,07
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2 0,07
Sprzęt 1,64

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h m-g 0,0336 0,03360 48,72 1,64
Koszty bezpośrednie 39,00

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,31
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,93

Cena jednostkowa 43,24
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3.2.3 KNNR 6/502/2 
(2)

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr 6 cm kolor 
szary/grafit ( typ Tetra) - różne rozmiary, na podsypce 
cementowo-piaskowej m2 1,000 102,73

Robocizna 28,43

Robotnicy (R=  1,300) r-g 1,17 1,52100 18,69 28,43
Materiały 49,42

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170 459,66 5,38
Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, kolorowa m2 1,05 1,05000 38,99 40,94
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0788 0,07880 36,50 2,88
Woda z rurociągów m3 0,026 0,02600 4,58 0,12
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2 0,10
Sprzęt 0,73

Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 0,13000 5,61 0,73
Koszty bezpośrednie 78,58

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 18,87
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 5,28

Cena jednostkowa 102,73

3.3 Element Nawierzchnia P1a

3.3.1 KNNR 6/204/6 Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 mm - gr 15 cm - warstwa 
dolna m2 1,00 43,24

Robocizna 3,48

Robotnicy r-g 0,186 0,18600 18,69 3,48
Materiały 33,88

Tłuczeń kamienny, 0- 31,5 mm t 0,352 0,35200 94,12 33,13
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,02070 29,42 0,61
Woda z rurociągów m3 0,015 0,01500 4,58 0,07
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2 0,07
Sprzęt 1,64

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h m-g 0,0336 0,03360 48,72 1,64
Koszty bezpośrednie 39,00

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,31
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,93

Cena jednostkowa 43,24

3.3.2 KNNR 6/204/6 Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 mm - gr 15 cm - warstwa 
górna m2 1,00 43,24

Robocizna 3,48

Robotnicy r-g 0,186 0,18600 18,69 3,48
Materiały 33,88

Tłuczeń kamienny, 0- 31,5 mm t 0,352 0,35200 94,12 33,13
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,02070 29,42 0,61
Woda z rurociągów m3 0,015 0,01500 4,58 0,07
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2 0,07
Sprzęt 1,64

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h m-g 0,0336 0,03360 48,72 1,64
Koszty bezpośrednie 39,00

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,31
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,93

Cena jednostkowa 43,24

3.3.3 KNNR 6/502/3 
(2)

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr 8 cm kolor piaskowy -
różne rozmiary, na podsypce cementowo-piaskowej m2 1,000 122,80

Robocizna 34,48

Robotnicy (R=  1,500) r-g 1,23 1,84500 18,69 34,48
Materiały 58,43

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170 459,66 5,38
Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, kolorowa m2 1,1 1,10000 45,29 49,82
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0818 0,08180 36,50 2,99
Woda z rurociągów m3 0,027 0,02700 4,58 0,12
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2 0,12
Sprzęt 0,73

Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 0,13000 5,61 0,73
Koszty bezpośrednie 93,64

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 22,78
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 6,38

Cena jednostkowa 122,80
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3.4 Element Nawierzchnia P2

3.4.1 KNNR 6/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, 
po zagęszczeniu 5˙cm - x2 - razem 10 cm m2 1,00 12,20

Robocizna 4,19

Robotnicy r-g 0,112 0,22400 18,69 4,19
Materiały 4,54

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0616 0,12320 36,50 4,50
Woda z rurociągów m3 0,003 0,00600 4,58 0,03
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2 0,01
Koszty bezpośrednie 8,73

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 2,71
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,76

Cena jednostkowa 12,20

3.4.2 KNNR 6/204/6 Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 mm - gr 15 cm - warstwa 
dolna m2 1,00 43,24

Robocizna 3,48

Robotnicy r-g 0,186 0,18600 18,69 3,48
Materiały 33,88

Tłuczeń kamienny, 0- 31,5 mm t 0,352 0,35200 94,12 33,13
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,02070 29,42 0,61
Woda z rurociągów m3 0,015 0,01500 4,58 0,07
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2 0,07
Sprzęt 1,64

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h m-g 0,0336 0,03360 48,72 1,64
Koszty bezpośrednie 39,00

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,31
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,93

Cena jednostkowa 43,24

3.4.3 KNNR 6/204/6 Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 mm - gr 5 cm - warstwa 
górna m2 1,00 12,96

Robocizna 1,04

Robotnicy r-g 0,186 0,05580 18,69 1,04
Materiały 10,16

Tłuczeń kamienny, 0- 31,5 mm t 0,352 0,10560 94,12 9,94
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,00621 29,42 0,18
Woda z rurociągów m3 0,015 0,00450 4,58 0,02
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2 0,02
Sprzęt 0,49

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h m-g 0,0336 0,01008 48,72 0,49
Koszty bezpośrednie 11,69

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 0,99
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,28

Cena jednostkowa 12,96

3.4.4 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa naturalnego uziar. 0/16 mm - warstwa 
dynamiczna z kruszywa, grubości po zagęszczeniu 8 cm m2 1,00 48,99

Robocizna 0,57

Robotnicy grupa I r-g 0,0207 0,02070 18,69 0,39
Robotnicy grupa II r-g 0,0097 0,00970 18,69 0,18
Materiały 42,97

Podbudowa mineralna warstwy dynamicznej 0/16 mm t 0,184 0,18400 232,20 42,72
Woda z rurociągów m3 0,008 0,00800 4,58 0,04
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,21
Sprzęt 2,72

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0025 0,00250 96,21 0,24
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0256 0,02560 96,70 2,48

Koszty bezpośrednie 46,26
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 2,13

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,60
Cena jednostkowa 48,99
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3.4.5 KNR 231/114/8 Podbudowa z kruszywa naturalnego uziar. 0/16 mm - warstwa 
dynamiczna z kruszywa - odjęcie warstwy gr 3 cm - razem 5 cm m2 1 -15,78

Robocizna -0,07

Robotnicy grupa I r-g 0,001 -0,00300 18,69 -0,06
Robotnicy grupa II r-g 0,0001 -0,00030 18,69 -0,01
Materiały -14,85

Podbudowa mineralna warstwy dynamicznej 0/16 mm t 0,0212 -0,06360 232,20 -14,77
Woda z rurociągów m3 0,001 -0,00300 4,58 -0,01
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5 -0,07
Sprzęt -0,44

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0002 -0,00060 96,21 -0,06
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0013 -0,00390 96,70 -0,38

Koszty bezpośrednie -15,36
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) -0,33

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) -0,09
Cena jednostkowa -15,78

3.4.6 KNR 221/502/3 Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych, 
piaskowych, kategoria gruntu III, grubość warstwy 2˙cm - 
nawierzchnia mineralna 0/mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,000 17,64

Robocizna 3,59

Ogrodnicy grupa I r-g 0,201 0,19196 18,69 3,59
Materiały 10,36

Nawierzchnia mineralna  0/8 mm t 0,0424 0,04240 244,20 10,35
Woda z rurociągów m3 0,003 0,00300 4,58 0,01
Sprzęt 0,39

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h m-g 0,008 0,00800 48,72 0,39
Koszty bezpośrednie 14,34

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 2,58
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,72

Cena jednostkowa 17,64

3.4.7 KNR 221/502/5 Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych, 
piaskowych, kategoria gruntu III-IV, dodatek za dalszy 1˙cm - 
nawierzchnia mineralna 0/8 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,000 7,81

Robocizna 0,88

Ogrodnicy grupa I r-g 0,0492 0,04699 18,69 0,88
Materiały 5,86

Nawierzchnia mineralna  0/8 mm t 0,024 0,02400 244,20 5,86
Woda z rurociągów m3 0,001 0,00100 4,58
Sprzęt 0,19

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h m-g 0,004 0,00400 48,72 0,19
Koszty bezpośrednie 6,93

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 0,69
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,19

Cena jednostkowa 7,81

3.5 Element Obrzeża

3.5.1 KNR 231/402/4 Wykonanie ław betonowych z oporem pod projektowane obrzeża 
betonoaw m3 1,000 601,95

Robocizna 168,58

Betoniarze grupa II r-g 4,28 4,28000 18,69 79,99
Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,46000 18,69 8,60
Robotnicy grupa II r-g 4,28 4,28000 18,69 79,99
Materiały 293,76

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04 1,04000 243,05 252,77
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,04 0,04000 688,05 27,52
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,27 0,27000 36,50 9,86
Woda z rurociągów m3 0,47 0,47000 4,58 2,15
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5 1,46
Koszty bezpośrednie 462,34

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 109,07
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 30,54

Cena jednostkowa 601,95
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3.5.2 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 1,00 23,43

Robocizna 4,60

Brukarze grupa II r-g 0,1202 0,12020 18,69 2,25
Robotnicy grupa I r-g 0,1256 0,12560 18,69 2,35
Materiały 15,02

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,0001 0,00010 459,66 0,05
Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 1,02 1,02000 14,39 14,68
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,006 0,00600 36,50 0,22
Woda z rurociągów m3 0,0004 0,00040 4,58
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,07
Koszty bezpośrednie 19,62

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 2,98
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,83

Cena jednostkowa 23,43

3.5.3 KNR 231/407/6 Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu 
do 10˙m - 50% m 1,000 4,55

Robocizna 2,49

Brukarze grupa II r-g 0,1333 0,13330 18,69 2,49
Koszty bezpośrednie 2,49

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,61
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,45

Cena jednostkowa 4,55

4 Grupa OGRODZENIE TERENU

4.1 Element Ogrodzenie panelowe stalowe

4.1.1 KNNR 1/306/8 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 
1,0˙m, doły o głębokości do 1,0˙m, grunt kategorii III - wykopanie 
dołów pod słupki ogrodzenia szt 1,000 34,17

Robocizna 18,69

Robotnicy r-g 1 1,00000 18,69 18,69
Koszty bezpośrednie 18,69

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 12,09
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 3,39

Cena jednostkowa 34,17

4.1.2 KNR 201/307/2 Wykopy ręczne liniowe pomiędzy słupkami pod podmurówkę m3 1,000 80,93

Robocizna 44,27

Robotnicy grupa I r-g 2,3684 2,36840 18,69 44,27
Koszty bezpośrednie 44,27

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 28,64
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 8,02

Cena jednostkowa 80,93

4.1.3 KNR 201/320/2 
(1)

Zasypanie wykopów pod podmurówkę betonową
m3 1,000 41,77

Robocizna 22,85

Robotnicy grupa I r-g 1,2224 1,22240 18,69 22,85
Koszty bezpośrednie 22,85

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 14,78
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 4,14

Cena jednostkowa 41,77

4.1.4 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt 
kategorii IV m3 1,000 197,81

Robocizna 25,23

Robotnicy grupa I r-g 1,35 1,35000 18,69 25,23
Sprzęt 82,97

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,86 0,86000 96,48 82,97
Koszty bezpośrednie 108,20

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 70,01
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 19,60

Cena jednostkowa 197,81

4.1.5 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek 
za każdy następny 1˙km m3 1,000 21,17

Sprzęt 11,58

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,12000 96,48 11,58
Koszty bezpośrednie 11,58

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 7,49
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 2,10

Cena jednostkowa 21,17
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4.1.6 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację ziemi z wykopu
m3 1,000 25,00

Materiały 25,00

Utylizacja ziemi z wykopu m3 1 1,00000 25,00 25,00
Koszty bezpośrednie 25,00
Cena jednostkowa 25,00

4.1.7 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe- zabetonowanie słupków 
ogrodzenia w rozstawie 200 cm m3 1,000 587,85

Robocizna 146,35

Betoniarze grupa II r-g 1 1,00000 18,69 18,69
Cieśle grupa II r-g 3,14 3,14000 18,69 58,69
Robotnicy grupa I r-g 3,69 3,69000 18,69 68,97
Materiały 304,98

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015 1,01500 263,62 267,57
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,023 0,02300 688,05 15,83
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,013 0,01300 816,34 10,61
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,006 0,00600 338,42 2,03
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61 0,61000 7,27 4,43
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,51
Sprzęt 8,38

Środek transportowy m-g 0,11 0,11000 76,20 8,38
Koszty bezpośrednie 459,71

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 100,11
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 28,03

Cena jednostkowa 587,85

4.1.8 KNNR 2/1602/3 
(1)

Analogia - ogrodzenie z paneli zgrzewanych h=1800 mm.Pozostałe
parametry wg wytycznych projektowych. m 1,00 200,36

Robocizna 39,44

Robotnicy r-g 2,11 2,11000 18,69 39,44
Materiały 128,25

Panel ogrodzenia o szer 200 cm wg wytycznych projektowych SZT 0,51429 0,51429 128,20 65,93
Słupki ogrodzeniowe o wymiarach 60x40x2mm L=290 cm szt 0,52381 0,52381 39,22 20,54
Obejmy montażowe wraz ze śrubami montażowymi M8x80 mm ze 
stali nierdzewnej wg PW kpl 0,52381 0,52381 8,77 4,59
Bloczek betonowy prefabrykowany podmurówki betonowej SZT 0,52381 0,52381 13,20 6,91
Podmurówka betonowa prefabrykowana kpl 0,51429 0,51429 47,00 24,17
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5 6,11
Koszty bezpośrednie 167,69

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 25,52
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 7,15

Cena jednostkowa 200,36

4.2 Element Ogrodzenie panelowe drewniane

4.2.1 KNNR 1/306/8 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 
1,0˙m, doły o głębokości do 1,0˙m, grunt kategorii III - wykopanie 
dołów pod słupki ogrodzenia szt 1 34,17

Robocizna 18,69

Robotnicy r-g 1 1,00000 18,69 18,69
Koszty bezpośrednie 18,69

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 12,09
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 3,39

Cena jednostkowa 34,17

4.2.2 KNR 201/307/2 Wykopy ręczne liniowe pomiędzy słupkami pod podmurówkę m3 1,000 80,93

Robocizna 44,27

Robotnicy grupa I r-g 2,3684 2,36840 18,69 44,27
Koszty bezpośrednie 44,27

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 28,64
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 8,02

Cena jednostkowa 80,93

4.2.3 KNR 201/320/2 
(1)

Zasypanie wykopów pod podmurówkę betonową
m3 1,000 41,77

Robocizna 22,85

Robotnicy grupa I r-g 1,2224 1,22240 18,69 22,85
Koszty bezpośrednie 22,85

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 14,78
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 4,14

Cena jednostkowa 41,77
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4.2.4 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt 
kategorii IV m3 1,000 197,81

Robocizna 25,23

Robotnicy grupa I r-g 1,35 1,35000 18,69 25,23
Sprzęt 82,97

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,86 0,86000 96,48 82,97
Koszty bezpośrednie 108,20

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 70,01
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 19,60

Cena jednostkowa 197,81

4.2.5 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek 
za każdy następny 1˙km m3 1,000 21,17

Sprzęt 11,58

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,12000 96,48 11,58
Koszty bezpośrednie 11,58

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 7,49
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 2,10

Cena jednostkowa 21,17

4.2.6 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację ziemi z wykopu
m3 1,000 25,00

Materiały 25,00

Utylizacja ziemi z wykopu m3 1 1,00000 25,00 25,00
Koszty bezpośrednie 25,00
Cena jednostkowa 25,00

4.2.7 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe- zabetonowanie wsoprników 
słupków m3 1,000 726,15

Robocizna 146,35

Betoniarze grupa II r-g 1 1,00000 18,69 18,69
Cieśle grupa II r-g 3,14 3,14000 18,69 58,69
Robotnicy grupa I r-g 3,69 3,69000 18,69 68,97
Materiały 443,28

Wspornik słupka drewanianego 100x100 mm do zabetonowania szt 11,46953 11,46953 11,88 136,26
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015 1,01500 263,62 267,57
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,023 0,02300 688,05 15,83
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,013 0,01300 816,34 10,61
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,006 0,00600 338,42 2,03
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61 0,61000 7,27 4,43
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 6,55
Sprzęt 8,38

Środek transportowy m-g 0,11 0,11000 76,20 8,38
Koszty bezpośrednie 598,01

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 100,11
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 28,03

Cena jednostkowa 726,15

4.2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż słupków drewniannych ozdobnych ogrodzenia do 
zabetonowanych wsporników szt 1 57,00

Robocizna 3,74

Robocizna r-g 0,2 0,20000 18,69 3,74
Materiały 50,16

Wkręty mocujące do słupka szt 4 4,00000 1,99 7,96
Słupek ogrodzenia drewnianego szt 1 1,00000 42,20 42,20

Koszty bezpośrednie 53,90
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 2,42

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,68
Cena jednostkowa 57,00
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4.2.9 KNR 
202/1805/11

Analogia - montaż paneli ogrodzenia drewnianego. Panel łukowy 
szer. ok 170 cm i wys. mas 160 mm. Mocowanie do słupków 
drewnianych z użyciem kątowników ciesielskich m2 1,000 39,78

Robocizna 7,29

Robotnicy grupa I r-g 0,39 0,39000 18,69 7,29
Materiały 25,74

Łącznik kantówka - przęsło 30 x 30 x 30mm szt 0,75091 0,75091 1,28 0,96
Wkręt mocujący przęsła szt 3,00365 3,00365 0,92 2,76
Panel łukowy ogrodzenia drewnianego kpl 0,18623 0,18623 116,20 21,64
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,38
Sprzęt 0,39

Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,06 0,06000 6,50 0,39
Koszty bezpośrednie 33,42

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,97
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 1,39

Cena jednostkowa 39,78

4.2.10 KNR 223/402/3 Analogia - dostawa i montaż furtki drewanianej dwuskrzydłowej 
ogrodzenia szer 180 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 684,60

Robocizna 26,42

Robotnicy grupa I r-g 1,48 1,41340 18,69 26,42
Materiały 636,30

Furtka drewniana ogrodzenia szer 180 cm kpl 1 1,00000 630,00 630,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 6,30
Koszty bezpośrednie 662,72

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 17,09
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 4,79

Cena jednostkowa 684,60

5 Grupa MAŁA ARCHITEKTURA, WYPOSAŻENIE

5.1 Element Roboty ziemne

5.1.1 KNR 201/307/2 Wykopy ręczne pod fundamenty - murek wokół róż m3 1,000 80,93

Robocizna 44,27

Robotnicy grupa I r-g 2,3684 2,36840 18,69 44,27
Koszty bezpośrednie 44,27

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 28,64
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 8,02

Cena jednostkowa 80,93

5.1.2 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,000 145,97

Robocizna 19,06

Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000 18,69 19,06
Sprzęt 60,78

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,63 0,63000 96,48 60,78
Koszty bezpośrednie 79,84

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 51,66
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 14,47

Cena jednostkowa 145,97

5.1.3 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek 
za każdy następny 1˙km m3 1,000 47,62

Sprzęt 26,05

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,27000 96,48 26,05
Koszty bezpośrednie 26,05

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 16,85
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 4,72

Cena jednostkowa 47,62

5.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja ziemi z wykopu
m3 1,000 25,00

Materiały 25,00

Utylizacja ziemia, kamienie m3 1 1,00000 25,00 25,00
Koszty bezpośrednie 25,00
Cena jednostkowa 25,00

5.1.5 KNR 201/320/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych
m3 1,000 41,77

Robocizna 22,85

Robotnicy grupa I r-g 1,2224 1,22240 18,69 22,85
Koszty bezpośrednie 22,85

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 14,78
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 4,14

Cena jednostkowa 41,77
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5.2 Element Fundamenty

5.2.1 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 
taczkami lub japonkami, zwykły - C8/10 m3 1,000 405,75

Robocizna 98,31

Betoniarze grupa II r-g 2,79 2,79000 18,69 52,15
Robotnicy grupa I r-g 2,47 2,47000 18,69 46,16
Materiały 226,02

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03 1,03000 216,19 222,68
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,34
Koszty bezpośrednie 324,33

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 63,61
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 17,81

Cena jednostkowa 405,75

5.2.2 NNRNKB 
202/221/1

Ławy fundamentowe pod ściany murowane - C20/25 - murek wokół
róż m3 1,000 506,87

Robocizna 111,77

Betoniarze grupa II (R=  1,300) r-g 0,74 0,96200 18,69 17,98
Cieśle grupa II (R=  1,300) r-g 2,76 3,58800 18,69 67,06
Robotnicy grupa I (R=  1,300) r-g 1,1 1,43000 18,69 26,73
Materiały 295,57

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500 273,00 277,10
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,004 0,00400 338,42 1,35
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,007 0,00700 688,05 4,82
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,005 0,00500 816,34 4,08
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,53 0,53000 7,27 3,85
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,37
Sprzęt 3,81

Środek transportowy m-g 0,05 0,05000 76,20 3,81
Koszty bezpośrednie 411,15

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 74,78
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 20,94

Cena jednostkowa 506,87

5.2.3 NNRNKB 
202/291/2 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, 
pręty żebrowane - ławy t 1,000 4 814,31

Robocizna 762,74

Zbrojarze grupa II r-g 40,81 40,81000 18,69 762,74
Materiały 3 043,78

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu kg 1 020 1 020,0000 2,94 2 998,80
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 44,98
Sprzęt 205,73

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000 5,66 24,34
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000 7,13 41,35
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000 6,95 33,36
Środek transportowy m-g 1,4 1,40000 76,20 106,68

Koszty bezpośrednie 4 012,25
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 626,60

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 175,46
Cena jednostkowa 4 814,31

5.2.4 NNRNKB 
202/136/2

Fundamenty z bloczków betonowych, zaprawa cementowa - murek
wokół róż m3 1,000 739,04

Robocizna 135,34

Murarze grupa III (R=  1,300) r-g 3,26 4,23800 18,69 79,21
Robotnicy grupa I (R=  1,300) r-g 2,31 3,00300 18,69 56,13
Materiały 491,62

Bloczek ścienny betonowy 25x25x14˙cm szt 73,3 73,30000 3,91 286,60
Bloczek ścienny betonowy 25x12x14˙cm szt 46,9 46,90000 3,33 156,18
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,18 0,18000 230,94 41,57
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 7,27
Koszty bezpośrednie 626,96

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 87,56
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 24,52

Cena jednostkowa 739,04
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5.2.5 DC 20/401/4 Położenie warstwy izolacji z folii polietylenowej m2 1,000 16,06

Robocizna 7,29

Robocizna r-g 0,39 0,39000 18,69 7,29
Materiały 2,35

Folia polietylenowa izolacyjna 0,30˙mm m2 1,23 1,23000 1,89 2,32
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,03
Sprzęt 0,21

Środek transportowy m-g 0,002 0,00200 76,20 0,15
Wyciąg budowlany m-g 0,006 0,00600 10,36 0,06

Koszty bezpośrednie 9,85
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,85

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 1,36
Cena jednostkowa 16,06

5.2.6 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa m2 1,000 5,21

Robocizna 1,81

Dekarze grupa II r-g 0,0471 0,04710 18,69 0,88
Robotnicy grupa I r-g 0,0495 0,04950 18,69 0,93
Materiały 1,82

Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35 0,35000 5,11 1,79
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,03
Sprzęt 0,04

Środek transportowy m-g 0,0005 0,00050 76,20 0,04
Koszty bezpośrednie 3,67

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,20
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,34

Cena jednostkowa 5,21

5.2.7 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą 
następną warstwę m2 1,000 4,42

Robocizna 1,54

Dekarze grupa II r-g 0,0399 0,03990 18,69 0,75
Robotnicy grupa I r-g 0,0421 0,04210 18,69 0,79
Materiały 1,55

Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 0,30000 5,11 1,53
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,02
Sprzęt 0,03

Środek transportowy m-g 0,0004 0,00040 76,20 0,03
Koszty bezpośrednie 3,12

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,02
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,28

Cena jednostkowa 4,42

5.3 Element Konstrukcje murowe

5.3.1 KNR 202/103/4 Analogia - wykonanie ścianek murków z cegły klinkierowej - murek 
wokół róż gr 24 cm m2 1,000 629,54

Robocizna 45,42

Cieśle grupa II r-g 0,11 0,11000 18,69 2,06
Murarze grupa III r-g 1,15 1,15000 18,69 21,49
Robotnicy grupa I r-g 1,17 1,17000 18,69 21,87
Materiały 546,50

Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, pełna szt 100,1 100,10000 4,20 420,42
Zaprawa murarska z trasem kg 100 100,00000 1,12 112,00
Listewki iglaste klasa III 10x15˙mm m 5 5,00000 1,20 6,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 8,08
Koszty bezpośrednie 591,92

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 29,39
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 8,23

Cena jednostkowa 629,54
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5.3.2 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów m2 1,000 37,53

Robocizna 18,32

Robotnicy r-g 0,98 0,98000 18,69 18,32
Materiały 4,04

Zaprawa budowlana murarska z trasem kg 4 4,00000 0,99 3,96
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,08
Koszty bezpośrednie 22,36

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 11,85
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 3,32

Cena jednostkowa 37,53

5.3.3 KNR BC 3/129/5 Hydrofobizacja powierzchni murowanych m2 1,000 75,39

Robocizna 6,73

Robotnicy r-g 0,18 0,36000 18,69 6,73
Materiały 63,09

Impregnat hydrofobowy dm3 0,6 1,20000 52,06 62,47
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,62
Koszty bezpośrednie 69,82

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,35
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 1,22

Cena jednostkowa 75,39

5.4 Element Mała architektura

5.4.1 KNR 231/703/2 Analogia - dostawa i  montaż do podłoża ławek - podparcie x2 - 
ilość ławek 10 szt szt 1,00 582,73

Robocizna 20,52

Robotnicy grupa I r-g 0,0061 0,00610 18,69 0,11
Robotnicy grupa II r-g 1,092 1,09200 18,69 20,41
Materiały 545,21

Ławka parkowa szt 0,5 0,50000 1 085,00 542,50
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5 2,71
Koszty bezpośrednie 565,73

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 13,28
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 3,72

Cena jednostkowa 582,73

5.4.2 KNR 231/703/2 Analogia - dostawa i montaż do podłoża koszy na śmieci - 
podparcie x1 - ilośc koszt 5 szt szt 1,00 524,95

Robocizna 20,52

Robotnicy grupa I r-g 0,0061 0,00610 18,69 0,11
Robotnicy grupa II r-g 1,092 1,09200 18,69 20,41
Materiały 487,43

Kosz na śmieci parkowy szt 1 1,00000 485,00 485,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5 2,43
Koszty bezpośrednie 507,95

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 13,28
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 3,72

Cena jednostkowa 524,95

5.4.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - altana agrodowa
kpl 1 15 800,00

Materiały 15 800,00

Dostawa i montaż - altana agrodowa kpl 1 1,00000 15 800,00 15 800,00
Koszty bezpośrednie 15 800,00
Cena jednostkowa 15 800,00

5.4.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - stanowisko do uprawy roślin h=45 cm
kpl 1 460,00

Materiały 460,00

Dostawa i montaż - stanowisko do uprawy roślin h=45 cm kpl 1 1,00000 460,00 460,00
Koszty bezpośrednie 460,00
Cena jednostkowa 460,00

5.4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - stanowisko do uprawy roślin podniesione dla 
osób na wózkach inwalidzkich i do pracy stojącej h=6-70 cm kpl 1 720,00

Materiały 720,00

Dostawa i montaż - stanowisko do uprawy roślin podniesione dla 
osób na wózkach inwalidzkich i do pracy stojącej h=6-70 cm kpl 1 1,00000 720,00 720,00

Koszty bezpośrednie 720,00
Cena jednostkowa 720,00
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5.4.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - szklarnia ogrodowa dostosowana do osób na 
wózku kpl 1 7 450,00

Materiały 7 450,00

Dostawa i montaż - szklarnia ogrodowa dostosowana do osób na 
wózku kpl 1 1,00000 7 450,00 7 450,00

Koszty bezpośrednie 7 450,00
Cena jednostkowa 7 450,00

5.4.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - domek na narzędzia 100x200 cm lakierowany 
impregnatem, pokrycie gontem bitumicznym kpl 1 3 820,00

Materiały 3 820,00

Dostawa i montaż - domek na narzędzia 100x200 cm kpl 1 1,00000 3 820,00 3 820,00
Koszty bezpośrednie 3 820,00
Cena jednostkowa 3 820,00

5.4.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - poidełko dla ptaków
kpl 1 185,00

Materiały 185,00

Dostawa i montaż - poidełko dla ptaków kpl 1 1,00000 185,00 185,00
Koszty bezpośrednie 185,00
Cena jednostkowa 185,00

5.4.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - budka lęgowa
kpl 1 65,00

Materiały 65,00

Dostawa i montaż - budka lęgowa kpl 1 1,00000 65,00 65,00
Koszty bezpośrednie 65,00
Cena jednostkowa 65,00

5.4.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - karmnik dla ptaków
kpl 1 120,00

Materiały 120,00

Dostawa i montaż - karmnik dla ptaków kpl 1 1,00000 120,00 120,00
Koszty bezpośrednie 120,00
Cena jednostkowa 120,00

5.4.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - domek dla owadów
kpl 1 80,00

Materiały 80,00

Dostawa i montaż - domek dla owadów kpl 1 1,00000 80,00 80,00
Koszty bezpośrednie 80,00
Cena jednostkowa 80,00

5.4.12 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa - głaz kamienny do 80 cm
kpl 1 230,00

Materiały 230,00

Dostawa - głaz kamienny do 80 cm szt 1 1,00000 230,00 230,00
Koszty bezpośrednie 230,00
Cena jednostkowa 230,00

5.4.13 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa - głaz kamienny duży z inskrypcją ( litery kute wg opisu)
kpl 1 1 150,00

Materiały 1 150,00

Dostawa - głaz kamienny duży z inskrypcją ( litery kute wg opisu) kpl 1 1,00000 1 150,00 1 150,00
Koszty bezpośrednie 1 150,00
Cena jednostkowa 1 150,00

5.5 Element Wyposażenie placu zabaw

5.5.1 KNNR 1/306/8 Wykopanie dołów pod fundamenty urządzeń placu zabaw szt 1,000 34,17

Robocizna 18,69

Robotnicy r-g 1 1,00000 18,69 18,69
Koszty bezpośrednie 18,69

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 12,09
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 3,39

Cena jednostkowa 34,17

5.5.2 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt 
kategorii IV m3 1,000 197,81

Robocizna 25,23

Robotnicy grupa I r-g 1,35 1,35000 18,69 25,23
Sprzęt 82,97

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,86 0,86000 96,48 82,97
Koszty bezpośrednie 108,20

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 70,01
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 19,60

Cena jednostkowa 197,81
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5.5.3 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek 
za każdy następny 1˙km m3 1,000 21,17

Sprzęt 11,58

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,12000 96,48 11,58
Koszty bezpośrednie 11,58

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 7,49
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 2,10

Cena jednostkowa 21,17

5.5.4 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację ziemi z wykopu
m3 1,000 25,00

Materiały 25,00

Utylizacja ziemi z wykopu m3 1 1,00000 25,00 25,00
Koszty bezpośrednie 25,00
Cena jednostkowa 25,00

5.5.5 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe- pod urządzenia placu zabaw
m3 1,000 587,85

Robocizna 146,35

Betoniarze grupa II r-g 1 1,00000 18,69 18,69
Cieśle grupa II r-g 3,14 3,14000 18,69 58,69
Robotnicy grupa I r-g 3,69 3,69000 18,69 68,97
Materiały 304,98

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015 1,01500 263,62 267,57
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,023 0,02300 688,05 15,83
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,013 0,01300 816,34 10,61
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,006 0,00600 338,42 2,03
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61 0,61000 7,27 4,43
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,51
Sprzęt 8,38

Środek transportowy m-g 0,11 0,11000 76,20 8,38
Koszty bezpośrednie 459,71

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 100,11
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 28,03

Cena jednostkowa 587,85

5.5.6 KNR 223/309/8 
(1)

Analogia - dostawa i montaż huśtawki dla dzieci
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1 757,43

Robocizna 53,55

Robotnicy grupa I r-g 3 2,86500 18,69 53,55
Materiały 659,53

Hustawka dla dzieci 1-3 szt 1 1,00000 653,00 653,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 6,53
Koszty bezpośrednie 713,08

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 34,65
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 9,70

Cena jednostkowa 757,43

5.5.7 KNR 223/309/8 
(1)

Analogia - piaskownica betonowa z siedziskiem HDPE + piasek
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1 3 501,60

Robocizna 53,55

Robotnicy grupa I r-g 3 2,86500 18,69 53,55
Materiały 3 403,70

Piaskownica z siedziskiem HDPE szt 1 1,00000 3 200,00 3 200,00
Piasek do piaskownicy m3 2 2,00000 85,00 170,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 33,70
Koszty bezpośrednie 3 457,25

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 34,65
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 9,70

Cena jednostkowa 3 501,60

5.5.8 KNR 223/309/8 
(1)

Analogia - dostawa i montaż kiwaczek dla dzieci "rower"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1 1 431,10

Robocizna 53,55

Robotnicy grupa I r-g 3 2,86500 18,69 53,55
Materiały 1 333,20

Kiwaczek dla dzieci " rower" szt 1 1,00000 1 320,00 1 320,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 13,20
Koszty bezpośrednie 1 386,75

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 34,65
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 9,70

Cena jednostkowa 1 431,10
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6 Grupa ZIELEŃ

6.1 Element NASADZENIA

6.1.1 KNR 221/301/2 Nasadzenie - tamaryszek francuski
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 22,17

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 12,65

Sadzonka tamaryszek francuski szt 1,05 1,05000 12,00 12,60
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 17,86
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 22,17

6.1.2 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Migdałek trójklapowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 95,67

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 86,15

Migdałek trójklapowy szt 1,05 1,05000 82,00 86,10
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 91,36
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 95,67

6.1.3 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Kalina japońska Kilimanjaro
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 46,32

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 36,80

Kalina japońska Kilimanjaro szt 1,05 1,05000 35,00 36,75
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 42,01
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 46,32

6.1.4 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Kalina wonna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 30,57

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 21,05

Kalina wonna szt 1,05 1,05000 20,00 21,00
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 26,26
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 30,57

6.1.5 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Głóg dwuszyjkowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 27,42

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 17,90

Głóg dwuszyjkowy szt 1,05 1,05000 17,00 17,85
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 23,11
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 27,42

6.1.6 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Róża dzika pomarszczona
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 12,09

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 2,57

Róża dzika pomarszczona szt 1,05 1,05000 2,40 2,52
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 7,78
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 12,09
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6.1.7 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Róża dzika pomarszczona Kazalnik
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 12,48

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 2,96

Róża dzika pomarszczona Kazalnik szt 1,05 1,05000 2,77 2,91
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 8,17
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 12,48

6.1.8 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Róża dzika pomarszczona Snow Pavement
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 29,52

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 20,00

Róża dzika pomarszczona Snow Pavement szt 1,05 1,05000 19,00 19,95
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 25,21
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 29,52

6.1.9 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Aronia czarna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 32,67

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 23,15

Aronia czarna szt 1,05 1,05000 22,00 23,10
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 28,36
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 32,67

6.1.10 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Machonia pospolita
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 13,25

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 3,73

Machonia pospolita szt 1,05 1,05000 3,50 3,68
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 8,94
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 13,25

6.1.11 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Pęcherznica kalinolistna diabolo
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 32,67

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 23,15

Pęcherznica kalinolistna diabolo szt 1,05 1,05000 22,00 23,10
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 28,36
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 32,67

6.1.12 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Pęcherznica kalinolistna Zdechovice
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 18,50

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 8,98

Pęcherznica kalinolistna Zdechovice szt 1,05 1,05000 8,50 8,93
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 14,19
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 18,50
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6.1.13 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Forsycja
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 26,58

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 17,06

Forsycja szt 1,05 1,05000 16,20 17,01
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 22,27
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 26,58

6.1.14 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Porzeczka krwista
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 24,27

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 14,75

Porzeczka krwista szt 1,05 1,05000 14,00 14,70
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 19,96
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 24,27

6.1.15 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Hortensja pnąca
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 48,63

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 39,11

Hortensja pnąca szt 1,05 1,05000 37,20 39,06
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 44,32
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 48,63

6.1.16 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Glicynia chińska
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 30,15

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 20,63

Glicynia chińska szt 1,05 1,05000 19,60 20,58
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 25,84
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 30,15

6.1.17 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Róża pnąca
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 30,68

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 21,16

Róża pnąca szt 1,05 1,05000 20,10 21,11
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 26,37
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 30,68

6.1.18 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Malwa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 13,35

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 3,83

Malwa szt 1,05 1,05000 3,60 3,78
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 9,04
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 13,35
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6.1.19 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Powojnik
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 16,03

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 6,51

Powojnik szt 1,05 1,05000 6,15 6,46
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 11,72
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 16,03

6.1.20 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Miłka okazała
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 19,65

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 10,13

Miłka okazała szt 1,05 1,05000 9,60 10,08
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 15,34
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 19,65

6.1.21 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Rozplenica japońska Hamelan
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 21,33

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 11,81

Rozplenica japońska Hamelan szt 1,05 1,05000 11,20 11,76
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 17,02
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 21,33

6.1.22 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Jeżówki różnokolorowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 16,08

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 6,56

Jeżówki róznokolorowe szt 1,05 1,05000 6,20 6,51
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 11,77
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 16,08

6.1.23 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Piwonia delikatna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 70,68

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 61,16

Piwonia delikatna szt 1,05 1,05000 58,20 61,11
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 66,37
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 70,68

6.1.24 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Konwalnik Niger
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 23,43

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 13,91

Konwalnik Niger szt 1,05 1,05000 13,20 13,86
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 19,12
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 23,43
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6.1.25 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Trzmielnia fortune's
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 16,19

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 6,67

Trzmielnia fortune's szt 1,05 1,05000 6,30 6,62
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 11,88
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 16,19

6.1.26 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Trzmielnia fortune's Sunspot
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 22,17

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 12,65

Trzmielnia fortune's Sunspot szt 1,05 1,05000 12,00 12,60
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 17,86
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 22,17

6.1.27 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Trzmielnia fortune's Silver
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 14,61

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 5,09

Trzmielnia fortune's Silver szt 1,05 1,05000 4,80 5,04
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 10,30
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 14,61

6.1.28 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Begonia stale kwitnąca 6 szt
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 24,38

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 14,86

Begonia stale kwitnąca szt 1,05 1,05000 14,10 14,81
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 20,07
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 24,38

6.1.29 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Barwinek pospolity
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 13,88

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 4,36

Barwinek pospolity szt 1,05 1,05000 4,10 4,31
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 9,57
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 13,88

6.1.30 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Macierzanka wczesna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 14,55

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 5,03

Macierzanka wczesna szt 1,05 1,05000 4,74 4,98
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 10,24
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 14,55
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Nr
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Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->
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<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

6.1.31 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Tawułka Arendsa Granat
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 21,12

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 11,60

Tawułka Arendsa Granat szt 1,05 1,05000 11,00 11,55
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 16,81
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 21,12

6.1.32 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Tawułka Japońska
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 18,29

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 8,77

Tawułka Japońska szt 1,05 1,05000 8,30 8,72
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 13,98
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 18,29

6.1.33 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Tawułka pojedyńcza
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 15,87

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 6,35

Tawułka pojedyńcza szt 1,05 1,05000 6,00 6,30
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 11,56
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 15,87

6.1.34 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Ostnica cieniutka
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 15,66

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 6,14

Ostnica cieniutka szt 1,05 1,05000 5,80 6,09
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 11,35
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 15,66

6.1.35 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Liliowiec ogrodowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 14,09

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 4,57

Liliowiec ogrodowy szt 1,05 1,05000 4,30 4,52
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 9,78
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 14,09

6.1.36 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Żuraweczka
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 20,60

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 11,08

Żuraweczka szt 1,05 1,05000 10,50 11,03
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 16,29
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 20,60
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OGRÓD
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

6.1.37 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Śmiałek darniowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 21,12

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 11,60

Śmiałek darniowy szt 1,05 1,05000 11,00 11,55
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 16,81
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 21,12

6.1.38 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Hortensja pnąca
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 48,63

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 39,11

Hortensja pnąca szt 1,05 1,05000 37,20 39,06
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 44,32
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 48,63

6.1.39 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Trzcinik krótkowłosy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 16,40

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 6,88

Trzcinik krótkowłosy szt 1,05 1,05000 6,50 6,83
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 12,09
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 16,40

6.1.40 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Turzyca japońska
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 16,61

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 7,09

Turzyca japońska szt 1,05 1,05000 6,70 7,04
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 12,30
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 16,61

6.1.41 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Turzyca oszimska
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 21,65

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 12,13

Turzyca oszimska szt 1,05 1,05000 11,50 12,08
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 17,34
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 21,65

6.1.42 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Turzyca Morrowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 16,40

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 6,88

Turzyca Morrowa szt 1,05 1,05000 6,50 6,83
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 12,09
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 16,40
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<-NR->
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<-PODST->
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Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

6.1.43 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Perłówka orzęsiona
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 18,18

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 8,66

Perłówka orzęsiona szt 1,05 1,05000 8,20 8,61
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 13,87
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 18,18

6.1.44 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Przegorzan
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 14,30

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 4,78

Przegorzan szt 1,05 1,05000 4,50 4,73
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 9,99
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 14,30

6.1.45 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Hotunia sercowata
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 16,08

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 6,56

Hotunia sercowata szt 1,05 1,05000 6,20 6,51
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 11,77
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 16,08

6.1.46 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Funkia Hosta
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 32,67

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 23,15

Funkia Hosta szt 1,05 1,05000 22,00 23,10
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 28,36
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 32,67

6.1.47 KNR 221/301/2 Nasadzenie - Funkia Forunei
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 17,45

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 7,93

Funkia Forunei szt 1,05 1,05000 7,50 7,88
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 13,14
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 17,45

6.1.48 KNR 221/301/2 Nasadzenie - White Feather
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 12,93

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 3,41

White Feather szt 1,05 1,05000 3,20 3,36
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 8,62
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 12,93
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<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.
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Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

6.1.49 KNR 221/301/2 Nasadzenie - róża św. Tereski z Lisieux
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 50,73

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 41,21

róża św. Tereski z Lisieux szt 1,05 1,05000 39,20 41,16
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 46,42
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 50,73

6.1.50 KNR 221/301/2 Nasadzenie - róża pnąca
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 34,64

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 25,12

róża pnąca szt 1,05 1,05000 23,88 25,07
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 30,33
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 34,64

6.1.51 KNR 221/301/2 Nasadzenie - róża wielokwiatowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 26,90

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 17,38

róża wielokwiatowa szt 1,05 1,05000 16,50 17,33
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 22,59
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 26,90

6.1.52 KNR 221/301/2 Nasadzenie - róża okrywkowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 17,13

Robocizna 5,21

Ogrodnicy grupa I r-g 0,292 0,27886 18,69 5,21
Materiały 7,61

róża okrywkowa szt 1,05 1,05000 7,20 7,56
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000 4,58 0,05

Koszty bezpośrednie 12,82
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,37

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,94
Cena jednostkowa 17,13

6.2 Element TRAWNIK

6.2.1 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, 
zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,00 103,11

Robocizna 56,40

Ogrodnicy grupa I r-g 3,16 3,01780 18,69 56,40
Koszty bezpośrednie 56,40

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 36,49
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 10,22

Cena jednostkowa 103,11

6.2.2 KNR 401/108/11 Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,000 117,57

Robocizna 16,07

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86000 18,69 16,07
Sprzęt 48,24

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,50000 96,48 48,24
Koszty bezpośrednie 64,31

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 41,61
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 11,65

Cena jednostkowa 117,57

6.2.3 KNR 401/108/12 Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1˙km m3 1,000 31,76

Sprzęt 17,37

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,18000 96,48 17,37
Koszty bezpośrednie 17,37

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 11,24
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 3,15

Cena jednostkowa 31,76
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jedn.

<-WARTOSC->

6.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja odpadów zmieszanych
m3 1,000 75,00

Materiały 75,00

Utylizacja odpadów zmieszanych m3 1 1,00000 75,00 75,00
Koszty bezpośrednie 75,00
Cena jednostkowa 75,00

6.2.5 KNR 221/201/2 Analogia - Rekultywacja trawników, ręczna+ mechaniczna z 
oczyszczeniem terneu z chwastów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,00 4,57

Robocizna 2,50

Ogrodnicy grupa I r-g 0,14 0,13370 18,69 2,50
Koszty bezpośrednie 2,50

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,62
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,45

Cena jednostkowa 4,57

6.2.6 KNR 221/218/1 Rozścielenie humusu składowenego w pryzmach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,00 34,59

Robocizna 18,92

Ogrodnicy grupa I r-g 1,06 1,01230 18,69 18,92
Koszty bezpośrednie 18,92

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 12,24
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 3,43

Cena jednostkowa 34,59

6.2.7 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,000 6,96

Robocizna 3,46

Ogrodnicy grupa I r-g 0,185 0,17668 18,69 3,30
Ogrodnicy grupa II r-g 0,009 0,00860 18,69 0,16
Materiały 0,63

Azofoska t 0,00005 0,00005 3 620,00 0,18
Nasiona traw kg 0,02 0,02000 22,30 0,45

Koszty bezpośrednie 4,09
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 2,24

Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 0,63
Cena jednostkowa 6,96

6.2.8 KNR 221/218/2 Analogia - rozścielenie kory ogrodowej, warstwa gr 5 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,000 164,50

Robocizna 29,81

Ogrodnicy grupa I r-g 1,67 1,59485 18,69 29,81
Materiały 110,00

Kora ogrodowa luzem m3 1 1,00000 110,00 110,00
Koszty bezpośrednie 139,81

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 19,29
Zysk Z=11,00%(R+S+Kp) 5,40

Cena jednostkowa 164,50


