
 

1 

 

 

 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45232141-2 Roboty grzewcze 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gliwice, marzec 2021r 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

ST/IS/01 - SPECYFIKACJA OGÓLNA. INSTALACJE SANITARNE 

ZAMIERZENIE BU-

DOWLANE  

PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH I WEWNĘTRZNYCH 

ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH TAKICH JAK NADPROŻA I ŚCIANY NOŚNE · 

W BUDYNKU BIUROWYM O NR EWIDENCYJNYM 620 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ BIUROWO-WARSZTATOWĄ  

ADRES INWESTYCJI 44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25C 

KATEGORIA OBIEKTU KATEGORIA OBIEKTU  VIII, XVI 

NR DZIAŁEK DZ. NR: 262  ,  

Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice ,  

Obręb ewidencyjny : 0031 , Łabędy  

INWESTOR Miejski Zarząd Usług Komunalnych  

44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25C 

OPRACOWAŁ 

INSTALACJE SANITARNE : mgr inż. Aleksander Mazur  

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  

wodociągowych i kanalizacyjnych Nr ewidencyjny uprawnień: SLK/4278/POOS/12  

Na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  SLK/IS/7866/12 

DATA OPRACOWANIA Marzec 2021 



 

2 

 

ST/IS/01 - SPECYFIKACJA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 3 
1. WSTĘP 3 

1.1 Przedmiot opracowania ST 3 
1.2 Zakres stosowania ST 3 
1.3 Zakres robót objętych ST 3 
1.4 Określenia podstawowe 3 

1.4.1. Obiekt  budowlany 3 
1.4.2. Budynek 3 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 3 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 3 
1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy 3 
1.5.3. Organizacja robót budowlanych 4 
1.5.4. Ochrona środowiska 4 
1.5.5. Ochrona przeciw pożarowa 4 
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 4 
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 4 
1.5.8. Opis robót towarzyszących 5 
1.5.9. Dokumentacja projektowa 5 
1.5.10. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 5 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 5 

2. Materiały 5 
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 6 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 6 

3. Sprzęt 7 
4. Transport 7 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 7 
4.2. Transport materiałów. 7 
4.3. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń 7 

5. Wykonywanie robót. 8 
5.1 Wymagania ogólne 8 
5.2 Wymagania dotyczące robót 8 

5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy 8 
5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robót) 8 
5.2.3. Prowadzenie dziennika budowy (robót).  Organizacja pracy na budowie 9 

6. Kontrola jakości robót 10 
6.1. Program zapewnienia jakości 10 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 10 
6.3. Dokumenty budowy 10 

7. Obmiar robót 10 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 10 

8. Odbiór robót 11 
8.1. Odbiór frontu robót. 11 
8.2. Próby montażowe. Rozruch. 11 
8.3. Odbiór robót Próby montażowe. 11 

8.3.1. Wymagania ogólne. 11 
8.3.2. Odbiory międzyoperacyjne. 11 
8.3.3. Odbiór częściowy. 12 
8.3.4. Odbiór końcowy. 12 

8.4. Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia. 13 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 13 
8.6. Dokumentacja powykonawcza 13 

9. Podstawa płatności 14 
9.1. Ustalenia ogólne 14 

 

 
 



 

3 

 

ST/IS/01 - SPECYFIKACJA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Obiekt  budowlany 

 należy przez to rozumieć: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
- budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową  wraz z instalacjami i urządzeniami 
- obiekt małej architektury 

1.4.2. Budynek 

–   należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w określonym terminie zapisanym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz z dokumentacją projektową, ST oraz jeden egzemplarz Kontraktu. 

Na Wykonawcy od chwili przekazania placu budowy spoczywa obowiązek jego ochrony, dbania o 
jego stan. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, 
jak również prowadzić roboty w sposób nie utrudniający korzystania ze swoich praw przez osoby 
trzecie. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki  
uzgadniające oraz opiniujące. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego i aktualizację poprzez umożliwienie projektantowi 
(działającemu na zlecenie Zamawiającego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniałych 
konieczności wprowadzania zmian. 

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowy. 

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie mienia osób trzecich. 
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1.5.3. Organizacja robót budowlanych  

Za organizację robót budowlanych odpowiada Wykonawca, wszystkie prace powinny być 
prowadzone tak, aby nie były uciążliwe dla funkcjonowania mieszkańców sąsiednich budynków. 

1.5.4. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
b) możliwością powstania pożaru.  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie  
a. utrzymywać teren budowy 
b. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczące ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszko-
dzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia hałasu lub 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

1.5.5. Ochrona przeciw pożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  
i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy .  

Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników, sprzęt oraz odzież roboczą.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia i zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie. 
Wykonawca zadba by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia.  
Wykonawca zadba o odpowiednie przeszkolenia swoich pracowników z zakresu BHP przed 

podjęciem prac.  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wszystkie koszty związane z zagwarantowaniem prac z zachowaniem wszystkich przepisów BHP 
ponosi Wykonawca. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.8. Opis robót towarzyszących 

 zabezpieczenie terenu budowy  

 zabezpieczenie mienia osób trzecich 

 w miejscach robót spawalniczych i przycinania przewodów szlifierką, elementy 
narażone na działanie iskier zabezpieczyć niepalnymi kocami 

 w czasie robót wykonać zabezpieczenia miejsca pracy przed dostępem osób  
niepowołanych 

 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego 

 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót 

 
Wszystkie  niezbędne  koszty  robót tymczasowych i prac  towarzyszących winny być 

uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena  jednostkowa 
robót podstawowych lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty  
tymczasowe  i  prace  towarzyszące,  jak również  inne  czynności,  badania i wymagania. 

1.5.9. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę  

1.5.10. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona zmian i poprawek 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
o SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cech materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

   W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonywane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą  jakość elementu budowli. to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót . 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. Materiały  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Projektu i STWiOR zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. Każdy rodzaj robót w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inwestora. 
Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać parametry nie gorsze, niż zastosowane  
w projekcie.   
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Ciężar wykazania równoważności zastosowanego materiału/urządzenia spoczywa na Wykonawcy. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane to na polecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt niezależnie od stopnia 
zaawansowania robót 

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami,  aprobatami technicznymi o których mowa w SST. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

1. Sposób składowania materiałów instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów 
powinny być dostosowane do rodzaju materiałów.  

2. Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

3. Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować 
na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie 
korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 

4. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

a) rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla 
każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach 

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w 
pomieszczeniach, lecz dopuszcza się również składowanie pod wiatą, lub na wolnym powietrzu 
przykryte folią lub papą 

c) materiały izolacyjne (wełny mineralne i pianki) należy przechowywać w pomieszczeniach  suchych 
i przewiewnych 

d) silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, 
zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne 
kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim 
zabezpieczeniem przed działaniem korozji  

f) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio 
ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji  

g) sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w 
pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i 
przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać 
oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby futrzani należy zabezpieczyć 
przed gryzoniami i molami  

h) farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych 
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne lub parowe 
ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z 
dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na 
zewnątrz na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w 
pobliżu wywiesić instrukcję przeciwpożarową  

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy 
magazynować w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie 
nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butli należy ostrożnie transportować, nie wolno ich 
rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez promienie słońca). Puste 
butle należy składować oddzielnie butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może 
to spowodować poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno być zgodne z przepisami 
szczególny mi lub z normami państwowymi  

j) cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres 
zdolności wiązania cementu i gipsu który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są podane 
w odnośnych normach państwowych  
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k) cegłę i elementy betonowe można składowań bez przykrycia dachem, przy czym w okresie 
jesienno--zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. osłoną z papy lub folii) 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w SST, 
programie zapewnienia jakości lud projekcie organizacji robót. 

Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2. Transport materiałów. 

1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

2. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym 
gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół 
jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać 
zaleceń wytwórców, a w szczególności; 

— transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 

— na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i 
przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do 
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrzą-
sy i drgania, 

— aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

5. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

4.3. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń 

1. Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu na 
budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru 
i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym 
PKP, itp., w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 

2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe 
(tzn. nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą 
inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych 
(PN lub BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych warunków 
technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu 
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać 
opisowi katalogowemu. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w 
projekcie lub kosztorysie, parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną 
zgodą projektanta i inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 

4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, 
urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefa-
brykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z 



 

8 

 

dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły wewnętrznego 
odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie 
wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu — w kierownictwie robót (budowy). 

5. Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 
opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również 
wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych 
korozją itp. 

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót 

5. Wykonywanie robót. 

5.1 Wymagania ogólne 

5.2 Wymagania dotyczące robót 

1. Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót 
instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w: 
a. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9: „WTWiO sieci kanalizacyjnych”. 
b. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7: „WTWiO Instalacji wodociągowych”. 
c. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12: „WTWiO Instalacji kanalizacyjnych”. 
d. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6: „WTWiO Instalacji ogrzewczych”. 
e. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5: „WTWiO Instalacji wentylacyjnych”. 
f. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej 

cześć: 

 Roboty wykończeniowe, 

 Zabezpieczenia i izolacje, 

 Roboty instalacyjne elektryczne, 

 Roboty instalacyjne sanitarne. 

5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy 

1. Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla 
wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych z 
budynkami i obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji 
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budów, dla których konieczne jest 
uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 

2. W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich 
prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności 
robót, w tym i dla robót instalacyjnych. 

3. Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu 
swej funkcji. 

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robót) 

1. Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak 
to podano wyżej w p. 5.2.1, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik 
robót  instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w 
nawiązaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W 
przypadku niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robót instalacyjnych dziennik robót jest 
równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakończeniu robót należy dołączyć do 
dziennika budowy danego obiektu. 

2. Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowle oraz 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy 
dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. 

3. Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy 
zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i 
nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem 
powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być 
potwierdzone podpisem tej osoby. 

4. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy i 
kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej 

http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#b_roboty
http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#c_zabezpieczenia
http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#d_roboty
http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#e_roboty
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aktualnymi przepisami: 
— pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w 

zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 
— majstrom, 
— upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 
— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 
— pracownikom służby bhp, 
— przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 
— osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale 

tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 
5. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest 

kierownik budowy. 
6. Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 

wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 

5.2.3. Prowadzenie dziennika budowy (robót).  Organizacja pracy na budowie 

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych 
zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w 
budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i 
instalacyjnych. 

2. Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego 
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący w 
charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym 
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach może być powołane do 
robót instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), 
współpracujące bezpośrednio z inwestorem (zamawiającym) 

3. Wykonawca robót instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z 
urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i 
umową. Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują między 
wykonawcą robót instalacyjnych, a inwestorem (zamawiającym). 

4. Wykonawca robót instalacyjnych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub 
inwestora (zamawiającego): 

a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się 
na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom 
postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 

b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 
materiałów, 

c.  odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 
d. zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie 

placu budowy i miejsc pracy  
e. łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem z telefoniczną siecią krajową otrzymanie 

(ewentualnie do wglądu) oprócz dokumentacji technicznej następujących dokumentów 
- zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie 
- umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem 

na obiekty, węzły i instalacje 
- projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych z 

pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami 
technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdującymi się w obiekcie budowy 

- harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi 
wykonawcami 

5. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego) stosowanych do robót instalacyjnych powinny być wyznaczone na terenie 
odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w 
sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

6. Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 
przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na 
plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom 
zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i 
innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową SST. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanie materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
SST. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu inspekcji. 

6.3. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim,  bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.  

 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokumenty pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub SST. 

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie. 
 

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

  elementy liniowe w mb; 

  elementy powierzchniowe w m2; 

  inne w sztukach 
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8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór frontu robót. 

1. Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przy 
gotowanie frontu robót. 

2.  Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) 
powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany 
spisaniem protokołu. 

3. Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być 
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi 
zmianami umowy. 

4. Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 
wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 

8.2. Próby montażowe. Rozruch.  

a. Po zakończeniu robót instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno-
pomiarowych) i próbnym uruchomieniem („bieg luzem") poszczególnych przewodów, instalacji, 
urządzeń, maszyn itp. 

b. Szczegółowy zakres prób montażowych zależy od charakteru instalacji (urządzenia) i jest podany 
w rozdziałach w odniesieniu do robót w nich ujętych, Ogólnie wykaz obiektów, urządzeń i instalacji 
podlegających próbom montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji jest podany w 
przepisach. 

c. Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, 
w którym należność powinna być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów 
robót lub w oddzielnych pozycjach. 

d. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 
odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót 
oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli rozruch jest 
przewidziany. 

e. Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub 
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i 
urządzeń w celu uzyskania wydajności produkcji i odpowiednich parametrów zgodnych z 
założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych 
ustala inwestor. 

8.3. Odbiór robót Próby montażowe. 

8.3.1. Wymagania ogólne. 

1. Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach 
2. Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 

dodatkowe, tj. odbiory międzyoperacyjne i częściowe. 

8.3.2. Odbiory międzyoperacyjne. 

a. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik 
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w 
wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział 
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w 
komisji odbiorczej jest celowy. 

b. Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych 
robót z dokumentacją projektowo - kosztorysową  i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób 
w dzienniku budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na 
jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 

c. Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół 
podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne 
zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego 
odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). 
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8.3.3. Odbiór częściowy.  

1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową 
całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych 
do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu 
jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do 
zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych 
robót powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela zamawiającego 
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany zawiadomić zamawiającego o proponowanym 
odbiorze w terminie umożliwiającym udział przedstawiciela zamawiającego. Zawiadomienie może 
być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w 
przypadkach uzasadnionych również telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robót). 
Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do 
dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 

3. W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny 
wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może 
uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem 
robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego 
wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 

4. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora 
(zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel 
generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne 
powołane osoby. 

5. Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy 
dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii 
protokołu. 

6. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to 
podano w p. 5, zamawiający (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. 
odbiór pousterkowy), stwierdzając to w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem w 
dzienniku budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 

8.3.4. Odbiór końcowy. 

1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów 

2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony 
z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie były 
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony 
przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac 
powinny być właściwie udokumentowane. 

4. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może on 
korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli 
użytkownika oraz kompetentnych organów. 

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do: 
— przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, 

inwestycji) będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi 
uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i 
ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawców, 
projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze 
znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń, instalacji itp., 

— umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej 
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 

6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
— sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami 
— sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 

montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym 
również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów przypadku odbioru 
całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i 
może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

7. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
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przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące 
udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy 
wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we 
władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku 
przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni 
wpis w dzienniku budowy (robót). 

8.4. Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia. 

1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym i instalacyjnych) 
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest 
przewidziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 
zaleceń. 

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od 
usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek 
zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 

3. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z 
wykonawcą. 

4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót i zobowiązań wynikających z rękojmi 
zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania. 

5. Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być 
zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3.4. „Odbiór końcowy”. Odbiór pogwarancyjny przeprowadza komisja 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny 

8.6. Dokumentacja powykonawcza 

1. Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach 
komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych 
dokumentów zależy od specjalności robót, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja 
mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemysłowa itd.). Poszczególne składniki 
dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane przez uczestników procesu 
inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora 
(zamawiającego), jako czynnik koordynujący całość przygotowania dokumentacji powykonawczej, 
powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym. 

2. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robót projekt 
wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów 
prób montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów (karty 
gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcę robót oraz instrukcja eksploatacji wykonanej 
instalacji lub zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy obiekt podlegający odbiorowi przeszedł 
rozruch technologiczny, jego protokół stanowi również jeden z dokumentów technicznej 
dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna być uzupełniona 
wykazem dodatkowych urządzeń lub części zamiennych przekazywanych użytkownikowi. 

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: zaktualizowane dokumenty prawne, 
dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych zagadnień, 
dziennik budowy, protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję mającą istotne 
znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie zależnym od 
charakteru i specjalności robót, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 
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9. Podstawa płatności  

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wykonanie  badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w SST  
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszt pośredni i zysk kalkulacyjny  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym  
w umowie. 
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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
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 1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

1.1.1. Instalacja zewnętrzna wodno-kanalizacyjna 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt techniczny przebudowy zewnętrznej instalacji  
kanalizacji, związany ze zmianą sposobu użytkowania budynku związany z przebudową istniejącego budynku 
na budynek gospodarczy Inwestora, w którym znajdą się warsztaty tematyczne, sanitariaty, umywalnie, 
kotłownia olejowa i pomieszczenia biurowe.   
 
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument stanowiący element 
Projektu Budowlano-Wykonawczego. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.2.1.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Nazwa  Robót Kody Robót Zakres Robót ( CPV) 

Dział Grupa Klasa  

Roboty:  ST/IS/02 
Zewnętrzna 
instalacja kanalizacji 
sanitarnej 

45   Roboty budowlane( 45000000-7) 

ST-2.1 
Roboty ziemne 

45.1 45.11 Przygotowanie terenu pod budowę  
( 45110000-8) 
- zdjęcie nawierzchni 
- wykopy oraz przekopy 
- umocnienie pionowych ścian wykopów 

liniowych (odwodnienie wykopów w zależności 
od miejsca lokalizacji)                

- wywóz gruzu na legalne wysypisko             
- wywóz nadmiaru ziemi na legalne wysypisko 
- zagęszczanie podsypki i obsypki 

zmontowanego rurociągu  
- zasypywanie wykopu po ułożeniu rurociągu 
- zagęszczenie gruntu w wykopie                   

ST-2.2 
Montaż kanalizacji  

45.2  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
(45200000-9) 

 45.23 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej (45232410-9) 
- montaż studzienek 
- montaż rur –kanału 
- włączenia do istniejącej instalacji 
- próba szczelności 
- włączenia do istniejących studzienek 
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2. MATERIAŁY 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone  do stosowania w budownictwie. Materiały 
stosowane do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki 
techniczne producenta lub inne określone wymagania.  
Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 
Do instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje się rury i kształtki zgodne z aprobatą techniczną, 

2.1.Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Do instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, stosuje się rury i kształtki z profilowe z PVC –U lite zgodne  
z aprobatą techniczną, 
 
2.1.1. Zastosowane materiały: 

- rury PVC-U SDR34 lita 160, 
- studnie kanalizacyjne tworzywowe Dz425, 
- włazy kanałowe żeliwne klasy B125 wg PN-EN 124 
- włazy kanałowe żeliwne klasy D400 wg PN-EN 124 
- piasek, PN/B-01100, 
- żwir, PN-B-06712, PN/B-061712/A1:1997, 
- cement PN-B-19701:1997,PN/B-19701:1997/A2 1:2001, 
- woda do betonu i zapraw, PN/B-32250, 
- zaprawy cementowe, PN/B-14501, 
Materiały powinny być jak podano w specyfikacji lub inne, jeżeli zatwierdzone przez Inżyniera. 

2.2.2. Składowanie materiałów 

Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie mniejszej 1,0 
m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. 
W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo 
zgodnie z wymogami producenta. Rury i kształtki powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym 
zanieczyszczeniem, powinny być składowane w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu tak by 
belki nośne palet nie zapadły się w gruncie. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  
i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Prefabrykaty betonowe składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy 
rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno.  
Prefabrykaty betonowe powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 
podłoża minimum 15 cm.  
Włazy żeliwne kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy i 
wpusty powinny być posegregowane wg klas. 
Włazy mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,0 m 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
Cement należy składować na paletach 
 
Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 
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Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 

3. SPRZĘT 

3.1. Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 

Roboty związane z wykonaniem układów technologicznych będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy 
wymienionych urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych. Stosowany sprzęt będzie zgodny ze specyfikacją  
i wykazem sprzętu ujętym w kosztorysie inwestorskim lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 
Stosowany sprzęt: 

- koparka przedsiębierna, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód skrzyniowy z dłużycą, 
- szlifierka kątowa, 
- dźwig samochodowy, 
- podnośnik widłowy, 
- spycharka kołowa lub gąsienicowa, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- beczkowóz, 
- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy, 
- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów, 
- agregat prądotwórczy przewoźny, 
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 
- taśma miernicza, 
- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 
- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 
- podbijaki drewniane do rur, 
- wciągarka ręczna, 
- wciągarka mechaniczna, 
- betoniarki, 
- żurawie, 
- wibratory, 
- nożyce do cięcia stali, 
- zamknięcia mechaniczne - korki, lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczególnych 

średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań odbiorczych na szczelność | 
i płukania. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier Nadzoru Inwestora. 

4.TRANSPORT 

Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu: 
- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowyładowcze, 
- samochody dostawcze, 
- przyczepy dłużycowe. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane  
z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie taki jak 
określono w specyfikacji lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 
Rury należy transportować o ile to możliwe w oryginalnych opakowaniach. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera zarys metodologii robót oraz graficzny terminarz 
robót określające wszystkie warunki, w których będą wykonywane przewody kanalizacyjne. 

5.1.1. Roboty przygotowawcze 

Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta.  
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

 Usunięcie nawierzchni lub  humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

 Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i przebiegu 
istn. uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników (porównać z Dokumentacją Projektową). 

 Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy 
montażowej. 

 Teren budowy zabezpieczyć. 

5.1.2. Wykopy 

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz  
PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  

Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 m mniejszej niż 
projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu 

Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać  3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana 
bezpośrednio przed układaniem rurociągu. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 
tereny wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z właścicielami sieci/instalacji. 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz 
przebywanie osób niezatrudnionych.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawędzi 

wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy  5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu  
i kamieni.  
Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj gleby odpowiada 
określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 

5.1.3. Odwodnienie dna wykopu 

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu może wystąpić konieczność lokalnych 
powierzchniowych odwodnień wykopów. 
Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną  
z tłucznia lub żwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur dwuściennych z polipropylenu Ø 50 do Ø150 mm  
w jednym lub dwóch rzędach w zależności od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.  
Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu 
co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 
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5.1.4. Układanie przewodów 

Rurociągi układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące nienaruszonym sypkim gruntem  
o naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jeżeli w dnie 
wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, należy zastosować 
podsypkę 15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) oraz gruntach skalistych 
gliniastych lub stanowiących zbite iły podłoże należy wykonać jako wzmocnione z warstwy żwiru z piaskiem o 
grubości 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W przypadku wystąpienia w poziomie 
posadowienia namułów należy dokonać wymiany grunty na pełnej głębokości ich występowania na podsypkę 
żwirowo-piaskową. Materiał do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20mm, materiał 
nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Podłoże pod 

rurociąg wyprofilować pod kątem opasania = 90o. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy. Rur  
z PVC nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. 

5.1.5. Roboty instalacyjno-montażowe 

5.1.5.1. Rurociągi 
Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów. Technologia 
układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Dla zapewnienia właściwego ułożenia rurociągu, zgodnie z zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo 
trwałe oznakowane na ławach celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest 
ciężarek pionu między dwoma celowniczymi.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń powstałych w 
czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem 
uwagi na kielichy i bose końce rur. Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem 
dokonywania montażu. 
Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, przy pomocy krążków, wielokrążków lub dźwigów. 
Zabrania się rzucania rur do wykopu. 
Ciężkie rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji przed zwolnieniem 
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrównane 
podłoże o odpowiednim nachyleniu.  

Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem jak również powinna ściśle 
przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie do osi.  

Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. 
Rury  powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków. Rury powinny 

być łączone przy pomocy uszczelek gumowych montowanych fabrycznie. Podczas łączenia rur 
kanalizacyjnych należy stosować specjalistyczne środki ślizgowe. W żadnym wypadku nie można stosować 
olejów lub smarów (gumowe pierścienie uszczelniające pęcznieją i ulegają zniszczeniu). 

Elementy wbudowywane w instalacje łączone na uszczelki gumowe (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) 
należy oczyścić w miejscach połączeń tuż przed montażem. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 
kanału przed zamuleniem. 
 
5.1.5.2. Studzienki kanalizacyjne 
Budowę kolejnych odcinków kanalizacji rozpocząć od posadowienia studzienek zgodnie z rysunkami. 
Studzienki posadowić na wylewce z betonu B10 grubości 10 cm. Właściwości gruntu ocenić na podstawie 
badań po wykonaniu wykopów. Włazy kanałowe (kominy włazowe), powinny być zlokalizowane od strony 
napływu ścieków, zawsze po tej samej stronie osi kanału. 

5.1.5.3. Miejsca kolizji i skrzyżowań 

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci/instalacji przy prowadzeniu równoległym 
przewodów i skrzyżowaniach. 
W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę  
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PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne,  
z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli 
spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. 
W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA-004. 

5.1.5.4. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu 

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po instalowaniu 
rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować uszkodzenia ułożonego 
rurociągu obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji. 
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten może być 
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać 
materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy 
przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. Jeżeli przywieziony materiał wypełniający wykop w gruntach 
nawodnionych ma większą zdolność przewodzenia wody niż grunty lokalne, wówczas użyty materiał 
niespoisty musi być przekładany innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż 
rurociągu. 
Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna wynosić co 
najmniej 0,5 m. Jako materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny, 
sypki, drobno lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Po zamontowaniu i 
ułożeniu rur, należy je podbić piaskiem grubym w pachwinach dolnych ubijakami drewnianymi. Szerokość 
obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury. Do wysokości 30 cm 
ponad wierzch rury zasypkę wykonać z piasku  sypkiego drobno-średnio- lub gruboziarnistego bez grud i 
kamieni zagęszczanego ręcznie warstwami o grubości 10 cm równocześnie z obu stron. Aby uniknąć 
osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Poza tymi 
terenami, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna być zagęszczona do 90% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Miejsca połączeń pozostawić nieobsypane do wykonania próby 
szczelności. Górną część zasypki wykopu wykonać warstwami gruntem rodzimym z zagęszczaniem ręcznym 
lub mechanicznym i równoczesną rozbiórką rozparć i odeskowań wykopów. Zasypkę odcinków rurociągu 
położonych w pasie jezdni i pobocza wykonać jako piaskowo-żwirową do podbudowy. Podczas zagęszczania 
gruntu utrzymywać jego wilgotność zgodnie z PN-B-02480. Wilgotność zagęszczania gruntu powinna być 
równa optymalnej lub wynosić min. 80 % jej wartości. Grunt użyty do zasypki nie powinien zawierać brył, 
gruzu i śmieci. 
W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie należy demontować stopniowo od dna wykopu. 
Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi 
zaporami oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji 
techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi. 

5.1.5.5. Badanie szczelności 

Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610 

5.2. Wymagania szczegółowe 

Roboty budowlano-montażowe instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej winny być zsynchronizowane  
z innymi robotami budowlano- montażowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny być 
prowadzone w kolejności podanej poniżej: 

 zdjęcie nawierzchni, 

 wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych, 

 wykonanie wykopów, 

 wykonanie i montaż  obiektów kubaturowych, 

 ułożenie i montaż przewodów w wykopach, 

 próby szczelności, 
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 zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu, 

 dokładne wyczyszczenie kanałów metodą hydrodynamiczną, 

 geodezyjne pomiary powykonawcze, 

 odbiory częściowe, 

 odbiór końcowy. 
Całość prac prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, 
Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. 
Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową. 
Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu przed rozpoczęciem 
robót. 
Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem ich właścicieli 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 

Kontrola wykonania przewodów polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Przed 
przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po 
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca 
powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero 
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera i Użytkownika. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji 
wystawione przez producenta na stosowane materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki 
techniczne wymagane przez związane normy. 

6.2.1.  Badania przy odbiorze 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakości dały wyniki 
pozytywne. 
Badania przy odbiorze przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091. 

6.2.2. Odbiór techniczny częściowy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjna. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 
przekraczać ± l cm, rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z 

dokładnością do  5 mm. 
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 
- zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w 

trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z projektem), 
- zbadaniu szczelności przewodu. 
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6.2.3. Odbiór techniczny końcowy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
- zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
- zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów, 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z 
- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną, 
- protokółem szczelności systemu kanalizacji, 
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.2. Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 

Jednostki obmiarowe są następujące: 
[m] - rurociąg razem z wykopem, umocnieniem, podłożem i warstwa przykrywającą, wykop liniowy, okładzina 
rury, na podstawie pomiaru w terenie.  
[szt] - płyta włazu, na podstawie pomiarów w terenie;  
[m3] - warstwa przykrywająca kanalizację, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 

Cena za wykonane roboty obejmuje: 
- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy; 
- wykonanie wykopów; 
- odwodnienie wykopów; 
- zakup materiałów i urządzeń; 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;  
- przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem; 
- układanie i montaż rur, studzienek; 
- wykonanie połączeń rur i kształtek; 
- badanie szczelności; 
- warstwa przykrywająca razem z zagęszczaniem; 
- wykonanie przejść szczelnych; 
- doprowadzenie placu budowy do pierwotnego stanu; 
- przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 

1. EN 13476-1:1999 Bezciśnieniowe systemy rurociągów z tworzyw sztucznych z termoplastów do 
układania w gruncie -systemy rurociągów ze strukturalną ścianką z polichlorku winylu (PVC-U) bez 
plastyfikatorów, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 1: Wymagania dot. rur, kształtek oraz 
systemu rurociągów 

2. PN-EN 3126:1993 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Rury i kształtki z tworzyw 
sztucznych. Sprawdzanie wymiarów i ocena wizualna wyglądu zewnętrznego. 

3. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 
obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
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4. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
5. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. 

Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 
6. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 
7. PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
8. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
9. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 

środowisko. 
10. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 
11. PN-EN 1433 Kanały odpływowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Klasyfikacja, 

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności. 
12. PN-S-02204:1994 Drogi samochodowe. Odwodnienia drogowe. 
13. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
14. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
15. PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 
16. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
17. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
18. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
19. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
20. PN-88/6731-08 Beton zwykły 
21. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
22. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
23. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążeń. 

Część 1: Wymagania ogólne. 
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
26. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
27. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
28. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
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1.  Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy przebudowy zewnętrznej  
instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej, związany z przebudową istniejącego budynku na 
budynek gospodarczy Inwestora, w którym znajdą się warsztaty tematyczne, sanitariaty, 
umywalnie, kotłownia olejowa i pomieszczenia biurowe.   

 
1.1 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 

 
1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
prac wymienionych w punkcie 1. 
Swoim zakresem obejmuje w szczególności:  

 demontaż istniejącej instalacji wod-kan, 

 demontaż istniejących przyborów sanitarnych, 

 demontaż elektrycznych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej, 

 wykonanie bruzd w ścianach dla przewodów wody zimnej, ciepłej  
oraz przewodów kanalizacyjnych. Uzupełnienie ścian do stanu pierwotnego  
i ich pomalowanie, 

 montaż przyborów sanitarnych (przybory dla dorosłych, przybory dla  
niepełnosprawnych,  

 montaż instalacji wody zimnej i ciepłej, 

 montaż armatury czerpalnej, odcinającej,  
 montaż licznika wody zimnej, 

 montaż instalacji kanalizacji sanitarnej, 

 przywrócenie ścian i posadzek do stanu surowego po wykonaniu instalacji 
wod-kan, 

 kontrola jakości, 

 próby ciśnieniowe, 

 płukanie i dezynfekcja przewodów wodnych, 

 zabezpieczenie przed korozją, 

 wykonanie izolacji termicznej przewodów wodnych, 

 doprowadzenia powierzchni ścian do stanu surowego, 

 odbiory końcowe. 
 

2. Materiały 
Należy stosować materiały krajowe i zagraniczne posiadające aprobaty techniczne  
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Za jakość materiałów i urządzeń  
przeznaczonych do robót odpowiada wykonawca robót. Nie dotyczy to materiałów  
dostarczonych bezpośrednio przez Inwestora. Wszystkie elementy mające styczność  
z wodą pitną powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość 
wody i posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostkę 
uprawnioną przez Ministra Zdrowia. 
Instalacje muszą być wykonywane materiałów podanych w ST i składać się z elementów 
wchodzących w skład jednego systemu. 

 
2.1 Elementy instalacji wodnej 

 
Główny przewód doprowadzający wodę do budynku należy wykonać z rur ze stali  
szlachetnej łączone zaciskowo. 
Projektowaną instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku należy wykonać  
z rur systemu typu PERT/Al./PERT z umiejscowioną pośrodku przekroju rurą aluminiową 
zgrzewaną na zakładkę.  
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Do łączenia stosować kształtki systemowe zaprasowywane o profilu dostosowanym do 
łączenia z rurami za pomocą szczęk zaciskowych typu U. Zacisk należy wykonać przez 
bezpośrednie zaciśnięcie rury na kształtce. 
Podstawowym sposobem łączenia rur typu PERT/Al./PERT jest użycie złączek  
zaprasowywanych. Połączenie rury z kształtką uzyskujemy, wgniatając (wprasowując)  
rurę w profil kształtki, w strefie złącza, za pomocą zaciskarki wyposażonej w szczęki typu 
U, dostosowane do typu kształtki. Szczelność komory połączeniowej gwarantuj dwie 
uszczelki o–ringowe idealnie wkomponowane w strefę złącza. 
Rury należy mocować uchwytami do ścian z zachowaniem normatywnych odstępów. Rury 
prowadzić w sposób umożliwiający spuszczenie wody z instalacji oraz samokompensacje 
wydłużeń termicznych. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. 
Rur pękniętych lub uszkodzonych w inny sposób nie wolno używać. 

Instalacja wodna (zgodnie z zestawieniem materiałów projektu): 

- Rury z PERT/Al./PERT łączone zaciskowo przeznaczone do wody pitnej wraz  
z kształtkami, 

- Armatura czerpalna, 
- Armatura regulacyjna, 
- Zawory kulowe, zawory ćwierć obrotowe, zawory kątowe, filtr wodny, 
- Tuleje ochronne na przejściach przez przegrody,  
- Izolacja cieplna z otuliny PE,  
- zawory odcinające,  
- przybory sanitarne, 
- wodomierz wody zimnej. 

 
2.2 Elementy instalacji kanalizacyjnej 

Instalację kanalizacyjną sanitarną wykonać z rur z PVC kielichowych do instalacji  
wewnętrznych z uszczelką gumową. Inne elementy to kształtki PVC: kolana, trójniki,  
rewizje, wywiewki, elementy wsporcze.  

Instalacja kanalizacyjna: 

- Rury kanalizacyjne PVC do kanalizacji wewnętrznej o średnicach 50 do 110 
wraz z uszczelkami gumowymi, 

- Rury kanalizacyjne PVC grubościenne o średnicach 110 i 160 wraz  
z uszczelkami gumowymi prowadzone w posadce,  pod posadzką budynku oraz  
w kanale instalacyjnym, 

- Przybory sanitarne wg zestawienia materiałów w projekcie technicznym, 
- Syfony z tworzywa sztucznego oraz mosiężne, rewizje, wywiewki, czyszaki. 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów.  

 
4. Transport 

Należy stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpływają niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały należy zabezpieczyć 
przed ich przemieszczaniem. Powinny być poukładane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez wytwórcę. 

 
5. Wykonywanie robót 

Do rozpoczęcia montażu instalacji wodnych i kanalizacyjnych można przystąpić po 
stwierdzeniu kierownika budowy, iż możliwe jest wykonywanie robót zgodnie  
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z przepisami bezpieczeństwa pracy. Roboty należy przeprowadzać zgodnie  
z dokumentacją techniczną. Ewentualne odstępstwa muszą być zaakceptowane przez 
Inwestora i projektanta. 

 
5.1 Instalacja wodna 
5.1.1 Przewody 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej należy: 
• Zdemontować istniejącą instalację wod-kan wraz z przyborami sanitarnymi, 
• wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
• wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów  

wodociągowych bądź kanalizacyjnych, 
• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

Po wykonaniu czynności j.w. należy przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek  
i armatury. 
Przewody należy prowadzić w bruzdach ściennych wg dokumentacji technicznej.  
Zwracać szczególną uwagę na przewody wentylacji grawitacyjnej. W przypadku braku 
możliwości wkucia przewodów w przegrodę, przewody obudować płytami G-K. 
Minimalne przykrycie rur warstwą betonu przy prowadzeniu w bruzdach ściennych  
wynosi min 4 cm. Jedynie dla rur o średnicach 16-25 prowadzonych w bruzdach  
ściennych dopuszcza się przykrycie warstwą zaprawy min 3 cm. 
Przy prowadzeniu rur w bruzdach ściennych, rury układać w izolacji, owijać folią lub  
tekturą, z uwagi na trudność całkowitego wypełnienia bruzdy zaprawą i możliwość 
uszkodzenia ścianki rury podczas jej przemieszczania spowodowanego  
rozszerzalnością cieplną materiału. Zakrycie bruzd nastąpi po dokonaniu odbioru  
częściowego instalacji.  
Wszystkie rurociągi przed zalaniem betonem zamocować do podłoża lub ściany tak, aby 
nie uległy przesunięciu lub wypłynięciu podczas przykrywania tynkiem. 
Montaż instalacji przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producentów. 
Rury należy ciąć przy pomocy nożyc do tego przeznaczonych, a krawędzie fazować  
i oczyścić z ewentualnych zadziorów. 
Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać przepisy BHP. 
Przy wykonywaniu połączeń z armaturą należy stosować gwintowane łączniki  
przejściowe. 
Połączenia gwintowe należy wykonywać przy pomocy taśmy teflonowej czy pasty  
uszczelniającej. 
Połączenia skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi uni-
wersalnych. Bez względu na dokręcanie niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt 
słabo lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych 
elementów. 
Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy należy zastosować przepust w tulei 
ochronnej. 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania na szczelność. Badania należy 
wykonać przed zakryciem bruzd. Po przeprowadzonych odbiorach instalacji, przegrodę 
uzupełnić i przywrócić do stan pierwotnego, odmalowując jej odbudowaną powierzchnię. 
Aby zapobiec wykraplaniu się wody należy zaizolować otuliną PE. 

 
5.1.2 Armatura 

Zastosowana armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (ciśnienie  
i temperatura. We wskazanych miejscach w mieszkaniach zamontować zestaw  
wodomierzowy składający się z licznika zimnej i ciepłej wody oraz zaworów odcinających. 

 
5.2 Instalacja kanalizacyjna 
5.2.1 Przewody 

Instalację w budynku wykonać z rur kielichowych do kanalizacji wewnętrznej z PCW.  
Połączenie kielichowe należy wykonać wsuwając bosy koniec rury sfazowany pod kątem 
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15-20° do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej. Odległość między końcem rury  
a podstawą kielicha powinna wynosić 0,5-1 cm. 
Wszystkie podejścia kanalizacyjne i przewody odpływowe układać z minimalnym  
spadkiem 2%. Zmiany kierunków prowadzenia rur kanalizacyjnych o 90° wykonać dwoma 
łukami 45°. Podłączenia przewodów poziomych powinno być wykonane za pomocą  
trójnika o kącie nie większym niż 45°. Zastosowanie na poziomach czwórników nie jest  
dopuszczalne. 
Instalacje prowadzoną w posadce, pod posadzką budynku oraz w kanałach  
instalacyjnych, wykonać z rur kanalizacyjnych grubościennych PCW. Rury wewnętrzne 
poziome pod posadzką układać na 15 cm podsypce piaskowej. Zmiany kierunków  
prowadzenia rur kanalizacyjnych wykonać łukami 45°, a boczne włączenia za pomocą 
trójników 45°.  
Poziomy układane w gruncie wykonać z rur grubościennych. Przed zasypaniem rur 
sprawdzić szczelność połączeń.  
Przejścia przez ściany wykonać z zastosowaniem specjalnych kształtek przejściowych 
prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowały się w murze. Na rzutach  
i rozwinięciach pokazano prowadzenie przewodów. 
Do cięcia rur należy wykorzystywać piły o drobnych ząbkach, a przede wszystkim należy 
pamiętać o zachowaniu kąta prostego. 
Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700  
„Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze" 
Przewody powinny być mocowane do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
obejm. 

 
5.2.2 Piony kanalizacyjne 

Piony kanalizacyjne w ramach możliwości wkuć w przegrody lub obudować. Pion  
kanalizacyjny prowadzony po wierzchu ścian musi być zabudowany w sposób  
zapewniający tłumienie hałasu. Pion należy mocować do ściany za pomocą uchwytów 
wykonanychjako punkt stały pod stropem kondygnacji i drugi przesuwny w środku piętra. 
Konstrukcja uchwytów powinna zapewnić odizolowanie przewodów od przegród  
budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. 
Przewód spustowy należy zakończyć u góry rurą wentylacyjną w postaci wywiewki  
wyprowadzonej ponad dach budynku.  

 
6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: 
1. Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową co do  

zgodności zabudowanych materiałów oraz tras i rozprowadzenia instalacji. 
2. Sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów  

i połączeń. 
3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji przewodów, mocowań zabezpieczenia 

antykorozyjnego. 
4. Wykonanie próby szczelności 
5. Wykonanie próby ciśnieniowej 
Wszystkie badania powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu. 

 
6.1 Próba szczelności 

Dla instalacji wody po zakorkowaniu otworów w przewodach należy instalację napełnić 
wodą wodociągową lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając przewody. Po  
napełnieniu przeprowadzić kontrolę zwracając uwagę czy połączenia przewodów  
i armatury są szczelne. 
Szczelność podejść i pionów kanalizacji sanitarnej należy sprawdzić w czasie  
swobodnego przepływu wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe dla ścieków sanitar-
nych sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion  
z poziomem poprzez oględziny. 
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6.2 Próba ciśnieniowa 
Próbę ciśnieniową wykonać dla instalacji wodnej po pozytywnej próbie szczelności. Za 
pomocą ręcznej pompki lub specjalnego agregatu pompowego należy podnieść ciśnienie 
w instalacji do wartości 1,5 krotnej wartości najwyższego ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniejszej niż 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli na zamontowanym  
manometrze w ciągu dwóch godzin spadek ciśnienia nie będzie większy niż 0,02 MPa.  
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m wykonanej instalacji wodnej lub kanalizacyjnej. 

 
8. Odbiór robót 

Należy przeprowadzić zależnie od konieczności odbiory międzyoperacyjne, częściowe  
i odbiór końcowy. Wszystkie odbiory przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Część II – Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe”. 

 
8.1 Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te części robót, które zanikają w czasie postępu 
robót (bruzdy, przebicia), oraz elementy których sprawdzenie jest niemożliwe lub  
utrudnione w fazie odbioru końcowego (instalacje prowadzone pod tynkiem,  
zaizolowane). Każdorazowo po przeprowadzonym odbiorze częściowym należy  
sporządzić protokół i dokonać wpisu w dzienniku budowy. 

 
8.2 Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 
1. Protokoły odbiorów częściowych, protokoły z prób szczelności i próby ciśnieniowej 
2. Dokumentację techniczną z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 
3. Dziennik budowy 
4. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów 

 
W szczególności należy skontrolować: 
1. Użycie właściwych materiałów i armatury 
2. Prawidłowość wykonania połączeń  
3. Jakość zastosowanych materiałów uszczelniających oraz wykonania izolacji antyko-

rozyjnej i cieplnej 
4. Wielkość spadków i wymiar średnic przewodów 
5. Prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległość między nimi 
6. Prawidłowość ustawienia armatury 
7. Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową 

 
9. Przepisy związane 

 PN-81/B-107000 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Wspólne wymaganie i badania. 

 PN-81/B-107000.01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

 PN-81/B-107000.02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych  
ocynkowanych. 

 PN-92/B-01706- Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.PN-92/B-
01706/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  - Zmiana 
Az1  

 PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Część II  
– Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” 
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 PKTSGGiK – Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw  
sztucznych 

 PN-79/H-74244 – Rury stalowe ze szwem przewodowe 

 PN-79/H-74220 – Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego  
przeznaczenia 

 PN-B-10720:1998 - Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

 PN-ISO 4064-2 + Ad1 październik 1983:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach.  
                            Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.   
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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45232141-2 Roboty grzewcze 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
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1.1. Wstęp 
 

1.1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy przebudowy wewnętrznej  
instalacji centralnego ogrzewania, związany ze zmianą sposobu użytkowania budynku związany  
z przebudową istniejącego budynku na budynek gospodarczy Inwestora, w którym znajdą się 
warsztaty tematyczne, sanitariaty, umywalnie, kotłownia olejowa i pomieszczenia biurowe.   
 

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 

 

1.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykona-
niu następujących prac : 

 demontaż istniejących grzejników wraz z armaturą, 

 demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, 

 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 

 montaż grzejników wraz z ich zaworami i głowicami termostatycznymi, 

 montaż zaworów regulacyjnych, 

 wykonanie prób szczelności, 

 regulacja instalacji, 

 uzupełnieni ścian do stanu surowego. 
 

1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru  
inwestycyjnego. 

 

1.2. Materiały 
Projektowaną instalację centralnego ogrzewania wykonać z materiałów określonych w dalszej 
części niniejszej specyfikacji. 

 

1.2.1.  Warunki dostawy 
Poszczególne elementy powinny spełniać wymogi określone w dokumentacji projektowej. 

 

1.2.2. Transport i składowanie 
Warunki transportu poszczególnych elementów instalacji c.o. określone są przez producentów. 
Magazynowane urządzenia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzieżą,  
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami czynników  
atmosferycznych, w tym promieni słonecznych, temperaturą nie wyższą niż 40 

o 
C. Dłuższe skła-

dowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie. Rury powinny być 
składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 
ostrożności. 

 

1.2.3. Kontrola jakości 
Kontrola jakości dostarczanych materiałów polega na ocenie zgodności dostawy z parametrami 
technicznymi materiałów określonymi w odpowiednich atestach, świadectwach dopuszczenia oraz 
dokumentacji projektowej. 

 

1.3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac  winien wykazać się możliwością korzystania z  
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji  
Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wy-
konywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru  
Inwestycyjnego. 
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1.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
na jakość wykonywanych robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemiesz-
czeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

 

1.5. Wykonanie robót 
1.5.1. Zasady ogólne 

Źródłem ciepła dla budynku jest istniejąca kotłownia oilejowa. 

Warunki eksploatacji - grzanie: 60/40
0
C  t = 20

0
C 

 

1.5.2. Grzejniki 
Do ogrzewania pomieszczeń zastosowano grzejniki płytowe zaworowe – zintegrowane, zasilane 
od dołu - od ściany.  
W pomieszczeniach warsztatowych zastosować grzejniki płytowe w wersji higienicznej.  
W pomieszczeniach narażonych na wilgotność zastosować grzejniki płytowe w wersji  
ocynkowanej. 
Grzejniki przyłączyć do instalacji za pośrednictwem zaworu kątowego. Zastosować głowice  
termostatyczne. 
We wskazanych łazienkach zastosowano grzejnik łazienkowy - drabinkowy. Grzejnik łazienkowy  
wyposażyć w zawór termostatyczny oraz zawór powrotny. 
 

1.5.4. Sieć hydrauliczna 
1.5.4.1. Rurociągi rozprowadzające 

Instalacje wewnętrzną wykonać należy z rur systemu typu PERT/Al./PERT z ulokowaną pośrodku 
przekroju rury wkładką aluminiową, zgrzewaną na zakładkę. Do łączenia stosować kształtki  
systemowe mosiężne, niklowane. Połączenia wykonywać techniką zaprasowywania przy użyciu 
szczęk zaciskowych typu U. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie  
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pęknię-
tych lub uszkodzonych w inny sposób nie wolno używać. 
Przewody układne pod tynkiem powinny być izolowane, tak aby izolacja przejęła występujące  
wydłużenia cieplne.  
 

1.6. Kontrola jakości robót 
1.6.1. Zabezpieczenie antykorozyjne  

Izolacja termiczna winna być wykonana zgodnie z zasadami wydanymi przez producenta  
materiałów izolacyjnych  odpowiednio dla rurociągów prowadzonych wewnątrz pomieszczeń, jak i 
po dachu  obiektu (grubość zależna od średnicy rurociągu oraz od parametrów czynnika, jak  
i parametrów temperaturowo – wilgotnościowych otoczenia).  
Elementy instalacji wymagające zabezpieczenia antykorozyjnego tj. rurociągi  i  konstrukcje 
wsporcze  należy  wykonać  zgodnie  z  Instrukcja  KOR np. poprzez malowanie emalia   
kreudorową -  farbą  podkładową (1 warstwa) oraz dwukrotnie farbą antykorozyjną grubość   
powłoki  malarskiej  180 m. 
 

 

1.6.2. Próby ciśnieniowe 
1.6.2.1.Próba hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania. 

Próbę hydrauliczną - instalacji cieplnej należy przeprowadzić w następujący sposób: 
Napełnianie powinno odbywać się od dołu instalacji przez powrót. 
Podwyższenia ciśnienia w instalacji (lub jej części) do ciśnienia próbnego należy dokonać pompką 
hydrauliczną wyposażoną w zawory odcinające i manometr. 
Ciśnienie próbne powinno być mierzone w najniższym punkcie instalacji manometrem tarczowym 
cechowanym o dużej tarczy z podziałką co 0,01 MPa. 
Podczas próby prędkość wzrostu ciśnienia od ciśnienia roboczego do próbnego nie powinna prze-
kraczać 0,01 MPa na minutę. 
Ciśnienie próbne dla instalacji  wynosi: ciśnienie robocze instalacji + 0,02 MPa. 
Najpierw sprawdzamy instalację pod ciśnieniem statycznym słupa wody. Niedopuszczalne są 
przecieki instalacji. 
W czasie przeprowadzania próby należy starać się o utrzymanie stałej temperatury wody, gdyż jej 
zmiany ze względu na rozszerzalność cieplną PB mogą zafałszować wyniki. 
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Należy wykonać trzy testy o różnym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2 godz, a wartość spad-
ku ciśnienia w próbie zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosić nie więcej niż 0,02 MPa.  
Pomiędzy każdą próbą instalacja powinna znajdować się w stanie bezciśnieniowym. 
Próba powinna być prowadzona przy odłączonych: źródle ciepła, odbiornikach oraz naczyniu 
wzbiorczym. 
Prawidłowość regulacji należy ocenić na podstawie temperatury powrotu. W trakcie tej próby 
sprawdzamy, czy nie wystąpiły przecieki, oceniamy poprawność działania instalacji i prawidłowe 
działanie urządzeń . 
Po zakończeniu próby  sprawdza się czy nie powstały uszkodzenia, odkształcenia trwałe lub inne 
defekty dyskwalifikujące instalację. 
Zaleca się aby instalacja po próbach była obserwowana przez trzy doby. 
Próba hydrauliczna - wodna może być wykonana po przepłukaniu instalacji i ustaleniu jej  
czystości. 
Próbę należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, kanałów, przed zabetonowaniem rur  
układanych podpodłogowo, przed zamurowaniem przejść przez ściany. 
 

- Całość robót wykonać zgodnie z  niniejszym  projektem  oraz obowiązującymi  „Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru końcowego robót budowlano - montażowych” – „Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”  i obowiązującymi przepisami BHP w zakresie robót budowlano-montażowych. 
- Instalacja podlega rozruchowi. 
- Instalacje eksploatowane zgodnie z instrukcjami obsługi i DTR - urządzeń 
Próby podzielone są na trzy kategorie: 

a) Próby przeprowadzane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, z 
których musi dostarczyć protokół; 

b) Próby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru.  
c) Próby  i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawcę, na polecenie organów 

Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej przedstawicieli. 
Za każdym razem Wykonawca powinien zapewnić obecność Kierownika Budowy i jeśli istnieje ta-
ka potrzeba, obecność techników z odpowiednim wyposażeniem pomiarowym i regulacyjnym. 
 

 

1.7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne. 

Jednostką obmiarową jest komplet wykonanych prac  dla poszczególnych elementów objętych ni-
niejszą Specyfikacją Techniczną.  
 

1.8. Odbiór robót 
      Odbiór robót obejmuje: 

-  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (przewody układane w bruzdach ściennych 
 bądź posadce), 
-  odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ), 
-  odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników po-
miarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne 
 

1.9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne. 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną ja-
kości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.1.3  

 

1.10. Przepisy związane 
PN – 84/B-01400 Centralne ogrzewanie 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań  

          ` wodnych systemu otwartego 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  

Wymagania 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury  
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i urządzeń. Wymagania i badania 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące  

jakości wody 
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

      PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 



Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
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1.1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy budowy instalacji  
mechanicznej , związany ze zmianą sposobu użytkowania budynku związany z przebudo-
wą istniejącego budynku na budynek gospodarczy Inwestora, w którym znajdą się warsz-
taty tematyczne, sanitariaty, umywalnie, kotłownia olejowa i pomieszczenia biurowe.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-
ce na celu wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach technicznych oraz komplek-
się szatniowo-toaletowym w budynku gospodarczym przy ul. Strzelców Bytomskich 25C 
na terenie zakładu Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach. Rodzaje i ilości 
robót do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący integralną częśd niniejszej spe-
cyfikacji. W zakres tych robót wchodzą czynności wyszczególnione poniżej: 

a)  Roboty przygotowawcze w zakresie wentylacji – obejmujące: 

 zabezpieczenie terenu robót, 

 roboty przygotowawcze. 
 

b)   Roboty montażowe instalacji wentylacji -  obejmujące: 

 montaż kanałów,    

 montaż urządzeo,   

 izolacja kanałów, 

 próby i odbiory, 

 ochrona przed korozją, 

 kontrola jakości. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd wykonanych robót oraz za ich zgodnośd  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru  
inwestycyjnego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ogólnej. 

1.5. Materiały 

Należy stosowad materiały krajowe i zagraniczne posiadające aprobaty techniczne  
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Za jakośd materiałów i urządzeo  
przeznaczonych do robót odpowiada wykonawca robót. Nie dotyczy to materiałów  
dostarczonych bezpośrednio przez Inwestora.  
Instalacje muszą byd wykonywane materiałów podanych w ST i składad się z elementów 
wchodzących w skład jednego systemu. 

1.5.1.  Warunki dostawy 

Poszczególne elementy powinny spełniad wymogi określone w dokumentacji  
projektowej. 



39 

 

1.5.2. Transport i składowanie 

Należy stosowad jedynie takie środki transportu, które nie wpływają niekorzystnie na  
jakośd wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały należy zabezpieczyd przed 
ich przemieszczaniem. Powinny byd poukładane zgodnie z warunkami transportu wyda-
nymi przez wytwórcę. 
Kanały wentylacyjne można składowad na otwartej przestrzeni, pod zadaszeniem układa-
jąc je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna 
byd utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
Śruby nakrętki, kratki wentylacyjne, anemostaty, wentylatory itd. w magazynach za-
mkniętych. 
 

1.5.3. Kontrola jakości 
 

1.5.3.1  Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji należy wykonad następujące 
prace wstępne: 

 Próbny ruch całej instalacji wentylacji w warunkach różnych obciążeo (72 godziny); 

 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 
warunków eksploatacyjnych; 

 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

 Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to ko-
nieczne, ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 

 Nastawienie i sprawdzenie urządzeo zabezpieczających; 

 Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 

 Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projek-
towymi; 

 Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 
wstępnej; 

 Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 

1.5.3.2  Procedura prac 

1. Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępowad w kolejności od pojedynczych urządzeo i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy ob-
serwowad stabilnośd działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji 
wentylacji należy dokonad weryfikacji poprzednio wykonanych badao, nastaw i regulacji 
wstępnej instalacji wentylacji. 
 
2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeo wentylacyjnych 
Kierunek obrotów wentylatorów; 
Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
Działanie wyłącznika; 
Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
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Działanie i kierunek regulacji urządzeo regulacyjnych; 
Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
 
3. Kontrola działania wymienników ciepła 
Działanie i kierunek regulacji urządzeo regulacyjnych; 
Doprowadzenie energii elektrycznej do wymienników. 
 
4. Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
 
 
5. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu. 
Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników. 
 
6. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warun-
kach eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególno-
ści: 
Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
Działania włącznika rozruchowego; 
Działania przeciwzamrożeniowego; 
Działania regulacji strumienia powietrza; 
Działania urządzeo do odzyskiwania ciepła. 

1.6. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazad się możliwością  
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania  
Specyfikacji Technicznej jakośd robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskad  
akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 

1.7. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakośd wykonywanych robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny byd zabezpieczone przed ich  
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich  
wytwórcę. 

1.8. Wykonanie robót 

1.8.1. Zasady ogólne 

Do rozpoczęcia montażu instalacji wentylacji  można przystąpid po stwierdzeniu kierow-
nika budowy, iż możliwe jest wykonywanie robót zgodnie z przepisami bezpieczeostwa 
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pracy. Roboty należy przeprowadzad zgodnie z dokumentacją techniczną. Ewentualne 
odstępstwa muszą byd zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. 

1.8.2. Przewody z blachy ocynkowanej 

Przewody wentylacyjne powinny byd wykonane z następujących materiałów: 
- Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 
odpowiadad wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
- Szczelnośd przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadad wymaganiom normy PN-B-
76001. 
- Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadad wymaganiom normy 
PN-B-03434. 
- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadad wymaganiom 
normy PN-B-76002. 

 
Wszystkie przewody instalacji nawiewnej i wywiewnych powinny byd z blachy ocynkowa-
nej. 

1.8.3. Centrala wentylacyjna 

Centrala wentylacyjna dostarczane w całości lub w sekcjach. 
Uszczelnienie i montaż centrali wykonad zgodnie z DTRką urządzenia. 
Pod centralą należy zastosowad podkładki wibroizolujące. 

1.8.4. Filtry powietrza 

Filtr powinien byd wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 
koniecznośd wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 
Zamocowanie filtra powinno byd trwałe i szczelne. Szczelnośd zamocowania filtra powinna 
odpowiadad wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
Wkłady filtracyjne należy montowad po zakooczeniu „brudnych” prac budowlanych lub 
zabezpieczad je przed zabrudzeniem. 

1.8.5. Nawiewniki, wywiewniki 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny byd osadzone bez luzów, ale z 
możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno byd utrzymywane w sposób 
trwały. 
Nawiewników nie powinno się umieszczad w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji bu-
dynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia 
powietrza. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny byd połączone z przewodem w sposób trwały i szczel-
ny. 
Przewód łączący sied przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzid jak 
najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 
przewodów elastycznych nie należy zgniatad tych przewodów i stosowad dłuższych niż 
2m. 
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnid dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
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Nawiewniki i wywiewniki powinny byd zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac bu-
dowlanych. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byd zamontowane w po-
zycji całkowicie otwartej. 

1.8.6. Czerpnie i wyrzutnie 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczad instalacje wentylacji przed 
wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byd zabezpieczone przed przedo-
stawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
Czerpnia i wyrzutnia ścienna powinny byd zamocowane w sposób zapewniający  
wodoszczelnośd przejścia przez ścianę lub dach. 
Czerpnia i wyrzutnia montowana w ścianie lb dachu powinna byd tak dobrana aby  
zlicowad powierzchnię wypływu z powierzchnią odpowiednio ściany/dachu. Należy zasto-
sowad systemowe czerpnie i wyrzutnie dla ścian i dachu oraz systemowe czerpnie i wy-
rzutnie zintegrowane z centralą wentylacyjną. 

1.8.7. Przepustnice 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny byd wypo-
sażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym po-
łożeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mied nadmiernych luzów powodu-
jących powstawanie drgao i hałasu w czasie pracy instalacji. 
Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiad łatwą zmianę położenia łopatek w 
pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mied wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego. 
Szczelnośd przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadad co naj-
mniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
Szczelnośd obudowy przepustnic powinien odpowiadad co najmniej klasie A wg klasyfika-
cji podanej w PN-EN 1751. 

1.8.8. Tłumiki hałasu 

Tłumiki powinny byd połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z ozna-
kowaniem kierunku przepływu. 
Sied przewodów należy łączyd z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

1.8.9. Nagrzewnice, wymienniki ciepła 

Wymiennik ciepła służy do odzysku ciepła z powietrza nawiewanego z pomieszczeo.  
Nagrzewnica służy do podgrzania powietrza zewnętrznego do powietrza nawiewanego. 
Wymienniki i nagrzewnice dostarczane są przez producenta w komplecie z centralą  
wentylacyjną.  

układ 
Nagrzewnica 
elektryczna  

nazwa  
wymiennika 

Moc, 
kW  

N Elektryczna nagrzewnica 1,64 

 

Nagrzewnica elektryczna powinna byd wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia prą-
dowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni 
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grzejnej. Układ sterujący powinien zabezpieczyd przed włączeniem nagrzewnicy bez jed-
noczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji. 
W centrali zastosowano krzyżowy wymiennik ciepła. 

1.9. Kontrola jakości robót 

1.9.1. Prace wstępne  

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji należy wykonad następujące 
prace wstępne: 

 Próbny ruch całej instalacji wentylacji w warunkach różnych obciążeo (72 godziny); 

 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 
warunków eksploatacyjnych; 

 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

 Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to ko-
nieczne, ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 

 Nastawienie i sprawdzenie urządzeo zabezpieczających; 

 Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 

 Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projek-
towymi; 

 Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 
wstępnej; 

 Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

1.9.2. Procedura prac 

1. Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępowad w kolejności od pojedynczych urządzeo i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy ob-
serwowad stabilnośd działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji 
wentylacji należy dokonad weryfikacji poprzednio wykonanych badao, nastaw i regulacji 
wstępnej instalacji wentylacji. 
 
2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeo wentylacyjnych 
Kierunek obrotów wentylatorów; 
Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
Działanie wyłącznika; 
Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
Działanie i kierunek regulacji urządzeo regulacyjnych; 
Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
 
3. Kontrola działania wymienników ciepła 
Działanie i kierunek regulacji urządzeo regulacyjnych; 
Doprowadzenie energii elektrycznej do wymienników. 
 
4. Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
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5. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu. 
Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników. 
 
6. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warun-
kach eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególno-
ści: 
Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
Działania włącznika rozruchowego; 
Działania przeciwzamrożeniowego; 
Działania regulacji strumienia powietrza; 
Działania urządzeo do odzyskiwania ciepła. 
  

1.10.1 Zabezpieczenie antykorozyjne  

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez produ-
centa należy w czasie przygotowania warsztatowego czyścid do III stopnia czystości wg 
Instrukcji KOR III, a następnie zabezpieczyd przeciw korozji przez malowanie.  
Gruntowanie 1x farbą ftalową miniową 60%, a następnie dwukrotne malowanie emalią 
ftalową ogólnego stosowania w odpowiednim kolorze. 

1.10.2 Wytyczne eksploatacji  

Wszystkie urządzenia należy konserwowad i eksploatowad zgodnie z instrukcjami obsługi  
dostarczonymi wraz z urządzeniami.  
Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzenia okresowych prze-
glądów i remontów bieżących urządzeo należy wezwad uprawniony serwis. 

1.11. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z 
uwzględnia elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 
kpl. (komplety) 
szt. (sztuka) 
kg (kilogram) 
m3 (metr sześcienny) 

 

Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzid następujące czynności: 
Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem pro-
jektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie 
właściwości i części zamiennych; 
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Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami technicznymi; 
Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czysz-
czenie i konserwację; 
Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji; 
Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentyla-
cji. 

 

1.12. Odbiór robót 

      Odbiór robót obejmuje: 
-  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: bruzdy, przebicia,  itp 
-  odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
-  odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakooczeniu robót na podstawie  
wyników pomiarów i badao jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu  
dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne 

1.13. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Ogólne wymagania  
techniczne. 
Płatnośd za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmowad zgodnie  
z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników  
pomiarów i badao. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 
1.3  

 
1.14. Przepisy związane 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 
75/02 poz. 690); 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blach o przekroju prostokątnym – Wymiary; 

 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym – Wymiary; 

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 

 PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 
badania; 

 PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelnośd. Wymagania i 
badania. 

 PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeo, przewodów i kształtek wentyla-
cyjnych blaszanych; 

 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne koocowe – Ba-
dania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
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 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Właściwości mechaniczne; 

 ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sied przewodów – Wymagania dotyczące 
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 

 PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badao i metody pomiarowe doty-
czące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

 PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymaga-
nia wytrzymałościowe. 


