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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdline dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany

nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
- budowle stanowigcg catos$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
- obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek

— nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5 Ogéblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w okreslonym terminie zapisanym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z dokumentacjg projektowa, ST oraz jeden egzemplarz Kontraktu.

Na Wykonawcy od chwili przekazania placu budowy spoczywa obowigzek jego ochrony, dbania o
jego stan. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé teren budowy przed dostepem o0s6b trzecich,
jak réwniez prowadzi¢ roboty w sposob nie utrudniajgcy korzystania ze swoich praw przez osoby
trzecie.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce oraz opiniujgce.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego i aktualizacje poprzez umozliwienie projektantowi
(dziatajagcemu na zlecenie Zamawiajgcego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniatych
koniecznosci wprowadzania zmian.

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i utrzymanie w nalezytym stanie mienia osoéb trzecich.



1.5.3. Organizacja robo6t budowlanych

Za organizacje robo6t budowlanych odpowiada Wykonawca, wszystkie prace powinny byc¢
prowadzone tak, aby nie byty ucigzliwe dla funkcjonowania mieszkancéw sasiednich budynkow.

1.5.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujagc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie

a. utrzymywacé teren budowy

b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgce ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia hatasu lub
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

1.5.5. Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy .

Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow, sprzet oraz odziez roboczs.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia i zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie.

Wykonawca zadba by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia.

Wykonawca zadba o odpowiednie przeszkolenia swoich pracownikéw z zakresu BHP przed
podjeciem prac.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wszystkie koszty zwigzane z zagwarantowaniem prac z zachowaniem wszystkich przepiséw BHP
ponosi Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.8. Opis robot towarzyszacych

e zabezpieczenie terenu budowy

e zabezpieczenie mienia osbb trzecich

e w miejscach robét spawalniczych i przycinania przewodoéw szlifierkg, elementy
narazone na dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami

e w czasie robot wykona¢ zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem o0s6b
niepowotanych
wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego
uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robot

Wszystkie  niezbedne  koszty robdét tymczasowych i prac  towarzyszgcych winny byé
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamowienia. Cena jednostkowa
rob6t podstawowych lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty
tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badania i wymagania.

1.5.9. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.10. Zgodnosé¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
0 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cech materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli. to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pahstwowe;j
i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét .

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagahn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Projektu i STWIOR zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inwestora.
Zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ parametry nie gorsze, niz zastosowane
w projekcie.
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Ciezar wykazania rownowaznosci zastosowanego materiatu/urzgdzenia spoczywa na Wykonawcy.
Jesdli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe na wiasny koszt niezaleznie od stopnia
zaawansowania robét

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robaot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

1. Sposob sktadowania materiatow instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

2. Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektore materialty budowlane mozna sktadowac
na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie
korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy skladowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowaé¢ w
pomieszczeniach, lecz dopuszcza sie réwniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu
przykryte folig lub papg

¢) materiaty izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji

f) narzedzia nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowacé przed dziataniem korozji

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje sie je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiaréw i
przeznaczenia, z tym Ze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywaé
oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢
przed gryzoniami i molami

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowaé jedynie wodne lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z
dotu), pétki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowaé odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w
poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowaé w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie
nastonecznionych pomieszczeniach. Petne butli nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich
rzucac ani uderzaé, nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca). Puste
butle nalezy sktadowa¢ oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze
to spowodowac poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno byé zgodne z przepisami
szczegolny mi lub z normami panstwowymi

j) cement i gips w workach papierowych nalezy skitadowa¢ w pomieszczeniach suchych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnos$ci wigzania cementu i gipsu ktory jest stosunkowo krétki; szczegétowe warunki sg podane
w odnosnych normach panstwowych
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k) cegte i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie
jesienno--zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii)

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartych w SST,
programie zapewnienia jakosci lud projekcie organizacji robot.

Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Transport materiatow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochylnia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg wézkéw lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skfadowania urzgdzen nalezy przestrzegaé
zalecen wytworcow, a w szczegolnosci;

— transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni;

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzeh zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzg-
sy i drgania,

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

5. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

4.3. Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyrobéw i urzadzen

1. Przyjecie materiatow (w tym réwniez elementow konstrukgji, urzgdzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno byé poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow. Odbioru
i przyjecia mozna dokona¢ w zakladzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym
PKP, itp., w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe
(tzn. nieuzywane). Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane wylgcznie za pisemng zgodag
inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN lub BN), przepisow dotyczgcych budowy urzgdzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw
technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzgdzeniu
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien Scisle odpowiadaé
opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w
projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowac¢ na budowie wylgcznie za pisemnag
zgodg projektanta i inwestora lub jego upethomocnionego przedstawiciela.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, np. aparaty,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzeh prefa-
brykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z
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dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego
odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie
wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robét (budowy).
Dostarczone na miejsce skfadowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatdw, czesci skladowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych
korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na
jakos¢ wykonania robot materiaty i elementy urzgdzen nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okre$lonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robét

. Wykonywanie roboét.

Wymagania ogodine

Wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu robét ogdlnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w:

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9: ,WTWiO sieci kanalizacyjnych”.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7: ,WTWiIO Instalacji wodociggowych”.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12: WTWiO Instalacji kanalizacyjnych”.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6: ,WTWiIO Instalacji ogrzewczych”.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5: ,WTWiIO Instalacji wentylacyjnych”.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej
czesc:

Roboty wykonczeniowe,

Zabezpieczenia i izolacje,

Roboty instalacyjne elektryczne,

Roboty instalacyjne sanitarne.

~poooTw

5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy

Inwestor nie bedgcy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkéw, obiektéw inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z
budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla buddéw, dla ktérych konieczne jest
uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robo6t o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci
robot, w tym i dla robét instalacyjnych.

Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robét) odwiadczenie o podjeciu
swej funkcji.

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robét)

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (roboét), jak
to podano wyzej w p. 5.2.1, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robét). Dziennik
robot instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢é prowadzony w
nawigzaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W
przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robét instalacyjnych dziennik roboét jest
réwnoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakohczeniu robét nalezy dotgczyé do
dziennika budowy danego obiektu.

Dziennik budowy (roboét) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robét i wydarzen na budowle oraz
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ administracji panstwowe;.

Zapisy w dzienniku budowy (robdét) powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie. Kazdy
zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem
powinna byé zaznajomiona kompetentna osoba, kiérej zapis dotyczy, co powinno byé
potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robdt) przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom robét oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej
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aktualnymi przepisami:

pracownikom wtasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw, w
zakresie ich uprawnien i obowigzkéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzor autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzgcym w skfad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale
tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (roboét) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia robot nalezy przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostepniac te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2.3. Prowadzenie dziennika budowy (robét). Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢é zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzgdzeh witasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i
instalacyjnych.
Jednostkg wykonawczg roboét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robot wystepujacy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspotpracujgcy z generalnym wykonawca, bedgcym
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do
robot instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy),
wspotpracujgce bezposrednio z inwestorem (zamawiajgcym)
Wykonawca robét instalacyjnych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z
urzgdzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspétpracy z generalnym wykonawcg i
umowa. Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspotpracy obowigzujg miedzy
wykonawcg robot instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajgcym).
Wykonawca robét instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub
inwestora (zamawiajgcego):
ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie
na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé osobom
postronnym majgcym dostep do miejsca wykonywania robot
odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,
odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektéw
zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, oswietlenie
placu budowy i miejsc pracy
tacznos¢ telefoniczng na placu budowy, z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowg otrzymanie
(ewentualnie do wgladu) oprécz dokumentacji technicznej nastepujgcych dokumentow
- zezwolenia wtadz na wykonywanie rob6t na danym terenie
- umowy na zlecony zakres robot wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robo6t z podziatem
na obiekty, wezly i instalacje
- projektu organizacji robét dla prawidlowego skoordynowania robdét instalacyjnych z
pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami
technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdujgcymi sie w obiekcie budowy
- harmonogramu robét budowlano-montazowych, uzgodnionego ze  wszystkimi
wykonawcami
Place i magazyny zamkniete do skfadowania materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do roboét instalacyjnych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
spos6b utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkdéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiadaé wymaganiom
zapewniajagcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i
innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.



6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanie materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu inspekciji.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokumenty pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

7. Obmiar roboét

7.1. 0Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

. elementy liniowe w mb;
. elementy powierzchniowe w m2;
. inne w sztukach
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8.

8.1.

1.

8.3.

8.3

1.
2.

Odbioér robot

Odbioér frontu robét.

Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy
gotowanie frontu robot.

Odbiér frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora)
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien byé
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pézniejszymi
Zmianami umowy.

Szczegotowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegélnych rozdziatach specjalistycznych.

Préby montazowe. Rozruch.

Po zakonhczeniu robét instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-
pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,bieg luzem") poszczegdlnych przewodow, instalacji,
urzgdzen, maszyn itp.

Szczegotowy zakres préb montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany
w rozdziatach w odniesieniu do rob6t w nich ujetych, Ogodlnie wykaz obiektéw, urzadzen i instalacji
podlegajgcych prébom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w
przepisach.

Wykonawca robot przeprowadza préby montazowe odptatnie na podstawie ogélnego kosztorysu,
w ktérym naleznos¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw
roboét lub w oddzielnych pozycjach.

Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robot (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robét
oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest
przewidziany.

Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi koniecznos$é lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i
urzadzen w celu uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z
zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych
ustala inwestor.

Odbiér robét Préby montazowe.

.1. Wymagania ogélne.

Ogolne warunki przeprowadzania odbiorow sg zawarte w przepisach
Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé rowniez odbiory
dodatkowe, tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

8.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

a.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w
wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze bra¢ réwniez udziat
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w
komisji odbiorczej jest celowy.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robot nalezy sprawdzi¢ zgodnosé odbieranych
robét z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osob
w dzienniku budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na
jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robét.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne
zalecenia, ktére powinny byé wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego
odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).
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8.3.3. Odbidr czesciowy.

1.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowg
catosé. Jako odbidr czesciowy traktuje sie réwniez odbior dotyczacy catoksztattu robdt zleconych
do wykonania jednemu sposréd wykonawcow (podwykonawcy). Odbiér czesciowy ma na celu
jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych
robot powinien by¢é przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym
odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze
by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w
przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét).
Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokét, ktérego wyniki nalezy wpisaé do
dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa robdt, odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze
uzgodni¢ z generalnym wykonawcg i przeprowadzi¢ odbior czesciowy réwnoczesnie z odbiorem
rob6t od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego
wykonawstwa odbior czesciowy ogranicza sie do odbioru robét przez inwestora.

Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajacego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktérym powinny by¢é wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy
dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robot) z ewentualnym dotgczeniem Kopii
protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to
podano w p. 5, zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw.
odbior pousterkowy), stwierdzajac to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w
dzienniku budowy (robét) informujgcym o usunieciu usterek.

8.3.4. Odbidr koncowy.

1.

2.

3.

o

IS

7.

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy
przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektow

Odbidr koricowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze byé potgczony
z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czes$ciowymi (jesli takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony
przez inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robot. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac
powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organow.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego oddajgcy (wykonawca roboét) jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdét (obiektu,
inwestycji) bedgcych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotdéw i zaswiadczeh z dokonanych préb montazowych i
ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robét (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcow,
projektéw z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepiséw i instrukcji o obstudze
znajdujgcych sie w obiekcie maszyn, urzgdzen, instalacji itp.,

umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysows,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréow przypadku odbioru
catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploataciji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
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przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce
udziat w czynnos$ciach odbioru. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy
wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we
wiladanie), protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni
wpis w dzienniku budowy (robét).

8.4. Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robét (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest
przewidziany), po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze kofcowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

3. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z
wykonawca.

4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

5. Ogodlne obowigzujace przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny byé¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.4. ,Odbior koncowy”. Odbiér pogwarancyjny przeprowadza komisja
powofana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny

8.6. Dokumentacja powykonawcza

1. Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych
dokumentoéw zalezy od specjalno$ci roboét, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja
mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegdlne skfadniki
dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przygotowane przez uczestnikbw procesu
inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i kompetencji. Przedstawiciel inwestora
(zamawiajgcego), jako czynnik koordynujgcy catos¢ przygotowania dokumentaciji powykonawcze;j,
powinien potwierdzi¢ jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

2. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw
préb montazowych, $wiadectw jakosci materiatbw, maszyn, urzadzen i aparatéw (karty
gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robdt oraz instrukcja eksploatacji wykonanej
instalacji lub zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajgcy odbiorowi przeszedt
rozruch technologiczny, jego protokét stanowi réwniez jeden z dokumentéw technicznej
dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢é uzupetniona
wykazem dodatkowych urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowacé: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych robét, dotyczgce nowych zagadnien,
dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiorcow czesciowych, korespondencje majaca istotne
znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od
charakteru i specjalnosci robot, niezbedne w pézniejszym eksploatowaniu obiektu.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wykonanie badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszt posredni i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Wymagania dotyczace platnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym
w umowie.

14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

ST/IS/02 - SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA.

INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ.

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE

PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH | WEWNETRZNYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH TAKICH JAK NADPROZA | SCIANY NOSNE -
W BUDYNKU BIUROWYM O NR EWIDENCYJNYM 620 WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA FUNKCJE BIUROWO-WARSZTATOWA

ADRES INWESTYCJI

44-109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25C

KATEGORIA OBIEKTU

KATEGORIA OBIEKTU VI, XVI

NR DZIALEK

DZ. NR: 262
Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice ,
Obreb ewidencyjny : 0031 , Labedy

INWESTOR

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
44-109 Gliwice, ul. Strzelcéw Bytomskich 25C

OPRACOWAL

INSTALACJE SANITARNE : mgrinz. Aleksander Mazur

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych Nr ewidencyjny uprawnien: SLK/4278/PO0OS/12

Na ligcie czlonkéw Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/IS/7866/12

DATA OPRACOWANIA

Marzec 2021

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien:
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Gliwice, marzec 2021r
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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

1.1.1. Instalacja zewnetrzna wodno-kanalizacyjna
Przedmiotem niniejszej

specyfikacji

jest

projekt

techniczny przebudowy zewnetrznej instalacii

kanalizacji, zwigzany ze zmiang sposobu uzytkowania budynku zwigzany z przebudowa istniejacego budynku
na budynek gospodarczy Inwestora, w ktdrym znajdq sie warsztaty tematyczne, sanitariaty, umywalnie,

kottownia olejowa i pomieszczenia biurowe.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza SzczegoGtowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument stanowigcy element
Projektu Budowlano-Wykonawczego. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.2.1.Zakres robét ob

etych Specyfikacja Techniczng

Nazwa Robot

Kody Robét

Zakres Robét ( CPV)

Dziat

Grupa

Klasa

Roboty: ST/IS/02
Zewnetrzna
instalacja kanalizacji
sanitarnej

ST-21
Roboty ziemne

ST-2.2
Montaz kanalizacji

45

Roboty budowlane( 45000000-7)

451

45.11

Przygotowanie terenu pod budowe
(45110000-8)

zdjecie nawierzchni

wykopy oraz przekopy

umocnienie pionowych scian wykopdw
liniowych (odwodnienie wykopow w zaleznosci
od miejsca lokalizacji)

wywoz gruzu na legalne wysypisko

wywoz nadmiaru ziemi na legalne wysypisko
zageszczanie podsypki i obsypki
zmontowanego rurociggu

zasypywanie wykopu po utoZeniu rurociggu
zageszczenie gruntu w wykopie

45.2

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
(45200000-9)

45.23

Roboty w zakresie kanalizaciji Sciekowej (45232410-9)

montaz studzienek

montaz rur —kanatu

wigczenia do istniejgcej instalaci
proba szczelnosci

wigczenia do istniejacych studzienek
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2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty
stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki
techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Do instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje sie rury i ksztattki zgodne z aprobatg techniczna,

2.1.Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Do instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, stosuje sie rury i ksztattki z profilowe z PVC -U lite zgodne
z aprobatg techniczna,

2.1.1. Zastosowane materialy:

- rury PVC-U SDR34 lita 3160,

- studnie kanalizacyjne tworzywowe Dz425,

- wlazy kanatowe Zeliwne klasy B125 wg PN-EN 124

- wilazy kanatowe zeliwne klasy D400 wg PN-EN 124

- piasek, PN/B-01100,

- zwir, PN-B-06712, PN/B-061712/A1:1997,

- cement PN-B-19701:1997,PN/B-19701:1997/A2 1:2001,
- woda do betonu i zapraw, PN/B-32250,

- zaprawy cementowe, PN/B-14501,

Materiaty powinny by¢ jak podano w specyfikacji lub inne, jezeli zatwierdzone przez Inzyniera.

2.2.2. Skladowanie materiatow

Sktadowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegto$ci nie mniejszej 1,0
m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.
W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo
zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w pofozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu tak by
belki nosne palet nie zapadty sie w gruncie. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposob
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.
Prefabrykaty betonowe sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy fatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy
rodzaj prefabrykatéw rdznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od
podtoza minimum 15 cm.

Wtazy Zeliwne kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy i
wpusty powinny by¢ posegregowane wg klas.

Wtazy mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,0 m
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement nalezy sktadowac¢ na paletach

Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzic pod wzgledem
kompletno$ci i zgodno$ci z danymi producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

3. SPRZET

3.1. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Roboty zwigzane z wykonaniem uktadéw technologicznych bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy
wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych. Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjq
i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Stosowany sprzet:

- koparka przedsiebierna,

- samochdd samowytadowczy,

- samochod skrzyniowy z dtuzyca,

- szlifierka katowa,

- dzwig samochodowy,

- podnosnik widtowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- beczkowdz,

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat pradotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- tasma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania pofgczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- Zurawie,

- wibratory,

- nozyce do cigcia stali,

- zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegdlnych

$rednic kanatow, stuzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelno$¢ |
i ptukania.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw
wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier Nadzoru Inwestora.

4. TRANSPORT

Do przewozenia materiatdw bedg stosowane nastepujace zmechanizowane $rodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- samochody dostawcze,

- przyczepy diuzycowe.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu  wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatdbw bedzie dokonywane
z zachowaniem $rodkdéw ostrozno$ci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatdw. Transport bedzie taki jak
okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Rury nalezy transportowac o ile to mozliwe w oryginalnych opakowaniach.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robdt oraz graficzny terminarz
robot okreslajace wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane przewody kanalizacyjne.

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.
Ponadto w zakres rob6t przygotowawczych wchodza;
— Usuniecie nawierzchni lub humusu spycharkg i utoZzenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.
— Wykonanie przekopdw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istn. uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwna¢ z Dokumentacjg Projektowa).
— Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdinych materiatow oraz drogi dowozu do strefy
montazowe;.
— Teren budowy zabezpieczyc.

5.1.2. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociggow beda wykonywane mechanicznie, do gteboko$ci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu
Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia
tereny wykopy wykonywac recznie w odlegto$ci ustalonej z wiascicielami sieci/instalacji.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednocze$nie innych robot oraz
przebywanie 0séb niezatrudnionych.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi
wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu
i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gleby odpowiada
okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieSci¢ napisy
ostrzegawcze.

5.1.3. Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gtebokosci wykopu moze wystgpi¢ konieczno$¢ lokalnych
powierzchniowych odwodnien wykopow.

Dla wykopow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
z ttucznia lub zwiru grubo$ci 20 cm, a w niej saczek z rur dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm
w jednym lub dwéch rzedach w zalezno$ci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.

Woda gruntowa z sgczkow zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu
co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd opadowych.
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5.1.4. Uktadanie przewodow

Rurociggi uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym sypkim gruntem
o0 naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jezeli w dnie
wykopu wystepujg kamienie o wielko$ci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, nalezy zastosowac
podsypke 15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) oraz gruntach skalistych
gliniastych lub stanowigcych zbite ity podioze nalezy wykonac¢ jako wzmocnione z warstwy zwiru z piaskiem o
grubosci 20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajagcymi. W przypadku wystapienia w poziomie
posadowienia namutéw nalezy dokona¢ wymiany grunty na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke
zwirowo-piaskowa. Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat
nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Podtoze pod
rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania o= 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy. Rur
z PVC nie wolno uktada¢ na fawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

5.1.5. Roboty instalacyjno-montazowe

5.1.5.1. Rurociagi

Rurociggi powinny by¢ ukifadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw. Technologia
ukfadania przewodéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Dla zapewnienia wladciwego utoZenia rurociggu, zgodnie z zaprojektowang osia, nalezy przez punkty osiowo
trwate oznakowane na tawach celowniczych przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
cigzarek pionu migdzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczeg6lnym zwracaniem
uwagi na kielichy i bose konce rur. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krazkow, wielokrazkow lub dzwigow.
Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed zwolnieniem
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane
podtoze o0 odpowiednim nachyleniu.

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem jak réwniez powinna Scisle
przylega¢ do podioza na swojej catej dtugosci, co najmniej na % obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strong przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekéw. Rury powinny
by¢ faczone przy pomocy uszczelek gumowych montowanych fabrycznie. Podczas taczenia rur
kanalizacyjnych nalezy stosowac specjalistyczne srodki $lizgowe. W Zzadnym wypadku nie mozna stosowac
olejow lub smardw (gumowe pierscienie uszczelniajace peczniejg i ulegajg zniszczeniu).

Elementy wbudowywane w instalacje taczone na uszczelki gumowe (rury kanalizacyjne, studnie betonowe)
nalezy oczysci¢ w miejscach potaczen tuz przed montazem.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kofce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.1.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Budowe kolejnych odcinkdw kanalizacji rozpoczaé od posadowienia studzienek zgodnie z rysunkami.
Studzienki posadowi¢ na wylewce z betonu B10 grubosci 10 cm. Whasciwosci gruntu oceni¢ na podstawie
badan po wykonaniu wykopow. Wiazy kanatowe (kominy wtazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony
naptywu $ciekow, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

5.1.5.3. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych siecifinstalacji przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.
W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme
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PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne,
z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytgczeniu kabli
spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac¢ norme ZN-96 TPSA-004.

5.1.5.4. Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostato$ci po instalowaniu
rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowaé uszkodzenia utozonego
rurociggu obiektow na rurociggu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢
materiatdbw mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy wykop w gruntach
nawodnionych ma wiekszg zdoIno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat
niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz
rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowac grunt mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Po zamontowaniu i
utozeniu rur, nalezy je podbi¢ piaskiem grubym w pachwinach dolnych ubijakami drewnianymi. Szerokos¢
obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury. Do wysoko$ci 30 ¢cm
ponad wierzch rury zasypke wykona¢ z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczes$nie z obu stron. Aby unikngé
osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi
terenami, jezeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna by¢ zageszczona do 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopien zageszczenia wynosi 85%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Miejsca potaczen pozostawi¢ nieobsypane do wykonania proby
szczelno$ci. Gorng czes¢ zasypki wykopu wykonac¢ warstwami gruntem rodzimym z zageszczaniem recznym
lub mechanicznym i réwnoczesng rozbiorkg rozpar¢ i odeskowan wykopdw. Zasypke odcinkdw rurociggu
pofozonych w pasie jezdni i pobocza wykonac jako piaskowo-zwirowg do podbudowy. Podczas zageszczania
gruntu utrzymywac jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$¢ zageszczania gruntu powinna by¢
rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt,
gruzu i Smieci.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi
zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacii
techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.1.5.5. Badanie szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610

5.2. Wymagania szczegotowe

Roboty budowlano-montazowe instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej winny by¢ zsynchronizowane
z innymi robotami budowlano- montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢
prowadzone w kolejno$ci podanej ponizej:

— zdjecie nawierzchni,

— wytyczenie osi tras i punktow charakterystycznych,

— wykonanie wykopdw,

— wykonanie i montaz obiektow kubaturowych,

— utozenie i montaz przewodéw w wykopach,

—  préby szczelnoci,
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— zasypka wykopoOw i zageszczenie gruntu,

— doktadne wyczyszczenie kanatow metodg hydrodynamiczng,

— geodezyjne pomiary powykonawcze,

— odbiory czesciowe,

— odbidr koncowy.

Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych,
Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu przed rozpoczeciem
robot.

Wigczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wiascicieli

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Kontrola wykonania przewodow polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwo$cig okre$long w niniejszej ST i
zaakceptowang, przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty potwierdzajace, ze materiaty spetniajg warunki
techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.2.1. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty wyniki
pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodow zewnetrznej instalacji kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

6.2.2. Odbior techniczny czeSciowy zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjq geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ + | cm, rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnos$cig do + 5 mm.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podfoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w
trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelnosci przewodu.
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6.2.3. Odbior techniczny koricowy zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
Badania przy odbiorze technicznym kohcowym, polegajg na:

zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
zbadaniu zgodno$ci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

zbadaniu protokdtow odbioréw préb szczelno$ci przewoddw,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z

protokotami odbiordw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacjg geodezyjna,

protokotem szczelnosci systemu kanalizacii,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem zewngtrznej instalacji kanalizacyjne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Jednostki obmiarowe sg nastepujace:

[m] - rurocigg razem z wykopem, umocnieniem, podiozem i warstwa przykrywajaca, wykop liniowy, okfadzina
rury, na podstawie pomiaru w terenie.

[szt] - pftyta wtazu, na podstawie pomiaréw w terenie;

[m3] - warstwa przykrywajaca kanalizacje, na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Cena za wykonane roboty obejmuje:

roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;
wykonanie wykopdw;

odwodnienie wykopow;

zakup materiatow i urzadzen;

transport materiatdw i urzadzen na miejsce wbudowania;
przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;
uktadanie i montaz rur, studzienek;

wykonanie potaczen rur i ksztattek;

badanie szczelnosci;

warstwa przykrywajgca razem z zageszczaniem,;
wykonanie przejs¢ szczelnych;

doprowadzenie placu budowy do pierwotnego stanu;
przeprowadzenie pomiardw i badan odbiorczych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

1. EN 13476-1:1999 Bezcisnieniowe systemy rurociggéw z tworzyw sztucznych z termoplastow do
ukfadania w gruncie -systemy rurociggdw ze strukturalng $ciankg z polichlorku winylu (PVC-U) bez
plastyfikatoréw, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania dot. rur, ksztattek oraz
systemu rurociggdw

2. PN-EN 3126:1993 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury i ksztattki z tworzyw
sztucznych. Sprawdzanie wymiardw i ocena wizualna wygladu zewnetrznego.

3. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi w roznych warunkach
obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogoine.
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PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogélne i definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko.

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.
PN-EN 1433 Kanaty odptywowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfikacja,

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

PN-S-02204:1994 Drogi samochodowe. Odwodnienia drogowe.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykty

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wpykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggow utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzen.
Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy przebudowy zewnetrznej
instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej, zwigzany z przebudowg istniejgcego budynku na
budynek gospodarczy Inwestora, w ktérym znajdg sie warsztaty tematyczne, sanitariaty,
umywalnie, kottownia olejowa i pomieszczenia biurowe.

1.1 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
prac wymienionych w punkcie 1.
Swoim zakresem obejmuje w szczegdlnosci:
demontaz istniejgcej instalacji wod-kan,
demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych,
demontaz elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej,
wykonanie bruzd w $cianach dla przewodéw wody zimnej, cieptej
oraz przewodow kanalizacyjnych. Uzupetnienie $cian do stanu pierwotnego
i ich pomalowanie,
e montaz przyboréw sanitarnych (przybory dla dorostych, przybory dla
niepetnosprawnych,
montaz instalacji wody zimnej i cieptej,
montaz armatury czerpalnej, odcinajacej,
montaz licznika wody zimnej,
montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,
przywrécenie $cian i posadzek do stanu surowego po wykonaniu instalacji
wod-kan,
kontrola jakoéci,
préby cisnieniowe,
ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodnych,
zabezpieczenie przed korozja,
wykonanie izolacji termicznej przewodéw wodnych,
doprowadzenia powierzchni $cian do stanu surowego,
odbiory koncowe.

2. Materiaty

Nalezy stosowa¢ materiaty krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Za jako$¢ materiatdw i urzgdzen
przeznaczonych do robo6t odpowiada wykonawca robot. Nie dotyczy to materiatéw
dostarczonych bezposrednio przez Inwestora. Wszystkie elementy majgce stycznosé
z wodg pithg powinny by¢ wykonane z materiatdw nie wptywajgcych ujemnie na jakos¢
wody i posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostke
uprawniong przez Ministra Zdrowia.

Instalacje muszg by¢ wykonywane materiatéw podanych w ST i sklada¢ sie z elementéw
wchodzgcych w sktad jednego systemu.

2.1 Elementy instalacji wodnej

Gtoéwny przewdd doprowadzajgcy wode do budynku nalezy wykonaé z rur ze stali
szlachetnej tagczone zaciskowo.

Projektowang instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w budynku nalezy wykonac
z rur systemu typu PERT/AL/PERT z umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg
zgrzewang na zaktadke.
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Do tgczenia stosowaé ksztattki systemowe zaprasowywane o profilu dostosowanym do
tgczenia z rurami za pomocg szczek zaciskowych typu U. Zacisk nalezy wykonac przez
bezposrednie zacisniecie rury na ksztattce.

Podstawowym sposobem fgczenia rur typu PERT/AL/PERT jest uzycie zigczek
zaprasowywanych. Potgczenie rury z ksztaltkg uzyskujemy, wgniatajgc (wprasowujgc)
rure w profil ksztattki, w strefie ztgcza, za pomoca zaciskarki wyposazonej w szczeki typu
U, dostosowane do typu ksztattki. SzczelnoS¢ komory potgczeniowej gwarantuj dwie
uszczelki o-ringowe idealnie wkomponowane w strefe ztgcza.

Rury nalezy mocowac¢ uchwytami do scian z zachowaniem normatywnych odstepow. Rury
prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy spuszczenie wody z instalacji oraz samokompensacje
wydtuzen termicznych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposéb nie wolno uzywac.

Instalacja wodna (zgodnie z zestawieniem materiatow projektu):

- Rury z PERT/AL/PERT fgczone zaciskowo przeznaczone do wody pitnej wraz
z ksztattkami,

- Armatura czerpalna,

- Armatura regulacyjna,

- Zawory kulowe, zawory ¢wier¢ obrotowe, zawory kgtowe, filtr wodny,

- Tuleje ochronne na przejsciach przez przegrody,

- lzolacja cieplna z otuliny PE,

- zawory odcinajgce,

- przybory sanitarne,

- wodomierz wody zimnej.

2.2 Elementy instalacji kanalizacyjnej
Instalacje kanalizacyjng sanitarng wykona¢ z rur z PVC Kkielichowych do instalacji
wewnetrznych z uszczelkg gumowa. Inne elementy to ksztattki PVC: kolana, trojniki,
rewizje, wywiewki, elementy wsporcze.

Instalacja kanalizacyjna:

- Rury kanalizacyjne PVC do kanalizacji wewnetrznej o $rednicach @50 do @110
wraz z uszczelkami gumowymi,

- Rury kanalizacyjne PVC gruboscienne o srednicach <110 i 160 wraz
z uszczelkami gumowymi prowadzone w posadce, pod posadzkg budynku oraz
w kanale instalacyjnym,

- Przybory sanitarne wg zestawienia materiatéw w projekcie technicznym,

- Syfony z tworzywa sztucznego oraz mosiezne, rewizje, wywiewki, czyszaki.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
I wytadunku materiatéw.

4. Transport
Nalezy stosowac jedynie takie $rodki transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢
przed ich przemieszczaniem. Powinny byé pouktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce.

5. Wykonywanie robét
Do rozpoczecia montazu instalacji wodnych i kanalizacyjnych mozna przystgpi¢ po
stwierdzeniu kierownika budowy, iz mozliwe jest wykonywanie robo6t zgodnie
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z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy przeprowadzaé zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa muszg byé zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta.

5.1 Instalacja wodna
5.1.1 Przewody
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:
Zdemontowac istniejgcg instalacje wod-kan wraz z przyborami sanitarnymi,
wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
« wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
« wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw
wodociggowych badz kanalizacyjnych,
« wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociggowych.
Po wykonaniu czynno$ci j.w. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek
i armatury.
Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych wg dokumentacji technicznej.
Zwraca¢ szczegoOlng uwage na przewody wentylacji grawitacyjnej. W przypadku braku
mozliwosci wkucia przewoddéw w przegrode, przewody obudowacé ptytami G-K.
Minimalne przykrycie rur warstwg betonu przy prowadzeniu w bruzdach $ciennych
wynosi min 4 cm. Jedynie dla rur o Srednicach 16-25 prowadzonych w bruzdach
sciennych dopuszcza sie przykrycie warstwg zaprawy min 3 cm.
Przy prowadzeniu rur w bruzdach sciennych, rury uktada¢ w izolacji, owija¢ folig lub
tekturg, z uwagi na trudno$¢ catkowitego wypetnienia bruzdy zaprawg i mozliwosé
uszkodzenia  Scianki rury podczas jej przemieszczania  spowodowanego
rozszerzalnoscig cieplng materiatu. Zakrycie bruzd nastgpi po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji.
Wszystkie rurociagi przed zalaniem betonem zamocowa¢ do podtoza lub Sciany tak, aby
nie ulegty przesunieciu lub wyptynieciu podczas przykrywania tynkiem.
Montaz instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow.
Rury nalezy cigé przy pomocy nozyc do tego przeznaczonych, a krawedzie fazowaé
i oczysci¢ z ewentualnych zadzioréw.
Przy wykonywaniu potgczeh nalezy scisle przestrzegac przepisy BHP.
Przy wykonywaniu potgczen z armaturg nalezy stosowaC gwintowane fgczniki
przejsciowe.
Potgczenia gwintowe nalezy wykonywac¢ przy pomocy tasmy teflonowej czy pasty
uszczelniajgcej.
Potgczenia skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi uni-
wersalnych. Bez wzgledu na dokrecanie niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt
stabo lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych
elementdw.
Przy przejsciach przewoddw przez sciany i stropy nalezy zastosowaé przepust w tulei
ochronnej.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania na szczelno$¢. Badania nalezy
wykonac¢ przed zakryciem bruzd. Po przeprowadzonych odbiorach instalacji, przegrode
uzupeic¢ i przywroécic do stan pierwotnego, odmalowujgc jej odbudowang powierzchnie.
Aby zapobiec wykraplaniu sie wody nalezy zaizolowac otuling PE.

5.1.2 Armatura
Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (ciSnienie
i temperatura. We wskazanych miejscach w mieszkaniach zamontowaé zestaw
wodomierzowy skfadajgcy sie z licznika zimnej i cieptej wody oraz zawordéw odcinajgcych.

5.2 Instalacja kanalizacyjna

5.2.1 Przewody
Instalacje w budynku wykonac¢ z rur kielichowych do kanalizacji wewnetrznej z PCW.
Potgczenie kielichowe nalezy wykona¢ wsuwajgc bosy koniec rury sfazowany pod katem
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15-20° do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej. Odlegtos¢ miedzy koncem rury
a podstawg kielicha powinna wynosi¢ 0,5-1 cm.

Wszystkie podejscia kanalizacyjne i przewody odptywowe uktada¢ z minimalnym
spadkiem 2%. Zmiany kierunkéw prowadzenia rur kanalizacyjnych o 90° wykona¢ dwoma
lukami 45°. Podigczenia przewoddéw poziomych powinno byé wykonane za pomocg
trojnika o kacie nie wiekszym niz 45°. Zastosowanie na poziomach czwdérnikow nie jest
dopuszczalne.

Instalacje prowadzong w posadce, pod posadzkg budynku oraz w kanatach
instalacyjnych, wykona¢ z rur kanalizacyjnych grubosciennych PCW. Rury wewnetrzne
poziome pod posadzkg uktadaé na 15 cm podsypce piaskowej. Zmiany kierunkow
prowadzenia rur kanalizacyjnych wykona¢ tukami 45°, a boczne wigczenia za pomocg
trojnikow 45°.

Poziomy uktadane w gruncie wykona¢ z rur grubosciennych. Przed zasypaniem rur
sprawdzi¢ szczelnos$¢ potaczen.

Przejscia przez $ciany wykonac¢ z zastosowaniem specjalnych ksztattek przejsciowych
prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie w murze. Na rzutach
i rozwinieciach pokazano prowadzenie przewodow.

Do ciecia rur nalezy wykorzystywac pity o drobnych zgbkach, a przede wszystkim nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego.

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700
.instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze"

Przewody powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm.

5.2.2 Piony kanalizacyjne
Piony kanalizacyjne w ramach mozliwosci wkué¢ w przegrody lub obudowaé. Pion
kanalizacyjny prowadzony po wierzchu $cian musi by¢ zabudowany w sposéb
zapewniajgcy ttumienie hatasu. Pion nalezy mocowaé do $ciany za pomocg uchwytéw
wykonanychjako punkt staty pod stropem kondygnaciji i drugi przesuwny w srodku pietra.
Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnic¢ odizolowanie przewodéw od przegrod
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne.
Przewdd spustowy nalezy zakonczyC u goéry rurg wentylacyjng w postaci wywiewki
wyprowadzonej ponad dach budynku.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonanych rob6t obejmuje:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg co do
zgodnosci zabudowanych materiatéw oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

2. Sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéow
i potgczen.

3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewoddéw, mocowan zabezpieczenia
antykorozyjnego.

4. Wykonanie proby szczelnosci

5. Wykonanie préby cisnieniowej

Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki

przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

6.1 Préba szczelnosci

Dla instalacji wody po zakorkowaniu otworéw w przewodach nalezy instalacje napetnic
wodg wodociggowg lub z innego zrddta, dokfadnie odpowietrzajgc przewody. Po
napetnieniu przeprowadzi¢ kontrole zwracajgc uwage czy potgczenia przewodow
I armatury sg szczelne.

Szczelno$¢ podejS¢ i piondw kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe dla sciekéw sanitar-
nych sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion
Z poziomem poprzez ogledziny.
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6.2 Préba cisnieniowa
Prébe cisnieniowa wykonac¢ dla instalacji wodnej po pozytywnej prébie szczelnosci. Za
pomocg recznej pompki lub specjalnego agregatu pompowego nalezy podnies¢ cisnienie
w instalacji do wartosci 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszej niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli na zamontowanym
manometrze w ciggu dwoch godzin spadek cisnienia nie bedzie wiekszy niz 0,02 MPa.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robdét jest 1 m wykonanej instalacji wodnej lub kanalizacyjne;.

8. Odbiér roboét
Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznosci odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe
i odbior koncowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”.

8.1 Odbiér czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czesci robdt, ktére zanikajg w czasie postepu
robét (bruzdy, przebicia), oraz elementy ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kohcowego (instalacje prowadzone pod tynkiem,
zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze czesciowym nalezy
sporzgdzi¢ protokét i dokonac wpisu w dzienniku budowy.

8.2 Odbiér koncowy
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc¢:.
1. Protokoty odbioréw czesciowych, protokoty z préb szczelnosci i proby cisnieniowej
2. Dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét
3. Dziennik budowy
4. Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementéw

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

1. Uzycie wtasciwych materiatow i armatury

2. Prawidtowos$¢ wykonania potgczen

3. Jakos$c¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych oraz wykonania izolacji antyko-
rozyjnej i cieplnej

Wielkos¢ spadkow i wymiar Srednic przewodow

Prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegto$¢ miedzy nimi
Prawidtowo$¢ ustawienia armatury

Zgodnosé wykonania instalacji z dokumentacijg projektowg

No ok

9. Przepisy zwigzane
e PN-81/B-107000 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymaganie i badania.

e PN-81/B-107000.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

e PN-81/B-107000.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

e PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.PN-92/B-
01706/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana
Azl

e PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Czes¢ |l
— Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
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PKTSGGIK — Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw

sztucznych

PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-79/H-74220 — Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane ogdélnego

przeznaczenia

PN-B-10720:1998 - Wodociaggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-ISO 4064-2 + Ad1 pazdziernik 1983:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
ST/1S/04 - SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE

PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH | WEWNETRZNYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH TAKICH JAK NADPROZA | SCIANY NOSNE -
W BUDYNKU BIUROWYM O NR EWIDENCYJNYM 620 WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA FUNKCJE BIUROWO-WARSZTATOWA

ADRES INWESTYCJI

44-109 Gliwice, ul. Strzelcéw Bytomskich 25C

KATEGORIA OBIEKTU

KATEGORIA OBIEKTU VI, XVI

NR DZIALEK

DZ. NR: 262 ,
Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice ,
Obreb ewidencyjny : 0031 , Labedy

INWESTOR

Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych
44-109 Gliwice, ul. Strzelcéw Bytomskich 25C

OPRACOWAL

INSTALACJE SANITARNE : mgrinz. Aleksander Mazur

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych Nr ewidencyjny uprawnien: SLK/4278/PO0OS/12

Na ligcie czlonkéw Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/IS/7866/12

DATA OPRACOWANIA

Marzec 2021

Klasyfikacja robot wg

Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45232141-2 Roboty grzewcze

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Gliwice, marzec 2021r
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1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy przebudowy wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania, zwigzany ze zmiang sposobu uzytkowania budynku zwigzany
z przebudowg istniejgcego budynku na budynek gospodarczy Inwestora, w ktérym znajdg sie
warsztaty tematyczne, sanitariaty, umywalnie, kottownia olejowa i pomieszczenia biurowe.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2

1.1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykona-
niu nastepujgcych prac :

demontaz istniejgcych grzejnikéw wraz z armaturag,

demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

montaz grzejnikdw wraz z ich zaworami i glowicami termostatycznymi,

montaz zawordéw regulacyjnych,

wykonanie préb szczelnosci,

regulacja instalacji,

uzupetnieni $cian do stanu surowego.

1.1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

1.2. Materiaty
Projektowang instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z materiatdw okreslonych w dalszej
czesci niniejszej specyfikacii.

1.2.1. Warunki dostawy
Poszczegodlne elementy powinny spetniaé wymogi okreslone w dokumentaciji projektowe;j.

1.2.2. Transport i skladowanie
Warunki transportu poszczegdlnych elementéw instalacji c.o. okreslone sg przez producentow.
Magazynowane urzgadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzieza,
Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi wplywami czynnikéw
atmosferycznych, w tym promieni stonecznych, temperaturg nie wyzszg niz 40 ° C. Diluzsze skta-
dowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie. Rury powinny by¢
sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokosc¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw
ostroznosci.

1.2.3. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci dostarczanych materiatéw polega na ocenie zgodnosci dostawy z parametrami
technicznymi materiatéw okreslonymi w odpowiednich atestach, swiadectwach dopuszczenia oraz
dokumentaciji projektowe;.

1.3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wy-
konywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.
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1.4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych robét.
Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemiesz-
czeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

1.5. Wykonanie robét

1.5.1. Zasady ogélne
Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejgca kottownia oilejowa.
Warunki eksploatacji - grzanie: 60/40°C At = 20°C

1.5.2. Grzejniki
Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki pltytowe zaworowe — zintegrowane, zasilane
od dotu - od Sciany.
W pomieszczeniach warsztatowych zastosowacé grzejniki ptytowe w wers;ji higienicznej.
W  pomieszczeniach narazonych na wilgotno$¢ zastosowaé grzejniki ptytowe w  wersji
ocynkowane;.
Grzejniki przytaczyé do instalacji za posrednictwem zaworu kgtowego. Zastosowaé gtowice
termostatyczne.
We wskazanych tazienkach zastosowano grzejnik fazienkowy - drabinkowy. Grzejnik fazienkowy
wyposazy¢ w zawor termostatyczny oraz zawor powrotny.

1.5.4. Sie¢ hydrauliczna
1.5.4.1. Rurociagi rozprowadzajace

Instalacje wewnetrzng wykonac¢ nalezy z rur systemu typu PERT/AL/PERT z ulokowang posrodku
przekroju rury wkifadkg aluminiowa, zgrzewang na zaktadke. Do tgczenia stosowaé ksztattki
systemowe mosiezne, niklowane. Potgczenia wykonywaé technikg zaprasowywania przy uzyciu
szczek zaciskowych typu U.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknig-
tych lub uszkodzonych w inny sposoéb nie wolno uzywac.

Przewody ukfadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujgce
wydtuzenia cieplne.

1.6. Kontrola jakosci robot

1.6.1. Zabezpieczenie antykorozyjne
Izolacja termiczna winna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wydanymi przez producenta
materiatdw izolacyjnych odpowiednio dla rurociggdéw prowadzonych wewnatrz pomieszczen, jak i
po dachu obiektu (grubo$¢ zalezna od $rednicy rurociggu oraz od parametrow czynnika, jak
i parametrow temperaturowo — wilgotnosciowych otoczenia).
Elementy instalacji wymagajgce zabezpieczenia antykorozyjnego tj. rurociagi i konstrukcje
wsporcze nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcja KOR np. poprzez malowanie emalia
kreudorowg - farbg podktadowg (1 warstwa) oraz dwukrotnie farbg antykorozyjng grubosc¢
powtoki malarskiej 180 m.

1.6.2. Préby cisnieniowe

1.6.2.1.Préba hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania.
Prébe hydrauliczng - instalacji cieplnej nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:
Napetnianie powinno odbywac sie od dotu instalacji przez powrét.
PodwyzZszenia cisnienia w instalacji (lub jej czesci) do cisnienia probnego nalezy dokona¢ pompka
hydrauliczng wyposazong w zawory odcinajgce i manometr.
Cisnienie prébne powinno byé mierzone w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym
cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa.
Podczas proby predko$¢ wzrostu cisnienia od cisnienia roboczego do prébnego nie powinna prze-
kracza¢ 0,01 MPa na minute.
Cisnienie probne dla instalacji wynosi: cisnienie robocze instalacji + 0,02 MPa.
Najpierw sprawdzamy instalacje pod cisnieniem statycznym stupa wody. Niedopuszczalne sag
przecieki instalaciji.
W czasie przeprowadzania proby nalezy starac sie o utrzymanie statej temperatury wody, gdyz jej
zmiany ze wzgledu na rozszerzalnos¢ cieplng PB mogg zafatszowaé wyniki.
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a)

b)
<)

Nalezy wykonac trzy testy o réznym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2 godz, a warto$¢ spad-
ku cisnienia w probie zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosi¢ nie wiecej niz 0,02 MPa.
Pomiedzy kazdg préba instalacja powinna znajdowacé sie w stanie bezcisnieniowym.

Préba powinna by¢ prowadzona przy odigczonych: zZrddle ciepta, odbiornikach oraz naczyniu
wzbiorczym.

Prawidlowos¢ regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu. W trakcie tej proby
sprawdzamy, czy nie wystgpity przecieki, oceniamy poprawno$¢ dziatania instalacji i prawidtowe
dziatanie urzadzen .

Po zakonczeniu préby sprawdza sie czy nie powstaty uszkodzenia, odksztatcenia trwate lub inne
defekty dyskwalifikujgce instalacje.

Zaleca sie aby instalacja po prébach byta obserwowana przez trzy doby.

Préba hydrauliczna - wodna moze by¢ wykonana po przeptukaniu instalacji i ustaleniu jej
czystosci.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, kanatéw, przed zabetonowaniem rur
uktadanych podpodtogowo, przed zamurowaniem przej$¢ przez Sciany.

- Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru koncowego robo6t budowlano - montazowych” — ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” i obowigzujgcymi przepisami BHP w zakresie robét budowlano-montazowych.

- Instalacja podlega rozruchowi.

- Instalacje eksploatowane zgodnie z instrukcjami obstugi i DTR - urzadzen

Préby podzielone sg na trzy kategorie:

Préby przeprowadzane przez Wykonawce we wilasnym zakresie i na wtasng odpowiedzialnos¢, z
ktérych musi dostarczy¢ protokot;

Préby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru.

Préby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawce, na polecenie organéw
Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej przedstawicieli.

ka potrzeba, obecnos¢ technikdéw z odpowiednim wyposazeniem pomiarowym i regulacyjnym.

1.7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,O0gélne wymagania techniczne”.
Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych prac dla poszczegdlnych elementéw objetych ni-
niejszg Specyfikacjg Techniczna.

1.8. Odbiér robot

Odbiér robot obejmuje:

- odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (przewody uktadane w bruzdach $ciennych
badz posadce),

- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw po-

miaréw i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez

Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,Ogolne wymagania techniczne”

1.9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ,Ogolne wymagania techniczne”.
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ja-
kosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.1.3

1.10. Przepisy zwigzane

PN — 84/B-01400 Centralne ogrzewanie
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeth w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
) wodnych systemu otwartego
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury
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i urzadzen. Wymagania i badania

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
ST/1S/05 - SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA.

INSTALACJA WENTYLACJI.
ZAMIERZENIE BU- PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH | WEWNETRZNYCH
DOWLANE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH TAKICH JAK NADPROZA | SCIANY NOSNE -

W BUDYNKU BIUROWYM O NR EWIDENCYJNYM 620 WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA FUNKCJE BIUROWO-WARSZTATOWA

ADRES INWESTYCJI 44-109 Gliwice, ul. Strzelcéw Bytomskich 25C

KATEGORIA OBIEKTU KATEGORIA OBIEKTU VI, XVI

NR DZIALEK DZ.NR: 262 ,
Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice ,
Obreb ewidencyjny : 0031 , Labedy

INWESTOR Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
44-109 Gliwice, ul. Strzelcéw Bytomskich 25C

INSTALACJE SANITARNE : mgrinz. Aleksander Mazur

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
OPRACOWAL w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych Nr ewidencyjny uprawnien: SLK/4278/PO0OS/12

Na ligcie czlonkéw Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/IS/7866/12

DATA OPRACOWANIA Marzec 2021

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien:
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylaciji

Gliwice, marzec 2021r




1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy budowy instalacji
mechanicznej , zwigzany ze zmiang sposobu uzytkowania budynku zwigzany z przebudo-
w3 istniejgcego budynku na budynek gospodarczy Inwestora, w ktérym znajdg sie warsz-
taty tematyczne, sanitariaty, umywalnie, kotfownia olejowa i pomieszczenia biurowe.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i maja-
ce na celu wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach technicznych oraz komplek-
sie szatniowo-toaletowym w budynku gospodarczym przy ul. Strzelcow Bytomskich 25C
na terenie zaktadu Miejskiego Zarzadu Ustug Komunalnych w Gliwicach. Rodzaje i ilosci
robot do wykonania zawiera przedmiar robét stanowigcy integralng czes¢ niniejszej spe-
cyfikacji. W zakres tych robét wchodzg czynnosci wyszczegdlnione ponizej:

a) Roboty przygotowawcze w zakresie wentylacji — obejmujace:

e zabezpieczenie terenu robét,
e roboty przygotowawcze.

b) Roboty montazowe instalacji wentylacji - obejmujgce:

e montaz kanatow,

e montaz urzadzen,

e izolacja kanatow,

e probyiodbiory,

e ochrona przed korozjg,
e kontrola jakosci.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowsq, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ogdlnej.

1.5. Materialy
Nalezy stosowaé materiaty krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Za jako$¢ materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do robdt odpowiada wykonawca robdét. Nie dotyczy to materiatéw
dostarczonych bezposrednio przez Inwestora.
Instalacje muszg by¢ wykonywane materiatéw podanych w ST i sktada¢ sie z elementéw
wchodzgcych w skfad jednego systemu.

1.5.1. Warunki dostawy

Poszczegdlne elementy powinny spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentacji
projektowe;.
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1.5.2. Transport i skladowanie

Nalezy stosowac jedynie takie $rodki transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na
jako$é wykonywanych robdt. Na srodkach transportu materiaty nalezy zabezpieczyé przed
ich przemieszczaniem. Powinny by¢ pouktadane zgodnie z warunkami transportu wyda-
nymi przez wytwaorce.

Kanaty wentylacyjne mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, pod zadaszeniem uktada-
jac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

Sruby nakretki, kratki wentylacyjne, anemostaty, wentylatory itd. w magazynach za-
mknietych.

1.5.3. Kontrola jakosci

1.5.3.1 Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykonaé nastepujace
prace wstepne:
e Prébny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
e Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych;
e Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
e Okredlenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to ko-
nieczne, ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;
e Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
e Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;
e Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;j;
e Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projek-
towymi;
e Przedfozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;
e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

1.5.3.2 Procedura prac
1. Wymagania ogdlne
Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegédlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy ob-
serwowac stabilno$é dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji
wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji wentylacji.

2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzagdzen wentylacyjnych
Kierunek obrotéw wentylatoréw;

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wytacznika;

Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
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Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
Elementy zabezpieczajgce silnikdw napedzajacych.

3. Kontrola dziatania wymiennikdw ciepta
Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
Doprowadzenie energii elektrycznej do wymiennikdw.

4. Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania rdznicy cisnienia i monitorowanie.

5. Kontrola dziatania nawiewnikdéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu.
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow.

6. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warun-
kach eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegélno-
Sci:

Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

Dziatania witgcznika rozruchowego;

Dziatania przeciwzamrozeniowego;

Dziatania regulacji strumienia powietrza;

Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta.

1.6. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robat.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

1.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére
nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

1.8. Wykonanie robot

1.8.1. Zasady ogodlne

Do rozpoczecia montazu instalacji wentylacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu kierow-
nika budowy, iz mozliwe jest wykonywanie robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa
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pracy. Roboty nalezy przeprowadzaé zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ewentualne
odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

1.8.2. Przewody z blachy ocynkowanej

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatow:

- Wymiary przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

- Wykonanie przewodoéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

- Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

Wszystkie przewody instalacji nawiewne] i wywiewnych powinny by¢ z blachy ocynkowa-
nej.

1.8.3. Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna dostarczane w catosci lub w sekcjach.
Uszczelnienie i montaz centrali wykonac zgodnie z DTRkg urzadzenia.
Pod centralg nalezy zastosowa¢ podktadki wibroizolujgce.

1.8.4. Filtry powietrza
Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wkfadu filtrujgcego lub jego regenerac;ji.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiadaé wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
Wkfady filtracyjne nalezy montowac po zakoriczeniu , brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

1.8.5. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb
trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji bu-
dynku, podwieszane lampy) majacych zaktécajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia
powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byé potaczone z przewodem w sposdb trwaty i szczel-
ny.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasg, bez zbednych fukdw i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikdéw z siecig przewoddw za pomoca
przewoddéw elastycznych nie nalezy zgniataé tych przewoddéw i stosowaé dtuzszych niz
2m.

Sposdb zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody.
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Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac bu-
dowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w po-
zycji catkowicie otwartej.

1.8.6. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacje wentylacji przed
wptywem warunkdéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byé zabezpieczone przed przedo-
stawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Czerpnia i wyrzutnia $cienna powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy
wodoszczelnos$¢ przejscia przez sciane lub dach.

Czerpnia i wyrzutnia montowana w S$cianie Ib dachu powinna by¢ tak dobrana aby
zlicowac¢ powierzchnie wyptywu z powierzchnig odpowiednio $ciany/dachu. Nalezy zasto-
sowal systemowe czerpnie i wyrzutnie dla Scian i dachu oraz systemowe czerpnie i wy-
rzutnie zintegrowane z centralg wentylacyjna.

1.8.7. Przepustnice
Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byé wypo-
sazone w elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym po-
tozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodu-
jacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwiaé tatwg zmiane potozenia fopatek w
petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego.
Szczelno$é przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co naj-
mniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
Szczelno$é obudowy przepustnic powinien odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfika-
cji podanej w PN-EN 1751.

1.8.8. Ttumiki hatasu
Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z ozna-
kowaniem kierunku przeptywu.
Sie¢ przewododw nalezy taczyé z ttumikami za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.

1.8.9. Nagrzewnice, wymienniki ciepla

Wymiennik ciepta stuzy do odzysku ciepta z powietrza nawiewanego z pomieszczen.
Nagrzewnica stuzy do podgrzania powietrza zewnetrznego do powietrza nawiewanego.
Wymienniki i nagrzewnice dostarczane sg przez producenta w komplecie z centralg
wentylacyjna.

Nagrzewnica nazwa Moc,
uktad | elektryczna | wymiennika | kW
N Elektryczna |nagrzewnica| 1,64

Nagrzewnica elektryczna powinna by¢ wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia pra-
dowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni
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grzejnej. Ukfad sterujgcy powinien zabezpieczy¢ przed wigczeniem nagrzewnicy bez jed-
noczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.
W centrali zastosowano krzyzowy wymiennik ciepfa.

1.9. Kontrola jakosci robot

1.9.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykonaé nastepujace
prace wstepne:

Prébny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkdw eksploatacyjnych;

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to ko-
nieczne, ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikéw;

Nastawienie i sprawdzenie urzagdzen zabezpieczajgcych;

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projek-
towymi;

Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

1.9.2. Procedura prac

1. Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy ob-
serwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji
wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji wentylacji.

2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzgdzen wentylacyjnych
Kierunek obrotéw wentylatoréw;

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wytacznika;

Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

Elementy zabezpieczajgce silnikéw napedzajgcych.

3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
Doprowadzenie energii elektrycznej do wymiennikow.

4. Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania rdznicy cisnienia i monitorowanie.
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5. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikdéw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu.
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow.

6. Kontrola dziatania elementdéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warun-
kach eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlno-
sci:

Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

Dziatania witgcznika rozruchowego;

Dziatania przeciwzamrozeniowego;

Dziatania regulacji strumienia powietrza;

Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta.

1.10.1 Zabezpieczenie antykorozyjne

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez produ-
centa nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Il stopnia czystosci wg
Instrukcji KOR [ll, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie.
Gruntowanie 1x farbg ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig
ftalowq ogdlnego stosowania w odpowiednim kolorze.

1.10.2 Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzgdzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych prze-
gladdw i remontéw biezgcych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

1.11. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z
uwzglednia elementéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
kpl. (komplety)

szt. (sztuka)

kg (kilogram)

m3 (metr szescienny)

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:
Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem pro-
jektowy, zarowno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;
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Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czysz-
czenie i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji wentyla-
cji.

1.12. Odbior robot
Odbidr robét obejmuje:
- odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu: bruzdy, przebicia, itp
- odbior ostateczny ( catego zakresu prac)
- odbidér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie
wynikdéw pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogoélne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,0gdlne wymagania techniczne”

1.13. Podstawa ptatnosci
Ogdélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji , 0gdlne wymagania
techniczne”.
Ptatnos$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie
z oceng jakosci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robdt na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.
Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie
1.3

1.14. Przepisy zwiazane

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR
75/02 poz. 690);

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokgtnym — Wymiary;

e PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

e PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania;

e PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosé. Wymagania i
badania.

e PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentyla-
cyjnych blaszanych;

e PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne kofcowe — Ba-
dania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych;
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PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Witasciwosci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sieé przewodéw — Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodoéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe doty-
czace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymaga-
nia wytrzymatosciowe.
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