
0,55*0,55*0,10*70,240*0,24*0,10*30,30*0,30*0,10*22fundamenty urządzeń(0,55+2*0,60)*(0,55+2*0,60)*0,80*7(0,240+0,60)*(0,24+0,60)*0,80*3wykop dla fundamentów Street Workout0,50*0,50*0,80*220,55*0,55*0,70*70,240*0,240*0,70*3fundamenty dla Street Workout w dostawiez urządzeniem0,30*0,30*0,10*220,55*4*0,70*70,24*4*0,70*3masy wykopów23,24masy pozostające w ziemi-(0,43+1,60+0,20)105 kg : 80 kg = 1,311,0R i S x 1,31 , M tylko zaprawa cementowa 1,31107 kg : 80 kg = 1,341,0R i S x 1,34 , M tylko zaprawa cementowa 1,3487 kg : 80 kg = 1,091,0R i S x 1,09 , M tylko zaprawa cementowa 1,09119 kg : 80 kg = 1,491,0R i S x 1,49 , M tylko zaprawa cementowa 1,49112 kg : 80 kg = 1,401,0R i S x 1,40 , M tylko zaprawa cementowa 1,40100 kg : 80 kg = 1,251,0R i S x 1,25 , M tylko zaprawa cementowa 1,2590 kg : 80 kg = 1,131,0R i S x 1,13 , M tylko zaprawa cementowa 1,13102 kg : 80 kg = 1,281,0R i S x 1,28 , M tylko zaprawa cementowa 1,2869 kg : 80 kg =0,861,0R i S x 0,86 , M tylko zaprawa cementowa 0,8664 kg : 80 kg =0,801,0R i S x 0,80 , M tylko zaprawa cementowa 0,8088 kg : 80 kg = 1,11,0R i S x 1,1 , M tylko zaprawa cementowa 1,181:80=1,0121,078:80=0,9751,072 : 80= 0,901,0zakotwienie urządzenia w 22 stopach 1,0fundamentowych                                                                                     kplpodstawa kalkulacji KNR 202/1219/8rg 0,7437*22 szt , materiał zaprawa cementowa 0,002 m3*22 szt , kotwy stalowe 22 szt, sprzęt 0,0017*22szt160,0*0,027160,0*0,1213,0*0,10ziemia z wykopów pod fundamenty23,24-21,01ziemia z korytowania nawierzchni EPDM140,0*0,40150,0*0,50 ''  ''        '' '' nawierzchni z maty 13,0*0,10przerostowej

Data opracowania: Autor opracowania:

2021-06-10 Iwona Kozubska ......................

Przedmiar robót

BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ STREET WORKOUT PARK 

Obiekt lub rodzaj robót: BRANŻA BUDOWLANA

Lokalizacja: GLIWICE ,  UL.PIASKOWA DZ.NR 125

STWiOR: STWIOR

Kod CPV: 45112720-8  Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45223821-7  Elementy gotowe

Inwestor: MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH ,44-109 GLIWICE UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25 C

Jednostka opracowująca kosztorys: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3 , AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYŃSKA 
44-100 GLIWICE UL.BEDNARSKA 4/4
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STWIOR Kosztorys BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ STREET WORKOUT PARK

1 Element FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA  DO ĆWICZEŃ REKREACYJNYCH I 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

0,55*0,55*0,10*7 0,211750

0,240*0,24*0,10*3 0,017280

0,30*0,30*0,10*22 0,198000

RAZEM: 0,427030 m3 0,43

2 pkt 1 KNR 201/310/2 Wykopy wykonywane ręcznie ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 
1.5˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

fundamenty urządzeń (0,55+2*0,60)*(0,55+2*0,60)*0,80*7 17,150000

(0,240+0,60)*(0,24+0,60)*0,80*3 1,693440

wykop dla fundamentów Street Workout 0,50*0,50*0,80*22 4,400000

RAZEM: 23,243440 m3 23,24

3 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, z betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,55*0,55*0,70*7 1,482250

0,240*0,240*0,70*3 0,120960

fundamenty dla Street Workout w dostawie

z urządzeniem

RAZEM: 1,603210 m3 1,60

4 KNR 202/203/1 
(1)

Obetonowanie stóp fundamentów po osadzeniu słupów Street Workout

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,30*0,10*22 0,198000

RAZEM: 0,198000 m3 0,20

5 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

0,55*4*0,70*7 10,780000

0,24*4*0,70*3 2,016000

RAZEM: 12,796000 m2 12,80

6 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 12,80

7 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria 
gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

masy wykopów 23,24 23,240000

masy pozostające w ziemi -(0,43+1,60+0,20) -2,230000

RAZEM: 21,010000 m3 21,01

2 Element MONTAŻ URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ REKREACYJNYCH

8 pkt 2 KNR 202/1218/3 Dostawa z magazynu Inwestora i montaż urządzenia do ćwiczeń - podciągacz , o ciężarze 
ze słupem 105 kg .
R = 1,310   M = 1,310   S = 1,310

Wyliczenie ilości robót:

105 kg : 80 kg = 1,31 1,0 1,000000

R i S x 1,31 , M tylko zaprawa cementowa

1,31

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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9 pkt 2 KNR 202/1218/3 Dostawa z magazynu Inwestora i montaż urządzenia do ćwiczeń - wypychacz , o ciężarze ze
słupem 107 kg .
R = 1,340   M = 1,340   S = 1,340

Wyliczenie ilości robót:

107 kg : 80 kg = 1,34 1,0 1,000000

R i S x 1,34 , M tylko zaprawa cementowa

1,34

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

10 pkt 2 KNR 202/1218/3 Dostawa z magazynu Inwestora i montaż urządzenia do ćwiczeń - prasa nożna , o ciężarze 
ze słupem 87 kg .
R = 1,090   M = 1,090   S = 1,090

Wyliczenie ilości robót:

87 kg : 80 kg = 1,09 1,0 1,000000

R i S x 1,09 , M tylko zaprawa cementowa

1,09

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

11 pkt 2 KNR 202/1218/3 Dostawa z magazynu Inwestora i montaż urządzenia do ćwiczeń - motyl , o ciężarze ze 
słupem 119 kg .
R = 1,490   M = 1,490   S = 1,490

Wyliczenie ilości robót:

119 kg : 80 kg = 1,49 1,0 1,000000

R i S x 1,49 , M tylko zaprawa cementowa

1,49

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

12 pkt 2 KNR 202/1218/3 Dostawa z magazynu Inwestora i montaż urządzenia do ćwiczeń - narciarz , o ciężarze ze 
słupem 112 kg .
R = 1,400   M = 1,400   S = 1,400

Wyliczenie ilości robót:

112 kg : 80 kg = 1,40 1,0 1,000000

R i S x 1,40 , M tylko zaprawa cementowa

1,40

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

13 pkt 2 KNR 202/1218/3 Dostawa z magazynu Inwestora i montaż urządzenia do ćwiczeń -wioślarzl , o ciężarze ze 
słupem 100 kg .
R = 1,250   M = 1,250   S = 1,250

Wyliczenie ilości robót:

100 kg : 80 kg = 1,25 1,0 1,000000

R i S x 1,25 , M tylko zaprawa cementowa

1,25

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

14 pkt 2 KNR 202/1218/3 Dostawa z magazynu Inwestora i montaż urządzenia do ćwiczeń - biegacz , o ciężarze ze 
słupem 90 kg .
R = 1,130   M = 1,130   S = 1,130

Wyliczenie ilości robót:

90 kg : 80 kg = 1,13 1,0 1,000000

R i S x 1,13 , M tylko zaprawa cementowa

1,13

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

15 pkt 2 KNR 202/1218/3 Dostawa z magazynu Inwestora i montaż urządzenia do ćwiczeń - orbitek , o ciężarze ze 
słupem 102 kg .
R = 1,280   M = 1,280   S = 1,280

Wyliczenie ilości robót:

102 kg : 80 kg = 1,28 1,0 1,000000

R i S x 1,28 , M tylko zaprawa cementowa

1,28

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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16 pkt 2 KNR 202/1218/3 Dostawa z magazynu Inwestora i montaż urządzenia do ćwiczeń - koło tai chi małe , o 
ciężarze ze słupem 69 kg .
R = 0,860   M = 0,860   S = 0,860

Wyliczenie ilości robót:

69 kg : 80 kg =0,86 1,0 1,000000

R i S x 0,86 , M tylko zaprawa cementowa

0,86

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

17 pkt 2 KNR 202/1218/3 Dostawa z magazynu Inwestora i montaż urządzenia do ćwiczeń - koło tai chi duże , o 
ciężarze ze słupem 64 kg .
R = 0,800   M = 0,800   S = 0,800

Wyliczenie ilości robót:

64 kg : 80 kg =0,80 1,0 1,000000

R i S x 0,80 , M tylko zaprawa cementowa

0,80

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

18 pkt 2 KNR 202/1218/3 Dostawa z magazynu Inwestora i montaż urządzenia do ćwiczeń - jeździec , o ciężarze ze 
słupem 88 kg .
R = 1,100   M = 1,100   S = 1,100

Wyliczenie ilości robót:

88 kg : 80 kg = 1,1 1,0 1,000000

R i S x 1,1 , M tylko zaprawa cementowa

1,1

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

19 pkt 2 KNR 202/1218/3 Dostawa z magazynu Inwestora i montaż urządzenia do ćwiczeń - pajacyk , o ciężarze ze 
słupem 81 kg .
R = 1,012   M = 1,012   S = 1,012

Wyliczenie ilości robót:

81:80=1,012 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

20 pkt 2 KNR 202/1218/3 Dostawa z magazynu Inwestora i montaż urządzenia do ćwiczeń- steper , o ciężarze ze 
słupem 78 kg .
R = 0,975   M = 0,975   S = 0,975

Wyliczenie ilości robót:

78:80=0,975 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,0

21 pkt 2 KNR 202/1218/3 Dostawa z magazynu Inwestora i montaż urządzenia do ćwiczeń- wahadło , o ciężarze ze 
słupem 72 kg .
R = 0,900   M = 0,900   S = 0,900

Wyliczenie ilości robót:

72 : 80= 0,90 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

22 pkt 2 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i montaż elementów konstrukcji urządzenia Street Workout , osadzenie słupów w 
gotowych fundamentach,usztywnienie , skręcenie kotwami

Wyliczenie ilości robót:

zakotwienie urządzenia w 22 stopach 1,0

fundamentowych

kpl 1,000000

podstawa kalkulacji KNR 202/1219/8

rg 0,7437*22 szt , materiał zaprawa

cementowa 0,002 m3*22 szt , kotwy

stalowe 22 szt, sprzęt 0,0017*22szt

RAZEM: 1,000000 kpl 1,0

3 Element MONTAŻ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

23 pkt 2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż tablicy regulaminowej
szt 2,0

24 pkt 2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż dowiezionych z magazynu Inwestora  ławek parkowych z 
mocowaniem do podłoża .
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,0
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25 pkt 2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż stojaków rowerowych przykręcanych do podłoża.
szt 7,0

4 Element WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT EPDM GRUB.110 MM -URZĄDZENIA 
STREET WORKOUT

26 pkt 3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm m2 150,0

27 pkt 3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości do 50 cm
Krotność=6 m2 150,0

28 pkt 3 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 150,0

29 pkt 3 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy do 25 cm
Krotność=22 m2 150,0

30 pkt 3 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa łamanego , grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 150,0

31 pkt 3 KNR 231/114/8 Podbudowa z kruszywa łamanego, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości do 10 cm
Krotność=2 m2 150,0

32 pkt 3 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm m2 150,0

33 pkt 3 KNR 231/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, 
dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy do 5 cm
Krotność=2 m2 150,0

34 KNR 202/1113/5
(1)

Wykonanie nawierzchni  EPDM grub. 110 mm pod urządzenia Street Workout
m2 150,0

5 Element WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT EPDM GRUB.30 MM -URZĄDZENIA 
SIŁOWE.

35 pkt 3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20˙cm m2 140,0

36 pkt 3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości do 40 cm
Krotność=4 m2 140,0

37 pkt 3 KNR 231/114/5 Podbudowa z kruszywa frakcji 30-60 mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 140,0

38 pkt 3 KNR 231/114/6 Podbudowa z kruszywa frakcji 30-60 mm,  dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości do 32 cm
Krotność=17 m2 140,0

39 pkt 3 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, ubity piasek frakcji 0-16 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm m2 140,0

40 pkt 3 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe,ubity piasek frakcji 0-16 mm,dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości warstwy do 5 cm
Krotność=2 m2 140,0

41 pkt 3 KNR 202/616/1 Ułożenie maty stabilizującej m2 140,0

42 KNR 202/1113/5
(1)

Analogia.Wykonanie nawierzchni z płytek EPDM grub.30 mm o wymiarach 50x50 cm.
m2 140,0

6 Element PREFABRYKATY BETONOWE.

43 pkt 3 KNR 231/402/3 Ławy betonowe pod krawężniki, beton C12/15.

Wyliczenie ilości robót:

160,0*0,027 4,320000

RAZEM: 4,320000 m3 4

44 pkt 3 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na ławie betonowej m 160,0

45 pkt 3 KNR 202/602/7 Analogia.Powlekanie ochronne obrzeży betonowych wokół urządzeń zabawowych  płynnym 
EPDM

Wyliczenie ilości robót:

160,0*0,12 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,20

7 Element WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MATY PRZEROSTOWEJ.

46 pkt 3 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane  ręcznie,  na głębokości 20˙cm m2 13,0

47 pkt 3 KNR 231/101/8 Potrącenie za każde  5˙cm różnicy głębokości do 10 cm
Krotność=2 m2 -13,0

48 pkt 3 KNR 911/101/1 
(1)

Ułożenie maty przerostowej zielonej
m2 13,0
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49 pkt 3 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

13,0*0,10 1,300000

RAZEM: 1,300000 m3 1,30

50 pkt 3 KNR 221/401/4 Posianie trawy, z nawożeniem.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 13,0

51 pkt 3 KNR 231/407/2 Ułożenie obrzeży trawnikowych z tworzywa sztucznego PE wysokości 10 cm m 18,0

8 Element ODWÓZ ZIEMI ZBĘDNEJ.

52 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km,

Wyliczenie ilości robót:

ziemia z wykopów pod fundamenty 23,24-21,01 2,230000

ziemia z korytowania nawierzchni EPDM 140,0*0,40 56,000000

150,0*0,50 75,000000

''  ''        '' '' nawierzchni z maty 13,0*0,10

przerostowej 1,300000

RAZEM: 134,530000 m3 134,53

53 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km 
do 10 km
Krotność=9 m3 134,53

54 Opłata za przyjęcie ziemi na składowisku m3 134,53


