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Kosztorys Modernizacja ogrodzenia boiska przy ul. Fiołkowej 26 w 
Gliwicach
Gliwice, ul. Fiołkowa 26

1 Rozdział Remont ogrodzenia
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNR 201/120/5 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,2

1.2 Element Roboty rozbiórkowe - Ogrodzenie odcinek wschodni
1.2.1 KNRW 

201/109/7
Ręczne obcinanie gałęzi lub korzeni

szt 30,000

1.2.2 KNR 225/312/3 Demontaż przęseł stalowych m2 386,400

1.2.3 KNR 225/312/3 Demontaż słupków stalowych H=2.50 m m2 35,500

1.2.4 KNR 1901/114/2 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach 
suchych kat. III m3 96,500

1.2.5 KNRW 
401/212/3

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 
ponad 15 cm - cokół ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:

0.21*1.18*193 47,825400

RAZEM: 47,825400 m3 47,825

1.2.6 KNR 201/214/4 Zakup pospółki do zasypania wykopów wraz z dowozem

Wyliczenie ilości robót:

#p5+0.2*0.5*193 115.800000 115,800000

RAZEM: 115,800000 m3 115,800

1.2.7 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem 
warstwami co 15 cm, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

#p7 115.800000 115,800000

RAZEM: 115,800000 m3 115,800

1.2.8 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m 
krawędzi wykopu - kat.gr.III
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 m3 38,600

1.2.9 Kalkulacja własna - Wywóz materiału z korytowania na składowisko wraz z 
kosztem składowania i utylizacji. Odległość wywozu ustala Wykonawca

Wyliczenie ilości robót:

#p5 96.500000 96,500000

RAZEM: 96,500000 m3 96,500

1.2.10 Kalkulacja własna - Wywóz gruzu z konstrukcji żelbetowych i 
żwirobetonowych,wywóz ław, krawężników na wysypisko wraz z kosztem 
składowania i utylizacji. Odległość wywozu ustala Wykonawca.

Wyliczenie ilości robót:

0.21*193*(0.68+0.5) 47,825400

RAZEM: 47,825400 m3 47,825

1.2.11 KNR 404/1107/1 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym na odległość do 4 km t 0,564

1.2.12 Odzysk złomu

Wyliczenie ilości robót:

-#p12 -0.564000 -0,564000

RAZEM: -0,564000 t -0,564
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1.3 Element Ogrodzenie odcinek wschodni
1.3.1 KNR 202/203/4 Stopy fundamentowe betonowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem 

pompy do betonu - fundament pod słupki

Wyliczenie ilości robót:

75*0.4*0.4*0.6 7,200000

RAZEM: 7,200000 m3 7,200

1.3.2 KNR 225/308/1 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa cokołów

Wyliczenie ilości robót:

74*2.49 184,260000

RAZEM: 184,260000 m2 184,260

1.3.3 KNR 202/1803/2 Ogrodzenia systemowe na słupkach stalowych obsadzonych w cokole 
prefabrykowanym m 198,400


