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1. OPIS ZADANIA PROJEKTOWEGO

1. Przedmiot opracowania
Celem opracowania jest aktualizacja wczesniej przygotowanego projektu
urzagdzenia terenu pod skwer rekreacyjny wraz z placem zabaw dla dzieci oraz

boiskiem do pitki plazowej przy ul. Chatubifskiego/ Domeyki w Gliwicach Zerniki
w ramach Budzetu Obywatelskiego zgodnie z wymaganiami i potrzebami Inwestora.
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FOTO 2 3 : Zdjecia terenu planowanej inwestyciji (zrédto : autor opracowania)
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Projekt zaktada przeniesienie istniejacego boiska do gry w pitke plazowg w dalszg
czes$¢ dziatki oraz budowe na jego miejscu placu zabaw dla dzieci, ktéry stanie
sie miejscem aktywnosci fizycznej oraz rekreacji dla pobliskich mieszkancow.
Projektowany plac zostat wyposazony w elementy sprzetu rekreacyjnego
pozwalajgce na prowadzenie z dzie¢mi roznego typu aktywnosci fizycznej takich jak:
wspinanie, skoki, pokonywanie przeszkod oraz szeroko rozumiany rozwoj ruchowy.
Zastosowany sprzet rekreacyjny posiada wszystkie stosowne certyfikaty zgodne
z Polskimi Normami (PN-EN1176-1:2009) oraz z warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkotach i placowkach. Rozmieszczenie poszczegdlnych elementow
zostato zaprojektowane z zachowaniem wymaganych poszczegdlnych stref
bezpieczenstwa. Do celow projektowych wykorzystano urzgdzenia polskiej firmy
BUGLO z Koszalina, Muller z Jelcz-Laskowice, FIOR oraz firmy KOMPAN.
Urzadzenia cechujg sie wysokg jakoscig wykonania, wysokimi walorami
estetycznymi, funkcjonalnymi oraz cechujg sie jednorodng formg plastyczng.
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Zmiany dotyczace poszczegodlnych etapow projektu :

ETAP |
- Zakres tego etapu nie rozni sie zbytnio od wczesniej zatozonego.
- Istotng zmiang jest tylko zakup i montaz przez Wykonawce stupkéw dla
boiska do gry w pitke plazowg — poprzednio miaty by¢ przeniesione
- Ogrodzenie boiska, tak jak planowano wczes$niej zostanie przeniesione
z aktualnej lokalizacji z wykorzystaniem dostepnych elementow.
Do kosztorysu zostaty dodane stupki do ogrodzenia, ktére mogg ulec
zniszczeniu podczas przenoszenia. Pozostate elementy tak jak pitkochwyt
powinny by¢ w petni wykorzystane do nowej lokalizacji.
ETAP Il
- Zakres tego etapu nie ulega zmianie.
- tawki oraz kosze na smieci w zakresie dostawy Inwestora.
- Pozostate elementy w zakresie wykonawcy.
ETAP Il

- Pierwsza zmiana w stosunku do projektu bazowego dotyczy urzgdzen
zabawowych, ktére bedg dostarczone przez Inwestora a nie jak w bazowym
projekcie przez wykonawce.

- Kolejna zmiana dotyczy nawierzchni placu zabaw. Powierzchnia sktadajgca
sie z ptyt EPDM zostanie zamieniona na maty przerostowe. W zwigzku z tym
zmieni sie tez rodzaj podtoza pod placem zabaw dla dzieci. Zostanie réwniez
zastosowana biowtdknina z nasionami traw — przekroj pokazano na rysunku
4.1 zatgczonym do opracowania

- Rozmieszczenie urzgdzen zabawowych oraz pozostatych elementow placu
zabaw dla dzieci pozostaje bez zmian.

Wszystkie zmiany zostaty aktualizowane w przygotowanym kosztorysie dla
poszczegolnych etapdw.

2. Zagadnienia BHP.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru budowlano-montazowych, instrukcjami
wykonawczymi przepisow BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu
obiektow. W szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej
z dnia 26.09.1977r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129 z 1997r.)

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oraz nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢
zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob trzecich
ujete sg w cenie ofertowe.
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3. Uwagi koncowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, oraz instrukcjami zarzgdzajgcego catoscig inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej,
zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej akceptacji projektanta pod rygorem
niewaznosci, w ramach nadzordw autorskich oraz zgody Inwestora.

Urzadzenia i materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych
poréwnywalnych, w szczegolnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci
urzadzen, wyposazenia, zapewnienia bezpieczenstwa jak rowniez parametrow
wytrzymatosciowych, technicznych, jakosciowych, barwy, przyczepnosci do podtoza,
sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta oraz ich przeznaczenia. Pod
pojeciem rownowazne projektant rozumie réwniez jednakowy wyglad, walory
estetyczne oraz funkcjonalnos$¢ urzadzen. Zastosowanie przez Wykonawce
materiatbw zamiennych moze nastgpi¢ jedynie w przypadku pozytywnej opinii
projektanta oraz zamawiajgcego po przedstawieniu wszystkich danych niezbednych
do przeprowadzenia poréwnania.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce
do naniesienia ich w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawg do
wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji powykonawczej. Zaakceptowane przez
projektanta zmiany, pociggajgce za sobg koniecznos¢ dokonania korekt rozwigzan
projektowych przez jednostke projektowg nie wchodzg w zakres nadzoru
autorskiego i bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi  w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez zarzgdzajgcego realizacjg catosci inwestyciji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagacé tego bedzie zarzgdzajgcy catoscig inwestycji,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg catosci inwestycji
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociggi, kable etc.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych w ramach prowadzonych prac.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiar robét stanowia komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia
wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywacé
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lacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci
skladowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze roboét, ktéra ujeto
w pozostalych czesciach dokumentacji nie zwalnia to Wykonawcy od realizacji
catosci zamoéwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowe;j.
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