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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

STWIORB - 01 Wymagania ogdlne

STWIORB - 02 Roboty pomiarowe

STWIORB - 03 Roboty ziemne — wykopy

STWIORB - 04 Roboty ziemne — koryto, profilowanie i zageszczanie podioza
STWIORB - 05 Roboty budowlane — warstwy podbudowy pod fundamenty
STWIORB - 06 Konstrukcje zelbetowe, betonowe i roboty zbrojarskie
STWIORB - 07 Konstrukcje murowe

STWIORB - 08 Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone

STWIORB - 09 Nawierzchnie utwardzone

ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYCH KODOW KLASYFIKACJI CPV DLA ROBOT BUDOWLANYCH:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; Roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Konstrukcje

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223220-4 Roboty zadaszeniowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukc;ji

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukciji

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

45422000-1 Roboty ciesielskie
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Wstep
Podstawy formalno-prawne

e Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

e Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce Rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien /CPV/.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIORB)
Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach niniejszego zadania.

Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w tytule opracowania.

Zakres robot objetych STWiORB

Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych
rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne STWIORB zgodne sg z zasadami “Wytycznych, zlecania robét, ustug i
dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje oraz przepisy stosujgce sie do
poszczegdlnych robdt.

STWIORB Wymagania ogolne — zawiera ogélne wymagania dotyczace robot budowlanych. Doktadny zakres robot
obejmujg Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne.

Zakres robét objetych STWiIORB zostat przedstawiony w nastepujgcych opracowaniach:
a) Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z informacjg BIOZ,
b) Projekt wykonawczy,

¢) Specyfikacja Techniczna STWIORB — 01 Wymagania ogodlne,

d) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

e) Przedmiary robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Wszelkie odwofania (odestania) do przepisow prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, ktdére majg
zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych czes¢ wymieniono w pkt. 10 STWIORB.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperéw i punktow poligonowych osnowy
geodezyjnej, Dziennik budowy, Ksiege obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na swoj
koszt.

Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa winna zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem. W przypadku
istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w cato$ci obcigzajg Wykonawce
wygrywajgcego przetarg. Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej. Wszelkie
zmiany w dokumentac;ji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne
zmiany dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez Inwestora, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i STWiORB na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy
je Inwestorowi do zatwierdzenia.

Zgodnosé¢ roboét z dokumentacja projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgc kolejnosé ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uchybien w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg i STWiIORB.
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b)

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektow dotyczgcych zabezpieczenia terenu robot budowlanych, ogrodzenia budowy, bram

i furtek, zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajgcemu - projektu zagospodarowania placu budowy lub

szkicow planéw organizaciji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacii;

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

- wlasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych;

- przed przystagpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco;

- fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z

Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,

ktorych tres¢ zatwierdzona bedzie przez Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami

Funduszu, z ktérego inwestycja bedzie wspotfinansowana. Wszelkie informacje dotyczgce Funduszu

wspotfinansujgcego, Zamawiajacy poda do wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac

tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot;

- w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, tj.. zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa;

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedag
akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
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wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzgdzen emitujgcych hatas przekraczajgcy poziom
dozwolony dla pory nocne;j.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo personel
Wykonawcy

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagah sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem roboét jest zobowigzany sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie , Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,Planu BIOZ”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ujetej w poszczegodlnych opracowaniach dokumentacji projektowej. Plan BIOZ nalezy opracowac
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 STWiIORB.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.
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Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z /lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydiuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢
kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Wspoélny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Zestawienie szczegotowe kodow klasyfikacyjnych CPV dla robét budowlanych
Wspolny Stownik Zamoéwien /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym
na potrzeby zaméwien publicznych. Prawo Zamoéwien Publicznych przewiduje obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE.
Stosownie do Wspdlnego Stownika Zamoéwien /CPV/ cyfry kodow klasyfikacyjnych oznaczajg: pierwsze dwie cyfry-
dzialy, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych pie¢ cyfr- kategorie robot. Kolejne cyfry
oznaczajg rodzaje obiektéw i rodzaje robot. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do weryfikaciji
prawidtowosci poprzednich cyfr.

1.7. Okreslenia podstawowe

- STWIORB i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

- SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna,

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie,

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych,

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, jednosladowych i samochodowych
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektdbw metodg montazu -
takze dziennik montazu,

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce roboét zgodnie z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$é robét wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kohczacy o pétnocy,

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotamiido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez zamawiajacego do kontrolowania prawidtowosci wykonywania
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, projektem budowlanym i STWIORB,

- Ksiega obmiaru — akceptowany przez zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy dokument
budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczeh i zestawien robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury,

- Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nieobjetych
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2.

2.1.

przedmiarem,

- Odbior - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim dokumentem,

- Odbior czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbior
koncowy”,

- Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robdt budowlanych, fgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej,

- Odpowiednia (bliska ) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych,

- Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy,

- Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego,

- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujgcy pod obiektem budowlanym,

- Podloze geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespét warstw, ktére powstaty w sposob naturalny lub pod
wptywem roznych procesow geologicznych,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robot lub kazda inna
osoba, ktérej czes¢ robdt zostata podzlecona za zgodg Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych oséb,
ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby,

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentacji budowlanej i
uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentaciji,

- Przedmiar robét (sSlepy kosztorys) — czes¢ skfadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegotowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot,

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania inwestycyjnego,

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidlowego iterminowego zakonczenia
realizacji inwestycji,

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktdére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

- Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

- Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym cato$é uzytkowa,

Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach

umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji

robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
- Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrona zdrowia

Materiaty

Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany
obiekt budowlany musi spetniaé wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo
budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.
Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje o zrodle produkcii,
zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzeh przewidywanych do realizacji rob6ot — wiasciwe oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag, a
takze prawnie inne okreslone dokumenty.

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
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2.2.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, witgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegodlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wymagania ogdélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowa-
niem i kontrolg jako$ci materiatow i wyrobow

Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone materiaty wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na
szkodliwy wptyw czynnikéw zewnetrznych, to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposéb
odpowiedni dla wystepujgcych zagrozen. Wszelkie miejsca skladowania powinny by¢ doprowadzane do stanu
pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbidrki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
Srodowiska i miejsca sktadowania.

Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegolnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw
nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowac w
sposob zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatdw réznigcych sie
ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione na
podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni
wsporczej prefabrykatow powinny by¢ one ustawione na podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do
wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewréceniem.
Sktadowanie prefabrykatdw nalezy prowadzi¢ zgadnie z warunkami wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

Rury kanatowe z PVC i inne

Rury na czas budowy mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw oraz powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Rury powinny byé
sktadowane jak dtugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wigzki
rur lub rury luzem nalezy sktadowaé na stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz
nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy
rury sg sktadowane luzem, nalezy stosowac boczne wsporniki, drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
odstepach 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm. Wysokos$¢ podktadow powinna uwzglednia¢ maksymalng

9



2.3.

$rednice kielicha i to, zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpoér nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych
$rednicach i grubosciach powinny by¢ skladowane oddzielnie. W stercie nie powinna sie znajdowac¢ wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur byly wysuniete i tak,
aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktérych okres sktadowania
moze przekroczy¢ 12 miesigcy powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego przez
zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywac w sposob uniemozliwiajacy przewietrzanie.

Kruszywo / piasek/ inne materialy sypkie
Kruszywa i inne materialy sypkie nalezy skfadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptaciji
Inspektora nadzoru beda niezwtocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z
Projektantem i Zamawiajgcym, Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej i SST.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia, Nie dopuszcza sie
uzycia materialdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak, szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na 'uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac¢ atesty, certyfikaty.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét,
niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. Sprzet

3.1.

3.2.

3.3.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej, SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zastang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.

Sprzet i maszyny, ktéry moga by¢ uzyte do wykonywania roboét (podstawowe)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét zawierajg poszczegélne SST.

Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat wymagania
Projektu Budowlanego/Wykonawczego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢é wykonanie robét w sposéb zgodny
z projektem i w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania
sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby spowodowaé powstanie dodatkowych
ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska. Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu
nalezy bezwarunkowo stosowac sie do zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.
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4.

4.1.

4.2.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazowkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej
zgody Zarzadu Drég. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport poziomy
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie powodujg
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementow (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzgdzen.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu nalezy okresli€ w projekcie organizacji robo6t. Powinny one zapewnic
prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala $rodki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego.

Wybér srodkow transportu pionowego wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji rob6t w zabudowie miejskiej
oraz na terenie czynnych zakfadéw.

Transport materiatow

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywaé¢ sie zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w
pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby
wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za
pomocg pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie

pozniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oproznienia oraz byé
tatwe do czyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

Transport elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek,
rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatbw. Podnoszenie i opuszczanie nalezy
wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania
réwnowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatdow w pozycji poziomej na kotowym s$rodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty
0 powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu i skladowania ukladane na
przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposdéb
zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na s$rodku
transportowym powinna byé dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukfadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi. Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni.
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5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.
Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigekszej srednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyjac¢ rury, wewnetrzne”.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na
spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugosé rur jest
wieksza niz dtugosc¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury o mniejszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosi¢ recznie.
Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do
gabarytéw przewozonych materiatow. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczony przed uszkodzeniem i
przemieszczeniem.

Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie
Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz przed
przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u osob trzecich.

Transport pozostatych materiatéw
Sposéb transportu pozostatych materiatéw zawierajg poszczegolne SST.

Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét, wymaganiami STWiORB
i SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zastana,
jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Roboty rozbiérkowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez wtasciwy
organ. Roboty rozbiérkowe wiekszych lub bardziej skomplikowanych obiektéw budowlanych nalezy prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robét, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania bgdz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy.
Projekt sktada sie z cze$ci opisowej i graficznej.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

a) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej
oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu bu-
dowy np. wzdiuz trasy itp.,

b) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

c) sposob dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,

d) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

e) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

f) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

g) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

h) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z
placu budowy,

i) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
a) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,
b) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,
c¢) drogi dojazdowe,
d) punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow
odbioru, a takze odprowadzenia Sciekéw,
€) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych zbiornikdw wodnych itp.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

a) szczegotowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczng,

b) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

¢) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzgdzen,

d) plany zatrudnienia,

e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatdw i prefabrykatow,

f) instrukcje montazowe i BHP,

g) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z Dokumentacjg Projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktory bedzie stuzyt rowniez pomocga Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperow i sieci punktow odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

Roboty pozostate
Sposdb wykonywania robot zawierajg poszczegolne SST.

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiérki i odtworzenia, likwidacja placu budowy

Do kosztéw objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu, rozbidrek i odtworzen zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania robdt, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

) przygotowanie terenu,

d) rozbidrki istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

€) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

g) usuniecie materiatéw i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy.

Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.

Zasady ogodlne

Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robot,
STWIORB i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc ogolng opisujaca

- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowy opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos$¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

- zasady i sposob gospodarowania odpadami.

Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialtdw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w normach, wytycznych i STWiIORB.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
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Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbézniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatoéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre spetniajg wymagania Prawa Budowlanego

oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 STWIORB, w szczegolnosci materialy posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktore spetniajg wymogi dokumentacji projektowej i STWIORB.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podsta-
wowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone

do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktdérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to

kazda partia materiatéw dostarczona do robé6t budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te beda

jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$s¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,

z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlinych elementéw robot,

- przebieg robodt, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i dokumentacji
geotechnicznej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie wykonywania robot,
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6.2.

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robaot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie

do rejestru obmiaréw.

c¢) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli s konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia

o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i

STWIORB dokumenty bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (a-c) nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzadzen.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie | z odpowiednig
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odlegtosci od sgsiadujgcych budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,
- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja projektows,
- kontrola posadowienia obiektow w zaleznosci od warunkéw geotechnicznych.

7. Obmiar robét

7.1.

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
przedmiarem i STWIORB w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.
Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora nadzoru termin powiadomienia
moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie, nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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7.2.

7.3.

7.4.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jednostki ilosci robot i materiatéw powinny by¢ zgodne z kosztorysem slepym (przedmiarem).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
wymaganych badan.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W SposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na
karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot

8.1.

8.2.

8.3.

Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny

Odbiér robét zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robaét,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢é danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych

komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg

projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu:

a) sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

b) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowej, STWiORB
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikéw, kabli,

f) wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentow,

h) wykonanie izolacji,

i) szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

j) przygotowanie i wykonanie podtoza

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

I) oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

m) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejgcych obiektow;

n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

0) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

p) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

q) dtugosci i srednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

r) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

s) pozostate roboty budowlane wyszczegdélnione w SST.

Odbiory instalacji i urzadzen technicznych
Préby i odbiory instalacji i urzgdzen technicznych muszg obejmowac w szczegolnosci:
- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej, w tym:
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8.4.

8.5.

8.6.

- Kanalizacyjne, wodociggowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe,
sygnalizacyjno — alarmowe, odgromowe, gazéw technicznych i sprezonego powietrza,
instalacje technologiczne itp.

- urzgdzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych itp.

- urzadzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,

- urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciSnieniowe itp.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich

Normach oraz ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét”.

Odbioér czesciowy i odbiér etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci rob6t stanowigcych z reguty catosé techniczng. Podziat budowy
na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréow etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajgcy, podajgc odpowiednie ustalenia w
umowie.

W obiekcie mozna przystgpi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu
odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen technologicznych.

Do petnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystgpieniem do eksploatacji, moze dojs¢ po dokonaniu
odbioru koncowego gotowego obiektu.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

— pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na
uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
— wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
— oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,
— dziennik montazu (rozbiorki), jezeli byt prowadzony,
—  protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
—  protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
— wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz prze-
wodow kominowych,
— geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
— kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i ry-
sunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownik budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
— rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wia-
Scicielom urzgdzen,
— oswiadczenie Kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,
¢) wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona
od ich odpowiedniego zagospodarowania,
— aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i urza-
dzen,

— instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzgdzen (DTR),

— kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,
— instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

— operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wigczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji
dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

- Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu),

- Spis tresci,

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,
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8.7.

8.8.

Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy,

Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu skltadowego uktadu,
Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia,

Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksploataciji,
Instrukcje postepowania awaryjnego,

Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci za-
miennych, nazwami smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatac;ji i trwatosci
urzadzen,

Adres kontaktowy do serwisu producenta,

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji ob-
stugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

Odbior ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub  robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce elementy:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

¢) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWIORB, SST i ewentualnie
PZJ,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB, SST i
ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania uzytych materiatow w
budownictwie,

f) opinig technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB, SST i PZ],

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen (sieci),

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

i) szkice polowe,

i) wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

I) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy oraz wiasciciel obiektu zorganizujg odbiér ,po okresie rekojmi”. Do

odbioru tego nalezy przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- umowe o wykonaniu robét budowlanych,

- protokot odbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu, jezeli byty
zgtoszone wady,
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8.9.

10.
10.1.

10.2.

- dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.7. ,Odbidr ostateczny robét”.

Podstawa ptatnosci
Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i wybranym Wykonawca.

Przepisy zwigzane

Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegolnymi rodzajami
robot zawierajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

e Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.),

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r.),

e Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622
z 20.11.1996 r. z p6zn. zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),

e Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z p6zn. zm).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z p6zn.zm),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016r., poz.191),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., w sprawie przeciwpozarowe go
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz. U. 71998 r.),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu
(Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z p6zn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zn. zmianami).
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