
424,55+28,41+37,353,92*4,40(490,31+19,0)*0,0229,4*8 +13,3+5,8149*0,8149*0,5149*0,5149*0,53,92*4,4029,83*0,50(44,129+171,609*2+19,95+12,715+228,87+24,502+(18,625+3,725)*3+105,84*2+998,32+902,962+139,194+21,479)/5*0,84(482,05+12,0)*0,0229,4*8 +13,3+5,8149*0,8149*0,5149*0,5149*0,529,83*0,50(48,301+168,715*2+12,60+12,715/+228,87+24,502+(18,625+3,725)*3+105,84*2+981,502+1658,204+873,995+139,194+21,479)/5*0,844,351280,673534*0,5Z 20,364Z 30,16934*0,5Z 20,364Z 30,1691,57*2,06*2 + 1,78*2,19*2 2,54*1,73 + 2,49*1,802,31*2,34*21,81*2,18 + 1,8*2,23(14,265+0,876+10,811+7,96)*0,022,10*(0,8 +1,0) + 2,60 *2,10 +2,06*0,6+1,8*0,4+1,2*2,10 +1,8*0,5+2,4*0,3+2,06*0,6*2+1,2*2,0*28,58 +28,730,5*2,54*21,80*2,07*21,63*2,18*2 +1,80*2,23*2 +2,37*2,10*22,37*1,81 +2,28*1,801,81*2,19 + 1,8*2,06(25,098+8,394+7,672)*0,022,10*1,20*2+ 2,10*2,60*2 +0,15*2,40*4+2,06*0,50*2,0*1,2*4+1,80*0,4*20,5*2,54*21,80*2,07*22,44*1,82*2 + 2,41*1,81*22,37*1,81 +2,28*1,80(17,606+8,394+15,0)*0,02LT1, LT2((1,20 +0,3)*4 +1,8*0,6+(2,1*0,1)*4)*20,5*2,54*21,8*2,07*3 +1,05*1,82*276,44

Data opracowania:

2022-03-01

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Remont pokrycia ścian Palmiarni  Miejskiej w Gliwicach,  ul. Fredry 6 
-     Pawilon I I I

Adres obiektu budowlanego: Gliwice, ul. Fredry 6
Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 44 100 Gliwice, ul. Strzelców 

Bytomskich 25 c
Data opracowania przedmiaru robót: 2022-03-01

Nazwa obiektu lub robót: Kody CPV          
45000000-7    Roboty Budowlane
45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne
45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części
                     oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych 
                     i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

Nazwa jednostki opracowującej: Venit Ewa Przybył Dariusz Zboiński Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 
27/4, 44 100 Gliwice
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Remont pokrycia ścian Palmiarni  Miejskiej w
Gliwicach,  ul. Fredry 6 -     Pawilon I I I

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mn
oż.
Kro

t.

<-KROTN->

Kosztorys Remont pokrycia ścian Palmiarni  Miejskiej w Gliwicach,  
ul. Fredry 6 -     Pawilon I I I

1 Element Pawilon  P I I I
2 Element Roboty rozbiórkowe - Ściana 2 - 3    45111300-1    Roboty w 

zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty
ziemne

2.1 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie elewacji  folia na czas demontażu i montażu obudowy
m2 490,31

2.2 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie roślin folią na czas prowadzenia prac
m2 100,0

2.3 KNR 401/1111/2 Analogia - Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama 
metalowa - demintaż płyt z poliwęglanu oraz podkonstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

424,55+28,41+37,35 490,310000

RAZEM: 490,310000 m2 490,310

2.4 KNR 401/354/6 Demontaż okien, powierzchnia do 1˙m2 szt 19

2.5 KNR 401/354/8 Demontaż bramy technicznej

Wyliczenie ilości robót:

3,92*4,40 17,248000

RAZEM: 17,248000 m2 17

2.6 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 
1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(490,31+19,0)*0,02 10,186200

RAZEM: 10,186200 m3 10,186

2.7 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz
(kol.13-15) m3 10,186 9

2.8 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
m3 10,186

2.9 KNR 404/804/3 Analogia  - demontaż ryglówki wraz z demontażem blach węzłowych. Po 
demontażu materiał z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru i przekazać do dyspozycji Inwestora.

Wyliczenie ilości robót:

29,4*8 +13,3+5,8 254,300000

RAZEM: 254,300000 m 254,30

3 Element Roboty montażowe - Ściana 2 - 3    45200000-9    Roboty 
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty 
specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż 
dachowe

3.1 KNR 712/102/2 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - 
stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - czyszczenie blach 
węzłowych przed malowaniem

Wyliczenie ilości robót:

149*0,8 119,200000

RAZEM: 119,200000 m2 119
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3.2 KNR 401/1213/1
(1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie 
węzłów farbą podkładową

Wyliczenie ilości robót:

149*0,5 74,500000

RAZEM: 74,500000 m2 74,500

3.3 KNR 401/1213/1
(1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie 
węzłów farbą pośrednią

Wyliczenie ilości robót:

149*0,5 74,500000

RAZEM: 74,500000 m2 74,500

3.4 KNR 401/1213/1
(1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie 
węzłów farbą nawierzchniową

Wyliczenie ilości robót:

149*0,5 74,500000

RAZEM: 74,500000 m2 74,500

3.5 KNR 205/1003/2 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty 
uzupełniające, montaż łączników do montażu płyt elewacyjnych uprzednio
malowanych kg 1 008

3.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa łączników - wg. pozycji jak wyżej
kg 1 008

3.7 Kalkulacja 
własna

Dostawa konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacyjnych wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi akcesoriami,  elewacja III/2 - 3 kpl 1

3.8 KNR 205/903/2 Montaż konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacyjnych m2 490,31

3.9 Kalkulacja 
własna

Dostawa płyt poliwęglan o wym. 2,0 X 2,0 m
szt 146

3.10 KNNR 7/601/1 Analogia - wykonanie obudowy elewacji z płyt poliwęglan m2 408,58

3.11 KNNR 7/601/1 Analogia - wypełnienie ram okiennych z płyt poliwęglan m2 25,08

3.12 KNNR 7/503/5 Montaż bramy technicznej HORMANN, brama segmentowa APU 67 
THERMO

Wyliczenie ilości robót:

3,92*4,40 17,248000

RAZEM: 17,248000 m2 17,25

3.13 Kalkulacja 
własna

Dostawa  bramy technicznej - Hormann, brama segmentowa APU 67 
Thermo - przetłoczenia L Micrograin z dużą powierzchnią przeszklenia i 
cokołem segmentowym wypełnionym pianką PU -  lub równoważna kpl 1

3.14 Kalkulacja 
własna

dostawa łączników do podwieszenia mechanizmów otwierających okna
t 0,300

3.15 KNR 205/208/1 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 5˙kg - montaż łączników
do podwieszenia mechanizmów otwierających okna t 0,300

3.16 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż mechanizmów otwierających okna - komplet według 
opisu technicznego kpl 6

3.17 KNR 401/530/1 Wykonanie obróbki blacharskiej szczytu ściany

Wyliczenie ilości robót:

29,83*0,50 14,915000

RAZEM: 14,915000 m2 14,915

3.18 KNR 202/1604/2
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m, nakłady 
podstawowe m2 490,31

3.19 KNR 202/1613/2
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość 
do 15˙m, bednarka (nakłady podstawowe) m2 490,31

3.20 Kalkulacja 
własna

czas pracy rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

(44,129+171,609*2+19,95+12,7

15+228,87+24,502+(18,625+3,7

25)*3+105,84*2+998,32+902,96

2+139,194+21,479)/5*0,84 506,363592

RAZEM: 506,363592 mg 506,364
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4 Element Roboty rozbiórkowe - Ściana 3 - 4   45111300-1    Roboty w 
zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty
ziemne

4.1 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie elewacji  folia na czas demontażu i montażu obudowy
m2 482,05

4.2 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie roślin folią na czas prowadzenia prac
m2 100,0

4.3 KNR 401/1111/2 Analogia - Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama 
metalowa - demintaż płyt z poliwęglanu oraz podkonstrukcj m2 482,05

4.4 KNR 401/354/6 Demontaż okien, powierzchnia do 1˙m2 szt 12

4.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 
1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(482,05+12,0)*0,02 9,881000

RAZEM: 9,881000 m3 9,881

4.6 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz
(kol.13-15) m3 9,881 9

4.7 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
m3 9,881

4.8 KNR 404/804/3 Analogia  - demontaż ryglówki wraz z demontażem blach węzłowych. Po 
demontażu materiał z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru i przekazać do dyspozycji Inwestora.

Wyliczenie ilości robót:

29,4*8 +13,3+5,8 254,300000

RAZEM: 254,300000 m 254,30

5 Element Roboty montażowe - Ściana  3 - 4    45200000-9    Roboty 
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty 
specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż 
dachowe

5.1 KNR 712/102/2 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - 
stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - czyszczenie blach 
węzłowych przed malowaniem

Wyliczenie ilości robót:

149*0,8 119,200000

RAZEM: 119,200000 m2 119

5.2 KNR 401/1213/1
(1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie 
węzłów farbą podkładową

Wyliczenie ilości robót:

149*0,5 74,500000

RAZEM: 74,500000 m2 74,500

5.3 KNR 401/1213/1
(1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie 
węzłów farbą pośrednią

Wyliczenie ilości robót:

149*0,5 74,500000

RAZEM: 74,500000 m2 74,500

5.4 KNR 401/1213/1
(1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie 
węzłów farbą nawierzchniową

Wyliczenie ilości robót:

149*0,5 74,500000

RAZEM: 74,500000 m2 74,500
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5.5 KNR 205/1003/2 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty 
uzupełniające, montaż łączników do montażu płyt elewacyjnych uprzednio
malowanych kg 1 008

5.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa łączników - wg. pozycji jak wyżej
kg 1 008

5.7 KNR 205/903/2 Montaż konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacyjnych m2 482,05

5.8 Kalkulacja 
własna

Dostawa konstrukcji aluminiowej do montażu płyt elewacyjnych wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi akcesoriami,  elewacja III/1 - 2 kpl 1

5.9 KNNR 7/601/1 Analogia - wykonanie obudowy elewacji z płyt poliwęglan m2 395,45

5.10 KNNR 7/601/1 Analogia - wypełnienie ram okiennych z płyt poliwęglan m2 25,08

5.11 Kalkulacja 
własna

Dostawa płyt poliwęglan o wym. 2,0 X 2,0 m
szt 146

5.12 KNR 205/208/1 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 5˙kg - montaż łączników
do podwieszenia mechanizmów otwierających okna t 0,250

5.13 Kalkulacja 
własna

dostawa łączników do podwieszenia mechanizmów otwierających okna
kg 250,0

5.14 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż mechanizmów otwierających okna - komplet według 
opisu technicznego kpl 6

5.15 KNR 401/530/1 Wykonanie obróbki blacharskiej szczytu ściany

Wyliczenie ilości robót:

29,83*0,50 14,915000

RAZEM: 14,915000 m2 14,915

5.16 KNR 202/1604/2
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m, nakłady 
podstawowe m2 482,05

5.17 KNR 202/1613/2
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość 
do 15˙m, bednarka (nakłady podstawowe) m2 482,05

5.18 Kalkulacja 
własna

czas pracy rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

(48,301+168,715*2+12,60+12,7

15/+228,87+24,502+(18,625+3,

725)*3+105,84*2+981,502+165

8,204+873,995+139,194+21,47

9)/5*0,84 735,166749

RAZEM: 735,166749 mg 735,167

6 Element Pomosty i drabiny
7 Element Pomosty i drabiny - roboty rozbiórkowe   45111300-1    

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne

7.1 KNR 404/801/2 demontaż pomostów. Po demontażu materiał z rozbiórki należy złożyć w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i przekazać do dyspozycji 
Inwestora.

Wyliczenie ilości robót:

4,3512 4,351200

RAZEM: 4,351200 m2 4,351

7.2 KNR 404/801/2 Analogia  - demontaż drabin

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000

8 Element Pomosty i drabiny - roboty montażowe   45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż 
dachowe

8.1 KNR 205/208/3 montaż pomostów technicznych t 1,839
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8.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa pomostów technicznych  uprzednio ocynkowanych ogniowo
t 1,839

8.3 KNR 205/208/2 Montaż krat podestowych

Wyliczenie ilości robót:

0,6735 0,673500

RAZEM: 0,673500 t 0,674

8.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa krat podestowych  uprzednio ocynkowanych ogniowo
m2 22,45

8.5 KNR 205/208/3 montaż wspornikw Wd - 1 do montażu drabin t 0,437

8.6 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie zdemontowanych drabin do ponownego montażu montażu
- piaskowanie,prostowanie  wzmacnianie, cynkowanie ogniowe kg 300,0

8.7 KNR 205/201/10 Ponowny montaż dwóch drabin t 0,3

9 Element System szynowy VERTIC AltiRail pozwalający na dostęp 
alpinistyczny do fasad wewnętrznych palmiarni       
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty 
specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż 
dachowe

9.1 KNR 205/208/3 Montaż wymianów stalowych dachowych do zamocowania  systemu 
szynowego asekuracyjnego VERTIC AltiRail, ceowniki 120 z elementami 
węzłowymi, stal ocynkowana, na zewnątrz dodatkowo malowana t 0,09

9.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa wymianów stalowych dachowych do zamocowania  systemu 
szynowego asekuracyjnego VERTIC AltiRail, ceowniki 120 z elementami 
węzłowymi, stal ocynkowana, na zewnątrz dodatkowo malowana t 0,09

9.3 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż  Systemu  szynowego   VERTIC AltiRail
kpl 1

10 Element Demontaż i ponowny montaż grzejników CO -  ściana  2 - 3 
                          45200000-9    Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

10.1 KNR 402/516/7 Demontaż i ponowny montaż grzejników CO (zespół 4 grzejników) szt 3

10.2 KNR 404/802/2 Analogia - Rozebranie podpór podgrzejnikowych

Wyliczenie ilości robót:

34*0,5 17,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17,000

10.3 KNR 205/208/2 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 10˙kg - montaż nowych 
podpór podgrzejnikowych

Wyliczenie ilości robót:

Z 2 0,364 0,364000

Z 3 0,169 0,169000

RAZEM: 0,533000 t 0,533

10.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa podpór podgrzejnikowych uprzednio ocynkowanych ogniowo
t 0,533

11 Element Demontaż i ponowny montaż grzejników CO -  ściana   3 - 4
11.1 KNR 402/516/7 Demontaż i ponowny montaż grzejników CO (zespół 4 grzejników) szt 12

11.2 KNR 404/802/2 Analogia - Rozebranie podpór podgrzejnikowych

Wyliczenie ilości robót:

34*0,5 17,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17,000

11.3 KNR 205/208/2 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 10˙kg - montaż nowych 
podpór podgrzejnikowych

Wyliczenie ilości robót:

Z 2 0,364 0,364000

Z 3 0,169 0,169000

RAZEM: 0,533000 t 0,533
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11.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa podpór podgrzejnikowych uprzednio ocynkowanych ogniowo
t 0,533

12 Element Łączniki  L 2, L 5
13 Element Łączniki  L 2, L 5  -  roboty rozbiórkowe   45111300-1    

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne

13.1 KNR 401/1111/2 Analogia - demontaż ścian z poliwęglanu oraz podkonstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

1,57*2,06*2 + 1,78*2,19*2 14,264800

RAZEM: 14,264800 m2 14,265

13.2 KNR 404/406/3 Analogia - rozebranie sufitu podwieszanego z paneli PCW

Wyliczenie ilości robót:

2,54*1,73 + 2,49*1,80 8,876200

8

RAZEM: 8,876200 m2 8,876

13.3 KNR 401/1111/2 Analogia - demontaż przegrody ze styropianem

Wyliczenie ilości robót:

2,31*2,34*2 10,810800

8

RAZEM: 10,810800 m2 10,811

13.4 KNR 401/354/8 Demontaż drzwi, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,81*2,18 + 1,8*2,23 7,959800

RAZEM: 7,959800 m2 7,960

13.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 
1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(14,265+0,876+10,811+7,96)*0,

02 0,678240

RAZEM: 0,678240 m3 0,678

13.6 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz
(kol.13-15) m3 0,678 9

13.7 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
m3 0,678

14 Element Łączniki  L 2, L 5  -  roboty montażowe   45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż 
dachowe

14.1 KNR 205/903/4 Wykonanie sufitu podwieszonego metalowego rastrowego według opisu 
technicznego m2 8,579

14.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa materiału do wykonania sufitu podwieszonego - sufit 
podwieszony metalowy na ruszcie systemowym firmy Amstrong lub 
równoważny - według opisu technicznego m2 8,60

14.3 KNR 205/903/2 Wykonanie metalowej okładziny ściannej z podziałami rastrowymi według 
opisu technicznego

Wyliczenie ilości robót:

2,10*(0,8 +1,0) + 2,60 *2,10

+2,06*0,6+1,8*0,4+1,2*2,10

+1,8*0,5+2,4*0,3+2,06*0,6*2+1,

2*2,0*2 22,608000

8

RAZEM: 22,608000 m2 22,608



strona nr: 8

Remont pokrycia ścian Palmiarni  Miejskiej w
Gliwicach,  ul. Fredry 6 -     Pawilon I I I

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mn
oż.
Kro

t.

<-KROTN->

14.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa obudowy metalowej z podziałami rastrowymi

Wyliczenie ilości robót:

8,58 +28,73 37,310000

RAZEM: 37,310000 m2 37,310

14.5 KNR 205/903/2 Montaż konstrukcji aluminiowej do montażu ścian łącznika z poliwęglanu m2 24,22

14.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa konstrukcji aluminiowej do wykonania obudowy łącznika z 
poliwęglanu m2 24,22

14.7 KNNR 7/601/1 Wykonanie obudowy ścian z poliwęglanu w miejsce zdemontowanych płyt
z poliwęglanu m2 24,22

14.8 Kalkulacja 
własna

Dostawa płyt poliwęglanu
m2 24,22

14.9 KNR 401/530/1 Wykonanie obróbki blacharskiej z blachy tytan - cynk 0,7

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2,54*2 2,540000

RAZEM: 2,540000 m2 2,540

14.10 KSNR 7/503/8 Montaż drzwi aluminiowych

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,07*2 7,452000

RAZEM: 7,452000 m2 7,452

14.11 Kalkulacja 
własna

Dostawa drzwi aluminiowych
szt 2

14.12 KNR 508/511/14 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z 
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z 
tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x40W, przelotowe szt 1

14.13 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1

14.14 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 1

15 Element Łączniki  L 3, L 6 -  roboty rozbiórkowe    45111300-1    
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne

15.1 KNR 401/1111/2 Analogia - demontaż ścian z poliwęglanu oraz podkonstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

1,63*2,18*2 +1,80*2,23*2

+2,37*2,10*2 25,088800

RAZEM: 25,088800 m2 25,089

15.2 KNR 404/406/3 Analogia - rozebranie sufitu podwieszanego z paneli PCW

Wyliczenie ilości robót:

2,37*1,81 +2,28*1,80 8,393700

RAZEM: 8,393700 m2 8,394

15.3 KNR 401/354/8 Demontaż drzwi, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,81*2,19 + 1,8*2,06 7,671900

RAZEM: 7,671900 m2 7,672

15.4 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 
1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(25,098+8,394+7,672)*0,02 0,823280

RAZEM: 0,823280 m3 0,823

15.5 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz
(kol.13-15) m3 0,823 9

15.6 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
m3 0,823
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16 Element Łączniki  L 3, L 6  -  roboty montażowe   45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż 
dachowe

16.1 KNR 205/903/4 Wykonanie sufitu podwieszonego metalowego rastrowego według opisu 
technicznego m2 8,579

16.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa materiału do wykonania sufitu podwieszonego - sufit 
podwieszony metalowy na ruszcie systemowym firmy Amstrong lub 
równoważny - według opisu technicznego m2 8,60

16.3 KNR 205/903/2 Wykonanie metalowej okładziny ściannej z podziałami rastrowymi według 
opisu technicznego

Wyliczenie ilości robót:

2,10*1,20*2+ 2,10*2,60*2

+0,15*2,40*4+2,06*0,50*2,0*1,2

*4+1,80*0,4*2 28,728000

RAZEM: 28,728000 m2 28,728

16.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa obudowy metalowej z podziałami rastrowymi
m2 28,73

16.5 KNR 205/903/2 Montaż konstrukcji aluminiowej do montażu ścian łącznika z poliwęglanu m2 25,09

16.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa konstrukcji aluminiowej do wykonania obudowy łącznika z 
poliwęglanu m2 25,09

16.7 KNNR 7/601/1 Wykonanie obudowy ścian z poliwęglanu w miejsce zdemontowanych płyt
z poliwęglanu m2 25,09

16.8 Kalkulacja 
własna

Dostawa płyt poliwęglanu
m2 25,09

16.9 KNR 401/530/1 Wykonanie obróbki blacharskiej z blachy tytan - cynk 0,7

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2,54*2 2,540000

RAZEM: 2,540000 m2 2,540

16.10 KSNR 7/503/8 Montaż drzwi aluminiowych

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,07*2 7,452000

RAZEM: 7,452000 m2 7,452

16.11 Kalkulacja 
własna

Dostawa drzwi aluminiowych
szt 2

16.12 KNR 508/511/14 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z 
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z 
tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x40W, przelotowe szt 1

16.13 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1

16.14 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 1

17 Element Łączniki  LT1, LT2-  roboty rozbiórkowe     45111300-1    
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne

17.1 KNR 401/1111/2 Analogia - demontaż ścian z poliwęglanu oraz podkonstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

2,44*1,82*2 + 2,41*1,81*2 17,605800

RAZEM: 17,605800 m2 17,606

17.2 KNR 404/406/3 Analogia - rozebranie sufitu podwieszanego z paneli PCW

Wyliczenie ilości robót:

2,37*1,81 +2,28*1,80 8,393700

RAZEM: 8,393700 m2 8,394

17.3 KNR 401/354/8 Demontaż drzwi, powierzchnia ponad 2˙m2 m2 15,0
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17.4 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 
1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(17,606+8,394+15,0)*0,02 0,820000

RAZEM: 0,820000 m3 0,820

17.5 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz
(kol.13-15) m3 0,82 9

17.6 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
m3 0,82

18 Element Łączniki  LT1, LT2 -  roboty montażowe   45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych  i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne niż 
dachowe

18.1 KNR 205/903/4 Wykonanie sufitu podwieszonego metalowego rastrowego według opisu 
technicznego m2 8,39

18.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa materiału do wykonania sufitu podwieszonego - sufit 
podwieszony metalowy na ruszcie systemowym firmy Amstrong lub 
równoważny - według opisu technicznego m2 8,39

18.3 KNR 205/903/2 Wykonanie metalowej okładziny ściannej z podziałami rastrowymi według 
opisu technicznego

Wyliczenie ilości robót:

LT1, LT2 ((1,20 +0,3)*4

+1,8*0,6+(2,1*0,1)*4)*2 15,840000

RAZEM: 15,840000 m2 15,840

18.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa obudowy metalowej z podziałami rastrowymi według opisu 
technicznego m2 15,84

18.5 KNR 205/903/2 Montaż konstrukcji aluminiowej do montażu ścian łącznika z poliwęglanu m2 24,22

18.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa konstrukcji aluminiowej do wykonania obudowy łącznika z 
poliwęglanu m2 24,22

18.7 KNNR 7/601/1 Wykonanie obudowy ścian z poliwęglanu w miejsce zdemontowanych płyt
z poliwęglanu m2 17,61

18.8 Kalkulacja 
własna

Dostawa płyt poliwęglanu
m2 17,61

18.9 KNR 401/530/1 Wykonanie obróbki blacharskiej z blachy tytan - cynk 0,7

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2,54*2 2,540000

RAZEM: 2,540000 m2 2,540

18.10 KSNR 7/503/8 Montaż drzwi aluminiowych

Wyliczenie ilości robót:

1,8*2,07*3 +1,05*1,82*2 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

18.11 Kalkulacja 
własna

Dostawa drzwi aluminiowych
szt 5

18.12 KNR 508/511/14 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z 
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z 
tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x40W, przelotowe szt 1

18.13 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1

18.14 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 1

19 Element Renowacja cokołu                            45262000-1    Specjalne 
roboty budowlane inne niż dachowe

19.1 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej na czas prowadzenia renowacji 
cokołu m2 250,0
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19.2 ZKNR C 2/801/6 Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża betonowego 
malowanego

Wyliczenie ilości robót:

76,44 76,440000

RAZEM: 76,440000 m2 76,440

19.3 ZKNR C 2/803/1 Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 
1 cm, powierzchnie poziome i pionowe, ręcznie - skucie odspojonych 
fragmentów cokołu - przyjęto 25 % powierzchni cokołu m2 19,11

19.4 ZKNR C 2/801/5 Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża betonowego - 
oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia oraz płaszczyzn betonu m2 19,11

19.5 ZKNR C 2/807/3 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej 
powłoką mineralną stali zbrojeniowej o średnicy powyżej 16 mm - 
zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętej i oczyszczonej stali 
zbrojeniowej materiałem Monolith MK lub równoważnym m 30,00

19.6 ZKNR C 2/808/5 Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja 
betonowa, beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa - materiał Monolith MK lub 
równoważnik m2 19,11

19.7 ZKNR C 2/809/2 Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm 
w betonie klasy do B 15 - materiał Monolith EB 2 l dm3 0,956

19.8 ZKNR C 2/815/6 Reprofilacja podłoża, ręczne szpachlowanie wierzchniej warstwy nowego 
betonu na grubości 1 mm, elementy prefabrykowane, powierzchnia 
pionowa - Monolith EB 2 m2 19,11

19.9 ZKNR C 2/815/1 Reprofilacja podłoża, ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych na 
grubości 1 mm, dodatek za każdy dodatkowy 1 mm grubości 
szpachlowania m2 19,11 4

19.10 ZKNR C 2/816/1 Reprofilacja podłoża, zabezpieczenie powierzchni betonu farbą 
laserunkową Monolith BLE color flex lub równoważnik, kolor jasno szary - 
do uzgodnieni z projektantem, powierzchnie pionowe i poziome m2 76,44

19.11 KNR 401/530/1 Uzupełnienie obróbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy z 
cynku m2 14,40

19.12 ZKNR C 2/815/2 Reprofilacja podłoża, ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu 
na grubości 1 mm, elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa, 
wykonanie wyprawy wewn. cokołu epoksydową masą szpachlową - np 
EPIFIL H-150, lub masą równoważną. m2 67,32

19.13 ZKNR C 2/816/1 Malowanie powierzchni betonu farbą epoksydową - np NEOPOX Specjal, 
lub równoważną, RAL 7040 m2 67,32


