Nazwa zamoéwienia:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robot:
Nazwa obiektu lub robat:

Nazwa jednostki opracowujgce;j:

Data opracowania:
2022-03-01

Przedmiar roboét

Remont pokrycia scian Palmiarni Miejskiej w Gliwicach, ul. Fredry 6
- Pawilonlll
Gliwice, ul. Fredry 6
Miejski Zarzad Ustug Komunalnych, 44 100 Gliwice, ul. Strzelcéw
Bytomskich 25 ¢
2022-03-01
Kody CPV
45000000-7 Roboty Budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Venit Ewa Przybyt Dariusz Zboinski Sp. z 0.0., ul. Gérnych Watéw
27/4, 44 100 Gliwice



strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mn
oz.
Kro
t.
Kosztorys Remont pokrycia scian Palmiarni Miejskiej w Gliwicach,
ul. Fredry 6 - PawilonlllI
1 Element Pawilon P11
2 Element Roboty rozbiérkowe - Sciana2 -3 45111300-1 Roboty w
zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne
2.1 KNR Zabezpieczenie elewacji folia na czas demontazu i montazu obudowy
1323/1001/11 m2 490,31
2.2 KNR Zabezpieczenie roslin folig na czas prowadzenia prac
1323/1001/11 m2 100,0
2.3 KNR 401/1111/2|Analogia - Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych, rama
metalowa - demintaz ptyt z poliweglanu oraz podkonstrukcji
Wyliczenie ilosci robot:
\424,55+28,41+37,35 490,310000
RAZEM: 490,310000/m2 490,310
2.4 KNR 401/354/6 |Demontaz okien, powierzchnia do 1'm2 szt 19
25 KNR 401/354/8 |Demontaz bramy technicznej
Wyliczenie ilosci robot:
3,92*4,40 17,248000
RAZEM: 17,248000/m2 17
2.6 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1°km
Wyliczenie ilosci robot:
\(490,31+19,0)*0,02 10,186200
RAZEM: 10,186200/m3 10,186
2.7 KNR 401/108/16 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz
(kol.13-15) m3 10,186, 9
2.8 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
wiasna m3 10,186
2.9 KNR 404/804/3 |Analogia - demontaz rygléwki wraz z demontazem blach weztowych. Po
demontazu materiat z rozbiérki nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru i przekaza¢ do dyspozycji Inwestora.
Wyliczenie ilosci robot:
\29,4*8 +13,3+5,8 254,300000
RAZEM: 254,300000|m 254,30
3 Element Roboty montazowe - Sciana2 -3 45200000-9 Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych iinne podobne roboty
specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe
3.1 KNR 712/102/2 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci -
stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - czyszczenie blach
weztowych przed malowaniem
Wyliczenie ilosci robot:
\149*0,8 119,200000
RAZEM: 119,200000/m2 119
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strona nr: 3
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mn
oz.
Kro
t.
3.2 KNR 401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1) weztéw farba podktadowa
Wyliczenie ilosci robot:
\149*0,5 74,500000
RAZEM: 74,500000|m2 74,500
3.3 KNR 401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1) weztéw farbg posrednig
Wyliczenie ilosci robot:
\149*0,5 74,500000
RAZEM: 74,500000|m2 74,500
3.4 KNR 401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1) weziéw farbg nawierzchniowag
Wyliczenie ilosci robot:
\149*0,5 74,500000
RAZEM: 74,500000|m2 74,500
3.5 KNR 205/1003/2|Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metoda tradycyjna - roboty
uzupetniajgce, montaz tgcznikdw do montazu ptyt elewacyjnych uprzednio
malowanych kg 1008
3.6 Kalkulacja Dostawa tgcznikéw - wg. pozycji jak wyzej
wiasna kg 1008
3.7 Kalkulacja Dostawa konstrukcji aluminiowej do montazu ptyt elewacyjnych wraz ze
wiasna wszystkimi niezbednymi akcesoriami, elewacja Ill/2 - 3 kpl 1
3.8 KNR 205/903/2 |Montaz konstrukcji aluminiowej do montazu ptyt elewacyjnych m2 490,31
3.9 Kalkulacja Dostawa ptyt poliweglan o wym. 2,0 X 2,0 m
wiasna szt 146
3.10 |KNNR 7/601/1 |Analogia - wykonanie obudowy elewacji z ptyt poliweglan m2 408,58
3.11 |KNNR 7/601/1 |Analogia - wypetnienie ram okiennych z ptyt poliweglan m2 25,08
3.12 |KNNR 7/503/5 |Montaz bramy technicznej HORMANN, brama segmentowa APU 67
THERMO
Wyliczenie ilosci robot:
3,92*4,40 17,248000
RAZEM: 17,248000/m2 17,25
3.13 |Kalkulacja Dostawa bramy technicznej - Hormann, brama segmentowa APU 67
wiasna Thermo - przettoczenia L Micrograin z duzg powierzchnig przeszklenia i
cokotem segmentowym wypetnionym piankg PU - lub rbwnowazna kpl 1
3.14 |Kalkulacja dostawa tgcznikdéw do podwieszenia mechanizmow otwierajgcych okna
wiasna t 0,300
3.15 |KNR 205/208/1 |Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 5°kg - montaz tacznikow
do podwieszenia mechanizméw otwierajgcych okna t 0,300
3.16 |Kalkulacja Dostawa i montaz mechanizméw otwierajgcych okna - komplet wedtug
wiasna opisu technicznego kpl 6
3.17 |KNR 401/530/1 |Wykonanie obrébki blacharskiej szczytu sciany
Wyliczenie ilosci robot:
\29,83*0,50 14,915000
RAZEM: 14,915000/m2 14,915
3.18 |KNR 202/1604/2|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15°'m, naktady
(1) podstawowe m2 490,31
3.19 |KNR 202/1613/2|Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢
(1) do 15°'m, bednarka (naktady podstawowe) m2 490,31
3.20 |Kalkulacja czas pracy rusztowania
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
(44,129+171,609*2+19,95+12,7
15+228,87+24,502+(18,625+3,7
25)*3+105,84*2+998,32+902,96
2+139,194+21,479)/5*0,84 506,363592
RAZEM: 506,363592|mg 506,364
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mn
oz.
Kro
t.
4 Element Roboty rozbiérkowe - Sciana 3 -4 45111300-1 Roboty w
zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty
ziemne
4.1 KNR Zabezpieczenie elewacji folia na czas demontazu i montazu obudowy
1323/1001/11 m2 482,05
4.2 KNR Zabezpieczenie roslin folig na czas prowadzenia prac
1323/1001/11 m2 100,0
4.3 KNR 401/1111/2|Analogia - Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych, rama
metalowa - demintaz ptyt z poliweglanu oraz podkonstrukcj m2 482,05
4.4 KNR 401/354/6 |Demontaz okien, powierzchnia do 1'm2 szt 12
45 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1°km
Wyliczenie ilosci robot:
\(482,05+12,0)*0,02 9,881000
RAZEM: 9,881000/m3 9,881
4.6 KNR 401/108/16|Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.13-15) m3 9,881 9
4.7 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
wilasna m3 9,881
4.8 KNR 404/804/3 |Analogia - demontaz ryglowki wraz z demontazem blach weztowych. Po
demontazu materiat z rozbiérki nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru i przekaza¢ do dyspozycji Inwestora.
Wyliczenie ilosci robot:
\29,4*8 +13,3+5,8 254,300000
RAZEM: 254,300000|m 254,30
S Element Roboty montazowe - Sciana 3 -4 45200000-9 Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych iinne podobne roboty
specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe
5.1 KNR 712/102/2 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci -
stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - czyszczenie blach
weztowych przed malowaniem
Wyliczenie ilosci robot:
\149*0,8 119,200000
RAZEM: 119,200000/m2 119
5.2 KNR 401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1) weziéw farba podktadowg
Wyliczenie ilosci robot:
\149*0,5 74,500000
RAZEM: 74,500000|m2 74,500
5.3 KNR 401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1) weziéw farbg posrednig
Wyliczenie ilosci robot:
\149*0,5 74,500000
RAZEM: 74,500000|m2 74,500
54 KNR 401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - malowanie
(1) weziéw farbg nawierzchniowag
Wyliczenie ilosci robot:
\149*0,5 74,500000
RAZEM: 74,500000|m2 74,500
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mn
oz.
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t.
55 KNR 205/1003/2|Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metoda tradycyjna - roboty
uzupetniajgce, montaz fgcznikbw do montazu ptyt elewacyjnych uprzednio
malowanych kg 1008
5.6 Kalkulacja Dostawa tgcznikéw - wg. pozycji jak wyzej
wiasna kg 1008
5.7 KNR 205/903/2 |Montaz konstrukcji aluminiowej do montazu ptyt elewacyjnych m2 482,05
5.8 Kalkulacja Dostawa konstrukcji aluminiowej do montazu ptyt elewacyjnych wraz ze
wiasna wszystkimi niezbednymi akcesoriami, elewacja lll/1 - 2 kpl 1
5.9 KNNR 7/601/1 |Analogia - wykonanie obudowy elewaciji z ptyt poliweglan m2 395,45
5.10 |KNNR 7/601/1 |Analogia - wypetnienie ram okiennych z ptyt poliweglan m2 25,08
5.11 |Kalkulacja Dostawa ptyt poliweglan o wym. 2,0 X 2,0 m
wiasna szt 146
5.12 |KNR 205/208/1 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 5'kg - montaz tgcznikéw
do podwieszenia mechanizméw otwierajgcych okna t 0,250
5.13 |Kalkulacja dostawa tacznikéw do podwieszenia mechanizmow otwierajgcych okna
wiasna kg 250,0
5.14 |Kalkulacja Dostawa i montaz mechanizméw otwierajgcych okna - komplet wedtug
wiasna opisu technicznego kpl 6
5.15 |KNR 401/530/1 |Wykonanie obrdbki blacharskiej szczytu Sciany
Wyliczenie ilosci robot:
\29,83*0,50 14,915000
RAZEM: 14,915000|m2 14,915
5.16 |KNR 202/1604/2|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15°'m, naktady
(1) podstawowe m2 482,05
5.17 |KNR 202/1613/2|Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢
(1) do 15'm, bednarka (naktady podstawowe) m2 482,05
5.18 |Kalkulacja czas pracy rusztowania
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
(48,301+168,715*2+12,60+12,7
15/+228,87+24,502+(18,625+3,
725)*3+105,84*2+981,502+165
8,204+873,995+139,194+21,47
9)/5*0,84 735,166749
RAZEM: 735,166749|mg 735,167
6 Element Pomosty i drabiny
7 Element Pomosty i drabiny - roboty rozbiérkowe 45111300-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
71 KNR 404/801/2 |demontaz pomostéw. Po demontazu materiat z rozbiérki nalezy ztozy¢ w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i przekaza¢ do dyspozycji
Inwestora.
Wyliczenie ilosci robot:
4,3512 4,351200
RAZEM: 4,351200|m2 4,351
7.2 |KNR 404/801/2 |Analogia - demontaz drabin
Wyliczenie ilosci robot:
8 8,000000
RAZEM: 8,000000|m2 8,000
8 Element Pomosty i drabiny - roboty montazowe 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych iinne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe
8.1 KNR 205/208/3 |montaz pomostéw technicznych t 1,839
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mn
oz.
Kro
t.
8.2 Kalkulacja Dostawa pomostoéw technicznych uprzednio ocynkowanych ogniowo
wiasna t 1,839
8.3 KNR 205/208/2 |Montaz krat podestowych
Wyliczenie ilosci robot:
0,6735 0,673500
RAZEM: 0,673500]t 0,674
8.4 Kalkulacja Dostawa krat podestowych uprzednio ocynkowanych ogniowo
wiasna m2 22,45
8.5 KNR 205/208/3 |montaz wspornikw Wd - 1 do montazu drabin t 0,437
8.6 Kalkulacja Przygotowanie zdemontowanych drabin do ponownego montazu montazu
wiasna - piaskowanie,prostowanie wzmacnianie, cynkowanie ogniowe kg 300,0
8.7 KNR 205/201/10|Ponowny montaz dwdch drabin t 0,3
9 Element System szynowy VERTIC AltiRail pozwalajgcy na dostep
alpinistyczny do fasad wewnetrznych palmiarni
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe
9.1 KNR 205/208/3 |Montaz wymiandow stalowych dachowych do zamocowania systemu
szynowego asekuracyjnego VERTIC AltiRail, ceowniki 120 z elementami
weztowymi, stal ocynkowana, na zewnatrz dodatkowo malowana t 0,09
9.2 Kalkulacja Dostawa wymianéw stalowych dachowych do zamocowania systemu
wilasna szynowego asekuracyjnego VERTIC AltiRail, ceowniki 120 z elementami
weztowymi, stal ocynkowana, na zewnatrz dodatkowo malowana t 0,09
9.3 Kalkulacja Dostawa i montaz Systemu szynowego VERTIC AltiRail
wilasna kpl 1
10 Element Demontaz i ponowny montaz grzejnikéw CO - sciana 2 -3
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
10.1 |KNR 402/516/7 |Demontaz i ponowny montaz grzejnikéw CO (zespét 4 grzejnikdw) szt 3
10.2 |KNR 404/802/2 |Analogia - Rozebranie podpor podgrzejnikowych
Wyliczenie ilosci robot:
34*0,5 17,000000
RAZEM: 17,000000|m2 17,000
10.3 |KNR 205/208/2 |Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 10°kg - montaz nowych
podpér podgrzejnikowych
Wyliczenie ilosci robot:
Z2 0,364 0,364000
Z3 0,169 0,169000
RAZEM: 0,533000t 0,533
10.4 |Kalkulacja Dostawa podpor podgrzejnikowych uprzednio ocynkowanych ogniowo
wilasna t 0,533
11 Element Demontaz i ponowny montaz grzejnikéw CO - sciana 3 -4
11.1 |KNR 402/516/7 |Demontaz i ponowny montaz grzejnikéw CO (zespdt 4 grzejnikdw) szt 12
11.2 |KNR 404/802/2 |Analogia - Rozebranie podpér podgrzejnikowych
Wyliczenie ilosci robot:
34*0,5 17,000000
RAZEM: 17,000000|m2 17,000
11.3 |KNR 205/208/2 |Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 10°kg - montaz nowych
podpdr podgrzejnikowych
Wyliczenie ilosci robot:
Z2 0,364 0,364000
Z3 0,169 0,169000
RAZEM: 0,533000t 0,533
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11.4 |Kalkulacja Dostawa podpér podgrzejnikowych uprzednio ocynkowanych ogniowo
wiasna t 0,533
12 Element taczniki L2,L 5
13 Element taczniki L 2,L 5 - roboty rozbiérkowe 45111300-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
13.1 |KNR 401/1111/2|Analogia - demontaz $cian z poliweglanu oraz podkonstrukcji
Wyliczenie ilosci robot:
1,57*2,06*2 + 1,78*2,19*2 14,264800
RAZEM: 14,264800m2 14,265
13.2 |KNR 404/406/3 \Analogia - rozebranie sufitu podwieszanego z paneli PCW
Wyliczenie ilosci robot:
2,54*1,73 + 2,49*1,80 8,876200
8
RAZEM: 8,876200|m2 8,876
13.3 |KNR 401/111 1/2\Ana|ogia - demontaz przegrody ze styropianem
Wyliczenie ilosci robot:
2,31*2,34*2 10,810800
8
RAZEM: 10,810800|m2 10,811
13.4 |KNR 401/354/8 \Demontaz drzwi, powierzchnia ponad 2°'m2
Wyliczenie ilosci robot:
1,81*2,18 + 1,8*2,23 7,959800
RAZEM: 7,959800|m2 7,960
13.5 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1°km
Wyliczenie ilosci robot:
(14,265+0,876+10,811+7,96)*0,
02 0,678240
RAZEM: 0,678240/m3 0,678
13.6 |KNR 401/108/16 \Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz
(kol.13-15) m3 0,678/ 9
13.7 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
wiasna m3 0,678
14 Element taczniki L 2, L 5 - roboty montazowe 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych iinne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe
14.1 |KNR 205/903/4 |Wykonanie sufitu podwieszonego metalowego rastrowego wedtug opisu
technicznego m2 8,579
14.2 |Kalkulacja Dostawa materiatu do wykonania sufitu podwieszonego - sufit
wilasna podwieszony metalowy na ruszcie systemowym firmy Amstrong lub
réwnowazny - wedtug opisu technicznego m2 8,60
14.3 |KNR 205/903/2 |Wykonanie metalowej oktadziny $ciannej z podziatami rastrowymi wedtug
opisu technicznego
Wyliczenie ilosci robot:
2,10%(0,8 +1,0) + 2,60 *2,10
+2,06%0,6+1,8%0,4+1,2*2,10
+1,8%0,5+2,4*0,3+2,06*0,6*2+1,
2*2,0%2 22,608000
8
RAZEM: 22,608000/m2 22,608
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14.4 |Kalkulacja Dostawa obudowy metalowej z podziatami rastrowymi
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
8,58 +28,73 37,310000
RAZEM: 37,310000|m2 37,310
14.5 |KNR 205/903/2 |Montaz konstrukcji aluminiowej do montazu $cian fgcznika z poliweglanu |m2 24,22
14.6 |Kalkulacja Dostawa konstrukcji aluminiowej do wykonania obudowy tgcznika z
wiasna poliweglanu m2 24,22
14.7 |KNNR 7/601/1 |Wykonanie obudowy $cian z poliweglanu w miejsce zdemontowanych ptyt
z poliweglanu m2 24,22
14.8 |Kalkulacja Dostawa ptyt poliweglanu
wiasna m2 24,22
14.9 |KNR 401/530/1 |Wykonanie obrébki blacharskiej z blachy tytan - cynk 0,7
Wyliczenie ilosci robot:
0,5%2,54*2 2,540000
RAZEM: 2,540000/m2 2,540
14.10 |KSNR 7/503/8 |Montaz drzwi aluminiowych
Wyliczenie ilosci robot:
1,80%2,07*2 7,452000
RAZEM: 7,452000/m2 7,452
14.11 |Kalkulacja Dostawa drzwi aluminiowych
wiasna szt 2
14.12 |KNR 508/511/14 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z
tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane 2x40W, przelotowe szt 1
14.13 |KNR 403/1205/5|Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1
14.14 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 1
15 Element taczniki L 3, L 6 - roboty rozbiérkowe 45111300-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
15.1  |KNR 401/1111/2|Analogia - demontaz Scian z poliweglanu oraz podkonstrukc;ji
Wyliczenie ilosci robot:
1,63*2,18*2 +1,80%2,23*2
+2,37*2,10*2 25,088800
RAZEM: 25,088800/m2 25,089
15.2 |KNR 404/406/3 \Analogia - rozebranie sufitu podwieszanego z paneli PCW
Wyliczenie ilosci robot:
2,37*1,81 +2,28%1,80 8,393700
RAZEM: 8,393700|m2 8,394
15.3 |KNR 401/354/8 \Demontaz drzwi, powierzchnia ponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
1,81*2,19 + 1,8*2,06 7,671900
RAZEM: 7,671900/m2 7,672
15.4 |KNR 401/108/11 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1'km
Wyliczenie ilosci robot:
\(25,098+8,394+7,672)*0,02 0,823280
RAZEM: 0,823280|m3 0,823
15.5 |KNR 401/108/16 Wywdéz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.13-15) m3 0,823 9
15.6 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
wilasna m3 0,823
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16 Element taczniki L 3, L 6 - roboty montazowe 45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz

dachowe
16.1 |KNR 205/903/4 |Wykonanie sufitu podwieszonego metalowego rastrowego wedtug opisu
technicznego m2 8,579
16.2 |Kalkulacja Dostawa materiatu do wykonania sufitu podwieszonego - sufit
wilasna podwieszony metalowy na ruszcie systemowym firmy Amstrong lub
rébwnowazny - wedtug opisu technicznego m2 8,60

16.3 |KNR 205/903/2 |Wykonanie metalowej oktadziny $ciannej z podziatami rastrowymi wedtug
opisu technicznego
Wyliczenie ilosci robot:

2,10*1,20*2+ 2,10*2,60*2
+0,15*2,40"4+2,06*0,50*2,0*1,2

*4+1,80*0,4*2 28,728000
RAZEM: 28,728000/m2 28,728
16.4 |Kalkulacja Dostawa obudowy metalowej z podziatami rastrowymi
wilasna m2 28,73
16.5 |KNR 205/903/2 |Montaz konstrukcji aluminiowej do montazu Scian tgcznika z poliweglanu |m2 25,09
16.6 |Kalkulacja Dostawa konstrukcji aluminiowej do wykonania obudowy fgcznika z
wilasna poliweglanu m2 25,09
16.7 |KNNR 7/601/1 |Wykonanie obudowy $cian z poliweglanu w miejsce zdemontowanych ptyt
z poliweglanu m2 25,09
16.8 |Kalkulacja Dostawa ptyt poliweglanu
wilasna m2 25,09
16.9 |KNR 401/530/1 |Wykonanie obrdbki blacharskiej z blachy tytan - cynk 0,7

Wyliczenie ilosci robot:

0,5*2,54*2 2,540000
RAZEM: 2,540000|m2 2,540

16.10 |KSNR 7/503/8 \Montaz drzwi aluminiowych
Wyliczenie ilosci robot:

1,80*2,07*2 7,452000
RAZEM: 7,452000|m2 7,452

16.11 |Kalkulacja Dostawa drzwi aluminiowych
wtasna szt 2

16.12 |KNR 508/511/14 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z

tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane 2x40W, przelotowe szt 1
16.13 |KNR 403/1205/5|Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1
16.14 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 1
17 Element taczniki LT1, LT2- roboty rozbiérkowe 45111300-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

17.1 |KNR 401/1111/2|Analogia - demontaz $cian z poliweglanu oraz podkonstrukcji
Wyliczenie ilosci robot:

2,44*1,82*2 + 2,41*1,81*2 17,605800
RAZEM: 17,605800|m2 17,606

17.2 |KNR 404/406/3 \Analogia - rozebranie sufitu podwieszanego z paneli PCW
Wyliczenie ilosci robot:

2,371,81 +2,28"1,80 8,393700
RAZEM: 8,393700|m2 8,394

17.3 |KNR 401/354/8 \Demontaz drzwi, powierzchnia ponad 2'm2 m2 15,0
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17.4 |KNR 401/108/11 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1°km
Wyliczenie ilosci robot:
\(17,606+8,394+15,0)*0,02 0,820000
RAZEM: 0,820000|m3 0,820
17.5 |KNR 401/108/16 Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz
(kol.13-15) m3 0,82 9
17.6 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
wiasna m3 0,82
18 Element taczniki LT1, LT2 - roboty montazowe 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych iinne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe
18.1 |KNR 205/903/4 |Wykonanie sufitu podwieszonego metalowego rastrowego wedtug opisu
technicznego m2 8,39
18.2 |Kalkulacja Dostawa materiatu do wykonania sufitu podwieszonego - sufit
wilasna podwieszony metalowy na ruszcie systemowym firmy Amstrong lub
rébwnowazny - wedtug opisu technicznego m2 8,39
18.3 |KNR 205/903/2 |Wykonanie metalowej oktadziny $ciannej z podziatami rastrowymi wedtug
opisu technicznego
Wyliczenie ilosci robot:
LT1,LT2 ((1,20 +0,3)*4
+1,8*0,6+(2,1*0,1)*4)*2 15,840000
RAZEM: 15,840000|m2 15,840
18.4 |Kalkulacja Dostawa obudowy metalowej z podziatami rastrowymi wedtug opisu
wilasna technicznego m2 15,84
18.5 |KNR 205/903/2 |Montaz konstrukcji aluminiowej do montazu $cian tgcznika z poliweglanu |m2 24,22
18.6 |Kalkulacja Dostawa konstrukcji aluminiowej do wykonania obudowy fgcznika z
wilasna poliweglanu m2 24,22
18.7 |KNNR 7/601/1 |Wykonanie obudowy $cian z poliweglanu w miejsce zdemontowanych ptyt
z poliweglanu m2 17,61
18.8 |Kalkulacja Dostawa ptyt poliweglanu
wilasna m2 17,61
18.9 |KNR 401/530/1 |Wykonanie obrdbki blacharskiej z blachy tytan - cynk 0,7
Wyliczenie ilosci robot:
0,5*2,54*2 2,540000
RAZEM: 2,540000|m2 2,540
18.10 |KSNR 7/503/8 \Montaz drzwi aluminiowych
Wyliczenie ilosci robot:
1,8*2,07*3 +1,05*1,82*2 15,000000
RAZEM: 15,000000|m2 15,000
18.11 |Kalkulacja Dostawa drzwi aluminiowych
wilasna szt 5
18.12 |KNR 508/511/14 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z
tworzyw sztucznych, z poditgczeniem, przykrecane 2x40W, przelotowe szt 1
18.13 |KNR 403/1205/5|Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1
18.14 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 1
19 Element Renowacja cokotu 45262000-1 Specjalne
roboty budowlane inne niz dachowe
19.1 |KNR Zabezpieczenie konstrukcji stalowej na czas prowadzenia renowac;ji
1323/1001/11  |cokotu m2 250,0
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19.2

ZKNR C 2/801/6

Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie podtoza betonowego
malowanego

Wyliczenie ilosci robot:

76,44 76,440000

RAZEM: 76,440000

m2

76,440

19.3

ZKNR C 2/803/1

Przygotowanie podtoza, skucie skorodowanego betonu na gtebokosé do
1 cm, powierzchnie poziome i pionowe, recznie - skucie odspojonych
fragmentéw cokotu - przyjeto 25 % powierzchni cokotu

m2

19,11

194

ZKNR C 2/801/5

Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie podtoza betonowego -
oczyszczenie odstonietego zbrojenia oraz ptaszczyzn betonu

m2

19,11

19.5

ZKNR C 2/807/3

Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej
powiokg mineralng stali zbrojeniowej o srednicy powyzej 16 mm -
zabezpieczenie antykorozyjne odstonietej i oczyszczonej stali
zbrojeniowej materiatem Monolith MK lub rownowaznym

30,00

19.6

ZKNR C 2/808/5

Reprofilacja podioza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja
betonowa, beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa - materiat Monolith MK lub
réwnowaznik

m2

19,11

19.7

ZKNR C 2/809/2

Reprofilacja poditoza, reczne uzupetnienie ubytkdw o gtebokosci 5-30 mm
w betonie klasy do B 15 - materiat Monolith EB 2 |

dm3

0,956

19.8

ZKNR C 2/815/6

Reprofilacja podioza, reczne szpachlowanie wierzchniej warstwy nowego
betonu na grubosci 1 mm, elementy prefabrykowane, powierzchnia
pionowa - Monolith EB 2

m2

19,11

19.9

ZKNR C 2/815/1

Reprofilacja podioza, reczne szpachlowanie powierzchni betonowych na
grubosci 1 mm, dodatek za kazdy dodatkowy 1 mm grubosci
szpachlowania

m2

19,11

19.10

ZKNR C 2/816/1

Reprofilacja podioza, zabezpieczenie powierzchni betonu farbg
laserunkowg Monolith BLE color flex lub réwnowaznik, kolor jasno szary -
do uzgodnieni z projektantem, powierzchnie pionowe i poziome

m2

76,44

19.11

KNR 401/530/1

Uzupetnienie obrdbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy z
cynku

m2

14,40

19.12

ZKNR C 2/815/2

Reprofilacja podioza, reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu
na grubosci 1 mm, elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa,
wykonanie wyprawy wewn. cokotu epoksydowg masg szpachlowg - np
EPIFIL H-150, lub masg rbwnowazng.

m2

67,32

19.13

ZKNR C 2/816/1

Malowanie powierzchni betonu farbg epoksydowg - np NEOPOX Specjal,
lub rbwnowazng, RAL 7040

m2

67,32
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